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Article 1. PRESENTATION DU CONTRAT ET DES SIGNATAIRES

1.1 PRESENTATION DU CCAP

Le présent document constitue le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) valant acte
d’engagement du contrat conclu entre IMT Mines Alés et le titulaire, suite a la procédure de mise en
concurrence menée par IMT Mines Alés.

Une fois le document complété par l'attributaire désigné par IMT Mines Alés, uniguement dans les parties
&=

prévues a cet effet (articles ou phrases précédeés du signe « ~~ »), son contenu est a accepter sans réserve.

1.2 ?DESIGNATION DES PARTIES

Le présent contrat est conclu entre :
D’une part,

L’Institut Mines-Télécom, Etablissement public a caractéere scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP),
constitué sous la forme d’un grand établissement au sens de l'article L 717-1 du code de I'éducation, régi par le
décret n°2012-279 modifié par le décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016, pris en son entité IMT Mines
Alés, ci-aprés désignée sous le terme « IMT Mines Alés » ou « acheteur »

6 Avenue de Claviéeres
30 319 ALES Cédex
SIRET : 180 092 025 00113

Représenté par : la Directrice de I'IMT Mines Alés ou le Secrétaire Général

Et d’autre part1,

& [ Le titulaire, cocontractant unique se présentant seul, ci-aprés dénommé « le titulaire »

[0 T=T o oo g T g F= 14T IR Yo =[N
Ayant SON SIBGE SOCIAI @ & ....ei e

Adresse de courrier électronique a utiliser par 'IMT Mines Alés pour la notification des décisions, observations
ou informations qui font courir un délai :

Ayant pour numéro unique d’identification SIRET :© ... ..o

Représentée par :

[ o
Qualité?: [] Représentant légal du titulaire

] Ayant recu pouvoir du représentant Iégal du titulaire
Le titulaire est une PME : [_] OUI [ ] NON

1 Le candidat doit cocher la case ou la situation concernée.

214 personne physique représentant le candidat doit cocher la situation concernée
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Le titulaire est une TPE : [ ] OUI [ ]NON

Les Prestations réalisées dans le cadre du contrat seront exécutées3 :
[] Par le siege

[] Par I'établissement suivant (uniquement établissement principal ou secondaire lié au siége
social)

N O 1 o s
A0 [ (=TT YN

Numéro unique d’identification SIRET4 ... .o i i,

@:Paragraphe a remplir lorsque les entreprises se portent candidates sous forme de groupement

[] Le groupement d’entrepreneurs [ | solidaire [ ] conjoint, ci-aprés dénommé « le titulaire » en cas

d’attribution du contrat® et composé des entreprises suivantes:

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du contrat, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du IMT Mines Alés.

1ér entreprise cotraitante mandataire du groupement :

(=T o]0 a1 E= 4[] IR <1 Yo =[P
F = 11 = To T TS = o[-
Ayant pour numéro unique d’identification SIRET :© ... ..o

Adresse de courrier électronique a utiliser par 'IMT Mines Alés pour la notification des décisions, observations
ou informations qui font courir un délai :

Qualités : [] Représentant légal du titulaire

[] Ayant recu pouvoir du représentant Iégal du titulaire

3 Le candidat doit cocher la situation concernée.
4 Ce numéro doit comporter le méme numéro SIREN que celui du siége indiqué ci-dessus.
S Le candidat doit cocher la situation concernée.

6la personne physique représentant le candidat doit cocher la situation concernée
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Le titulaire est une PME : [_] OUI [ ]NON
Le titulaire est une TPE : [] OUI I NON

Les Prestations réalisées dans le cadre du présent contrat seront exécutées’ :
[] Par le siege

[] Par I'établissement suivant (uniquement établissement principal ou secondaire lié au siége
social)

N O 1 o s

A0 [ (=TT YN

Numéro unique d’identification SIRETS : ... .. o e,

En cas groupement conjoint, le mandataire est solidaire, pour I'exécution du contrat, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du IMT Mines Alés.

2%me entreprise cotraitante :

DéNOmMINation SOCIAIE :© ... o
N V7= 1 10T g 1Yo T -
Ayant pour numéro unique d’identification SIRET © ...,

Représentée par :

Qualite? : [] Représentant légal du titulaire

[] Ayant recu pouvoir du représentant légal du titulaire

Les Prestations réalisées dans le cadre du présent contrat seront exécutées 10 :
[] Par le siege

[] Par I'établissement suivant (uniquement établissement principal ou secondaire lié au siége
social)

1 o o

AN [ TCTST= 2N

Numéro unique d’identification SIRET L 1 .. e

7 Le candidat doit cocher la situation concernée.

8 Ce numéro doit comporter le méme numéro SIREN que celui du siége indiqué ci-dessus.
9la personne physique représentant le candidat doit cocher la situation concernée

10 | ¢ candidat doit cocher la situation concernée.

11 Ce numéro doit comporter le méme numéro SIREN que celui du siége indiqué ci-dessus.
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@DAjouter les autres éventuelles entreprises cotraitantes si nécessaire.

Le titulaire est tenu de notifier sans délai a la cellule achats de IMT Mines Alés les modifications survenant au
cours de la durée de vie du contrat et qui se rapportent :

e aux personnes ayant pouvoir de 'engager ;

e alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
e A sa raison sociale ou a sa dénomination ;

e ason adresse ou a son siége social ;

e aux renseignements qu’il a fournis pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiements ;

e et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement du titulaire pouvant
influer sur le déroulement du contrat.

Le défaut de communication de ces renseignements dégagera la responsabilité d'IMT Mines Alés dans toute
éventuelle erreur d’acheminement d’'un document au titre du contrat et le titulaire ne pourra pas invoquer cette
erreur pour contester les pénalités qu’il pourrait encourir en cas de retard.

En cas de non-communication des modifications, le contrat pourra étre résilié pour faute du titulaire.

Article 2. FORME ET OBJET DU CONTRAT

2.1 FORME

Le Marché est un marché ordinaire a prix forfaitaire.

L’acheteur pourra également conclure un marché de prestations similaires avec le titulaire du présent Marché
dans les conditions indiquées par I'article R2122-7 du code de la commande publique.

2.2 OBJET ET ALLOTISSEMENT

Le Marché a pour objet la réalisation pour le compte d'IMT Mines Alés de travaux de mise en place d’une
ventilation/filtration industrielle et d’un sas de confinement pour laboratoire de recherche.

Les travaux ne sont pas allotis.

2.3 FRACTIONNEMENT

Le Marché ne comporte pas de tranches.

2.4 NOMBRE DE TITULAIRES

Le contrat est attribué a un seul titulaire, a savoir 'opérateur économique désigné a l’article 1.2 du présent
CCAP/CCP valant acte d’engagement.

Article 3. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG ftravaux le contrat est constitué par les piéces contractuelles suivantes
qui, en cas de contradiction, prévalent par ordre de priorité suivant :

Piéces particuliéres

e Le présent Cahier des Clauses Administrative Particuliéeres (CCAP) valant acte d’engagement,
dans sa version notifiée au titulaire, résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par
avenant, et ses annexes :

- Annexe 1 : Annexe financiére (Décomposition du prix global et forfaitaire désigné sous le terme
« DPGF »)
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- Annexe 2 : éventuelle demande d’acceptation de sous-traitant avant notification du contrat — le
cas échéant (voir le modéle de DC4 fourni par 'IMT Mines Alés)

¢ Les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) :
e Le PPSPS
e Le mémoire technique du titulaire

e les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du
Marché

Piéces générales :

e le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux Marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés publics de travaux.

e le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux,
approuvé par arrété du 7 octobre 2021

e |es normes communautaires et nationales — le cas échéant

Le titulaire doit sous son exclusive responsabilité, mobiliser I'intégralité des moyens lui permettant de mener a
bien les prestations a sa charge. Toutefois, a I'appui de son offre, il a présenté un mémoire technique décrivant
notamment I'organisation et les moyens qu’il entend mobiliser ainsi que la méthodologie qu’il prévoit d’adopter.

A l'appui de son offre, le titulaire a présenté des documents décrivant notamment I'organisation, les moyens
qu’il entend mobiliser ainsi que la méthodologie qu’il prévoit d’adopter. Ces éléments constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis de I'acheteur public qui pourra exiger a tout moment de la part de
celui-ci, le strict respect des dispositions contenues dans ces documents. Ces mémes engagements unilatéraux
ne conferent pas de droits au titulaire, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque
maniére, en particulier a I'appui d'une quelconque forme de réclamation.

Dans le cadre de I'exécution du contrat, sont notamment considérés comme engagements unilatéraux (liste non
exhaustive) :
¢ |le mémoire technique remis dans I'offre et les piéces qui lui sont annexées ;

e les sous détails des prix unitaires et décompositions de prix éventuellement demandés par 'acheteur
public ;

e les éventuels échanges liés aux demandes de précisions, de régularisation réalisées dans le cadre de
la consultation ;

o les attestations d’assurance remises dans la candidature.

L'exemplaire original des piéces du contrat conservé dans les archives de IMT Mines Alés fait seul foi.

Les documents généraux applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, a
savoir le mois de remise de la premiére offre par le titulaire en réponse a la consultation.

Les documents du type CCAG faisant I'objet d’'une publication officielle, bien que non joints a 'ensemble des
pieéces transmises au titulaire, sont réputés connus de ce dernier.

Est réputée non-écrite toute mention des documents établis par le titulaire (notamment ses conditions générales
de vente) contraires aux autres piéces du contrat.

Par dérogation a I'article 4.2 du CCAG travaux, seuls seront notifiés au titulaire les documents suivants :
e La copie du CCAP valant acte d’engagement et ses annexes
¢ L’annexe financiéere

e Lacopie du CCTP
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L’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité de créance est remis au titulaire, par I'acheteur uniguement
aprés demande expresse du titulaire.

Article 4. DUREE — DELAIS D’EXECUTION

Rappel liminaire :
. La « durée du marché » correspond a la période durant laquelle le contrat est en vigueur ;

. Le « délai d’exécution » est le temps imparti au titulaire, le cas échéant scindé en différents items/étapes,
pour exécuter la ou les prestations prévues au contrat. Ce ou ces délais peuvent donner lieu a application de
pénalités de retard.

4.1 DUREE DU MARCHE — DATE DE FIN DES TRAVAUX

Le Marché est conclu pour une durée allant de sa notification jusqu’a la compléte exécution et réception
définitive des Prestations.

Le démarrage de l'exécution des travaux correspond a la date de notification.

4.2 PLANNING DE REALISATION DES TRAVAUX — LIVRAISON DES FOURNITURES

Le planning détaillé d’exécution est établi par le titulaire, en accord avec IMT Mines Alés, sur la base du planning
prévisionnel figurant a I’article 1.7 du CCTP.

Le calendrier détaillé indique a minima :
¢ les délais de fabrication et de livraison des fournitures
e |a durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre
e |a durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d'ceuvre peut modifier le calendrier
détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de I'application de
l'article 19.2 du CCAG-travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service au titulaire.

4.1 PROLONGATION DES DELAIS

Une prolongation des délais d’exécution peut étre accordée par I'acheteur public dans les conditions de I'article
18.2 du CCAG Travaux.

4.1.1 — Prolongation en cas d’intempéries

En vue de l'application éventuelle de I'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, il est précisé que :

e Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques, phénoménes naturels et les
inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible I'accomplissement du travail eu égard soit a
la santé ou a la sécurité des salariés, soit a la nature ou a la technique du travail a accomplir, ou
lorsqu’elles s’averent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux.

e Lettitulaire devra transmettre a I'appui de sa demande de prolongation le ou les bulletin(s) Météo France
permettant de valider le nombre de journées d’intempéries retenues ainsi que I'ensemble des justificatifs
permettant d’'attester que ces intempéries ont eu pour effet d’empécher ou d’entraver I'exécution des
travaux.

e Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météorologique la plus
proche du lieu d'exécution.

e Dans les cas d’'intempéries annoncées par une alerte rouge de Météo France, dont la nature, la durée
et I'intensité annoncées imposent un arrét de chantier (arrét du chantier, mesure de protection et reprise
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du chantier), les délais d’exécution pourront étre prolongés méme dans le cas ou les intempéries ne

sont pas constatées :

- de la durée exacte entre le début de I'alerte et la fin de I'alerte météo ;

- deladurée strictement nécessaire pour interrompre et reprendre le chantier (mesures de repliement
partiel et de protection de chantier, mesures nécessaires a la reprise du chantier).

e Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles sur la durée de 'opération est fixé a 10 jours.

o En vue de lapplication éventuelle de cette disposition, les délais d’exécution des travaux seront
prolongés d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et Durée
Pluie 50 mm/24h

Vent 100 km/h pendant 2 jours
Gel -5° C pendant 2 jours
Neige 5 cm pendant 2 jours

e Lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels : Alés-Nimes.

e Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d’intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

e Le décompte des arréts sera comptabilisé a la journée ou a la demi-journée (décomptée avant et
aprées 12h00), indépendamment de 'organisation postée ou non des travaux ou de la répartition de
l'activité dans la semaine.

e Un événement conduisant a une interruption des travaux inférieure a une durée d’une heure ne
sera pas comptabilisé en intempérie.

e Les délais préparatoires a une intempérie (retrait de matériels et matériaux, ouvriers, etc.) n'ouvrent
pas droit a une prolongation de délai, il appartient au titulaire d’assurer la tenue du chantier
permettant rapidement le repliement et/ou la mise en sécurité du chantier et de ses moyens.

e En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le Maitre d’Ouvrage lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour
la prolongation du délai d'exécution.

e De la méme fagon, si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas
évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation
du délai d’exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

o Sides intempéries s'avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le Maitre
d’Ouvrage, peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur proposition de
I'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé d'autant. Cette prolongation est notifiée par un
ordre de service qui en précise la durée.

Mise en ceuvre de la prolongation :

Le titulaire doit signaler a I'acheteur les causes faisant obstacle a I'exécution des prestations et justifier la durée
de prolongation demandée par des éléments probants pour pouvoir bénéficier de cette prolongation.

L’'importance de la prolongation ou du report est proposée par I'acheteur public aprés demande du titulaire, et
décidée par le représentant de I'acheteur public qui la notifie au titulaire par ordre de service de prolongation

des délais.

4.1.2 — Autres cas de prolongation

En complément des situations énoncées a l'article 18.2 du CCAG-Travaux, les cas suivants de prolongation
sont également prévus au marché :
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e limpossibilité pour le titulaire de réaliser les prestations en respectant les délais prévus par le
marché, du fait de circonstances imprévues. Tous moyens peuvent étre présentés par le titulaire
pour justifier d’une telle impossibilité ;

e limpossibilité pour le titulaire de réaliser les prestations en respectant les délais prévus par le
marché du fait de l'intervention d’'un autre opérateur sur le lieu d’exécution.

Ainsi, dans le cas ou des opérateurs titulaires de I'opération ou des opérateurs économiques indépendants et
extérieurs au titulaire interviendraient en méme temps que le titulaire sur le site d’exécution des prestations et
que cette intervention conjointe entrainerait un arrét de chantier non prévu pour le titulaire du marché, les délais
d'exécution des travaux pourront étre prolongés.

Article 5. PRINCIPAUX ACTEURS DES OPERATIONS — REPRESENTANT DU IMT MINES ALES

5.1 INTERLOCUTEURS D’IMT MINES ALES POUR LE SUIVI DU MARCHE

Le principal représentant du IMT Mines Alés pour les besoins de I'’exécution du contrat, au sens de
larticle 3.3 du CCAG-travaux est :

M Florian STRATTA, Ingénieur d’affaires.

En cas de modification de I'(des) interlocuteur(s) nommé(s) ci-dessus, IMT Mines Alés s’engage a indiquer au
titulaire le nom de la personne chargée du suivi technique et/ou opérationnel. L’habilitation de nouveaux
représentants sera réalisée sans avenant.

En dehors des questions d’exécution technique et/ou opérationnelle du contrat, toute correspondance du
titulaire relative au présent contrat sera transmise a I'une des attentions suivantes, selon I'objet de la demande :

Ordonnateur Madame la Directrice de IMT Mines Alés

Personne habilitée a donner les | Agent comptable de I'école nationale supérieure des mines
renseignements de I’article R. 2191-59 | d’Alés
du code de la commande publique (en

cas de cession ou nantissement de Agence comptable mines Saint Etienne-Albi-Alés

créance) 158 cours Fauriel
42023 SAINT ETIENNE CEDEX

Assignation des paiements Agent comptable de I'école nationale supérieure des mines
d’Alés

Agence comptable mines Saint Etienne-Albi-Alés

Suivi administratif et juridique Cellule achats du IMT Mines Alés

Suivi financier (facturation) Service financier du IMT Mines Alés

5.2 MAITRISE D’CEUVRE

La maitrise d'ceuvre est assurée par IMACH, 46 rue André Thome, 30 200 Bagnols-sur-Céze.
La mission de base confiée au maitre d'ceuvre porte sur les éléments de mission suivants :
e assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT);

o études d'exécution ET/OU examen de la conformité au projet des études qui ont été réalisées par
I'entrepreneur (EXE ET/OU VISA).

e direction de I'exécution du contrat de travaux (DET);

e assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de
garantie de parfait achévement (AOR);

5.3 COORDINATEUR SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS

Information communiquée ultérieurement
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5.3.1 Mission du CSPS

Conformément a l'article L 4532-6 du Code du travail, la nature et I'étendue des obligations qui incombent au
titulaire en application des dispositions du Code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matieére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

Les Missions du CSPS sont les suivantes :
En phase de réalisation des travaux :

e Mise a jour du Registre Journal de Coordination ;

e Rédaction déclaration préalable des travaux

e Adaptation du Plan Général de Coordination (PGC) ;

e Inspection commune des Entreprises et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) ;

e Etablissement et mise & jour des DIUO ;

e Inspection commune avant I'intervention de chaque entreprise, y compris sous-traitante, afin de préciser
les consignes a observer ou a transmettre, et les observations particulieres de sécurité et de protection
de la santé pour 'ensemble de I'opération ;

e Présence et interventions sur le chantier aussi souvent que nécessaire pour mener a bien la mission
de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (2 visites inopinées par mois
minimum).

En phase de réception et de garantie de parfait achévement :

. Elaboration de la version définitive du Plan Général de Prévention ;
. Rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels ;
. Rédaction de la version finale du DIUO

5.3.2 Autorité du Coordonnateur Sécurité et protection de la santé (CSPS)

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité, de prévention et
de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers en application des principes généraux des articles
L4531-1et suivants du Code du travail.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

5.3.3 Moyens donnés au CSPS

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S (copie au maitre d’ceuvre). :

. le P.P.S.P.S.;

. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

. la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

. dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

. les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

. tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par

le coordonnateur ;
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. la copie des déclarations d’accident du travail ;

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :

. de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique
leur objet ;
. de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
S.P.S. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre de 'ouvrage.

Les notifications, observations, informations et transmissions du Coordonnateur en matiere de sécurité et de
Protection de la Santé (SPS) sont enregistrées par celui-ci dans le Registre Journal de la Coordination.

Le titulaire a I'obligation de prendre en compte les observations et de répondre aux demandes dans le délai
prescrit par le coordonnateur SPS.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du

travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur S.P.S ».

Article 6. PRISE EN CHARGE, ORGANISATION, HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

6.1 PRISE EN CHARGE DES OUVRAGES EXISTANTS — ETAT DES LIEUX

Avant toute exécution des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi avec le Maitre d'Ouvrage, en
présence du Maitre d'CEuvre et du titulaire, pour mise a disposition de ce dernier des ouvrages ou seront réalisés
les travaux, conformément a I'article 12 du CCAG travaux.

Le constat contradictoire sera ensuite notifié au titulaire.

Aprés exécution des travaux, le titulaire devra remettre en état les ouvrages et abords, conformément a cet état
des lieux.

6.2 ENTRETIEN ET INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien des installations de chantier, y
compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouverts a la circulation
publique.

Les cheminements pour les travaux de réalisation doivent rester compatibles avec le bon fonctionnement des
espaces occupeés. lIs sont arrétés par le maitre d’ceuvre en accord avec le Maitre d’Ouvrage, aprés proposition
du titulaire établie sur la base des plans de cheminement existants.

Le titulaire est tout particulierement tenu de respecter les consignes de sécurité relatives aux batiments, comme
a la présence des éléves et du personnel, données par le Maitre d’Ouvrage.

Par dérogation aux articles 9.1.1 et 31.1.2 du CCAG, l'installation des chantiers de I'entreprise bénéficie des
facilités suivantes données par le maitre d'ouvrage :

e Les emplacements ci-aprés désignés sont mis gratuitement a la disposition du titulaire, pour ses
installations de chantier et dépots provisoires de matériels et matériaux :

- Emplacements : a proximité immédiate de la halle d’essais

e Les installations, matériels, fluides et énergie, ci-aprés désignés, sont a la disposition du titulaire pour
I'exécution des travaux :
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- Electricité (220V)

- Eau

6.3 PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL — SIGNALISATION DU CHANTIER

Concernant les mesures de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier, les obligations
qui s'imposent au titulaire sont celles figurant a I’article 6 du CCAG travaux complétées par les dispositions
suivantes, sans préjudice de celles résultant de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes pris pour
son application.

Le titulaire doit prendre sur le chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. |l est tenu d'observer tous les réglements et consignes de
l'autorité compétente.

Il assure notamment la signalisation de son chantier. Il assure également, en tant que de besoin, la
cléture de ses chantiers.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication/zones de passage,
doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif approprié et doivent étre au
besoin éclairés.

Le titulaire garantit la conformité des matériels et outillages mis a disposition du personnel de chantier.
Le titulaire s’engage formellement a informer son personnel des mesures arrétées dans le plan de prévention.

En cas d'inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’oeuvre peut prendre aux frais du titulaire les mesures nécessaires aprés mise en
demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’oeuvre ne dégage pas la responsabilité du titulaire.

6.4 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LES LIEUX DES OPERATIONS

Le titulaire assure le rdle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la main
d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité. A ce titre, il devra observer les dispositions
particulieres de sécurité liées a la nature des opérations. Ces dispositions sont réputées avoir été prises en
compte pour I'établissement de tous les prix. Le titulaire ne pourra prétendre a aucune prolongation des délais,
ni a aucune indemnité a ce titre.

En complément des dispositions prévues a l’article 6 du CCAG travaux, le titulaire devra, conformément au
décret du 20 février 1992 modifié par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 se conformer aux dispositions
suivantes :

o FEtablissement d’une note d’'information préalable précisant les dates d’intervention, les durées, le
nombre de salariés affectés, les noms et qualités des personnes responsables.

o Participation le cas échéant a des inspections préalables des lieux d’'intervention, des installations qui
s’y trouvent et des matériels éventuellement mis a disposition du titulaire.

e Participation avant le commencement des Prestations, a I'établissement d’'un plan de prévention
(document définissant les mesures qui doivent étre prises par le titulaire et ses éventuels sous-traitants,
en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les
matériels)

e Informer ses salariés des dispositions retenues.

6.5 OBLIGATION DE CONSEIL ET D’INFORMATION

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre d'ouvrage.

Il doit notamment :
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o signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

o solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs qui
n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

e contrdler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans le
marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature & compromettre la
bonne exécution des prestations.

6.6 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Les titulaires ainsi que les membres de leurs équipes respectives sont tenus au secret professionnel et a
I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, documents, études et décisions dont
ils auraient connaissance au cours de I'exécution du Marché. lIs s’interdisent notamment toute communication
écrite ou verbale et toute remise de documents a des tiers sans I'accord exprés préalable du IMT Mines Alés.

Le titulaire qui, a 'occasion de I'exécution du présent Marché, a regu du IMT Mines Alés communication, a titre
confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir la confidentialité
attachée a cette communication.

Il ne doit divulguer aucune information qui résulte de I'exécution du Marché ou pourrait parvenir a sa
connaissance a I'occasion de celui-ci.

Le titulaire doit sans délai avertir la personne en charge de la conduite du Marché de toute violation de
I'obligation de confidentialité par 'un des membres de son personnel.

Le non-respect de ces dispositions entraine, la résiliation immédiate du lien contractuel sans préavis, ni
indemnité.

6.7 PRESENCE OU INTERVENTIONS SIMULTANEES D'AUTRES ENTREPRENEURS ET/OU DU PERSONNEL DU IMT
MINES ALES

Le titulaire doit prendre en compte I'éventualité de la présence ou d'une intervention aux mémes lieux et plages
horaires d'autres entrepreneurs, prestataires de services ou fournisseurs, ainsi que du personnel d’'IMT Mines
Alés.

Si la personne chargée de la conduite du Marché le juge nécessaire, le titulaire est consulté sur les conditions
d'exécution de ces autres interventions. Réciproquement, les conditions d'exécutions de ses interventions
peuvent étre adaptées.

Enfin, le titulaire doit s’adapter aux conséquences des multiples travaux en cours ou a venir, ainsi qu’aux
événements publics ou privés organisés dans ces mémes espaces, qui impliquent notamment la fermeture et
l'ouverture de certains espaces, la réalisation d'aménagements provisoires et I'évolution de la procédure de
contréle des acceés.

6.8 PROTECTION DES ABORDS

Le titulaire doit la protection de tous les ouvrages, installations techniques, meubles, végétaux et ceuvres, situés
aux abords de ceux sur lesquels il intervient et susceptibles d'étre affectés par I'exécution des Prestations.

Ces mesures de protection concernent notamment la protection des sols et des arbres.

Le titulaire devra s’assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux voies d’acces.

6.9 PROTECTION DES ELEVES ET DU PERSONNEL

Le titulaire doit la protection des éléves et du personnel présents et susceptibles d'étre atteints dans leur intégrité
physique par l'exécution des prestations.
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Les travaux engendrant un niveau de bruit important doivent étre programmés en accord avec le Maitre
d’Ouvrage.

6.10 PROPRETE DU CHANTIER

Le titulaire doit le maintien en état de propreté et le nettoyage au moins hebdomadaire de ses emprises de
chantier et de leurs abords immédiats et, en fin de chantier, I'enléevement de tous les matériels inutilisés ainsi
qu’un nettoyage général des espaces ou il a ceuvré.

6.11 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution.

A la fin de chaque intervention, le titulaire doit avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en
état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise en
demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépét, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire dans les conditions stipulées a l'article 37 du C.C.A.G.-Travaux, ou étre
vendus aux enchéres publiques.

6.12 DEGRADATIONS CAUSEES AUX VOIES PRIVEES ET PUBLIQUES

En dérogation a I’article 34.1 du CCAG travaux, les contributions ou réparations dues pour des dégradations
causées aux voies privées et publiques sont a la charge du titulaire.

6.13 OBLIGATION DU TITULAIRE VIS A VIS DE SES SOUS-TRAITANTS

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des
prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

Article 7. OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

7.1 MOYENS A METTRE EN CEUVRE PAR LE TITULAIRE

Pour effectuer sa mission, le titulaire prend & sa charge tous les frais logistiques nécessaires a
I'accomplissement de sa mission.

Il met en ceuvre les moyens matériels et humains nécessaires a la parfaite exécution des Prestations du présent
Marché.

Il est précisé que lorsque le titulaire remet, notamment au maitre d’ouvrage et au maitre d’oeuvre, des
documents sous format électronique, ces derniers doivent étre sécurisés, identifiables et interopérables avec
les logiciels de dessin, de texte, de planning et de calcul du maitre d’'oeuvre et du Maitre d’'Ouvrage.

Les formats requis sont Word, Excel, PDF et dwg.

7.2 INTERLOCUTEUR DU TITULAIRE

Le titulaire désignera un responsable, interlocuteur principal du maitre d’'ouvrage et du maitre d’oeuvre, ayant
pouvoir de prendre toute décision nécessaire a I'exécution des travaux, y compris celle engageant la
responsabilité du titulaire.

Dés la notification du Marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée a le représenter pour les
besoins de I'exécution du Marché.

Celle-ci doit notamment :
o Assister aux différentes réunions liées a la préparation et au constat des opérations réalisées

e Coordonner toutes les interventions du titulaire
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o Engager le titulaire lors des opérations de vérification

7.3 REUNIONS DE CHANTIER

Dans le cadre de sa mission et dans les conditions de représentation prévues a I’article 7.2 du CCAP, le titulaire
sera amené a participer aux réunions suivantes :

e les réunions en phase préparation de chantier
e les réunions de chantier hebdomadaires,
e des réunions inopinées décidées par le maitre d’'ouvrage et le maitre d’'oeuvre, le cas échéant

En l'absence du responsable du titulaire aux réunions de chantier ou si ce dernier est remplacé par une
personne ne pouvant assurer ce role, le titulaire s’expose aux pénalités prévues a l’article 15.2 du présent
CCAP.

7.4 DOCUMENTS A REMETTRE EN FIN DE CHANTIER

Voir Article 1.22 du CCTP

Conformément a l’article 40 du CCAG travaux, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre en trois exemplaires
papiers et un exemplaire au format informatique :

e au plus tard lorsque le titulaire demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les
notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre,
les conditions de garantie des fabricants attachés a ces équipements ainsi que les constats d’évacuation
des déchets;

¢ dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux prise
par le maitre d’ouvrage : les autres éléments du dossier des Ouvrages exécutés (DOE) et les documents
permettant I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur les Ouvrages (DIUO) ;

o le registre de chantier.

Ces documents devront étre fournis en langue frangaise.
Passés ces délais, le titulaire est susceptible d’étre pénalisé conformément a I’Article 15 du présent CCAP.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent aux
prestations réellement exécutées.

Article 8. CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les conditions particulieres d’exécution des travaux sont décrites dans le CCTP.
Le titulaire ne pourra se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son Marché, ni pour élever de
réclamation, ou prétendre & une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent étre occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément a la réglementation en vigueur, du fait des
risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors des
opérations comportant la mise en ceuvre, notamment d'appareils thermiques

b) [I'exécution simultanée d'autres travaux.

Il devra, en outre, prendre a sa charge, en vue d'atténuer la géne occasionnée aux personnels pendant la durée
de l'opération a l'intérieur du IMT Mines Alés, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les
inconvénients suivants :

e bruits d'origines diverses (camions, tous engins & moteur thermique, compresseurs, scies, tous outils
a percussion, etc.)

e odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.)

e poussiéres d'origines diverses, pongages, démolitions, enlévement de gravois, etc.
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e détritus divers et gravois provenant de l'exécution méme des travaux, stockés provisoirement dans
les accés ou cheminements a l'extérieur de I'enceinte des chantiers.

e sécurité insuffisamment assurée par le fait méme du caractére précaire des barriéres, palissades,
chemins de piétons, garde-corps, etc.

Avant tout commencement d'exécution, si I'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient étre
suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maitre d’ceuvre.

Préalablement a toute intervention nécessitant des travaux de soudures ou de coupes au moyen d'appareillage
électrique ou chalumeau, le titulaire doit remplir un permis feu fourni par le Maitre d'Ouvrage.

8.1 LIEUX D’EXECUTION DES TRAVAUX — ACCES AU SITE

Les travaux seront réalisés dans le lieu suivant :
SAEM Alées
Ateliers IMT Mines Alés
14 boulevard Charles Péguy
30100 ALES

Le titulaire est réputé avoir :

e pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les
difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage disponibles et plus
généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

e collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles
pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité)

8.1.1 Heures d’ouverture des sites

e  8h —19h du lundi au vendredi
Ces horaires sont susceptibles de changer dans le temps.

8.1.2 Modalités de livraison

La livraison du matériel devra étre effectuée franco de port et d'emballage dans I'enceinte du chantier.
Les cheminements et zones de stockage seront indiqués au titulaire en temps utile.
Le titulaire devra respecter les procédures d’accés qui lui sont signalées par le Maitre d’Ouvrage.

8.2 MATERIAUX ET MATERIELS SANS EMPLOI — PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

8.2.1 Matériaux et matériels sans emploi

Les matériels et matériaux sans emploi seront dégagés et triés au fur et a mesure de I'avancement des travaux.

Concernant la gestion des déchets de chantier, le titulaire est considéré comme étant « producteur » des
déchets résultant de ses interventions.

A ce titre, il doit respecter les obligations qui lui sont faites a I’article 36 du CCAG travaux et notamment, en
ce qui concerne la collecte, le transport, I'entreposage, les tris éventuels et 'évacuation des déchets vers les
sites susceptibles de les recevoir.
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Il devra par ailleurs, assurer la tracgabilité des matériaux et déchets issus du chantier.

Le titulaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour la protection des locaux dans lesquels il
intervient. Il est responsable et doit réparation de toutes les dégradations commises de son fait et survenues
pendant la durée de son intervention, notamment a I'occasion de la livraison et du montage des matériels.

Le titulaire du présent Marché doit veiller :

e au respect de I'hygiéne et de la propreté;
e au nettoyage régulier du chantier ;
e ala prise en compte et a la coordination de I'exécution simultanée des autres travaux éventuels

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés OS resté sans effet et mise en demeure par
le Maitre d’Ouvrage, le Marché sera résilié.

8.2.2 Protection de I'environnement

Conformément a I’article 7 du CCAG travaux, le titulaire veille a ce que les travaux respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes
ainsi que de préservation du voisinage.

Les incidences de modifications législatives et / ou réglementaires ultérieures qui auraient un impact sur les
prestations du titulaire seront actées par voie d’avenant.

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions Iégislatives relatives a I'élimination des déchets et la
récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement.

e Les mesures particuliéres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part du
titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. |l tient compte notamment des
prescriptions qui suivent :

- Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier.

- Ilaasacharge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en vigueur
relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

- Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets
dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de
vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en fits fermés.
De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres, boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une nuisance
passagere, dont il précise la durée et I'importance.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de fagon a respecter I'environnement.

8.2.3 Gestion des déchets

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris éventuels,
traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers les sites susceptibles
de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information nécessaire pour
permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tragabilité des déchets et matériaux issus du
chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépét des déchets de chantier. Le titulaire
remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les constats d'évacuation des déchets signés
contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou
d'élimination des déchets.
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Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en vigueur est
obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée infructueuse,
I'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de /‘article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de dépose, de tri et
d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des déchets sont précisés dans les
documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés d'office,
a ses frais.

Article 9. PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

9.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

La période de préparation fait partie du délai d'exécution, elle est fixée a 3 (trois) semaines.
Au cours de cette période de préparation, il est notamment réalisé les opérations suivantes :

o établissement du programme d'exécution des travaux tel que précisé a l’article 28.2 du CCAG
travaux, en prenant les dispositions nécessaires a assurer la gestion de la qualité des Ouvrages
conformément a l’article 28.4 du CCAG travaux ;

e ouverture du registre de chantier en application de I’article 28.5 du CCAG travaux ;

e définition des installations de chantier en concertation avec le maitre d’'oeuvre et le chargé de
prévention du IMT Mines Ales;

e établissement du PPSPS
o établissement du planning détaillé des délais d’exécution en lien avec le maitre d’oeuvre ;
e remise des procés-verbaux de matériaux par les Entreprises au maitre d’ceuvre

o ¢établissement et remise au maitre d’ceuvre des études d’exécution, des plans, notes de calculs et
études de détail nécessaires au démarrage des travaux

Pendant cette période, le titulaire a I'obligation d'établir et de fournir, en temps utile, toutes les piéces qui lui
incombent, notamment celles demandées aux CCAP et CCTP ainsi que tous les documents complémentaires
qui lui seraient demandés par le Maitre d'CEuvre. De plus, le titulaire devra obligatoirement assister a toute
réunion organisée par le Maitre d'CEuvre afin qu'il puisse assurer la coordination d'étude nécessaire au
démarrage des travaux.

9.2 PROVENANCE QUALITE - CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

9.2.1 Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des produits, matériaux et composants de construction dont le choix n'est
pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du Marché ou déroge aux
dispositions desdites piéces.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label, le titulaire
prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette
spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée au
maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant tout acte qui pourrait constituer
un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter le délai de
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en
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contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs
ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

9.2.2 Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG-travaux et, le cas
échéant, au CCTG concernant :

o les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans
les travaux ;

¢ les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces matériaux,
produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication
dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les
modalités correspondantes.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre d'ouvrage, de faire exécuter des essais et vérifications
supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Par dérogation a l'article 24 du CCAG ftravaux, si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils
sont rémunérés par le maitre d'ouvrage.

Si les essais que le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage ordonne a un tiers au titulaire révélent une non-
conformité ou une malfagon, ces derniers seront a sa charge.

Le titulaire, avant tout emploi, adresse au Maitre d'CEuvre les procés-verbaux d'essais, effectués par les
laboratoires agréés, des matériaux ou éléments de construction qu'il se propose d'employer ; ces proces-
verbaux attestent que le comportement au feu desdits matériaux ou éléments de construction répond a
['utilisation qui en est prévue.

Le titulaire n'a toutefois pas a produire de procés-verbaux pour les matériaux ou éléments de construction qui
seraient déja munis d'une marque de contrdle NF indiquant leur catégorie de réaction au feu ou leur degré de
résistance au feu.

9.2.3 Appareils de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrbles ou autres nécessaires a I'exécution de ses prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet, au minimum,
une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisées qui, a l'issue de son
intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des appareils de mesure
utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

9.3 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

A la fin des travaux, le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier. Tout retard I'expose aux pénalités prévues a I’Article 15
du présent CCAP, quelle que soit l'action engagée par ailleurs auprés des compagnies d’assurance,
entreprises...

Article 10. VERIFICATION ET ADMISSION DU MATERIEL

Les matériels seront installés par le titulaire. Les vérifications comprendront deux étapes :

» la vérification d’aptitude,
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» la vérification de service régulier.

Ces vérifications s’effectueront selon les modalités suivantes :

10.1 VERIFICATION D’APTITUDE

La vérification d’aptitude a pour but de constater que les matériels et logiciels, livrés présentent les
caractéristiques techniques qui les rendent aptes a remplir les fonctions précisées par la documentation du
titulaire.

La réception définitive est également soumise a une procédure de réception technique effectuée par le
constructeur qui consiste en la vérification de la conformité de I'équipement a ses spécifications.

Si la vérification d’aptitude est positive, IMT Mines Alés procédera a la vérification de service régulier. Si la
vérification d’aptitude est négative, IMT Mines Alés prendra une décision d’ajournement ou de rejet. En cas
d’ajournement, le titulaire, aprés intervention sur le matériel, notifiera une nouvelle mise en ordre de marche.

10.2 VERIFICATION DES SERVICES REGULIERS

La vérification de service régulier a pour but de constater que les matériels et progiciels, fournis sont capables
d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation pour remplir les fonctions attendues.
La régularité du service s’observe, a partir du jour ou les éléments ont été déclarés aptes, pendant une durée
d’'un mois.

10.3 ADMISSION

A lissue de la période de vérification de service régulier, IMT Mines Alés disposera de sept jours pour notifier
au titulaire sa décision. Si la vérification de service régulier est positive, IMT Mines Alés prononcera I'admission
des prestations. Si la vérification de service régulier est négative, IMT Mines Alés prononcera soit I'ajournement
des prestations, avec vérification de la régularité du service pendant une période supplémentaire de deux mois,
soit 'admission avec réfaction, soit le rejet des prestations.

L’admission des prestations sera formalisée par la délivrance d’un procés-verbal d’admission.

Article 11. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

11.1 NATURE DE L’OBLIGATION DU TITULAIRE

Pour I'exécution des travaux, le titulaire est débiteur d’'une obligation de résultat.

A ce titre, il est tenu de mettre en ceuvre les moyens nécessaires a la bonne exécution dans les délais impartis.
Il s’engage, si cela s’avére nécessaire pour assurer ses travaux dans les délais, a renforcer son équipe et ses
moyens techniques sans accroissement de rémunération.

11.2 MOYENS TECHNIQUES

Le titulaire s’engage :
e a utiliser un matériel en bon état de marche et approprié ;
e afournir au IMT Mines Alés la description détaillée de tous les matériels spécifiques

o aveiller a ce que seul son personnel détenteur d’'un permis puisse utiliser les engins motorisés.

11.3 MOYENS HUMAINS — PERSONNEL AFFECTE AUX OPERATIONS

Le titulaire s’engage a faire exécuter les travaux par du personnel qualifi¢ compte-tenu de la technicité
particuliere des travaux a réaliser.

Des références professionnelles pourront étre demandées par IMT Mines Alés.
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11.3.1 Liste nominative des salariés et des véhicules

Au plus tard sept jours avant le début des travaux, le titulaire devra fournir, la liste nominative de ses salariés
prévus pour intervenir sur le(s) site(s) du IMT Mines Alés pour I'établissement des laissez-passer et désigner,
s’il y a lieu, le chef d’équipe qui sera l'interlocuteur de IMT Mines Alés.

Les intervenants au titre du présent Marché doivent étre impérativement agréés par IMT Mines Alés.

Le titulaire veillera a ce que la liste nominative transmise soit a tout moment conforme a la réalité des effectifs.
Dans le cas contraire, il encourt une pénalité.

De méme, le titulaire s’engage a fournir a la personne chargée de la conduite du Marché, au plus tard deux (2)
jours avant la date présumée d’intervention, la liste des véhicules automobiles et leurs caractéristiques (type,
marque, couleur, immatriculation, nom du titulaire) amenés a pénétrer et a stationner dans I'enceinte de IMT
Mines Alés.

11.3.2 Port du badge

Le port du badge d’identification fourni par IMT Mines Alés, de fagon ostensible et permanente, est obligatoire.
Aucune dérogation a cette regle n’est possible. En particulier, I'uniforme éventuellement porté par le personnel
ne dispense pas de s’y conformer. L'inapplication des régles relatives au port du badge est susceptible
d’entrainer une demande de retrait d’agrément et I'application d’'une pénalité.

Le badge doit étre porté de facgon visible et lisible, dans toute I'enceinte du IMT Mines Alés et pendant le temps
complet de la présence sur le site, y compris pendant les pauses. Il est interdit de préter ce badge
rigoureusement personnel a qui que ce soit.

La perte de tout identifiant permettant I'entrée a IMT Mines Alés doit étre signalée immédiatement a la personne
chargée de la conduite du Marché, laquelle peut d’autre part exiger la remise immédiate des badges, laissez-
passer ou passes confiés.

Le non-respect de ces mesures peut entrainer la résiliation du Marché.

11.3.3 Comportement du personnel

Le représentant habilité du IMT Mines Alés se réserve le droit de demander le remplacement d’un ou de
plusieurs des agents du titulaire qui ne satisferait pas aux obligations décrites ci-dessus, ou dont le
comportement pourrait générer des dégats sur les ceuvres.

La bonne exécution des Prestations dépendant, d'une part, de la qualité du responsable chargé de la conduite
des Prestations, d'autre part, de la composition quantitative et qualitative de I'équipe, le titulaire a I'obligation de
maintenir en place les membres de I'équipe nommément désignés pendant toute la durée nécessaire a
I'accomplissement des Prestations.

Le personnel du titulaire est soumis aux réglements du IMT Mines Alés, en particulier aux régles d’acces et de
circulation qui lui seront communiquées.

11.3.4 Zones affectées aux travaux

Seuls devront étre utilisés par le personnel du titulaire les parcours, accés et locaux désignés, étant entendu
qu’il est formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit dans les autres zones
de I'établissement.

11.4 OBLIGATIONS LIEES AU TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire met a disposition tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution, les piéces
prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire a I'adresse suivante : http://www.e-attestations.fr.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent produire
avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents suivants :
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a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service " SIPSI " du
ministére chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du
paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2
et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du
cocontractant et la signature de son représentant Iégal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travalil, le titulaire, ou chacun des
membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, dans I'enceinte du
chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle sécurisée des salariés du secteur du batiment et
des travaux publics (BTP). Elle doit étre présentée aux agents de contrble.

Le maitre d'ouvrage peut vérifier auprés de l'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du code du
travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant d'un sous-traitant
ont été déclarés aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la
présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier ou
le salarié exerce son activité.

En cas de recours a des sous-traitants, le titulaire s’engage a s’assurer que le sous-traitant auquel il a recours
est régulierement immatriculé, effectue ses déclarations sociales et fiscales obligatoires et emploie
régulierement son personnel au regard de la Iégislation du travail et de la sécurité sociale en vigueur. Le titulaire
s’engage a produire pour ses sous-traitants les mémes documents que ceux qu’il est tenu de communiquer a
'acheteur et selon la méme fréquence.

Dans I'hypothése ou il s’avérerait que le titulaire, bien qu’ayant produit les documents visés a I'article D8222-5
du Code du travail, a recours au travail dissimulé, 'acheteur se réserve la possibilité de prononcer la résiliation
du Marché, sans avoir a verser une quelconque indemnité, et ce, sous réserve que le recours au travail dissimulé
soit avéré. A défaut pour le titulaire d’avoir mis fin aux pratiques litigieuses dans un délai de huit jours calendaires
aprés réception d’'une mise en demeure adressée par I'acheteur et d’en avoir justifié, ou d’avoir fourni toutes les
explications permettant de démontrer qu’il n’existe pas de travail dissimulé, I'acheteur pourra décider de
prononcer la résiliation du Marché aux torts exclusifs du titulaire.

Article 12. MODALITES FINANCIERES : GARANTIES, PRIX, FACTURATION

12.1 FORME ET CONTENU DES PRIX

Le présent marché est conclu en Euros.

Les travaux seront rémunérés par application des prix indiqués dans la Décomposition du Prix global et
Forfaitaire, « DPGF » (figurant en Annexe 1 du CCAP).

L’ensemble des prix devant étre renseignés sont réputés comprendre toutes les missions et interventions
nécessaires jusqu'a l'achévement des travaux ainsi que toutes les sujétions normalement prévisibles dans les
conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux.

En cas de cotraitance, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution
des missions de coordination et de contrdle effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, imp0ots,
taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a
pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences des défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du Marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contrdle des
sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement ainsi que les conséquences de leurs défaillances.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des impbts.
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12.2 MONTANT FORFAITAIRE DU MARCHE

Le montant du Marché est fixé a la somme de :

[@ compléter : préciser avec option ou sans option]
< Montant hors T.V.A (en chiffres):

< T.V.A. au taux de %  (en chiffres) :
< Montant T.V.A. incluse (en chiffres) :
PP UPPRPR TTC) (en toutes lettres)

&~ Répartition des paiements (a renseigner en cas de cotraitance)

La répartition des sommes a payer entre le titulaire mandataire, au(x) cotraitant(s) est la suivante pour la part
forfaitaire des travaux :

Désignation des
Nature de la Prestation membres du Montant (€HT) Montant (ETTC)
groupement
TOTAL

12.3 TRAVAUX NON PREVUS — TRAVAUX MODIFICATIFS

Pour le reglement des travaux non prévus au marché ou I'évaluation des travaux prévus au marché et non
exécutés, il est fait application des dispositions des articles 14 a 16 du CCAG travaux.

12.4 GARANTIE FINANCIERE

Aucune clause de garantie financiére n’est prévue pour le Marché.

12.5 VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes et actualisables pour toute la durée du Marché.

12.1 ACTUALISATION DES PRIX

Dans le cas ou le délai entre la date de remise de I'offre finale du titulaire avant notification (mois MO0) et la date
de début des travaux serait supérieur a trois mois, les prix seront actualisés, a la demande du titulaire, en
application de la formule suivante :

Pa= Pi x [BT50 (n-3)/BT500]
Pa= prix actualisé HT
Pi= prix initial ferme HT a la date de la remise de I'offre

BT50 (n-3) = valeur disponible de I'Index du batiment - BT50 - Rénovation - Entretien tous corps d'état - Base
2010 publié sur le site de 'INSEE (identifiant 001710982) a la date de commencement des travaux indiquée
dans l'ordre de service moins trois mois

BT500 = valeur de I'index BT50 au mois Mo

12.2 AUGMENTATION DU MONTANT DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 15.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans avoir regu une décision
de poursuivre émanant du Maitre de I'Ouvrage.
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Il en va de méme pour une diminution de la masse de travaux.

Le montant de la décision de poursuivre est calculé sur la base des prix unitaires du Marché, tels que définis
dans la DPGF.

Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent a des changements dans les besoins que si le
montant des travaux de cette espéce n’excéde pas le dixieme du montant contractuel des travaux. Ce refus doit
étre motivé et notifié par le titulaire au Maitre d’Ouvrage dans un délai de 15 jours suivant la date de notification
de I'OS lui prescrivant les travaux.

12.3 AVANCE

Sauf refus exprimé a l'Article 21 du CCAP, une avance sera versée au titulaire, dans les trente jours a compter
de la notification du Marché, si le montant du Marché dépasse 50 000 €HT, suivant les regles précisées aux
articles R2191-3 a R2191-5 du code de la commande publique.

Cette avance est égale a 30% du montant total du Marché toutes taxes comprises.

Le paiement de cette avance est conditionné par la fourniture par le titulaire d’'une garantie 8 premiére demande
ou d’'une caution personnelle et solidaire.

Le remboursement de I'avance s’impute par précompte, sur les sommes dues au titulaire, au titre de ses
demandes de paiement, effectuées suivant la périodicité déterminée a I’article 13.2 du présent CCAP, quand
le montant des travaux exécutés atteint 65 % du montant total de I'assiette de I'avance. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80 % du montant initial TTC.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance peut étre versée, sur
leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions (taux de
'avance et conditions de versement et de remboursement...) que celles applicables au titulaire, avec les
particularités détaillées aux articles R2191-11 et suivants du code de la commande publique.

Article 13. MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT DES COMPTES

13.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT — MENTIONS ET ADRESSE DE FACTURATION

Aucune demande de paiement ne peut étre transmise avant réalisation des Prestations correspondantes. Le
montant de chaque demande de paiement ne peut excéder la valeur des Prestations auxquelles elle se rapporte.

Le titulaire utilise le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL:
http://choruspro.gouv.fr aux fins de déposer sa facture ou de la saisir directement sur le portail Chorus
Pro.

Outre les mentions légales la facture est établie en un exemplaire et devra comporter notamment les mentions
suivantes :

e Le nom complet et adresse du prestataire/fournisseur et de IMT Mines Alés

e le cas échéant, référence d'inscription au répertoire du commerce ou au répertoire des métiers
¢ le cas échéant, numéro de SIREN ou de SIRET

e le numéro du marché (voir page de garde)

e le nom du département en charge du suivi de la Prestation (et éventuellement le nom de la personne
référente de ce département)

e le nom du référent du titulaire en charge du suivi opérationnel de la Prestation

e pour chacune des prestations rendues, la dénomination précise, selon le cas les prix unitaires et les
quantités ou bien les prix forfaitaires

¢ |a date a laquelle est effectuée la livraison de biens ou la prestation de service ;

¢ |e numéro du compte bancaire ou postal du titulaire
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e le montant H.T. et T.T.C. des Prestations exécutées

o le taux de TVA appliqué, montant de la taxe a payer et par taux d'imposition, le total hors taxe et la
taxe correspondante mentionnés distinctement sauf si régime particulier

e en cas de régime particulier, (exonération, auto-liquidation ou application de la marge bénéficiaire) :
la référence a la disposition pertinente de la réglementation EPN sur le territoire duquel est réalisée
l'opération ou a la disposition correspondante de la sixieme directive TVA3. Dans ces cas, les factures
sont établies par le prestataire HT.

e tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de I'opération et directement
liés a cette opération

¢ |le montant de 'avance versée, le cas échéant
IMPORTANT :

En cas de sous-traitance, les factures du titulaire devront contenir, en plus des mentions listées ci-dessus, le
montant des Prestations sous-traitées en les faisant apparaitre distinctement.

13.2 ACOMPTES ET PAIEMENTS PARTIELS DEFINITIFS

Le paiement sera effectué sous la forme d’acomptes mensuels correspondant aux prestations réalisées et aprés
constatation du service fait.

Les acomptes et le solde des prestations forfaitaires seront versés au titulaire en fonction de I'état d’avancement
des prestations selon les modalités du CCAG Travaux.

La demande de paiement finale sera établie selon les dispositions de l'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Le décompte général définitif et solde seront établis selon les dispositions de l'article 12.4 du CCAG-Travaux.

13.3 DELAI DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement. Aucune
demande de paiement ne peut étre transmise avant réalisation des Prestations.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire
de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

Le délai de paiement peut étre suspendu par I'acheteur dans les conditions prévues a l'article 4 du
décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas
I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par les piéces du contrat ou que celles-ci
sont erronées ou incohérentes.

Durant la période de validité du contrat, le titulaire est tenu de communiquer par écrit (pour lui-méme et ses
sous-traitants éventuels) au IMT Mines Alés tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, y
compris les changements d’intitulé du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre
du présent contrat. S’il néglige de se conformer a cette disposition, le titulaire est informé que IMT Mines Alés
ne saurait étre tenu pour responsable des retards de paiements des factures présentant une anomalie par
comparaison aux indications portées sur le CCAP valant acte d’Engagement, du fait de modifications
intervenues au sein de la société et dont IMT Mines Alés n’aurait pas eu connaissance.

13.4 ACCEPTATION DU MONTANT DE LA FACTURE

IMT Mines Alés vérifie le montant indiqué sur la facture. Il le compléte éventuellement en calculant les avances
a rembourser, les pénalités et les réfactions imposées.
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Le montant de la somme a régler au titulaire est arrété par IMT Mines Alés. Il est notifié au titulaire si le
décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s’il a été complété comme il est dit a l'alinéa précédent.
Passé un délai de trente jours a compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté
ce montant.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres Prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du
groupement.

13.5 MODALITES DE PAIEMENT EN CAS DE DESACCORD

En cas de désaccord entre le titulaire et IMT Mines Alés, le paiement sera effectué par virement sur la base
provisoire des sommes admises par IMT Mines Alés, déduction faite des éventuelles pénalités dues au titre de
I’Article 15 du présent CCAP. Aprés résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d’un
complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant & compter de la date de la demande présentée
par le titulaire.

13.6 DELAI DE PAIEMENT ET INTERETS MORATOIRES

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par
la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire
de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

Le délai de paiement peut étre suspendu par I'acheteur dans les conditions prévues a l'article 4 du
décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, s'il constate que la demande de paiement ne comporte pas
I'ensemble des piéces et des mentions prévues par la loi ou par les piéces du Marché ou que celles-ci
sont erronées ou incohérentes.

Durant la période de validité du Marché, le titulaire est tenu de communiquer par écrit (pour lui-méme et ses
sous-traitants éventuels) au IMT Mines Ales tout changement ayant une incidence sur le statut de la société, y
compris les changements d’intitulé du compte sur lequel sont effectués les paiements des sommes dues au titre
du présent Marché. S’il néglige de se conformer a cette disposition, le titulaire est informé que IMT Mines Alés
ne saurait étre tenu pour responsable des retards de paiements des factures présentant une anomalie par
comparaison aux indications portées sur I'Acte d’Engagement, du fait de modifications intervenues au sein de
la société et dont IMT Mines Alés n’aurait pas eu connaissance.

13.7 @COORDONNEES BANCAIRES DU TITULAIRE

Les sommes dues en exécution du Marché seront réglées par virement bancaire en faisant porter au crédit du
compte ouvert au nom de 12

12 En cas de groupement solidaire, indiquer les références du compte bancaire du mandataire et le cas échéant,
indiquer en annexe au présent acte d'engagement les références du compte bancaire des autres membres du
groupement en cas de demande de paiement sur des comptes séparés.
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" COLLER LE RIB

En cas de groupement et s’il n’existe pas de compte unique, le RIB de tous les membres du groupement
doit étre annexé au présent acte d’engagement.

IMT Mines Alés se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en faisant porter les
montants aux crédits des comptes désignés dans les actes spéciaux.

En cas de modification des coordonnées bancaires du titulaire, celui-ci doit impérativement, dans les plus
brefs délais, notifier ce changement a la cellule achats du IMT Mines Alés et fournir le relevé d’identité bancaire
correspondant. La notification de ce changement doit étre signée par un représentant habilité a engager le
titulaire.

Article 14. ¥ SOUS-TRAITANCE

Le titulaire pourra sous-traiter une partie de I'exécution des Prestations dans les conditions prévues par la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-traitance et les articles L2193-1 et suivants du code de la
commande publique.

L’article 3.6.1 du CCAG travaux s’applique pour les cas de sous-traitance directe et I’article 3.6.2 dudit CCAG
s’applique pour les cas de sous-traitance indirecte.

Les sous-traitants doivent étre présentés a I'acheteur pour acceptation lors de la soumission au Marché ou lors
de son exécution.

Le titulaire pourra sous-traiter I'exécution de certaines parties du Marché, a condition d'avoir obtenu de la
personne responsable du Marché I'acceptation et 'agrément des conditions de paiement, conformément au
modéle d’acte spécial de sous-traitance, que le titulaire doit remettre au IMT Mines Alés contre récépissé ou a
envoyer par lettre recommandée avec avis de réception.

Les justifications concernant le(s) sous-traitant(s) sont identiques a celles exigées des candidats par I'acheteur
public dans le Réglement de la Consultation dudit Marché, y compris, si la personne publique le demande, les
capacités techniques, professionnelles et financiéres ainsi qu’une présentation des références représentatives
de la prestation objet du Marché.

L’absence de I'une de ces pieces et/ou la non-conformité des documents remis par le titulaire fait obstacle a
I'acceptation des sous-traitants par la personne représentant 'acheteur.

Le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant de celui-ci.

Dans le cas d'un Marché passé avec des Entrepreneurs groupés, l'acte spécial de sous-traitance devra étre
signé par le mandataire et le cotraitant qui a conclu le contrat de sous-traitance.

Les déclarations de sous-traitance sont établies sur la base du modéle de formulaire DC4 du Minefi. Elles
constituent une demande d’acceptation de sous-traitant(s) et d’agrément des conditions de paiement du contrat
de sous-traitance. Cette (ces) demande(s) indiquent notamment a ce titre :

e la nature et le montant des Prestations que le titulaire envisage de faire exécuter par un (des) sous-
traitant(s) payé(s) directement par I'acheteur,

e le(s) nom(s) de ce(s) sous-traitant(s)

o et les conditions de paiement du (des) contrat(s) de sous-traitance
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%" Le montant total des travaux que le titulaire envisage de sous-traiter est de :
Montant hors T.V.A (en chiffres)

T.V.A. au taux de % (en chiffres)
Montant T.V.A. incluse (en chiffres)
PSP ) (en toutes lettres)

% Le montant maximal de la créance que le titulaire pourra présenter en nantissement ou céder, est
ainsi de :

Montant hors T.V.A (en chiffres)

T.V.A. au taux de % (en chiffres)
Montant T.V.A. incluse (en chiffres)
((Feeenmmeenseeeensaeeenneeeannaeeanneeeanneeeanneeennneeennnneenneeeannneeansaeenae e e enneeannaeeanne et annn et anneeeanRaeeannne et annneennneeanneeeannneeanneeeans )

(en toutes lettres).

= Rajouter ce tableau pour des cotraitants si nécessaire

Le montant des travaux sous-traités indiqué constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant
concerné pourra présenter en nantissement ou céder.

Lorsqu’un intervenant n’ayant pas regu d’agrément de sous-traitance directe ou directe intervient sur le chantier,
le titulaire devra remettre une attestation sur I'honneur indiquant que le titulaire intervenant en qualité de
fournisseur ou loueur n’a pas la qualité de sous-traitant.

Article 15. PENALITES

Le montant des pénalités est exprimé en valeur de base, hors variations de prix et hors du champ d’application
de la TVA.

En application de l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés
ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

En application de I'article 19.1.2 du CCAG-Travaux, dans le cas d'un groupement d'opérateurs économiques
pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres
du groupement conformément aux indications données par le mandataire.

Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire,
sans que cette opération engage la responsabilité du maitre d'ouvrage a I'égard des autres membres du
groupement.

En application de I'article 19.1.3 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au
jour inclus de la date de prise d'effet de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de I'exploitation du
titulaire, si la résiliation résulte d'un des cas prévus a l'article 50.1 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a I’article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant ne dépasse pas 1 000 euros HT pour ’ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités appliquées au titulaire
peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché.

Sauf mention contraire dans les piéces contractuelles et par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les
pénalités prévues au marché sont applicables sur simple constatation du Maitre d’Ouvrage, et sans qu’il y ait
besoin de recourir a une mise en demeure préalable.

Les pénalités de retard seront applicables de plein droit au titulaire sans qu’il soit nécessaire que le Maitre
d’Ouvrage ait au préalable invité le titulaire a présenter ses observations sur la pénalité appliquée.

31/38



IMT Mines Ales — CCAP-AE — Travaux de mise en place d’une ventilation/filtration industrielle et d’'un sas de
confinement pour laboratoire de recherche

Leur application fera I'objet d’'une constatation de manquement (retard dans I'exécution, inexécution ou non-
respect d’'une obligation contractuelle,...) par l'acheteur public auprés du titulaire selon les modalités
d’application et dans les délais spécifiquement indiqués ci-aprés.

La constatation du manquement sera signifiée au titulaire par courriel, extranet ou courrier.

L’application de ces pénalités ne saurait libérer le titulaire de la réparation, de la mise en conformité ou de toute
autre obligation contractuelle lui incombant.

Toutes les pénalités sont cumulables et non compensables.

15.1 PENALITES DE RETARD

Montant

Manquement constaté dela
pénalité

Retard dans la livraison du matériel 500€ Par jour calendaire de retard

Retard dans la préparation des travaux 100 € par jour calendaire de retard

Retard de démarrage des travaux (non-respect de la date

1 j I i
AT TR A e T 00 € par jour calendaire de retard

Retard dans I’exécution des travaux 500 € par jour calendaire de retard

Retard dans la remise d’un document d’exécution prévu au
marché et/ou demandé par le Maitre d’Ouvrage/Maitre
d’ceuvre
100 € par jour calendaire de retard
et par document.
NOTA : Tout document ou toute information transmis mais
manifestement incomplet ou insuffisant seront réputés non

remis.

Retard dans la reprise/mise a jour/ modification d’un
document d’exécution demandée par le Maitre
d’Ouvrage/Maitre d’ceuvre
100 € par jour calendaire de retard
et par document.
NOTA : Tout document ou toute information transmis mais
manifestement incomplet ou insuffisant seront réputés non

remis.
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Montant

Manquement constaté dela
pénalité

Retard dans la transmission des DOE 200 € par jour calendaire de retard

Retard dans la transmission des documents au CSPS 200 € par jour calendaire de retard

Retard dans le dégagement, le repliement, la remise en
état, et/ou le nettoyage du chantier (nettoyage de 100 € par jour calendaire de retard
réception compris)

Retard dans la levée de réserves suite a la réception 200 € par jour calendaire de retard

Retard dans la mise en place de la signalisation / du

SeliEE e e 100 € par jour calendaire de retard

Retard dans la transmission des contrats de sous-traitance

. j | i
e e R R 50€ par jour calendaire de retard

par jour calendaire de retard
pour un délai exprimé en
s R a a jour(s).
Non-respect d’un autre délai d’exécution prévu au marché 100 € jour(s)
par heure de retard pour un
délai exprimé en heure(s).
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15.2 PENALITE POUR ABSENCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

En complément de larticle 19 du CCAG travaux, aprés convocation en cas d’absence aux réunions de
chantier, et sans motif d’excuse, le maitre d’'ouvrage appliquera sur le décompte une pénalité par absence
constatée de 100 € net.

15.3 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier sont compris dans le délai d’exécution figurant a I’article 4.1 du présent CCAP. A la fin des travaux,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le chantier. En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans
les conditions stipulées a l’article 37 du CCAG travaux.

15.4 DISPOSITIONS D’APPLICATION

Les différents types de pénalités ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent étre cumulés. lls ne sont
pas plafonnés.

Les pénalités sont déterminées forfaitairement (en €), le cas échéant par jour calendaire de retard, et ne seront
pas soumises a I'obligation de mise en demeure préalable.

Le montant cumulé de toutes les pénalités encourues par le titulaire sera défalqué directement par IMT Mines
Alés du montant des prochaines factures présentées par le titulaire.

Si le montant des pénalités applicables est supérieur au montant de la facture sur laquelle elles apparaissent,
la facture laissera apparaitre un solde négatif qui sera traité sous forme d’avoir pour les prochaines factures a
venir.

Une remise de pénalité peut étre accordée au titulaire par IMT Mines Alés sur décision spéciale et motivée, eu
égard :

e aux efforts du titulaire accomplis pour limiter le préjudice subi
e au préjudice effectivement subi

e ala proportion entre le montant de la pénalité et le montant du contrat

Article 16. RECEPTION

La réception est I'acte par lequel le maitre d’'ouvrage accepte avec ou sans réserves, 'Ouvrage exécuté dans
les conditions définies aux articles 41 et suivants du CCAG travaux.

16.1 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

Ces opérations comportent :
e lareconnaissance des Ouvrages exécutes ;

e les épreuves prévues dans le présent Marché ou dans les cahiers des charges ainsi que celles
éventuellement demandées par le contrdleur technique ;

¢ |a constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au Marché ;

e |a vérification de conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications des
fournisseurs conditionnant leur garantie ;

¢ |a constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons ;

¢ la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des
lieux ;

e les constatations relatives a I'achévement des travaux
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Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé sur-le-champ par le maitre d’oeuvre et signé par lui et par
le titulaire; si ce dernier refuse de signer, il en est fait mention.

Par dérogation a I'article 41.2 du CCAG travaux, dans le délai de dix (10) jours suivant la date d'établissement
du proces-verbal et par tous moyens, le maitre d’'ouvrage fait connaitre au titulaire s’il propose ou non de
prononcer la réception des Ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achévement des travaux et la date de visite
de réception de ceux-ci qu'il a fixée, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la
réception.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne respecte pas le délai mentionné a l'alinéa précédent, le titulaire peut
transmettre un exemplaire du procés-verbal au représentant de I'acheteur, afin de lui permettre de prononcer la
réception des travaux, le cas échéant.

16.2 RECEPTION DES OUVRAGES

Les opérations préalables a la réception sont matérialisées par un proces-verbal de réception signé par le maitre
d’ceuvre et le titulaire.

Le titulaire et le maitre d’ceuvre, en présence du Maitre d’Ouvrage, du contrdleur technique et du coordonnateur
SSI et de 'OPC, le cas échéant, constatent I'état des travaux effectués et consignent sur le procés-verbal de
réception les réserves éventuelles et le délai accordé pour les réfections.

Le titulaire s'engage a remédier aux imperfections ou malfagons constatées dans les délais prescrits par la
décision de réception des Ouvrages par le maitre d’ouvrage et notifiée par le maitre d’ceuvre au titulaire.

Conformément a larticle 41.6 du CCAG travaux, le titulaire dispose d’'un délai maximum de trois mois a
compter de la notification de la décision de réception avec réserve pour remédier aux malfagons sauf délais
spécifiques stipulés par le maitre d’ouvrage (article 41.5 du CCAG travaux).

Si le titulaire ne respecte pas ce délai, il sera passible des pénalités prévues a I’Article 15du présent CCAP
valant AE.

La levée des réserves n’est prononcée que lorsque le titulaire a remédié a toutes les malfagons ou imperfections,
pour I'ensemble des opérations de réception.

La date de décision de réception des travaux, avec ou sans réserves, prononcée par le maitre d’ouvrage
constitue la date de départ de la garantie de parfait achévement de douze mois, des garanties biennale et
décennale.

La réception est prononcée par le maitre d’'ouvrage par décision conformément a larticle 41-3 du CCAG
travaux.

Par dérogation a I’article 41 du CCAG fravaux, la réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux
de l'opération.

16.3 LEVEES DE RESERVES

Le délai fixé par le maitre d’ouvrage au titulaire pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de
réserves assorties a la réception et / ou constatés pendant le délai de garantie de parfait achévement est notifié
au titulaire par le maitre d’ceuvre.

Si le titulaire n’a pas levé les réserves dans les délais fixés par le Maitre d’Ouvrage, ce dernier peut décider de
les faire exécuter aux frais et risques du titulaire aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que cette
mesure ne vienne supprimer les pénalités pour retard d’exécution auxquelles il est assujetti.

Dans le cas ou certains Ouvrages ou parties d’Ouvrages ne sont pas entierement conformes aux spécifications
du Marché sans que les imperfections constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au
comportement ou a l'utilisation des Ouvrages, le Maitre de 'Ouvrage peut, eu égard a la faible importance des
imperfections et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
Ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
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16.4 RECEPTIONS PARTIELLES ET PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D’OUVRAGES

Conformément a l'article 42 du CCAG travaux, une réception partielle peut étre prononcée pour les Ouvrages
dont la réalisation fait I'objet d’'un découpage en tranches ou en plusieurs parties d’Ouvrages.

La prise de possession par le Maitre d’Ouvrage, avant 'achévement de 'ensemble des travaux, de certains
Ouvrages ou parties d’Ouvrages, doit étre précédée d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par
la personne publique et notifiée par Ordre de Service du maitre d’ceuvre au titulaire.

Pour les tranches de travaux, Ouvrages ou parties d’Ouvrages ayant donné lieu a une réception partielle, le
délai de garantie court a compter de la date d’effet de cette réception partielle.

Dans tous les cas, le décompte général est unique pour 'ensemble des travaux, la notification de la derniere
décision de réception partielle faisant courir le délai prévu de 45 jours imparti au titulaire pour établir son projet
de décompte final.

En cas de retard dans la finition du chantier ou en cas de force majeure, le maitre d’ouvrage peut « prendre
possession anticipée » des Ouvrages et utiliser les matériels sans que cette action se substitue a la réception.
Il est alors procédé a un état des lieux contradictoire conformément a l’article 41-8 du CCAG travaux.

Si cette « livraison » intervenait pour un retard du chantier, le titulaire devrait prendre toutes mesures a ses frais
et dépens afin d'éviter toute nuisance et dommage au Maitre d'Ouvrage.

Le constat d’état des lieux contradictoire, dans le cadre d’une prise de possession anticipée des Ouvrages ne
vaut pas réception partielle des Ouvrages.

16.5 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D’OUVRAGES

La mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages est conforme a I’article 43 du CCAG-travaux.
Ne s’agissant pas de prise de possession, elle ne donne pas lieu a réception partielle.

En complément des dispositions de l’article 43.2 du CCAG-travaux et préalablement a la mise a disposition
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement desdits travaux en
présence du titulaire didment convoqué par le maitre d’ceuvre.

Le constat d’achévement donnera lieu a I'établissement d’un procés-verbal qui pourra étre, le cas échéant,
assorti de réserves motivées par des omissions ou imperfections constatées a cette occasion et précisera alors
les manques et défauts auxquels il doit étre remédié.

Le titulaire devra alors exécuter les corrections et compléments demandés dans le délai fixé par ordre de service
par le maitre d’ceuvre ; passé ce délai, le maitre d’ouvrage se réserve la faculté, aprés mise en demeure restée
infructueuse, de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant.

Le maitre d’ouvrage pourra disposer de certains ouvrages ou parties d’ouvrages dés I'établissement du constat
d’achévement.

16.6 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

Les essais et controles d'Ouvrages ou parties d'Ouvrages prévus par les fascicules du CCTG ou par le CCTP
sont assurés par le titulaire a la diligence et en présence du Maitre d'CEuvre.

e Les essais et contréles d’Ouvrages ou parties d’Ouvrages, prévus au CCTP, seront exécutés par un
laboratoire ou organisme de contrle agréé par le maitre d’ceuvre, aux frais du titulaire du Marché y
compris les essais d’identification sur les matériaux TBF (terre battue synthétique) et les résines
synthétiques. Les dispositions du 4 de I’article 24 du CCAG, relatives aux essais et vérifications a
effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.

e Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles en sus de ceux définis
par le Marché. Ces essais et contréles seront a la charge du maitre d’ouvrage si les résultats sont
conformes, et a la charge du titulaire si les résultats ne sont pas conformes. Le titulaire devra alors prendre
a sa charge toutes dispositions nécessaires pour assurer une conformité des Ouvrages.
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Article 17. DELAI DE GARANTIE

Les garanties contractuelles sont définies a I’article 44 du CCAG travaux.

Le délai de garantie peut étre prolongé dans les conditions de I’article 44.2 du CCAG travaux par décision du
Maitre de I'Ouvrage jusqu’a exécution compléte des travaux et prestations relatifs au Marché.

La libération de sireté liée au délai de garantie peut étre ainsi retardée ou différée si a I'expiration du délai de
garantie prévu a son Marché, le titulaire n’a pas rempli toutes ses obligations contractuelles.

Article 18. ASSURANCE

Conformément a l’article 9 du CCAG travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir
sa responsabilité a I'égard du Maitre de I'Ouvrage, du représentant de I'acheteur et des tiers, victimes
d’accidents ou de dommages, causés par I'exécution des Prestations.

Le titulaire devra justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du Marché et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’une attestation établissant
I'étendue de la responsabilité garantie.

Article 19. LITIGES - LANGUE

En cas de litiges entre les parties contractantes, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Marseille
conformément aux dispositions de l'article R312-11 du Code de justice administrative.

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue frangaise.
Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il le fournit, a sa charge,

accompagné d'une traduction en frangais.

Article 20. DEROGATIONS AU CCAG TRAVAUX

L’Article 3- Pieces contractuelles du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG travaux.
L’Article 4.1 - Durée du Marché du présent CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG travaux.

L’Article 12.2 - Augmentation du montant des travaux du présent CCAP déroge a l’article 15.4.3 du CCAG
travaux.

L’Article 15.1 - Pénalités de retard du présent CCAP déroge a I'article 19.1 du CCAG travaux.

L'Article 16.1 - Opérations préalables a la réception du présent CCAP déroge a Il'article 41.2 du CCAG
travaux.

L'Article 16.2 - Réception des Ouvrages du présent CCAP déroge a I'article 41 du CCAG travaux.

Article 21. SIGNATURE DES COCONTRACTANTS

@ELe titulaire :

e []renonce al'avance prévue a l’article 12.3 du présent CCAP

e []accepte 'avance

& e présent CCAP comporte annexes énumeérées ci-aprés13 :

e []annexe 1 : annexe financiére (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

13 [ e candidat doit indiquer ici cocher ou compléter pour confirmer le nombre et l'intitulé des annexes faisant
partie du Marché.
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e []annexe 2 : demande d’acceptation de sous-traitance (DC4)

Fait en un seul original,

Signature du titulaire14

Nom et qualité du signataire : ...

Cachet du titulaire

ATTENTION : Si le présent Marché n’est pas signé par le représentant légal du candidat, le signataire
doit obligatoirement produire avec le présent document, un pouvoir daté et signé en original par le
représentant légal I'autorisant a signer tous les documents relatifs a I’offre.

L’offre présentée ne lie le titulaire que si son acceptation lui est notifiée dans un délai de 180 jours calendaires
a compter de la date limite de remise des offres.

Partie a compléter par IMT Mines Alés

Est accepté le présent document valant acte d’engagement et CCAP :

A Algs, le

Le représentant de I'acheteur

14 En cas de groupement, tous les membres du groupement doivent signer le Marché, sauf si le mandataire a
été habilité par les autres membres du groupement a signer seul le Marché. Dans ce dernier cas, la signature
doit étre celle du mandataire habilité (le mandataire doit 'indiquer et fournir le document I'habilitant a signer au
nom et pour le compte des autres entreprises membres du groupement — exemple : formulaire DC4).
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