



## MARCHE PUBLIC DE DE MAÎTRISE D'OEUVRE

### DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRES (DPGF)

**Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage :**

Voies navigables de France

**Représentant du Pouvoir Adjudicateur :**

Monsieur le directeur général de Voies navigables de France

**Représentant du Pouvoir adjudicateur par délégation :**

Monsieur le Responsable de l'Unité Opérationnelle de Paris

**Conducteur d'opération :**

Voies navigables de France

Direction de l'Ingénierie et de la Maitrise d'Ouvrage

Service études et grands travaux / unité EGT4

**Objet du marché :** Marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une zone humide dans le parc du Pâtis à Meaux (77)

À compléter en chiffres et en lettres pour chacun des prix

| N°   | Désignation du prix et prix HT en lettres   | Prix H.T. en chiffres |
|--|---|-----------------------|
| <b>TRANCHE FERME</b><br><u>Études,et suivi d'exécution</u> de création de la zone humide à Pâtis |   |                       |
| AVP/PRO  | <p><b><u>Études de l'avant-projet et études projet</u></b></p> <p>Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires à la réalisation des études d'avant-projet et des études de projet conformément aux prescriptions du CCP dans le cadre de la tranche ferme :</p> <p>Élaboration des études (environnement, écologie, topographie, hydrologie...) ;</p> <p>Préparation des plans des solutions de conception ;</p> <p>Définition du coût, planning, et l'organisation générale des travaux ;</p> <p>Établissement des dossiers d'autorisations réglementaires éventuellement requises.</p> <p>Présentation du rapport AVP/PRO à la police de l'eau et tous échanges nécessaires aux éventuelles adaptations du projet rendues nécessaires au cours des discussions</p> <p><b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission et les reprises de l'AVP/PRO nécessaires à sa validation.</b></p> |                       |
|  | Le forfait : .....  |                       |

| N°   | Désignation du prix et prix HT en lettres  | Prix H.T. en chiffres |
|------|--|-----------------------|
| ACT  | <p><b><u>Assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux</u></b></p> <p>Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de travaux conformément aux prescriptions du CCP.</p> <p><b>Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission et la reprise du DCE en cas de dépassement du seuil de tolérance.</b></p> |                       |
|      | <p>Le forfait : .....</p>  |                       |
| VISA | <p><b><u>Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs</u></b></p> <p>Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l’ensemble des sujétions nécessaires à l’examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par les entrepreneurs conformément aux prescriptions du CCP</p> <p><b>Ce prix inclut notamment l’ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission.</b></p>             |                       |

| N°  | Désignation du prix et prix HT en lettres   | Prix H.T. en chiffres |
|-----|---|-----------------------|
|     | Le forfait : .....  |                       |
| DET | <p><b><u>Direction de l'exécution des contrats de travaux</u></b></p> <p>Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires à la direction de l'exécution des contrats de travaux conformément aux prescriptions du CCP</p> <p>Rédaction des ordres de service</p> <p>Suivi de l'exécution de travaux (contrôle de qualité, coordination, gestion des imprévus...)</p> <p>Rédaction des documents nécessaires au suivi (Constats journaliers, rapport, comptes rendu...)</p> <p>Gestion financière du chantier, vérification et visa des décomptes de travaux</p> <p>Assistance du maître d'ouvrage pendant l'éventuelle procédure de référé préventif ou constat d'</p> <p>Assistance du maître d'ouvrage lors des discussions et/ou des négociations en cours et en fin d'opération (contractuelle ou mémoire en réclamation).</p> <p><b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission et le suivi à pied d'œuvre du chantier.</b></p> <p>Le forfait : .....</p> |                       |
| AOR | <p><b><u>Assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la "Garantie de Parfait Achèvement"</u></b></p> <p>Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires à l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la « Garantie de Parfait Achèvement » conformément aux prescriptions du CCP</p> <p><b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions et visites nécessaires à la réalisation de cet élément de mission.</b></p> <p>Le forfait : .....</p>   |                       |
| MC1 | <p><b><u>Élaboration d'un manuel de gestion de la zone humide à destination des exploitants</u></b></p> <p>Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires à l'élaboration d'un manuel de gestion de la frayère à destination des exploitants conformément aux prescriptions du CCP</p> <p><b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission, jusqu'à validation des services instructeurs de</b></p>  |                       |

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
|                                | <b>l'arrêté et du RPA</b>  |  |
|                                | Le forfait : .....   |  |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE N°1</b> |  |  |
| MC2                            | <b><u>Élaboration des dossiers de consultation relatifs aux contrôles extérieurs, le suivi de la consultation, et l'analyse des offres</u></b>   |  |
|                                | Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires à l'élaboration des dossiers de consultation relatifs aux contrôles extérieurs conformément aux prescriptions du CCP                 |  |
|                                | <b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission.</b>  |  |
|                                | Le forfait : .....   |  |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE N°2</b> |  |  |
| MC3                            | <b><u>Élaboration et le contrôle du plan de gestion des déchets de chantier</u></b>  |  |
|                                | Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires à l'élaboration et le contrôle du plan de gestion des déchets de chantier conformément aux prescriptions du CCP                      |  |
|                                | <b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission.</b>  |  |
|                                | Le forfait : .....   |  |
| <b>TRANCHE OPTIONNELLE N°3</b> |  |  |
| MC4                            | <b><u>Suivi et bilan N0 N+1 N+2 jusqu'à la fin de garantie de reprise des aménagements sur 3 ans.</u></b>  |  |
|                                | Ce prix, rémunéré au forfait, comprend l'ensemble des sujétions nécessaires au suivi et bilan N0 N+1 N+2 jusqu'à la fin de garantie de reprise des aménagements sur 3 ans, conformément aux prescriptions du CCP |  |
|                                | <b>Ce prix inclut notamment l'ensemble des réunions nécessaires à la réalisation de cet élément de mission.</b>  |  |
|                                | Le forfait : .....   |  |

