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Article 1-  OBJET DU MARCHE -
DISPOSITIONS GENERALES

Le présent document est commun a lI'ensemble des lots.

1.1 Objet du marché

L'opération porte sur les travaux de remise aux normes du cablage informatique des
béatiments A, B et D situés sur le site du Centre Administratif du Haut-Commissariat
de la République a Nouméa Nouvelle-Calédonie.

Les travaux s'effectuent en milieu occupés sur tous les niveaux des batiments objet
des travaux.

Le marché a pour objet : les travaux de remise aux normes du cablage informatique
des batiments A, B et D situés sur le site du Centre Administratif du Haut-
Commissariat de la République a Nouméa Nouvelle-Calédonie.

Le marché est un marché de : Travaux .
Code CPV : 45314320-0 (Installation de cablage informatique)

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP).

1.2 Allotissement

Pour la présente consultation, I'opération est allotie de la maniére suivante :

1 Electricité courants Faible Téléphone Informatique Batiment A et B
2 Electricité courants Faible Téléphone Informatique Batiment D
1.3 Lieu d'exécution
Article 2- HCR988 a NOUMEA.
2.1 Langue

Tous les documents écrits remis par le titulaire doivent étre rédigés en langue
francaise.
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Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra
fournir, a sa charge, ce document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, l'ensemble des communications écrites ou orales durant la phase
d’exécution s'effectuera en francgais.

Article 3- INTERVENANTS

3.1 Maitre de I'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le HCR988

Le service en charge de I'opération est la Direction des Ressources et des moyens —
Bureau des Travaux et des Affaires Immobiliéres.

3.2 Maitre d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le BTAl du HCR.

Les missions assurées par la maitrise d'ceuvre sont les suivantes :

1° Les études d’avant-projets ;
2° Les études de projet;

3° L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage pour la passation du contrat de
travaux ;

4° I'examen de la conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par
I'entrepreneur ;

5° La direction de I'exécution du contrat de travaux ;
6° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;

7° L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achévement.

3.3 Coordonnateur des systémes de sécurité incendie (SSI)
Sans objet
3.4 Contréleur technique

Le contréleur technique est le bureau APAVE.
Vérification des plans des entreprises et des installations

3.5 Co activité et coordination des mesures de prévention en
matiére de sécurité et de protection de la santé (SPS)
Les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure relévent

du régime du décret n°92-158 du 20 février 1992 (articles R. 4511-1 et suivants du
Code du travail).

L’opération fait I'objet d'une coordination en matiére de sécurité et de protection de
la santé assurée par : Le titulaire est la société SOCOTEC.
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http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/AVP.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PRO.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/ACT.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/DET.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/OPC.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/AOR.htm

3.6 Autres intervenants
Sans objet

Article 4 - DOCUMENTS
CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumeérés ci-dessous, par ordre
de priorité décroissante :

-lI'acte d'engagement (ATTRI1)

- BPU réalisé par chaque entreprise et Devis

- Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P) daté et signé

- Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) et ses annexes, daté et signé
- Les formulaires DC1, DC2 a remplir

- Le formulaire DC4 a remplir le cas échéant

— calendrier d’intervention général qui sera calé avec les entreprises
retenues (planning des travaux)

Article 5- MODALITES D’EXECUTION
DES PRESTATIONS

5.1 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le
maitre de I'ouvrage lors de Ila notification du marché.

Le maitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter aupres
du maitre de l'ouvrage et, le cas échéant, du maitre d'ceuvre, pour les besoins de
I'exécution du marché.

Le ou les interlocuteurs sont désignés a la notification du marché. Le titulaire
s'‘engage a informer sans délai le maitre de Il'ouvrage de toute modification
d'interlocuteur.

5.2 Formes des notifications et informations

Le maitre de I'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir
un délai, par tous moyens permettant d'attester la date de réception.

En cas de démateérialisation, les échanges se font par courriel a I'adresse suivante :
sur la plate-forme des achats de I’Etat (PLACE) : https://www.marches-publics.gouv.fr
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Les ordres de service sont émis conformément a I'article 3.8 du CCAG-Travaux 2021.

Le maitre d'ceuvre est tenu de notifier sans délai au maitre de l'ouvrage les
modifications survenant au cours de l'exécution du marché. En cas de manquement,
le maitre de l'ouvrage ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

5.3 Durée et délais

5.3.1 Durée du marché

La durée globale du marché est de 24 semaines

Numeéro de lot | Durée / délai du marché public

1 24 semaines tous lots confondus

2

La durée du marché court a compter de sa date de notification

Reconduction
Le marché ne fait I'objet d’aucune reconduction.
5.3.2 Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés dans l'ordre de service émis par le
pouvoir adjudicateur.

5.3.21 Délais d'exécution global du marché
Le délai global d’exécution est fixé a Vingt Quatre (24) semaines.

5.3.2.2 Période de préparation

Le marché comprend une période de préparation d’une durée de deux (2) semaines
(compris dans le délai global) a compter de la notification du marché.

5.3.2.3 Délai d'exécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux est de 24 semaines a compter de la
notification du marché.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet
d‘un ordre de service.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global,
conformément au calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Pour chaque Iot, le maitre d'ceuvre délivre un ordre de service de démarrage des
travaux.

5.3.24 Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par le maitre d'ceuvre sur
la base des calendriers fournis par chacun des titulaires des lots. Les calendriers
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détaillés distinguent, le cas échéant, les différents ouvrages. lls indiquent en outre,
pour chacun des lots :

- la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé
peut étre modifié, le cas échéant par le maitre d’ceuvre, dans la limite du délai global
d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais
résultant de I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux 2021.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de
service a I'ensemble des titulaires.

5.3.2.5 Prolongation du délai d'exécution

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier
paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux 2021, est fixé a: suivant relevé météo.

En application du troisiéme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux 2021,
lorsque I'exécution des travaux est entravée par I'un des phénoménes naturels
mentionné ci-dessous, les délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d’entrave
provoqués par le phénomeéne naturel en cause.

La prolongation des délais d'exécution est subordonnée a une intensité et une durée
limite définie ci-aprés : suivant relevé météo

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave
provoqués par des phénomeénes indépendants de toute nature qu’ils soient.

54 Modalités d'exécution du marché

5.4.1 Acces au site

L'acceés au site se fera depuis la rue (accés principal du site Centre Administratif avec
contréle au POSTE DE GARDE). L'entreprise prendra toutes les précautions dans ses
déplacements et manceuvres a l'intérieur du site.

5.4.2 Constat d'état des lieux
L'entreprise fera un état des lieux avant le début des travaux et a la réception de ces
derniers cété parking.

5.4.3 Implantation des ouvrages

5.4.31 Déclaration d'intention de commencer les travaux
Les travaux se faisant a I'intérieur, aucune déclaration n’a été faite.

Néanmoins, le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des
prestations qui prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des
réseaux existants sur le projet avec les incertitudes de localisation indiquées dans
les piéces du marché.
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5.4.3.2 Réalisation de travaux a proximité de réseaux
Sans objet

54.3.3 Piquetage général
Sans objet.

5434 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
L’opération ne comprend pas de piquetage spécial.
Ouvrages non repérés

Si des ouvrages sont découverts aprés la commande ou la signature du marché, le
titulaire informe par écrit le maitre de l'ouvrage et le maitre d'ceuvre et se mettra en
contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire intéressé pour étudier
avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le maintien
en service de ce réseau. Le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles pour
qu'aucun dommage ne leur soit causeé.

En cas de préjudice diiment prouvé par le titulaire, le maitre d'ouvrage I'indemnise.

5.4.4 Provenance — Qualité — Contréle et prise en charge des matériaux
et produits

5.4.41 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire est fixée par le CCTP.

5.4.4.2 Caractéristiques — qualité — vérification — essais et épreuves des
matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du
CCAG-Travaux et, le cas échéant, au CCTG concernant :

-les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux ;

- les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives
de ces matériaux, produits et composants ;

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carrieres du titulaire, ou
de ses sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par Le
CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de
l'autocontréle.

Le maitre d'ceuvre peut décider, aprés accord du maitre de I'ouvrage, de faire exécuter
des essais et vérifications supplémentaires a ceux prévus par le marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés suivant
les prix du marché.

Si ces essais et vérifications sont effectués par un tiers, ils sont remunérés par le
maitre de l'ouvrage.
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5.4.5 Appareil de mesure

Sans objet.
5.5 Préparation — coordination et exécution des travaux
5.5.1 Période de préparation — programme d'exécution des travaux

5.5.1.1 Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-
apres :

Par le maitre de I'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépdéts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- lI'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- I'approbation du projet des installations de chantier ;

Par le maitre d'ceuvre :

- I'établissement du calendrier détaillé d'exécution ;

- I'approbation du calendrier détaillé d'exécution en cas d’EXE confiée au titulaire ;

- les études d'exécution et/ou visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;

- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits
par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

- le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le
chantier ;
- la déclaration d'ouverture de chantier ;

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des installations
de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
-I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution,
notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les
conditions fixées a I'article 29 du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;
- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre (mission OPC) du
calendrier détaillé d'exécution des travaux signé du titulaire du marché ;

- (le cas échéant) I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de
la santé (PPSPS) soumis au visa du coordonnateur SPS apreés l'inspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire,
cotraitant, sous-traitant ;
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— (le cas échéant) les documents relatifs aux opérations de localisation des
réseaux mentionnées a l'article « implantation des ouvrages » du présent document ;

5.5.1.2 Organisation — Hygiéne et sécurité du chantier
Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la
loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.
Outre ces principes, le titulaire s'engage a :
- désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS ;

- informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu’'elles
font intervenir plusieurs entreprises et a lui indiquer leur objet ;

- donner suite pendant la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations
ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différent entre le titulaire et le
coordonnateur SPS est soumis, par le titulaire, au maitre de I'ouvrage, il en informe
également et de fagon concomitante, le maitre d’ceuvre ;

-viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au
registre du journal ;

-accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la
rédaction du PPSPS

- demander a ses sous-traitants qu'ils communiquent, au coordonnateur SPS, un
PPSPS, a défaut, ils ne pourront intervenir sur le chantier.

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°95-543 du 4 mai 1995.

5.5.2 Exécution des travaux

5.5.2.1 Taches essentielles

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des tdches essentielles est
défaillant, qu'il soit par exemple en liquidation judiciaire ou dans I'impossibilité
d‘accomplir sa tache pour des raisons qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui
a été confiée pourra étre prise en charge soit par un autre membre du groupement,
soit par un sous-traitant aprés accord du maitre de l'ouvrage.

5.5.2.2 Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par
le maitre d'ceuvre et le conducteur d’opération.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a
laquelle il est convoqué entrainera l'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes
non qualifiées.
5.5.2.3 Registre de chantier

Par dérogation a Il'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier
n'est pas prévue.
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5.5.3 Plan d'exécution — Notes de calculs — Etudes de détails

Les plans, notes et études sont fournis par le titulaire, en temps utile conformément
au calendrier détaillé d'exécution.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :
- aux méthodes de réalisation ;

- aux ouvrages provisoires ;

- aux moyens de chantier.

Le titulaire aura 10 jours pour fournir les plans

5.5.4 Equipements, matériaux et produits

5.5.41 Fournis par le maitre de I'ouvrage
Sans objet.
5.5.4.2 Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d’'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements,
matériaux et produits sont soumis a I'approbation du Conducteur d’opération et du
MOE. OBLIGATOIRE

5.5.5 Echantillons

Conformément a I'article 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir dans
un délai de 8 jours a compter de la diffusion de la liste d'échantillons établi.

Les échantillons sont entreposés dans le local pourvu a cet effet.

Prototypes et propriété intellectuelle

Sans objet
5.6 Contréles et réception des travaux
5.6.1 Essais et contrbles des ouvrages exécutés

Les essais et contréle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents
techniques du marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire
du marché, le maitre d'ceuvre, le conducteur d’opération ou son représentant.

5.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux
Au terme des travaux le titulaire doit :
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux et contrélées
scrupuleusement.

5.6.3 Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.
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5.6.4 Documents fournis aprés exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont
mentionnés a Il'article 40 du CCAG-Travaux et le CCTP.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par I'article 40 du CCAG
— Travaux.

Ces documents sont présentés en 3 exemplaires.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

5.7 Clauses environnementales

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36
CCAG-Travaux.

Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les
sujétions de dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage
et de traitement des déchets sont précisés dans les documents techniques du
marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés
peuvent étre transportés d'office, a ses frais.

Article 6 - REGIME FINANCIER
6.1 Monnaie et TGC

6.1.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est le Franc XPF.

6.1.2 Taux de TGC

Le taux en vigueur au moment des travaux, a ce jour 6%.

6.2 Forme et contenu des prix

Le prix Unitaire est détaillé dans le cadre de Bordereau de Prix Unitaire annexé a l'acte
d‘engagement. L’entreprise vérifiera la conformité avec le CCTP et vice Versa.

Sur demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de 3 jours les
sous-détails du prix unitaire et/ou les explications sur ces quantités qui lui seront
demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9 du CCAG-Travaux.

6.3 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M0
correspondant au mois de la date limite de remise des offres.

Prix fermes actualisables :

Si I'exécution des prestations débute plus de 3 mois apreés la fixation du prix, les prix
seront actualisés selon la formule suivante :
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P=Po (I-3/Io)

dans laquelle

P = prix actualisé

Po = prix fixé dans l'offre du titulaire

lo = valeur de l'indice/index en vigueur au mois d'établissement des prix

I-3 = valeur de l'indice/index (trois mois avant la date de début d'exécution des
prestations.

L’index de référence est BT 47.

6.4 Modalités de rémunération du titulaire et de reglement des
comptes

6.4.1 Avances

Le taux de I'avance est de 30 % et s’applique selon les modalités des articles R2191-
3 @ R2191-10 du Code de la Commande Publique.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent
sont applicables aux prestations exécutées directement par I'ensemble des membres
du groupement.

Les modalités de détermination du montant de I'avance s'appliquent alors au montant
en prix de base des prestations de chaque cofraitant.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.
L’avance sera récupérée par précompte des sommes dues au titulaire selon les
modalités fixées dans les articles R2191-11 et R2191-12 du Code de la Commande
Publique.

6.4.2 Acomptes
La périodicité des acomptes est fixée a un mois.

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles
R2191-20 a R2191-25 du Code de la Commande Publique sur la base des prestations
effectuées.

Les demandes d‘acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.

Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.

6.4.3 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour
l'intervalle compris entre deux décomptes successifs.

Projets de décompte Les projets de décompte sont établis conformément aux
dispositions de l'article 12.1 du CCAG-Travaux.
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Etats d'acomptes Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions
de l'article 12.2 du CCAG-Travaux.

Décompte final Le décompte final est établi conformément aux dispositions de
l'article 12.3 du CCAG-Travaux.

Décompte général Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du
CCAG-Travaux.

Toutes les factures seront déposées pour paiement sur la plateforme chorus Pro.
Lien vers chorus pro. chorus-pro.gouv.fr

Une copie par mail est envoyée pour vérification validation au MOA Conducteur
d’Opération ainsi que la transmission du certificat de dépoét.

6.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux articles R2192-10 a R2192-15 et
R2192-27 a R2192-30 du code de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours maximum pour I’Etat et ses établissements
publics.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a l'expiration
du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement
des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en
application des articles R2192-31 a R2192-36 du Code de la commande publique.

lIs courent a I'expiration du délai de paiement jusqu'a la date de mise en paiement du
principal inclus et sont calculés sur le montant total du paiement toutes taxes
comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses d'actualisation, de
révision et des pénalités.

Le montant de Il'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a
4 773, FCFP.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont
payés dans un délai de quarante-cinq jours suivant la mise en paiement du principal.

6.6 Travaux non prévus

6.6.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 14 du CCAG-Travaux.

6.6.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants
contractuels initiaux sont fixées a l'article 15.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces
limites, et en complément de I'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution
des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le
pouvoir adjudicateur ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

6.6.3 Prestations similaires

Le maitre de I'ouvrage pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et
sans mise en concurrence, un marché de prestations similaires en application
l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique. Le montant global des travaux
y compris ceux-ci se montent a environ 220 000€ TTC soit 25 000 000 FXPF TTC.
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Article 7 - SOUS-TRAITANCE

Les taches essentielles suivantes doivent étre exécutées par le titulaire et ne peuvent
faire I'objet de sous-traitance : sans objet

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont
soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation etl'agrément du maitre de Il'ouvrage le titulaire doit
présenter son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les
formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la
raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum
des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement
prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix, les capacités financiéeres
et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de Il'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses
conditions de paiement. Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et,
le cas échéant, de la remise de I'exemplaire unique pour nantissement (ou du
certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le sous-traitant et agréé les
conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit,
préalablement a toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des
conditions de paiement de ce sous-traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur.
Les dispositions de I'article 3.6.2. du CCAG-Travaux sont applicables. Le sous-
traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R2193-10 a R2193-
16 du Code de la Commande publique.

Article 8- PRIMES ET PENALITES

8.1 Primes

8.2 Sans objet

Pénalités
Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.
Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc
intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
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prestations dont I'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait
se considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne
publique de prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire
réaliser tout ou partie du marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

8.2.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au
calendrier détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt
une pénalité journaliére de 1/3000 du montant hors taxe de I'ensemble du marché ou
de la tranche considérée conformément a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

8.2.2 Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a
laquelle il est convoqué encourt la pénalité de 10 000 F XPF ;

8.2.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et
remise en état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage dans le
dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements, qui ont été occupés
par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 15 000 F XPF par jour calendaire de
retard.

8.2.4 Pénalités liées a la remise des documents
Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre, le maitre de I'ouvrage dans la remise
de documents ou d'échantillons en cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt
une pénalité de 15 000 F XPF par jour calendaire de retard.

Documents a fournir aprés l'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir apres l'exécution des travaux,
le titulaire encourt une pénalité de 15 000 F XPF par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants
éventuels, le titulaire encourt une pénalité d'un montant de 10 000 F XPF par jour
calendaire de retard.

8.2.5 Pénalités pour absence de respect des observations du
coordonnateur SPS

En cas de non-respectdes prescriptions du coordonnateur SPS portées sur le
registre-journal, les comptes rendus ou les courriers adressés au titulaire, le maitre
de I'ouvrage se réserve la possibilité de faire application d'une pénalité de 10 000 F
XPF par jour calendaire de retard a compter de la date de réception du compte rendu
ou des observations.
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8.2.6 Autres pénalités
Pénalités pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre de l'ouvrage
dans les 8 jours a dater de la notification du marché, il sera appliqué une pénalité ou
retenue) de 15 000 F XPF par jour jusqu‘a la production des piéces.

8.2.7 Plafonnement des pénalités

Le montant total des pénalités de retard appliquées au titulaire n'est pas plafonné
par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG Travaux.

8.2.8 Seuil d'exonération des pénalités

Conformément a I'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le seuil d’exonération des
pénalités est fixé a 118 985.00XPF HT pour I'ensemble du marché.

Article 9 - GARANTIES

9.1 Retenue de garantie et cautionnement

Conformément aux articles R2191-32 a R2191-35 du Code de la Commande publique,
une retenue de 3% article R. 2151-13 (Décret n° 2009-245 du 2 mars 2009)
maximum est appliquée sur le montant du marché public. La retenue de garantie peut
étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, apreés
validation expresse de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les
conditions fixées aux articles R2191-36 a R2191-42 du code de la commande
publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R2191-45
a R2191-63 42 du Code de la commande publique.

Les comptables assignataires compétents sont :

* les contréleurs budgétaires et comptables ministériels (CBCM) rattachés aux
ministéres pour les dépenses relevant des ordonnateurs principaux

» les comptables assignataires visés par les arrétés suivants pour les dépenses
relevant des ordonnateurs secondaires :

—Arrété du 29/12/2016 fixant I'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires des services civils de I'Etat, (JO n°0304 du 31 décembre
2016)

— Arrété du 30/12/2011 modifié fixant I'assignation des dépenses et des recettes des
ordonnateurs secondaires du ministére de la Défense.

Ces arrétés peuvent faire I'objet d'une mise a jour annuelle et sont publiés au Journal
officiel de la République francaise JORF.

Pour les Etablissements publics de I'Etat, les comptables assignataires de la dépense
sont les agents comptables des établissements concernés.
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9.2 Garantie de parfaitement achévement et garanties
particuliéres

9.2.1 Garantie de parfait achevement

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant l'expiration du
délai de garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

9.3 Responsabilité et assurances

9.3.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant
des lois, réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment
des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du Code civil.

9.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers,
y compris le maitre de I'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou
matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou
terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causés aux parties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :
- dommages corporels : de 380 M F XPF par sinistre.

— dommages matériels et/ou immatériels : de 90 000 000 F XPF par sinistre.

9.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale
prévue par l'article L.241-1 du Code des assurances et le montant prévisionnel de
l'opération est inférieur a 1500 millions de F XPF HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en
capitalisation en état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour
les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
— garantie effondrement avant réception ;

— responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporés et techniquement indivisibles ;

— dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de
responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile
décennale par une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances
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conforme au modéle standard défini par la Fédération Francaise des Sociétés
d’Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les
garanties sont délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au
colt de l'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-
traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits
sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la réparation des
dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

9.3.4 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du Code des assurances et par dérogation a I'article
9.2 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une
attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses
primes d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de
validite et qu’'elles n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants
des garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maitre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de
son assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d‘absence de couverture du titulaire (ou de I'un
de ses sous-traitants), le maitre de lI'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer,
apres mise en demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de
l'ouvrage.

Article 10 - RESILIATION

Le maitre de l'ouvrage peut résilier le marché lorsque le titulaire est placé dans I'une
des situations mentionnées aux articles L2141-1 a L2141-7 du Code de la Commande
Publique.

Outre les cas de résiliation prévus au CCAG visé par le marché, le marché peut étre
résilieé dans les conditions suivantes :

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et
D8222-8 du Code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les
dispositions prévues par le CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité
de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué
du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage de 5 %.

L'exécution aux frais et risques s'effectue dans les conditions prévues au CCAG de
référence.
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Article 11 - LITIGES

11.1 Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francgais.

NOUMEA. Recommandé avec AR.
Boites N° 12 et N° 13
Résidence CARCOPINO 3000
85 Rue Charles de Gaulle
BP Q3
98 851 NOUMEA CEDEX
— Tél: +687 25 06 30—Fax: +687 25 06 31-Mail: greffe.ta-noumea@juradm.fr

Article 12 - DEROGATIONS AU CCAG

Les dérogations au CCAG sont listées ci-apres:
— articles 12.2.1 et 19.3 du CCAG-Travaux, la révision des prix ne s'applique pas aux
pénalités.
— article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue
— article 19.4 du CCAG-Travaux, la révision des prix ne s'applique pas aux primes.
- 19.2.2 du CCAG-Travaux, plafonnement des pénalités

- 9.2 du CCAG Travaux, justificatif d’assurance

Lu et accepté le : L’entreprise

CCAP 2025-HCR988 NOUVELLE CALEDONIE-OPERATION CABLAGE INFORMATIQUE BTAB D - JLB
21/21



mailto:greffe.ta-noumea@juradm.fr

