GHT CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES
DE MAINE-ET-LOIRE (CCP)

A] INFORMATIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT

Marché numéro (si non renseigné ici : figure dans le courrier de notification)
MISSION DE CONTROLE TECHNIQUE
Objet du marché RECONSTRUCTION DU SITE DE VIHIERS
CHI LYS HYROME
Référence consultation DTEM25A0025CT_VIHIERS_LYS-HYROME

Procédure adaptée, en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a R.2123-7 du code

Mode de passation de la commande publique.

Maitre d’Ouvrage CHI Lys Hyrome - siret : 264 906 678 00018
CHI Lys Hyrome- site de VIHIERS-
Site géographique Parcelle située 1516 rue louis Pasteur,

49310 LYS HAUT LAYON
Patricia GEFFARD, référente achat, 02 41 46 24 24,
p.geffard@lyshyrome.fr
Ludivine DELAPLANCHE, directrice adjointe, 02 41 46 24 24,
l.delaplanche®@lyshyrome.fr
Ludivine DELAPLANCHE, directrice adjointe, 02 41 46 24 24,
l.delaplanche®lyshyrome.fr

Référent administratif

Référent technique

Allotissement NON

Délai global d’exécution 48 mois

B] IDENTIFICATION ET ENGAGEMENT DE L’ACHETEUR
(coordonnateur en cas de groupement de commandes)
Désignation CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'ANGERS
g Pour les besoins du CHI LYS HYROME

Par délégation de la directrice générale, M. Thibaud ARNAULD DES LIONS,
directeur des achats du GHT 49

CHI Lys Hyrome - siret : 264 906 678 00018

Représentant de |’Acheteur
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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

Préambule :

Le Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire (ci-aprés, le « GHT 49 ») a pour
objet de créer les conditions d’élaboration et de mise en ceuvre d’une stratégie de prise en
charge partagée et graduée des patients, dans le but d’assurer une égalité d’accés aux soins
sécurisés et de qualité dans une logique de continuité du parcours de santé.

Les Etablissements suivants sont parties au Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-
et-Loire :

- Centre Hospitalier Universitaire d’Angers

- Centre Hospitalier de Cholet

- Centre Hospitalier de Saumur

- Centre de Santé Mentale Angevin CESAME

- Etablissement de Santé Baugeois Vallée

- Hopital de la Corniche Angevine

- Centre Hospitalier de Doué-en-Anjou

- Centre Hospitalier Layon-Aubance

- Centre Hospitalier Intercommunal Lys-Hyréme

Une convention constitutive a été signée le 30 juin 2016. Elle désigne le Centre Hospitalier
Universitaire d’Angers comme établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire
de Maine-et-Loire.

L’article L.6132-3 3° du code de la santé publique dispose que ’Etablissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire assure la fonction achats pour le compte des
Etablissements parties. L’article R.6132-16 du Code de la Santé Publique dispose que
’Etablissement support est chargé de :

- L’élaboration de la politique et des stratégies d’achat
- La planification des marchés

- La passation des marchés et des avenants.

L’exécution propre du marché reste effective au sein de chaque établissement partie.

De ce fait dans cette consultation, le terme CHU d’Angers désigne ’établissement support du
Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire.



ARTICLE 1 : PARTIES DU CONTRAT
1.1 : Acheteur

Centre Hospitalier Universitaire d’ANGERS (CHU d’Angers) situé 4 rue Larrey 49933 ANGERS CEDEX 9
Etablissement public de santé,
Etablissement support du Groupement Hospitalier de Territoire de Maine-et-Loire (« GHT 49 »),

Ci-apres désigné « |’Acheteur ».

Pour les besoins du maitre d’ouvrage CHI LYS HYROME

1.2 : Titulaire

Le « Titulaire » est ’opérateur économique qui conclut le marché avec U’Acheteur. Il est diment
identifié a la premiére page du présent document, rubrique B.

Lorsque le Titulaire est un groupement d’opérateurs économiques, l’acte d’engagement mentionne
’identité du mandataire, la composition et la nature du groupement. Si le groupement est conjoint,
’acte d’engagement [rubrique B] indique si le mandataire est solidaire ou non, pour [’exécution du
marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a l’égard de
’Acheteur.

Le mandataire représente l'ensemble des membres du groupement vis-a-vis de U’Acheteur, et

coordonne les prestations. Le mandataire assiste a toutes les réunions éventuellement prévues par
le marché.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU MARCHE

2.1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation des prestations suivantes :
Mission de controle technique dans le cadre de la reconstruction du site de Vihiers pour le
centre hospitalier LYS HYROME.

2.2 : Répartition des compétences de l’établissement support et des établissements parties du
GHT49

En sa qualité d’établissement support du GHT 49, le CHU d’Angers est compétent pour :

e Elaborer la politique et les stratégies d’achat, planifier les marchés,

e Procéder, dans le respect des régles prévues par les différents textes liées a la commande
publique, a l’organisation de la procédure de passation du marché,

e Signer et notifier le marché,

e Procéder, pendant la phase d’exécution du marché, a la passation, a la signature et a la
notification des avenants de toute nature pouvant intervenir dans le cadre du marché,

e Réaliser plus généralement tous les actes relatifs a la modification du marché,

e Prononcer la résiliation du marché,

e Gérer les relations précontentieuses formées par ou contre le Groupement Hospitalier de
Territoire de Maine-et-Loire, a Uexception des litiges courants propres a chaque
établissement partie et des recours contentieux formés par ou contre un établissement
partie.

Les autres compétences, notamment ’exécution technique financiére des marchés (émission des
bons de commande ou ordres de services, vérification et admission des prestations, réglement des
factures), relévent des établissements parties.



ARTICLE 3 : DIVISION EN LOTS

Le présent marché n’est pas alloti.

ARTICLE 4 : FORME DU (DES) MARCHE(S)

Il s’agit d’un marché de services (prestations intellectuelles).

ARTICLE 5 : DUREE DU MARCHE ET RECONDUCTION

Le marché démarre a sa notification et prend fin a la date de levée de la derniére réserve,
postérieurement a la réception des ouvrages (durée prévisionnelle de 48 mois dont 18 mois en phase
étude (6 mois de consultation des entreprises compris) et 30 mois en phase d’exécution.

Marchés complémentaires ou de prestation similaires

Conformément a ce qui est prévu a Uarticle R.2122-7 du code de la commande publique, pour les
marchés de services, constituant des options au sens du droit communautaire, et si les conditions
décrites a cet article sont remplies, |’Acheteur se réserve, le cas échéant, le droit de passer des
marchés de réalisation de prestations similaires avec le(s) Titulaire(s) de ce marché.

ARTICLE 6 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

6.1 : Pieces constitutives du marché

Le marché a conclure est régi par les documents contractuels énumérés ci-dessous qui, en cas de
dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre suivant :

1 - La lettre de notification du marché et, le cas échéant, son accusé de réception.
2 - L'acte d'engagement du Titulaire.

3 - Le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP) et son annexe « Risques généraux dans
les établissements hospitaliers ».

4 - La Note d’information sur ['ouvrage selon le cadre C du Cahier des Clauses Techniques
Générales relatif aux marchés de contréle technique (CCTG-CT).

5 - Le Programme Technique Détaillé remis aux maitres d’ceuvre admis a concourir.
6 - Les autres modifications éventuelles, opérées par avenant.

7 - Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-PI) applicable aux marchés
publics de prestations intellectuelles approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

8 - Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés de controle
technique (CCTG-CT) approuvé par le Décret n° 99-443 du 28 Mai 1999 éventuellement
modifié.

9 - La décomposition du prix global de la mission par phase.

10 - Le calendrier prévisionnel du projet.

11 - Le mémoire exposant la méthodologie du candidat pour 'exécution de sa prestation.

NOTA : Il est précisé que la décomposition du prix global forfaitaire n'a de valeur contractuelle que
pour ce qui concerne le reglement dacomptes au prestataire.

En cas de contradiction ou de différence entre ces pieces, celles-ci prévalent dans l"ordre ou elles
sont énumérées.

Seul l'exemplaire du contrat conservé dans les archives de l'administration fait foi.



6.2 : Pieces a délivrer au titulaire du marché

6.2.1 - Forme des notifications
Il est fait application des dispositions des articles 3 et 4 du CCAG-PI avec les précisions qui suivent.

Par dérogation a ’article 4.2.1 du CCAG-PI, la notification du marché comprend uniquement un
exemplaire de l’acte d’engagement et de ses annexes.

La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en Titulaire.

6.2.2 - Notifications du marché et de ses modifications
La notification du marché et de ses modifications est effectuée par le biais du profil d’Acheteur, ou
a défaut, dans les conditions prévues a Uarticle 3.1.1 du CCAG-PI.

L’adresse électronique faisant foi pour la notification est celle renseignée par le titulaire dans son
compte utilisateur du profil d’Acheteur, dont il fait usage pour le dépot de son offre.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’Acheteur, le titulaire est réputé avoir
recu la notification a la date de la premiére consultation du document qui lui a été ainsi adressé, ou
a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la date de mise a disposition du
document sur le profil d’Acheteur, a Uissue de ce délai.

6.2.3 - Nantissement et cession de créance

Le titulaire souhaitant céder ou nantir les créances résultant du marché public en fait la demande
par écrit a Acheteur. Il recoit alors de la part de ce dernier, soit une copie de 'original du marché
public délivrée en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité, transmis par l’organisme
bénéficiaire de la cession au comptable assignataire des paiements. Il est a noter que I’ Acheteur ne
sera pas, en cas de perte, autorisé a délivrer un duplicata de l’exemplaire unique ou du certificat de
cessibilité.

La personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et 61 du code de la
commande publique est le représentant légal de |’Acheteur.

6.2.4 - Notifications destinées a I’Acheteur
Les notifications destinées a |’Acheteur, prévues en application des clauses du présent CCP, telles
que les observations sur bons de commande ou ordre de service, les demandes de révision de prix,
les modifications affectant le Titulaire, les réclamations et différends, sont effectuées par voie
postale ou électronique, a ’adresse indiquée au début du présent document.

ARTICLE 7 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS

Les caractéristiques techniques et spécifications du marché sont décrites au présent CCP.

7.1 : Caractéristiques du projet
Le détail du projet est précisé dans les annexes au présent CCP (note d’information relative a
’ouvrage et Programme Technique Détaillé).

L’opération pour le compte du CHI Lys Hyrome est localisée sur une parcelle située 1516 rue Louis
Pasteur, 49310 LYS HAUT LAYON. L’opération s’inscrit dans le schéma directeur du CHI Lys Hyrome.

La vétusté des batiments du CHI rend indispensable la réalisation de travaux de restructuration
compléte des batiments.

Le Schéma Directeur Immobilier présente une restructuration compléete des sites de CHEMILLE et
VIHIERS et propose, afin que le projet soit viable financiérement, une tranche ferme et une tranche
optionnelle pour le site de CHEMILLE.

Ce dossier intégre donc :



- La reconstruction compléte du site de VIHIERS et du pole logistique du CHI sur un terrain nu
dans la zone des courtils
> Cette derniére étant exclusivement concernée par la présente consultation.

Depuis le lancement des études dans le cadre du SDI, le CHI Lys Hyrome affirme la volonté de
construire des batiments conformes a sa responsabilité sociétale et environnementale. Les nouveaux
batiments devront donc présenter des garanties en termes de développement durable.

Le regroupement de la logistique (blanchisserie, cuisine, magasin, matériel technique) sur le site de
VIHIERS a été validé suite a une étude logistique présentée dans le cadre de la rédaction du Schéma
directeur immobilier du CHI Lys Hyrome.

La définition des besoins permet d’aboutir a une distribution des unités comme suit :

Secteur Sanitaire :

- Unité SMR - 31 lits (2 unités de 15 lits SMR + 1 lit d'hébergement d'urgence qui reléve
d’une autorisation médicosociale, mais dans son fonctionnement quotidien, est plus
adapté en proximité avec les services sanitaires)

- USLD - 16 lits (1 unité simple de 16 lits) - certains locaux mutualisés avec ceux de
lunité 3 EHPAD

- UHR - 14 lits RDC (1 unité simple de 14 lits) - certains locaux mutualisés avec ceux
de l'unité UPAD

- Plateau de rééducation

Secteur médicosocial :
- EHPAD - 63 lits (4 unités de 15 a 16 lits +1 lit en UPHA)
> Unités 1 et 2 (31 lits) R+1
> Unité 3 (15 lits) R+1 - certains locaux mutualisés avec ceux de l'unité USLD
> Unité 4 (16 lits) RDC - certains locaux mutualisés avec ceux de l'unité
UPHA
- UPAD - 14 lits - certains locaux mutualisés avec ceux de l'unité UHR
- UPHA - 15 lits (14 lits UPHA +1 lits EHPAD) - certains locaux mutualisés avec ceux de
l'unité 4 EHPAD
PASA 12 places
Service tourné vers le Domicile - par transformation de lits d'EHPAD (15 places)

7.2 : Les missions de contréle technique
Les missions pouvant étre nécessaires pour la conception et lexécution des travaux sont listées
ci-dessous :

7.2.1 - Les missions dans les conditions de l'article L125-1 du Code de la Construction et de
I'Habitation (CCH) et du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés
publics de Contréole Technique (CCTG -CT)

o  MISSIONS DE BASE :
= MISSION « L » relative a la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables.
= MISSION « SEI » relative a la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux
E.R.P. et I.G.H.

e  MISSIONS COMPLEMENTAIRES :
= MISSION « PS » relative a la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme.
= MISSION « P1 » relative a la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés.
= MISSION « F » relative au fonctionnement des installations.
= MISSION « Ph » relative a Uisolation acoustique des batiments.
= MISSION « Th » relative a ’isolation thermique et économie d’énergie.
=  MISSION « HAND » relative a I’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
= MISSION « PV » relative au récolement des proces-verbaux d’essais d’installations
= MISSION de vérification initiale des installations électriques avant mise en service.
= MISSION relative a la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de travaux.
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= MISSION relative a la fourniture de l'attestation «Handicapés» en fin de phase travaux.

Ces missions portent sur lensemble des domaines d'intervention cité a l'Annexe A de la norme
NFP03-100 applicable aux marchés publics de controle technique pour les missions L et S, et a
lannexe A du CCTG-CT rendu applicable aux marchés de controle technique par le décret n® 99-443
du 28 Mai 1999 pour les autres missions et pour autant qu'ils existent dans lopération, objet du
marché de controle technique.

Le controle intervient pendant la conception et l'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période
de garantie de parfait achévement pendant laquelle les interventions du controleur technique sont
demandées par l’Acheteur.

7.2.2 - Les missions de vérifications
Le contréleur technique aura également les missions suivantes :

7.2.2.1. Mission de vérification initiale des installations électriques avant mise en service
Le controleur technique peut avoir pour mission, la mission de vérification initiale des installations
électrique avant mise en service avec avis sur la conformité de celles-ci aux dispositions
réglementaires applicables, dans les conditions :

- du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 (NOR:TEFT8804060D) modifié, pris pour

l'exécution des dispositions du livre Il du code du travail (titre Il : Hygiéne, Sécurité et
conditions de travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques.

- de l'arrété du 10 octobre 2000 (JO n°241 du 17 octobre 2000) fixant la périodicité, l'objet et
l'étendu des vérifications des installations électriques au titre de la protection des
travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.

- du code du travail, article R.4215-1 et suivants (Décret n°2010-1017 du 30 ao(it 2010).

7.2.2.2 Mission relative a la fourniture de l'attestation d’accessibilité des personnes handicapées
en fin de phase travaux
En application de la réglementation en vigueur précisant les dispositions relatives a l'attestation
constatant que les travaux sur certains batiments respectent les regles d'accessibilité aux personnes
handicapées.

7.2.2.3 Mission relative a la fourniture de l'attestation «Thermique» en fin de phase travaux
En application de la réglementation en vigueur précisant les dispositions relatives a lattestation
constatant que les travaux sur certains batiments respectent la réglementation thermique.

7.2.2.4 Mission relative au récolement des procés-verbaux d’essais d’installations
Cette mission concerne les essais réalisés par les entreprises. Le controle procéde, avant la
réception, au récolement et a l'examen des procés-verbaux des essais effectués sur les installations
techniques (COPREC).

7.2.2.5 Autres missions de vérification
- Mission de vérification technique sur des ouvrages visibles et accessibles, relative a la
sécurité incendie ou de structure.

- Mission de Vérification Réglementaire Aprés Travaux dans les ERP (VRAT).

7.3 : Conditions de réalisation

7.3.1 - Généralités
Pour lensemble des missions précitées, le controle interviendra dans les conditions fixées pour
chaque mission par le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux prestations des
Controles Techniques et par les articles de la norme NFP 03.100 cités dans ledit CCTG-CT ainsi que
dans les conditions de l'arrété du 10 octobre 2000 pour la vérification initiale des installations
électriques et de larrété du 22 mars 2007 modifié pour la fourniture de l'attestation «Accessibilité
aux personnes handicapées».



Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

- Si le contréleur technique n'a pas recu les documents quil estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler au maitre d'ouvrage.

- La mission du controleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits
utilisés dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler
au maitre d'ouvrage les essais qu'il estimerait nécessaires.

- Les avis donnés au fur et a mesure sur 'exécution sont signés ou contresignés par le responsable
du controle de l'opération, personne physique désignée a cet effet.

- Le maitre d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :
* Informer, dés lorigine, les maitres d'oeuvre, entreprises, bureaux détudes, et, dune
maniere générale, tous les intervenants a la construction, de l'existence du présent contrat.
* Donner au controleur technique copie du permis de construire éventuel.

- Le maitre d’ouvrage transmet ses éléments et documents au controleur technique uniquement
par voie dématérialisée (il ne sera fourni aucun document papier).

- L’opération sera réalisée par une plate-forme collaborative intégrant des formats .dwg .rvt ou
.ifc (maquette numérique BIM), le titulaire sera équipé des outils numériques permettant
U'utilisation de la plate-forme collaborative et la lecture des formats .dwg .rvt ou .ifc

7.3.2 - Découpage en phases de la mission du contréleur technique
La mission du controleur technique comporte plusieurs phases définies ci-dessous :

7.3.2.1 PHASE 1 - Examen des documents de conception se concrétisant par |’établissement du
rapport initial de contrdle technique

= Examen de la notice de sécurité prévue par la réglementation relative aux
établissements recevant du public.

= Examen des documents techniques des phases APS, APD, PRO et DCE en vue de
l'établissement du rapport initial de controle technique.

= Participation a des réunions de mises au point techniques.

= Etablissement du Rapport Initial de Controle Technique.

7.3.2.2 PHASE 2 - Examen des documents d'exécution
= Examen des documents relatifs aux ouvrages soumis au controle.
= Examen des documents relatifs aux éléments d'équipements soumis au controle.
= Participation a des réunions de mises au point techniques.

7.3.2.3 PHASE 3 - Examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipements soumis au contrdle

= Examen des documents formalisant les résultats des vérifications techniques
effectuées par les constructeurs énumérés a larticle 1792.1 (1°) du Code civil pour les
ouvrages et éléments d'équipements soumis au controle.

= Examen visuel a loccasion d’une visite du chantier des ouvrages et éléments
d'équipements soumis au contréle au minimum bimensuelle.

= Participation aux rendez-vous de chantier hebdomadaires, au minimum deux fois par
mois.

7.3.2.4 PHASE 4 - Préalable a la réception
= Assistance du maitre d’ouvrage lors des phases de préparation aux opérations
préalables a la réception « Pré-OPR » et les opérations préalables a la réception
« OPR ».
= Etablissement du rapport final de controle technique.
= Assistance a la visite de la Commission de Sécurité sur demande de |’Acheteur.

7.3.2.5 PHASE 5 - Examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait achévement

= Examen des ouvrages et éléments d'équipement ayant été soumis au controle et qui

font lobjet de travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achévement.

Pour lexécution de cette phase, U’Acheteur sollicite le controleur technique a

loccasion des travaux effectués dans un délai de quinze jours a compter de la date

d'achevement des travaux soumis a permis de construire, le controleur technique
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devra fournir une attestation certifiant que les régles d'accessibilité applicables sont
bien respectées (article R 111-19-21 du décret du 17/05/2006).

7.3.2.6 PHASE 6 - Visite initiale des installations électriques
» |Inspection, vérification des installations conformément au décret n°88-1056
du 14 novembre 1988 modifié.
= Etablissement du rapport de visite initiale conformément au décret n°88-1056
du 14 novembre 1988 modifié.
Elle integre les visites complémentaires nécessaires pour valider la levée de la
réserve par les sociétés concernées.

7.3.2.7 PHASE 7 - Attestation « Thermique » en fin de phase travaux

La prestation sera réalisée en fin de travaux sur demande du maitre d’ouvrage. Elle intégre les
visites complémentaires nécessaires pour valider la levée des réserves par les sociétés
concernées.

7.3.2.8 PHASE 8 - Attestation de ’accessibilité des personnes handicapées en fin de phase travaux

La prestation sera réalisée en fin de travaux sur demande du maitre d’ouvrage. Elle intégre les
visites complémentaires nécessaires pour valider la levée de la réserve par les sociétés
concernées.
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ARTICLE 8 : MODALITES D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Equipe de consultants

Le fournisseur devra désigner un interlocuteur unique vis-a-vis du CHI Lys Hyrome. Celui-ci aura a sa
charge le management opérationnel de la mission. A ce titre il référera au maitre d'ouvrage.

Les consultants affectés par le titulaire a la réalisation du présent marché sont ceux qui auront été
identifiés et désignés par le titulaire dans sa proposition.

Pendant toute la durée d’exécution, létablissement se réserve le droit de demander le
remplacement d’un ou de plusieurs consultants. Le titulaire doit alors proposer, dans un délai
maximum d’un mois un remplacant disposant d’une compétence et d’une expérience similaires. Il
transmet le curriculum vitae de ce remplacant, par lettre recommandée avec avis de réception
postal.

Par dérogation a Uarticle 3.4.3 du CCAG-PI, le silence de l'établissement dans un délai de sept jours
francs apres réception de la lettre vaut acceptation du remplagant.

ARTICLE 9 : SOUS TRAITANCE

Le Titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir
obtenu préalablement du Maitre d’ouvrage ’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de
ses conditions de paiements, conformément aux dispositions prévues aux articles L.2193-1 et
R.2193-1 et suivants du code de la commande publique.
Les sous-traitants de premier rang ont droit au paiement direct de leurs prestations, lorsque le
montant des prestations sous-traitées atteint ou dépasse 600 € TTC.
Pour chaque demande d’acceptation de sous-traitant, le Titulaire devra fournir :

» [’acte spécial de sous-traitance (formulaire DC4) complété et signé par le Titulaire et son

sous-traitant,

 la preuve des capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant,

o Pour les sous-traitants de premier rang, relevé d’identité bancaire ou postal,

o Pour les sous-traitants indirects, les piéces particulieres permettant de garantir leur

paiement (caution personnelle et solidaire de l’entrepreneur principal).

En cas de cession ou de nantissement du marché, le Titulaire doit en outre demander la modification
de son exemplaire unique ou certificat de cessibilité qui lui a été délivré. A défaut, il joint une
attestation de mainlevée bancaire, attestant que cette cession ne fait pas obstacle a ’acceptation
du sous-traitant.
Quel que soit le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement
responsable de ’exécution de la totalité du marché qui lui a été dévolu.
En outre, toutes les obligations mises a la charge du Titulaire du marché s’imposent a l’ensemble
des sous-traitants, sous la responsabilité du Titulaire.

ARTICLE 10 : DELAIS - PENALITES POUR RETARD

10.1 : Délai d’exécution

10.1.1 Délais du marché :
La mission du coordonnateur SPS prend effet des sa désignation et conformément a la description
détaillée de la mission précisée a l'article 7.2 du présent CCP.

Cette mission s'applique aux phases préparations de travaux et travaux. Elle prend fin a la date de
levée de la derniére réserve, postérieurement a la réception des ouvrages.

Cependant, cette mission pourrait étre prolongée, par vacations, jusqua la fin de la garantie de
parfait achevement, pour des travaux qui nécessiteraient des dispositions particuliéres en matiére
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de sécurité et de protection de la santé. Ces vacations seraient rémunérées par le Maitre d'Ouvrage
selon les modalités prévues dans la DPGF.

La durée prévisionnelle de la mission est fixée a :

18 mois environ pour la phase études et consultation des entreprises et 30 mois environ pour les
travaux.

10.1.2 Délais d'exécution des prestations :

Les délais d'exécution des prestations sont fixés ci-apres.

Les prestations du controleur technique devront étre exécutées dans les délais suivants, décompté
apres remise des documents au controleur technique :

- Avis sur dossier Esquisse : 2 (deux) semaines

- Avis sur dossier APS : 2 (deux) semaines

- Avis sur dossier APD : 2 (quatre) semaines
- Avis sur dossier PROJET : 2 (quatre) semaines
- Avis sur DCE (et additifs éventuels) : 1 (une) semaine

- RAPPORT INITIAL : 2 (deux) semaines a compter de la date de remise des documents
concernés au Controleur Technique.

- Avis sur documents d'exécution : 1 (une) semaine a compter de la date de remise des
documents concernés au Controleur Technique.

- RAPPORT FINAL : 2 (deux) semaines a compter de la derniére séance d'opérations préalables
a la réception organisée par le Maitre d'ceuvre.

- Attestation « Accessibilité des personnes handicapées » : 2 (deux) semaines a compter de
la derniére séance d'opérations préalables a la réception organisée par le Maitre d'ceuvre.

- Attestation « Thermique » : 2 (deux) semaines a compter de la derniére séance d'opérations
préalables a la réception organisée par le Maitre d'ceuvre

- Avis pendant le délai de garantie : 1 (une) semaine a compter de la demande de
U’Acheteur.

- Rapport de vérification initiale des installations électriques : 10 (dix) jours ouvrables a
compter de la notification au Controleur technique de ’achévement de la mise en place des

équipements avant mise en service.

Le prestataire adressera ses rapports en un exemplaire au maitre d’ouvrage, complété d’un envoi
sous format numérique, nonobstant les exemplaires a adresser directement aux entreprises.

10.2 : Arrét de Uexécution de la prestation

L’Acheteur peut décider larrét de l'exécution de la mission entre les phases suivant les dispositions
de larticle 22 du CCAG-PI.

10.3 : Prolongation du délai d'exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par ’Acheteur au titulaire lorsqu'une
cause n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle a l'exécution de ce marché dans
le délai contractuel. Il en est ainsi notamment si cette cause est le fait de la personne publique ou
provient d'un événement ayant le caractére de force majeure.

Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de cette prolongation, les dispositions de larticle 13.3.1 du CCAG-PI,
s'imposent au titulaire.
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10.4 : Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI, le titulaire subira, par jour de retard dans la transmission
des documents cités a U'article 10.1 du CCP, une pénalité H.T. 50 euros par document et par jour
calendaire.

En cas d'absence aux réunions, il sera fait application des pénalités suivantes :
- en phase études : 100 € HT
- en phase travaux : 100 € HT.

Par dérogation a larticle 14.3 du CCAG-PI, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour l'ensemble du marché.

Par dérogation a larticle 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard ne peut
excéder 30% du montant total hors taxes du marché.

Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités de retard sont éventuellement appliquées jusqu'a
la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.

ARTICLE 11 : OPERATIONS DE VERIFICATIONS

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées lors de lexécution des
prestations de service conformément aux articles 28 et 29 du CCAG-PI.

L'établissement est en droit de demander au titulaire des rapports intermédiaires sur l’exécution de
la prestation notamment a chaque étape identifiée au 7 du CCP. Ces rapports indiquent l’état
d’avancement de la prestation et les moyens mis en ceuvre au regard des objectifs de la mission.
Ces rapports sont remis a l'établissement sur support papier et dans un délai maximal de 7 jours
ouvrés a compter de la demande.

L'admission sera prononcée par le représentant de |’établissement dans les conditions prévues a
larticle 29 du CCAG-PI aprés remise et validation du document final prévu a larticle 12 ci-aprés.

ARTICLE 12 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

Le controleur technique adressera ses rapports en un exemplaire papier, et un exemplaire
dématérialisé par courriel a I’établissement Maitre d’ouvrage.

Par dérogation a larticle 28.4.2 du CCAG-PI, le Controleur Technique est dispensé daviser
I’Acheteur de la date a laquelle les documents lui seront présentés.

ARTICLE 13 : PRIX DU MARCHE

13.1 : Dispositions générales

Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire. Cependant des
interventions ponctuelles pourront étre exécutées sur demande spécifique du maitre d'ouvrage par
vacation minimale d'une journée dont le montant est précisé dans la décomposition du prix global et
forfaitaire.

Le titulaire s'engage sur ce prix global forfaitaire proposé par lui, au vu des définitions des
prestations demandées, définitions que le Titulaire reconnait comme suffisantes pour établir un tel
engagement. Des différences éventuellement constatées entre les quantités mentionnées dans la
DPGF, et celles exécutées par le titulaire, ou, éventuellement, des frais déclarés imprévus par le
Titulaire, pendant l'exécution de son marché, ne peuvent en aucun cas, conduire a une modification
du prix global forfaitaire.
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Une modification de ce prix ne pourrait correspondre qu’a des modifications de prestations
demandées par le Maitre d'Ouvrage, et ne pourrait intervenir que dans les conditions des articles
R.2194-1 a R.2194-10 du code de la commande publique.

Toute modification de Programme de l'opération (pouvant influer sur le prix du présent marché)
pendant les études ou les travaux, doit faire l'objet d'une décision du Maitre d'Ouvrage.

Il ne peut y avoir modification "tacite” du Programme de l'opération par le Maitre d'Ouvrage :

- ni les observations ou les souhaits formulés par le Maitre d'Ouvrage, le Conducteur
d'opération, les représentants des utilisateurs, etc... lors de la réception des documents
d'études, ou durant les travaux,

- ni les "variantes”, les "options”, ou les travaux modificatifs proposés par le Maitre d’oeuvre
et acceptés par le Maitre d'Ouvrage, ne peuvent étre assimilés a des modifications de
Programme sans décision écrite préalable ou simultanée en ce sens.

En cas de doute, le controleur technique est tenu de consulter, au préalable et par écrit le Maitre
d'ouvrage dans les conditions fixées a l'article 43 du CCAG-PI.

Le prix convenu est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le controleur technique s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le
cadre de la réalisation de l'opération, par quelque Intervenant que ce soit.

Les colts des travaux sont toujours exprimés hors TVA et comprennent toutes les dépenses
correspondant aux commandes que le Maitre d’oeuvre proposera (dans le cadre de sa mission) au
Maitre d'Ouvrage pour une livraison des ouvrages conforme au Programme de l'opération.

Au stade du présent marché, le montant prévisionnel des travaux s'éléve au montant indiqué dans la
Note d’information relative a l’ouvrage (en annexe au présent CCP).

L'évolution (éventuelle) de ce colt prévisionnel dans le cadre du marché passé entre le Maitre
d'oeuvre et le Maitre d'Ouvrage, ainsi que le colit retenu au moment de la passation des marchés de
travaux, seront communiqués au Controleur Technique pour son information.

Aucune évolution du colit des travaux ne pourra justifier une modification du prix global forfaitaire,
sauf si cette évolution venait a correspondre a une modification du Programme (voir ci-dessus).

La rémunération de la mission "de base" indiquée a larticle 2 de I'Acte d'Engagement comprend
toutes sujétions et déplacements nécessaires a l'exercice de cette mission.

13.2 : Modalités de détermination des prix

Les frais de déplacements des intervenants ainsi que la fourniture des documents seront inclus dans
le prix de la prestation.

Les prix a indiquer sont les prix hors taxes, les prix toutes taxes comprises, ainsi que le taux de
taxes a appliquer.

L'euro est la monnaie de compte du marché. Le prix restera inchangé en cas de modification du
cours de la monnaie utilisée par le Titulaire pour régler son fournisseur étranger.

13.3 : Variation dans les prix

Le prix est révisable selon les modalités suivantes :

13.3.1 - Mois d'établissement du prix du marché
Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 de
remise des offres.

13.3.2 - Choix de l'index de référence

Lindex de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant
lobjet du marché est l'index national Ingénierie.
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13.3.3 - Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n, de méme que pour le
tarif forfaitaire pour vacation et déplacement visés dans la décomposition des prix, est donné par la
formule :
Ch= In

lo
dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par lindex de référence | du marché respectivement au
mois zéro et au mois n.
Le mois n est le mois ou se situe la date a compter de laquelle le contréleur technique peut
prétendre au versement de acompte correspondant, dans la limite des délais d’exécution précisés a
'article 10.1.2 supra.

IMPORTANT : les coefficients de révision se calculent avec 4 décimales et sont arrondis au
milliéme supérieur.

13.3.4 - Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit
étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

ARTICLE 14 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE

14.1 : Changements affectant le titulaire

Le titulaire s’engage a informer U’Acheteur de tout changement survenant au cours du marché
affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter

- la forme de Uentreprise

- la raison sociale de U’entreprise ou sa dénomination

- son adresse ou son siége social

- la cession d’une ou de différentes activités

- ’acquisition d’une nouvelle activité

- ses coordonnées bancaires,...

Le Titulaire fait parvenir a ’Acheteur son numéro unique d’identification de U’entreprise (numéro
SIREN délivré par UINSEE) ou s’il est établi a U’étranger, un document délivré par |’autorité
administrative ou judiciaire compétente de son pays d’origine ou d’établissement attestant de
’absence de cas d’exclusion, une photocopie de U’extrait du journal des annonces légales et un
relevé d’identité bancaire ou de caisse d’épargne.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que U’Acheteur ne sera pas en possession des
documents nécessaires ou jusqu’a la notification de la modification du contrat.

14.2 : Protection de la main-d’ceuvre

Le titulaire se doit de respecter les obligations résultant des lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans l’entreprise.
Il est responsable du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

14.3 : Assurance

Il est fait application de U’article 9 du CCAG-PI.
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Le titulaire produit une assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité et
s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché ’assurance en cause et a avertir
immeédiatement 'établissement de toute difficulté qui pourrait survenir.

Il veille, en particulier a ce que cette assurance couvre les dommages corporels et matériels que les
consultants pourraient causer dans le cadre de ’exécution de la prestation. Cette garantie est
illimitée pour les dommages corporels.

14.4 : Discrétion et confidentialité - Secret professionnel

Le titulaire et les consultants qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son
exécution, ont recu ou eu communication de renseignements, documents ou objets quelconques,
sont tenus de maintenir confidentielles ces informations. Ces renseignements, documents ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse, étre communiqués a des tiers ou faire lobjet de
publications autres.

Lorsque la réalisation de la prestation nécessite une intervention ou un déplacement dans des
secteurs sensibles ou protégés, le titulaire et les consultants doivent observer les dispositions
particuliéres imposées par les établissements.

En cas de violation des obligations mentionnées aux alinéas précédents, et indépendamment des
sanctions pénales éventuellement encourues, ['établissement se réserve le droit de résilier le marché
aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité.

14.5 : Sécurité

Le CHU d’Angers et les établissements parties, dont le CHI Lys Hyrome, ont défini, selon les
dispositions des articles R.4511-1 a R.4515-1 du code du travail une politique de sécurité des
personnes lors des interventions d’entreprises extérieures dans leurs établissements.

Cette politique se traduit par U’application de différentes procédures que le titulaire du marché
devra respecter.

L’Acheteur pourra s’assurer, auprés des salariés du titulaire du marché, de leur connaissance des
régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de |’opération, dans la mesure ou ce plan
aura préalablement été communiqué au titulaire du marché par ’établissement.

L’Acheteur se réserve la possibilité de suspendre I’exécution de la prestation, si les conditions de
sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le titulaire du marché, des
dispositions correctives nécessaires.

Pour aider le titulaire du marché a mieux intégrer la sécurité dans son offre et en cours d’exécution
des prestations, figure en annexe au présent CCP, un document intitulé les «Risques généraux dans
les établissements hospitaliers».

14.6 Reglement européen sur la protection des données Sécurités (RGPD)

Le titulaire du marché s’engage a respecter la reglementation en vigueur applicable au traitement
de données a caractére personnel et, en particulier, le réglement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable a compter du 25 mai 2018 (ci-apres, « le
réglement européen sur la protection des données (RGPD) »).

ARTICLE 15 : AVANCE FORFAITAIRE

Il est fait application de !’option B prévue a Uarticle 11.1 du CCAG-PI.
Conformément aux dispositions de l'article R.2191-3 du code de la commande publique, une avance

sera versée au titulaire si le montant du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure ou le
délai d’exécution est supérieur a 2 mois, sauf renoncement du titulaire porté a l'acte dengagement.
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S’agissant d’un marché dont la durée est supérieure a douze mois, le montant de [’avance est fixé
a 5 % d’une somme égale a douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par
sa durée exprimée en mois.

Le délai global de paiement applicable a l'avance forfaitaire court a partir de la date de réception
par le CHI Lys Hyrome de la demande de paiement.

L'avance n'est ni révisable, ni actualisable.

Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des prestations, qui figure a un
décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial du
marché. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint quatre-vingt pour
cent (80 %) du montant initial (hors TVA) du marché.

En cas de co-traitance avec un groupement de prestataires ayant opté pour le versement a des
comptes séparés, les dispositions du précédent alinéa concernant le remboursement de lavance,
s'appliquent individuellement a chaque prestataire par rapport au montant partiel du marché initial
qui lui est propre.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des
prestations dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé a article R.2191-3 du code de la
commande publique pour le versement de l'avance (50.000 € HT).

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre égal a 5 % du montant des prestations a
exécuter par le sous-traitant au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de
leur exécution, et son remboursement sont effectués selon les mémes modalités que pour le
titulaire du marché; ce contréleur technique prend ce versement et ce remboursement en compte
pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire sous-traite une part de son marché postérieurement a la conclusion de celui-ci, il
rembourse l’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées faisant l'objet d'un
paiement direct méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de
’avance. Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues deés la
notification de ’acte spécial.

ARTICLE 16 : CONDITIONS DE PAIEMENT

16.1 Acomptes et paiements partiels définitifs

Le reglement des sommes dues au titulaire fera l'objet d'acomptes a l'occasion de l'exécution totale
ou partielle des phases dont chaque montant figure dans la décomposition du prix forfaitaire. La
demande d'acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci
depuis le début du marché, ainsi que leur prix évalué en prix de base et hors TVA, conformément a
la décomposition du prix global forfaitaire.

Il interviendra dans les conditions réglementaires.

16.2 Présentation des demandes de paiements

Le paiement est effectué en application des régles de la comptabilité publique, dans les conditions
prévues a larticle 11 du CCAG-PI.

16.2.1 Facture électronique

Les factures sont transmises sous forme électronique, conformément aux articles L.2192-1 et
L.2192-2 du code de la commande publique.

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont obligatoirement effectués
via le portail gratuit de facturation CHORUS PRO a ’adresse suivante : https ://chorus-pro.gouv.fr
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https://chorus-pro.gouv.fr/

L’utilisation du portail de facturation par le Titulaire, est exclusive de tout autre mode de
transmission. Si le Titulaire transmet une facture en dehors du portail de facturation, |’Acheteur
rejette la facture apres avoir invité le Titulaire a utiliser le portail. Le dépét d’une facture
électronique sur CHORUS PRO ne doit pas étre doublé de l’envoi d’une facture papier.

En cas de facture faisant suite a l’émission d’un bon de commande, le numéro du bon de commande
et le code du service sont mentionnés dans le bon de commande notifié au Titulaire.

Le numéro SIRET de l’Acheteur a indiquer dans les factures, ainsi que le code du service permettant
de connaitre le lieu de dépose des factures sous Chorus Pro, sont les suivants :

SIRET : 264 906 678 00018
Code Service : ECO1

16.2.2 Dépot de la facture électronique

La facture électronique doit obligatoirement comporter, sans préjudice des mentions obligatoires
fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les mentions suivantes :

e La date d’émission de la facture,

e La dénomination sociale, numéro SIRET et adresse du Titulaire,

e La désignation sociale et adresse du destinataire de la facture, son numéro SIRET,

e La mention du code du service en charge du paiement,

e Le numéro de facture,

e Le numéro de marché et son objet,

e Le cas échéant, le numéro du bon de commande en vertu duquel la facture est émise, et
dans les autres cas, le numéro d’engagement généré par le systéme d’information financiére
et comptable de U’entité publique,

e L’identité bancaire ou postale telle que précisée sur ’acte d’engagement,

e La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services,

e La quantité et la dénomination précise des produits livrés ou des prestations réalisées,

e Le prix unitaire hors taxes des produits livrés ou des prestations réalisées,

e Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une
exonération,

e Le cas échéant, ’identification du représentant fiscal de I’émetteur de la facture,

e Le cas échéant, les modalités particuliéres de reglement,

e Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Le non-respect de ces dispositions entrainera le retour pur et simple de la facture a son expéditeur,
avec obligation de réémission sous un nouveau numéro et une nouvelle date.

Les factures et autres demandes de paiement sont établies a ’ordre de ’établissement concerné.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la livraison des fournitures ou au jour de la
réalisation des prestations ou au dernier jour de la période faisant ’objet de la facturation, pour les
prestations qui s’exécutent de facon continue.

16.3 Mode de reglement

Les paiements sont effectués dans les conditions fixées par les régles de la comptabilité publique.
Le comptable chargé du paiement est le comptable public du CHI Lys Hyrome.

Les sommes dues sont payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception de
la facture ou de la demande de paiement de I’avance ou de ’acompte éventuel.

Le dépassement du délai de réglement ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire
du marché, au bénéfice d'intéréts moratoires. Ceux-ci commencent a courir dés le lendemain de
lexpiration du délai de réglement, jusqu'au jour de mise en paiement inclus. Ils sont calculés sur la
base du taux directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE) en vigueur majoré de 8 points. Le
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dépassement du délai de réglement ouvre droit également au versement d'une indemnité forfaitaire
de recouvrement d'un montant de 40€. Cette indemnité s'ajoute au montant des intéréts moratoires
dis.

Il est précisé que tout retard imputable au titulaire du marché a pour conséquence la suspension du
délai de paiement. Notamment par sa carence a produire les piéces demandées et par labsence
d'informations ou la production d'informations erronées :

- modification de la raison sociale,

- modification et/ou absence de domiciliation bancaire,
- erreur sur les prestations et/ou montants facturés,

- facturation avant service fait,...

16.4 Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est 'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de lunion européenne sans avoir d'établissement en
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit a ce que l'administration lui communique
un numéro d'identification fiscal.

ARTICLE 17 : PROPRIETE INTELLECTUELLE - DROITS CEDES PAR LE TITULAIRE

Le marché ne donne pas lieu a la création d’une ceuvre protégée par la propriété intellectuelle.

ARTICLE 18 : COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Le comptable chargé du paiement est le comptable public du CHI Lys Hyrome.

ARTICLE 19 : CONDITIONS DE RESILIATION

19.1 : Résiliation pour événements extérieurs au marché

La résiliation pour événements extérieurs au marché peut intervenir dans tous les cas prévus a
Uarticle 37 du CCAG-PI.

19.2 : Résiliation pour événements liés au marché

Si des circonstances extérieures aux parties rendent inexécutable le contrat, I’Acheteur peut
prononcer la résiliation de ce dernier.

Conformément aux articles 22 et 38.3 du CCAG-PI, si le marché comprend des parties techniques,
I’Acheteur se réserve la possibilité d’interrompre ’exécution des prestations au terme de chacune
de ces parties techniques composant le marché. L’arrét de U’exécution des prestations entraine la
résiliation du marché.

En complément des cas prévus a l'article 38 du CCAG-PI, |’Acheteur pourra également mettre fin au
marché pour perte d’objet du marché ou lorsque les parties se seront entendues au préalable, au
moyen d’un échange de courriers, pour mettre un terme au marché.

Cette résiliation n’ouvre pas droit pour le Titulaire a indemnité.

19.3 : Résiliation pour motifs d’intérét général

L’Acheteur peut résilier le marché pour tout motif d’intérét général, notamment en cas d’abandon
du projet lié au marché, ainsi que pour des considérations s’attachant a l’organisation et au
fonctionnement du service public hospitalier.
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Par dérogation a larticle 40 du CCAG-PI, cette résiliation n’ouvre pas droit pour le titulaire a
indemnité, sauf a étre indemnisé de la part des frais et investissements éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte
dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de ’indemnité dans un délai de quinze jours apres la
notification de la résiliation du marché.

19.4 : Résiliation aux torts du Titulaire

Le marché peut étre résilié aux torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et,
le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques, dans tous les cas prévus a
Uarticle 39 du CCAG-PI, et notamment, dans les cas particuliers suivants :

o en cas de mauvaise exécution ou d’exécution fautive de ses obligations contractuelles ;

o lorsque le Titulaire, au cours de l’exécution du marché, tombe sous le coup d’un motif
d’exclusion prévu aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du code de la commande publique ;

o lorsque le Titulaire est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux
articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail.

Sauf dans les cas cités a article 39.2 du CCAG-PI, une mise en demeure, assortie d’un délai
d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au Titulaire et étre restée infructueuse. Dans le
cadre de la mise en demeure, I’Acheteur informe le Titulaire de la sanction envisagée et Uinvite a
présenter ses observations.

Lorsque l’Acheteur met le Titulaire en demeure de faire cesser sans délai une situation irréguliére
au regard des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du Code du travail, la mise
en demeure est assortie d’un délai de deux (2) mois, conformément aux dispositions de U'article
L.8222-6 du code du travail.

En cas de résiliation du marché, le Titulaire remet a |’Acheteur, dés le premier jour de prise d’effet
de la résiliation et sans formalité supplémentaire, tous les documents en sa possession relatifs aux
études et travaux effectués dans le cadre du marché.

Dans le cadre de cette résiliation, le Titulaire n’a droit a aucun dommage et intérét.

19.5 : Exécution de la prestation aux frais et risques du Titulaire

19.5.1 - En cas d’inexécution de la prestation en cours d’exécution

Sauf cas de force majeure, dans U’hypothése ou le Titulaire serait dans l’impossibilité d’exécuter
tout ou partie de la prestation dans les délais et conditions prévus au marché ou sur le bon de
commande, I’Acheteur se réserve le droit de faire exécuter les prestations concernées aux frais et
risques du Titulaire par un autre opérateur, tout en faisant supporter ’éventuel surcolt par le
Titulaire défaillant. Une éventuelle diminution des dépenses ne profitera pas au Titulaire défaillant.

Sauf pour les prestations ne pouvant souffrir d’aucun retard, cette exécution par défaut est
précédée d’une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution par laquelle |’Acheteur invite le
Titulaire a se conformer a ses obligations, et l’informe de la sanction envisagée. A l'expiration de ce
délai, a défaut de rétablissement de la situation, U’Acheteur y remédie aux frais et risques du
Titulaire, soit par lui-méme, soit par une entreprise tierce désignée par lui.

Le Titulaire est tenu d’informer par écrit |’Acheteur, de la date a laquelle il est en mesure de
reprendre ’exécution normale du marché. A défaut, U’Acheteur ne pourra étre tenu pour
responsable d’un prolongement de la période d’exécution aux frais et risques, et le Titulaire en
supportera les conséquences financieres.

En cas de reprise des prestations par le Titulaire, l’éventuel surcolt résultant de U’exécution de la
prestation aux frais et risques du Titulaire est déduit des premiéres factures afférentes a la
poursuite de l'exécution des prestations jusqu’au remboursement de ce surco(t.

21



19.5.2 - Aprés résiliation prononcée aux torts du Titulaire

En application de ’article 27.1 du CCAG-PI, en cas de résiliation prononcée aux torts du Titulaire,
’Acheteur se réserve le droit de faire exécuter par un tiers les prestations prévues par le marché
aux frais et risques du Titulaire.

Le surcolit éventuel résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, est prélevé sur
les sommes restant dues au Titulaire, sans préjudice des droits de I’Acheteur a exercer un recours
contre le Titulaire en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises a
’Acheteur.

ARTICLE 20 : LITIGES

En cas de litige et de contentieux, le droit francais est seul applicable et toutes les correspondances
doivent étre rédigées en francais.

La survenance d’un éventuel litige entre les parties ne dispense en aucun cas le Titulaire de
respecter ses obligations contractuelles au titre du présent marché. En particulier, elle ne [’autorise
ni a interrompre ’exécution du marché, ni a suspendre cette exécution, ni a modifier la teneur de
ses obligations.

Tout différend survenu a ’occasion du présent marché sera soumis préalablement a la mise en
ceuvre des dispositions prévues a 'article 43 du CCAG-PI.

En cas de litige sur l'interprétation ou l’exécution du présent contrat, et aprés épuisement des voies
de recours amiables, le différend entre les titulaires ou attributaires et ’Acheteur se regle par la
saisine du Tribunal Administratif de Nantes.

ARTICLE 21 : NOTIFICATION

Les dispositions du marché ne prennent leur effet quapres notification au Titulaire.

ARTICLE 22 : DEROGATIONS AU CCAG - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Nature de la dérogation Articles du CCAP Articles du CCAG-PI
Notification du marché Article 6.3.1 Article 4.2.1
Documents contractuels Article 8 Article 3.4.3
Variations des prix Article 10.4 Articles 14.1, 14.1.2 et 14.1.3
Document a fournir Article 12 Article 28.4.2
Résiliation pour motif d’intérét | Article 19.3 Article 40
général
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