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GENERALITES - INSERTION DU PROJET

Objet

Le présent chapitre est applicable a tous les corps d'états.

Il résume les caractéristiques de [I'opération et définit I'essentiel des clauses techniques
administratives ou réglementaires communes a tous les corps d’état en complément de celles des
CCTP, du CCAP et des diverses autres piéces écrites. Dans l'ordre de présence des pieces
contractuelles émanant de la maitrise d’oeuvre le présent document est prioritaire en cas de
contradiction entre plusieurs pieces.

Liste des intervenants

MAITRISE D'OUVRAGE :
CH Esquirol

15 rue du Docteur Marcland
87025 LIMOGES

Tel : 055543 10 60

MAITRISE D'OEUVRE :
Architecte

AMRA

23 rue Jean Jaurés
87000 LIMOGES

Tel : 06 11 3540 20

Direction de travaux - OPC
LAGIRES - (ARTENIA économie)
1 impasse de Tranchepie

87430 VERNEUIL SUR VIENNE
Tel : 05 5550 10 25

BET Fluides
FLUTECH

1 rue Marcel Deprez
87000 LIMOGES
Tel : 07 86 89 89 30

Economiste

ARTENIA

4 boulevard Louis Blanc
87000 LIMOGES

Tel : 06 34 14 76 70

Pieces communes

- Reéglement de la consultation

- Acte d'engagement (contractuel)

- C.C.A.P. (contractuel)

- Rapport initial du Bureau de Contréle (contractuel)

- Rapport amiante

- C.C.T.P. Lot 00 - Prescriptions Communes a Tous les Corps d'Etat (contractuel)
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Piéces particuliéres

- C.C.T.P. propre a chaque corps d'état
- Cadre de D.P.G.F. propre a chaque corps d'état
- Plans fournis par la Maitrise d'Oeuvre : se référer a la nomenclature des piéces fournies

TVA

TVA au taux de 10% sur tous les travaux intérieurs des batiments ci-dessous :
1 HENRI EY

3 BERGOUIGNAN

6 DANY

7 MARCHAND

9 MOREAU DE TOURS
18 LABORIT

19 DE NERVAL

20 DIDE

21 GIRAUDOUX sauf R-1
25 J-M LEGER

26 MAS SAINT EXUPERY

Nomenclature des lots

Lot N°00 GENERALITES COMMUNES TOUS CORPS D'ETAT

Lot N°01 VRD

Lot N°02a GROS OEUVRE - DEMOLITIONS

Lot N°02b DESAMIANTAGE

Lot N°02c MENUISERIES ALUMINIUM

Lot N°03 SERRURERIE

Lot N°04 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND - PEINTURE - MENUISERIES BOIS
Lot N°05a REVETEMENTS PVC

Lot N°05b REVETEMENTS CARRELAGE

Lot N°06 CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
Lot N°07 ELECTRICITE CFO CFA

Note commune

- Les entreprises devront respecter les obligations en matiére de coordination pour la santé et la
sécurité conformément a la loi n° 93-1418 du 31.12.94, ainsi que les conditions prévues au Code du
Travail et des réglements en vigueur.

- Elles devront un nettoyage et enlévement des gravois journaliers du chantier ainsi qu'un nettoyage
général a la fin de leurs interventions.

- Elles devront également tenir compte des demandes énumérées dans le P.G.C du coordonnateur
S.P.S.

- Le chantier fera I'objet d'un tri sélectif obligatoire des déchets (D.l., D.l.B., D.I.S. Déchets
d’emballages). Le type de tri sera arrété au cours de I'étude en concertation avec le maitre
d’ouvrage et le coordonnateur de santé et de sécurité.

Description sommaire du projet et du marché
Visite des lieux

La visite sur site n'est pas obligatoire, elle est cependant conseillée pour inclure dans leurs offres,
toutes les sujétions découlant de I'état des lieux et notamment tous les travaux décrits, ou non
décrits et nécessaires aux interfaces entre les existants et les travaux a réaliser.
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Calendrier d'exécution

La durée d'intervention des différents corps d'état pour I'exécution de ce projet est fixée dans l'acte
d'engagement. La durée d’intervention de chaque corps d’état peut étre morcelée. Les dates
d’intervention de chaque corps d’état pouvant étre modifiées lors de I'établissement du planning
détaillé des taches et des travaux établi par 'OPC en présence de toutes les entreprises. Le
calendrier détaillé d’exécution sera établi par 'OPC.

Un retard d'une entreprise peut décaler l'intervention d’'un autre corps d’état. Dans ce cas, ce
dernier ne peut ni refuser ce report d’intervention, ni prétendre a un dédommagement quel qu’il soit.
Le décalage éventuel des interventions est un aléa prévisible et ne peut donc en aucun cas donner
prétexte a réclamation financiére. Par contre la durée de lintervention décalée se rajoute au délai
de I'entreprise empéchée.

Le planning d’exécution définitif réalisé par I'OPC suite au travail de préparation de chantier et
d'exécution deviendra sera contractuel et servira de base a l'application de pénalités en cas de
retards.

Référence des margques

1) La description de certains matériaux ou produits dans le CCTP est accompagnée de références a
des marques nommément désignées afin de définir les niveaux de qualité, de performance et
d'esthétique exigés. L'entreprise devra dans son offre fournir la liste des marques, des références
des matériaux et matériels utilisés. La marque proposée est un critére important du choix de l'offre
(valeur technique). La mention au cours des CCTP de « ou similaires »... » ou de caractéristiques
techniques équivalentes » est imposée au maitre d’oeuvre par le code des marchés public. Elle
n’empéche pas I'entreprise de mentionner une marque et une référence déterminée dans son offre
et le maitre d’oeuvre d’en tenir compte dans le choix de I'entreprise.

2) La description de certains matériaux ou produits dans le CCTP est faite a partir de la définition
des exigences techniques, réglementaires et esthétiques exigées. Dans ce cas, le CCTP ne définit
aucune marque de produit, mais I'entreprise devra obligatoirement fournir des propositions dans son
offre (marque et référence).

Dans le cas 2), I'entrepreneur et tenu obligatoirement de joindre a son offre de prix, un tableau de
nomenclature des matériaux accompagné de tous catalogues ou échantillons si nécessaire.

Dans tous les cas, une fois retenue, I'entreprise devra fournir tous les catalogues et échantillons
nécessaires pour tous les matériaux qu'elle mettra en oeuvre. Des prototypes identiques aux
produits finis seront demandés pour certains ouvrages et notamment portes équipées, lustrerie,
appareils sanitaires, mobilier, enveloppe béton, profils murs rideaux vitrés....

Les produits proposés par l'entreprise devront répondre en tous points aux performances et qualités
exigées dans le CCTP et par les normes et régles de sécurité.

Caractéristiques du marché de travaux

Type de marché
Le présent marché est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE, il comprend la réalisation non
seulement des travaux mais aussi des plans et calculs d’exécution pour chaque corps d’état. :

Celui-ci doit étre déterminé et réalisé conformément aux plans d'appel d'offres de la maitrise
d’ceuvre et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations
des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Il ne pourra pas
ignorer I'état des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché ainsi que leurs
moyens d’acces.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non-conformités avec
la réglementation en vigueur qui le conduisent a modifier ou a compléter les dispositions prévues
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dans ce dossier, il devra en tenir compte dans I'établissement de son prix. Cette modification
s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation sur une piéce du
marché, pour prétendre a supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné
figure aux piéces de son marché.

De méme il ne pourra arguer d'une omission dans le cadre bordereau ; les articles qui auraient été
oubliés devront étre rajoutés et dans tous les cas feront partie intégrante du prix global et forfaitaire.
Il est précisé que dans la lecture des informations et prescriptions, les indications mentionnées sur
les plans et absentes dans les piéces écrites ou inversement sont réputées portées sur les deux
documents indissociablement. Il en est de méme pour les piéces administratives.

Caractére forfaitaire du prix

Le prix global et forfaitaire comprend :

- La fourniture et mise en place des matériaux ou matériels de chaque lot, par les titulaires
respectifs, ainsi que tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages et au respect
des ouvrages des autres lots.

La réalisation des plans d’exécution et des calculs techniques divers par les titulaires de chaque lot.
Ces calculs et plans devront étre réalisés par un BET compétent.

- Les frais annexes nécessaires a l'application des mesures d'hygiéne et de sécurité conformément
aux textes et lois en vigueur

Obligation de résultat

Par le seul fait de soumissionner a cet appel d'offre, chaque entrepreneur retenu pour I'exécution
des travaux est tenu de respecter les exigences esthétiques, fonctionnelles et techniques du
programme.

Il est tenu de vérifier que les travaux prévus permettent d'atteindre les objectifs fixés, dans le
respect des regles de I'Art et conformément aux réglements applicables. S'il y a lieu, ce dernier doit
apporter toutes améliorations, compléments ou adaptations nécessaires dés lors que certaines
prescriptions des plans ou du CCTP seraient contraires ou insuffisantes. Cela dans le respect de
I'architecture du batiment et donc sous réserve de I'accord de I'Architecte.

Pénalités de retard

Suivant conditions spécifiées au marché.

Documentation techniques et normes

Le présent CCTP est énonciatif et non limitatif, c'est-a-dire que tous les travaux devront comporter
toutes les perfections nécessaires qui pourraient étre omises dans une description ou sur un plan,
et étre exécutés suivant toutes les régles de I'art, cela sans aucune plus-value.

Les caractéristiques de dimensions, de forme, de qualité et de mise en ceuvre des matériaux
employés seront, ainsi que les conditions de réception des ouvrages, conformes en ce qui les
concerne aux :

- Documents Techniques Unifiés (DTU)

- Cahiers du CSTB (lorsque le DTU correspondant n'aura pas été publié)

- Normes européennes (EN)

- Normes frangaises (NF) et Normes Européennes applicables

- Aux lois, décrets et arrétés en vigueur applicables a ce type de travaux

En cas de contradictions entre ces documents, I'ordre de priorité est donné par I'énumération ci-
avant, du paragraphe 1.5 « ordre de préséance des piéces contractuelles ».

Le cadre normatif des dimensionnements structurels du projet est celui défini par les normes
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Eurocodes a I'exception des Normes sismiques.

Les travaux seront réalisés en conformité avec les prescriptions suivantes :

- Les différentes régles de calcul.

- Le Code de la Construction et de I'Habitation (article R 123.2 a R123.55)

- Les réglements de sécurité approuvés par l'arrété du 25 Juin 1980 modifiés, relatifs a la sécurité
contre l'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

- La législation sur la santé et la sécurité des chantiers et en particulier : la loi 93- 1418 du 31
décembre 1994 et son décret d'application 94-1159 du 26 décembre 1994

- L'arrété n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public
- L'arrété du 1er Aot 2006 relatif a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements
recevant du public

- La réglementation thermique en vigueur

- Arrétés préfectoraux et tout autres textes en vigueur sur le site

- Les régles parasismiques en vigueur a la date du dépd6t de permis de construire.

Dans le cas ou les documents décrits au présent CCTP ne figureraient pas aux documents
énumérés ci-dessus ou en différeraient par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se
conformer a I'esprit de ces documents, quant a la qualité et la mise en oeuvre des matériaux.

Le présent CCTP et les documents contractuels, ne pouvant contenir I'énumération rigoureuse et la
description détaillée de tous les matériaux, ouvrages, détails et accessoires, il reste entendu que
seront compris dans le marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du
marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction
suivant toutes les régles de I'Art, les réglements et normes en vigueur ainsi que les régles

élémentaires de l'esthétique et du bon sens. Le prix remis par I'Entreprise integre toutes les
sujétions d'état des lieux, d'état des abords, des conditions d'accés au site et au terrain, des
espaces existants sur ce site pour l'installation des divers équipements de chantier et plateformes
de travail. Le prix remis par I'entreprise intégre également toutes les sujétions d'optimisation de ses
ouvrages liés a I'établissement des plans d’'exécution et des plans de synthése entre tous les corps
d'état.

SPECIFICATIONS GENERALES AUX ENTREPRISES

Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire

Il sera fourni au dossier de consultation des entreprises, pour tous les lots un cadre bordereau
DPGF, suivant la trame descriptive détaillée du CCTP, avec les unités d'ouvrages et les quantités
renseignées.

Le cadre de DPGF devra servir de guide a la remise de prix des entrepreneurs. Ce cadre de
bordereau énumére les diverses unités d’ceuvre employées dans la construction.

L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre, avoir apprécié toutes les conditions
d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de leur
importance et de leur particularité, en outre il doit contréler toutes les indications du dossier de
consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme
faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires au parfait
achévement des ouvrages envisageés.
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Obligation de présentation des offres

L’énumération des travaux faisant I'objet du présent document n’est pas limitatif, I'entreprise doit
exécuter tous les travaux nécessaires au parfait achévement des ouvrages tels qu’ils ont été
congus, et suivant 'ensemble des prescriptions du présent dossier.

Par le fait de présenter son offre de prix, I'entreprise contracte I'obligation d’exécuter I'intégralité des
travaux de sa profession, nécessaires pour le complet et parfait achévement des travaux projetés,
conformément aux Reégles de I'Art, quand bien méme il n'est pas fait mention explicitement de
certains d’entre eux aux Cahiers des Charges Techniques Particuliers.

Dans le courant du délai d’études, il doit signaler par écrit toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents de
consultation. Faute de quoi, il est réputé avoir accepté les clauses du dossier.

Il en résulte que I'entreprise ne peut se prévaloir d’'une omission dans les piéces minimales de son
lot, si d’autres documents donnent des renseignements concernant les prestations qu'il doit.

Dans le cas ou les stipulations du devis descriptif ne correspondraient pas a celles des plans,
notamment en ce qui concerne les dimensions, I'Entreprise se doit d’envisager la solution de la
piéce contractuelle prévalant ou si il y a ambiguité celle la plus onéreuse.

De ce fait, il ne peut réclamer aucun supplément en s’appuyant sur ce que la désignation
mentionnée aux Cahiers des Charges Techniques Particuliers peut présenter d’inexact, d’incomplet
ou de contradictoire.

Le présent document a pour but de renseigner I'Entreprise sur 'ensemble des ouvrages du projet,
mais il ne saurait en aucun cas prétendre traiter tous les cas particuliers et les problémes de détails
qui restent de sa compétence et dans le cadre des connaissances professionnelles de I'Entreprise.

Il est bien entendu, que I'Entreprise s’est rendu compte de l'importance de la nature et de la
difficulté des travaux a exécuter et qu'’il y a suppléé par ses connaissances professionnelles, par les
renseignements dont il s’est entouré. De ce fait, il ne peut en cas d’erreur ou d’'omission, prétendre
a la majoration du prix global de sa prestation. Il doit parfaitement achever ses ouvrages et
installations qui sont livrés en ordre de marche.

Le cadre de prix proposé devra étre respecté.
Un récapitulatif précisera les montants des totaux et sous-totaux.

Si ces points ne sont pas respectés, I'offre pourra étre rejetée.

Prise de connaissance du projet

Par le seul fait de soumissionner, I'entrepreneur reconnait qu'il a une parfaite connaissance du
projet. Il doit donc connaitre, non seulement les piéces contractuelles de son propre corps d'état,
mais également tous documents ayant une incidence sur son propre lot.

Il doit signaler au Maitre d'ceuvre toutes anomalies ou discordances susceptibles d'avoir une
influence sur l'établissement du projet définitif. II ne pourra réclamer aucun supplément en
s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se
présenter inexacts ou incomplets. Et ce aprés la remise de son offre.

Etudes spécifiques

Durant la période de préparation, les entreprises doivent établir et soumettre a la maitrise d’ceuvre
et éventuellement au bureau de contrdle technique, les éventuelles modifications ou compléments
gu’elles souhaitent apporter et cela notamment dans le cadre des études d’exécution a leur charge.

Dossier DOE

Chaque entreprise fournira les PV et certificats de conformité de tous les matériaux et matériels
ainsi que leur notice d'entretien.. Chaque entreprise fournira des plans des ouvrages qu'elle a
exécutés apres relevé et cotations précises des ouvrages en place. En cas de manquement, le
Maitre d'OEuvre fera intervenir un géométre aux frais de I'entreprise concernée. Les DOE seront
réalisés sous 15 jours maximum apres la date de la derniére réunion d’OPR.
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ORGANISATION DU CHANTIER

Obligations des entreprises
Conformité a la reglementation

D'une maniere générale, les entreprises devront respecter les différents documents techniques,
administratifs, etc... régissant les travaux de batiment.

Matériaux et produits
Substitutions de matériaux

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a larchitecte des matériaux d'aspect, de
dimensions et de qualité de catégorie, de classes et de niveaux de performances au moins
équivalents a ceux énoncés au CCTP.

Echantillons

Les entreprises dont I'offre aura été retenue devront fournir les échantillons ou maquettes de tous
les matériaux, appareils ou éléments nécessaires a I'exécution de leur marché. Ces échantillons
seront soumis au Maitre de I'ouvrage et a I'Architecte. lls deviendront la propriété du Maitre de
I'Ouvrage qui pourra les éprouver et éventuellement les détériorer pour faire les essais prescrits par
le CSTB. Les échantillons seront remis a I'Architecte au moins un mois avant I'exécution des
travaux concernes.

Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux ou dont la mise en ceuvre n'est pas satisfaisante, peuvent étre refusés
par le Maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur s'engage a les retirer ou a les démolir a ses frais dans les délais qui lui sont
prescrits.

Vérification des matériaux et produits

La conformité des matériaux, produits et composants de construction peut étre établie par une
attestation établie par un organisme accréditée selon les normes NF ENISO/CEI 17025 et NFEN
45011 ; ou par des essais et épreuves a la charge de I'entreprise réalisés en référence aux Normes.

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tout entrepreneur doit satisfaire aux essais
complémentaires que le Maitre d’ceuvre lui demanderait durant ou aprés I'exécution des travaux.

Afin de prévenir les aléas techniques pouvant découler d'un mauvais fonctionnement des
installations, les entreprises doivent effectuer avant réception les essais et vérifications figurant
dans la liste approuvée par les Assureurs (supplément spécial 82-51 bis du 17 Décembre 1982 du
moniteur du Batiment et des TP).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des procés-verbaux qui
seront envoyés en deux exemplaires, pour examen, au bureau de contréle qui pourrait étre
missionné.

Les Constructeurs devront communiquer au bureau de contréle les renseignements suivants :

- Nom de la personne chargée des vérifications techniques, notamment sur le chantier.

- Liste des vérifications envisagées pour s'assurer de la bonne exécution de chacun des ouvrages.

- Formalisation de ces vérifications, permettant de s'assurer qu’elles sont effectuées de maniére
satisfaisante.
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Frais inter-entreprises
Compte Prorata

Une convention inter-entreprise sera mise en place par les entreprises permettant de définir
limputation des diverses dépenses communes de I'ensemble des entreprises sur le chantier telles
que défini au CCAP :

- Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés ou
détournés, lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable

- Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés, dans les cas suivants :

° l'auteur des dégradations et des détournements ne peut étre découvert ;

° les dégradations et les détournements ne peuvent étre imputés au titulaire d’'un lot déterminé ;

° la responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers.

- Evacuation aux décharges répartie au titre du compte prorata en dehors des déblais provenant de
la démolition

- Consommation d’eau, d’électricité et de téléphone

- Chauffage du chantier.

- Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier si nécessaire

Les entrepreneurs devront prendre en considération dans leur offre, le co(t de ce compte, qui sera
réparti entre les entreprises proportionnellement au montant de leurs marchés initiaux.

La gestion de ce compte sera assurée par l'entrepreneur principal du lot Gros ceuvre sous controle
des autres lots.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du Maitre d'OEuvre sera
limitée au réle d'amiable compositeur qu'il pourra jouer dans le cas ou les répartitions financiéres
conduiraient a des différends entre les entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d'émettre un
avis destiné a faciliter le réglement de ces différends.

Une convention de compte prorata sera obligatoirement signée par toutes les entreprises et en fin
de chantier, chacune d'elles devra présenter a la PMR le quitus de sa participation au compte
prorata. Le titulaire gestionnaire du lot principal fera des appels de fonds mensuels pour provision
du prorata de 1% du montant des marchés de toutes les entreprises.

Protection des ouvrages

L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions et mettre en place toutes les protections
nécessaires pour éviter que les ouvrages réalisés par un autre corps d'état ou les existants ne
soient détériorés a la suite de ses interventions.

Chaque entrepreneur est responsable jusqu'a la réception de la protection de ses ouvrages. A cet
effet, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Dans le cas ou
il en serait constaté, il devrait remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre a
aucune indemnité, les ouvrages détériorés.

Echafaudage et moyens de levage

Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui
sont nécessaires a l'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata).
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LIVRAISON DES OUVRAGES - SPECIFICATIONS PARTICULIERES

Précautions a prendre au vu de la réception d'ouvrages soignés
Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de
dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant tous les
éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton,
métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage,
sur toutes leurs parties, au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d’ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de
protection insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non conformité,
la Maitrise d’ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer [I'exécution d'une couche
supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et
évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Réception des supports

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents
ouvrages.

Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette
derniére est tenue de les réceptionner avant tout commencement de ses travaux.

Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, ou aux
régles de I'Art il lui appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d’ceuvre, qui décide des mesures
a prendre. Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports
étant déduits du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises
s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d’ceuvre. L'exécution des travaux sans
réserve écrite implique, ipso facto, l'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre
formulée a ce titre par la suite.

Entretien et réception des ouvrages

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera
tous les travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de
finition et de propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer
le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.

Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugée
défectueux.

Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision,

I'entretien, la remise en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la
charge de I'entrepreneur, y compris durant la période de garantie contractuelle.

SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

Hygiéne, sécurité, protection de la santé et conditions de travail

Obligations générales de I'entrepreneur
Pour chaque entrepreneur
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Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes
dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne, la santé et la sécurité des travailleurs
ainsi que la sécurité publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les
textes réglementaires en vigueur.

Spécialement

Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel
qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne
ou un organisme compétent.

Responsabilités vis a vis des ouvriers et des tiers

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier
a l'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils
soient rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans
I'exécution de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. |
s'engage a éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d’ceuvre de tout recours qui
pourrait étre exercé contre eux du fait de l'inobservation par lui de l'une quelconque de ses
obligations. Les dispositifs de sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou
enlevés sans son accord expres.

Sécurité des personnes

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le
chantier. Il devra fournir en quantité suffisante les casques de chantier et prévoir toutes les
protections nécessaires pour éviter tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur
le chantier.

Sécurité collective

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage
complet du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes
extérieures a

la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux
travaux devront étre prévues a la charge de l'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise
d’ceuvre ne puisse en aucun cas étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de
compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.

DECHETS ET GRAVOIS DE CHANTIER

Respect de la législation et de la reglementation

Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le
cadre de la législation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération
des matériaux ;

- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu’aux
installations classées pour la protection de I'environnement. Loi complétant et modifiant les 2
précédentes ;

- Loi n® 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

- Circulaire du 15 février 2000 la gestion des déchets applicable a partir du 1er juillet 2002.

- Le décret n° 2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets.

- Loi Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC) du 10 février 2020
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- Obligation de mention des déchets dans les devis depuis le 1er juillet 2021
- Diagnostic Produits, Equipements, Matériaux et Déchets (PEMD) depuis le 1er janvier 2022

Tri des déchets sur chantier

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :

- Les déchets dangereux ;

- Les déchets inertes :

- Les emballages.

Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Valorisation des déchets de chantier

Les déchets totalement ou partiellement valorisables devront, dans la mesure du possible, étre
valorisés, selon leur nature, dans des conditions conformes a la Iégislation :

- Par réemploi ;

- Par traitement de valorisation, selon le cas :

- Par I'entrepreneur dans une installation agréée,

- Par cession par I'entrepreneur a une exploitation agréée pour assurer la gestion de déchets ;

- Par valorisation produisant de I'énergie, le transport jusqu'a l'installation de traitement étant a la
charge de I'entrepreneur.

Dans le cas de cession par I'entrepreneur des déchets valorisables a un tiers pour traitement, cette
cession devra impérativement faire I'objet d'un contrat écrit.

Ce contrat devra notamment préciser la nature et les quantités de déchets faisant I'objet du contrat,
le ou les types de valorisation, et tous les autres renseignements exigés par la réglementation.

Elimination des déchets de chantier apreés tri

Il est rappelé que, conformément aux termes de la loi du 15 juillet 1975 et du réglement sanitaire
départemental, le brllage a I'air libre de déchets est strictement interdit.

- Déchets dangereux

Les déchets dangereux devront étre évacués dans une installation de classe 1.

Avant chargement, les déchets devront étre ensachés, conditionnés et palettisés filmés, dans les
conditions fixées par la réglementation.

- Déchets inertes

Ces déchets devront étre évacués dans une installation de classe 3.

- Emballages - sauf ceux ayant contenu des produits dangereux

Les emballages de chantier devront obligatoirement étre valorisés par I'entrepreneur (décret no 94-
609 du 13 juillet 1994). Le mode de valorisation est laissé au choix de I'entrepreneur, selon des
critéres de codt ou autres. Cette valorisation pourra se faire comme il est dit a I'article « Valorisation
des déchets de chantier » ci avant.

- Emballages ayant contenu des produits dangereux

Ces emballages seront évacués dans une installation de classe 1, aprés ensachage ou
conditionnement réglementaire.

- Déchets ménagers et assimilés, non triés sur chantier

Dans le cas ou ils ne sont pas triés sur chantier, ces déchets seront évacués dans une installation
de classe 2.

L'entrepreneur pourra également transporter ces déchets non triés a un centre de tri.

- Déchets ménagers et assimilés triés sur chantier

Les déchets incinérables pourront étre transportés par l'entrepreneur a une installation produisant
de I'énergie.

Ceux valorisables pourront étre transportés par I'entrepreneur a une installation de valorisation ou
de recyclage.

Les autres déchets seront évacués dans une installation de classe 2.
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Transport des déchets

L'envoi des déchets vers le lieu de traitement s'accompagnera de I'émission d'un bordereau de suivi
des déchets.

Le transport des déchets de chantier devra étre effectué dans le strict respect de la réglementation
trés précise a ce sujet.

Déchets dangereux

Le transport des déchets dangereux devra se faire conformément a la réglementation, et
notamment :

- Les déchets devront étre ensachés ou conditionnés et comporter I'étiquetage réglementaire ;

- Le véhicule, son équipement et ses papiers de bord devront répondre a la réglementation ;

- Le transporteur devra étre habilité pour ce type de transport, et il devra respecter les instructions
particulieres qu'il aura regues de la préfecture ou de la direction départementale de I'équipement
concernant les itinéraires.

Pour les déchets d'amiante friable ou de certains produits de peinture, de terres polluées ou
d'hydrocarbures, le transport devra faire I'objet du « Bordereau de suivi des déchets spéciaux »
conforme au modéle administratif existant.

Autres déchets

Les autres déchets ne demandent pas de conditions particuliéres de transport, si ce n'est que
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour que les différentes natures de déchets ne
puissent se mélanger lors du transport.

Déchets inertes utilisés pour remblaiement sur site ou autres

Déchets inertes utilisés pour remblaiement de carriéres ou autres

Ne pourront étre utilisés pour ce remblaiement que des déchets inertes tels que déblais de
terrassement et matériaux de démolition.

lls devront avoir été expurgés de tous déchets impropres a cet usage tels que bois et autres
matériaux putrescibles, plastiques et métaux, ainsi que des platres.

Ce remblaiement devra faire I'objet d'un bordereau de suivi conformément a la réglementation.

Ce bordereau devra préciser notamment :

- la provenance des matériaux de remblaiement, leur nature et caractéristiques, leur quantité et leur
destination ;

- les moyens de transport utilisés ;

- la conformité des matériaux utilisés a leur destination.

LIMITES DE PRESTATIONS ENTRE LES DIFFERENTS CORPS D'ETAT

Chaque CCTP précise les prestations dues par I'entrepreneur concerné.

En aucun cas, ces régles ne soustraient I'entrepreneur de ses obligations de complet achévement
de ses ouvrages dans les délais prescrits, selon les régles de I'art et conformément a son obligation
contractuelle de résultat.

En particulier :

- Aucune canalisation ou gaine ne devra étre apparente, y compris les remontées et les évacuations
aux appareils. A cet effet des incorporations avant coulage dans certains ouvrages de magonnerie
ou béton seront indispensables notamment pour les lots électricités plomberie sanitaire et CVC. Les
plenums des faux plafonds pourront étre également utilisés a cet effet. Dans les faux plafonds non
démontables I'entreprise devra prendre les précautions nécessaires pour situer les éléments
demandant entretien ou visites réguliéres hors de ces plenums. Les trappes sont interdites, sauf si
elles sont, réellement cachées. Seuls les locaux techniques ne sont pas concernés par cette
prescription. Pour tous les autres locaux toute canalisation ou gaines apparente impossible a
supprimer, quelle qu’en soit la raison, occasionnera a I'entreprise responsable une pénalité de 50€
HT par ml de canalisation ou gaine.

-Tous les tampons des regards seront invisibles: soit en étant borgne, soit en étant un tampon
manufacturé permettant d'accueillir le méme revétement de finition que le sol dans lequel qu'il
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s'insére. Dans tous les cas, aucun tampon de regard ne sera positionné dans des sols béton.

- Les percements et saignées seront exécutés trés soigneusement sans risque d'ébranler les
ouvrages. Leurs dimensions seront celles strictement nécessaires. Les saignées ne devront pas
avoir une profondeur supérieure a la demi épaisseur des cloisons minces ou pénétrer dans la paroi
opposée des matériaux creux.

- Chaque entreprise fournira ses besoins en incorporation ou en réservations de fagon a adapter,
éventuellement, certaines épaisseurs de parois. Les adaptations d'épaisseurs finies des cloisons
sont réputées incluses dans le prix de I'entreprise concernée.

- Les scellements seront réalisés au mortier de ciment CP 325 minimum et sable fin. Les cales en
bois dans les scellements et le ciment prompt seront interdits.

Dans le cas ou les scellements et les rebouchages seraient mal exécutés, le Maitre d'OEuvre se
réserve le droit de les faire reprendre aux frais de l'entreprise défaillante sans mise en demeure
préalable.

- Aucune saignée ne pourra étre faite dans les parois restant brutes telle que les voiles bétons
apparents, par exemple. Dans ce cas les canalisations éventuelles devront étre incorporées au
coulage.

- Toutes les réservations dans les dallages et planchers seront prévues, de fagon a ce que le niveau
des sols finis (y compris revétements) soient au méme niveau dans chaque local. Le lot GROS
OEUVRE demandera les réservations précises aux corps d'état réalisant les revétements de sol
finis et adaptera ses ouvrages en conséquence.

- Les jonctions entre les différents revétements de sol seront réalisées sans seuil. La découpe et
liaison des revétements sera parfaitement droite. La liaison se fera sous les ouvrants des portes afin
que la jonction soit invisible en position de porte fermée. Sauf pour les locaux revétu d'un parquet,
ou le lot en charge du parquet réalisera un seuil bois également invisible en position fermé.
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