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Trame de mémoire technique

Le présent  dossier  de  consultation  des  opérateurs  économiques  (DCOE) auquel  les  entreprises
doivent répondre comporte une évaluation de la valeur technique de l’offre.
Pour chaque paragraphe du mémoire, l’entreprise devra décliner les éléments demandés.

Cette  valeur  technique des prestations sera appréciée selon la  décomposition en 3 (trois)  sous-
critères :

• les moyens (humains et matériels) mis en œuvre et l'organisation du chantier (art 1.1, 1.2,
1,3, et 2 du présent document),

• le délai proposé,
• les éléments du mémoire technique concernant les caractéristiques techniques des produits 

proposés pour les travaux (art 3 du présent document).

Afin  d’analyser  le  plus  efficacement  possible  le  sous-critère  « Les  éléments  du  mémoire
technique concernant les caractéristiques techniques des produits proposés pour les travaux »,
il est imposé à tous les opérateurs économiques une même trame de mémoire technique.

L’objectif  est  de  conduire  et  guider  les  entreprises  dans  l’élaboration  de  leur  réponse  à  la
consultation de manière à faciliter ultérieurement l’examen et la comparaison des offres.
Les  mentions  figurant  dans  cette  trame de  mémoire  technique  correspondent  aux  éléments  sur
lesquels le pouvoir adjudicateur s’appuiera pour sélectionner les opérateurs économiques dans le
cadre du critère « Valeur technique des prestations » et de ses sous-critères.

La  diffusion  d’une  trame  de  mémoire  technique  permet  d’aider  les  opérateurs  économiques  à
valoriser  leurs  offres  en  toute  sécurité.  Le  modèle  est  identique  pour  tous  les  candidats  et  les
dossiers sont alors comparables quelle que soit la taille de l’entreprise ou les ressources dont elle
dispose pour rédiger sa réponse.

Il est rappelé :
- que le mémoire technique doit  exclusivement se concentrer sur les éléments liés au chantier du
présent DCOE ;
- que les rubriques qui ne sont pas jugées utiles par l’entreprise ne soient pas supprimées mais
renseignées avec la mention « sans objet » ou « néant » ;
- que le mémoire technique peut être réalisé sur papier libre en conservant la trame jointe (numéros
et titres des articles) ;

Le mémoire technique sera rendu contractuel à la signature du marché après des éventuelles
négociations RPA/Entreprise sur son contenu.
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1 – MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS AFFECTÉS SPÉCIFIQUEMENT AU CHANTIER 

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître les dispositions prises
par l’entreprise pour gérer la qualité générale et l’exécution de ses travaux. Il y a donc lieu de
préciser les moyens en personnels et les moyens matériels affectés aux travaux et à l’organisation.

➢ 1.1 – Moyens humains :

Nombre et qualité des personnes adaptées, affectées pleinement au chantier – Organigramme des 
équipes affectées au chantier (à joindre en annexe)

Ces moyens seront intégrés au planning prévu au paragraphe 2.3

➢ 1.2 – Moyens matériels :

Liste des équipements, matériels, véhicules et engins adaptés, affectés pleinement au chantier.
Ces moyens seront intégrés au planning prévu au paragraphe 2.3
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Renseignements complémentaires concernant les équipements, matériels, véhicules et engins :

Équipements de protection individuelle des ouvriers affectés au chantier :

➢ 1.3 – Moyens mis en œuvre pour la protection physique du chantier pour assurer la sécurité 
des personnels et des usagers de la route :

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de connaître les dispositions prises par l’entreprise pour assurer la
protection physique du chantier par SMV. Il y a donc lieu de préciser les moyens matériels affectés aux travaux et à l’organisation
(linéaire mis en œuvre, durée de mise en œuvre, traitement extrémité, accès chantier…).

pour rappel, les travaux sont situés en accotements de l’A75 dans les 2 sens de circulation sur 2
secteurs :

• Le Buisson/Antrenas - PR 147 à 153 -
• Saint-Germain-Du-Teil/Banassac-Canilhac - PR 169 à 172

Chaque secteur comprend plusieurs zones de travaux comme indiqué dans le dossier des plans.
Le candidat  précisera les  zones de pose et  les  longueurs de protection par  SMV des  zones de
travaux indiquées dans le dossier des plans.
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Zone de travaux PR XXX à XXX Longueur SMV

2 – ORGANISATION DU CHANTIER

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre de juger de la qualité de l’exécution et de démontrer la capacité de 
faire de l’entreprise. Ce paragraphe est spécifiquement adapté au chantier.

➢ 2.1 – Préparation du chantier :

Description des moyens et de la méthodologie mis en œuvre pour la phase préparation (la durée de 
la période de préparation est de 20 jours).

➢ 2.2 – Installation de chantier : description et déroulement :

➢ 2.3 – Programme d’exécution des travaux, déroulement, méthodologie :

Planning prévisionnel (à joindre en annexe), il sera complété par :

• les rendements envisagés par activité (Pose SMV ; dépose/repose glissière)
• les matériels et humains du chapitre 1 « moyens humains et techniques affectés 

spécifiquement au chantier »
• l’enchaînement des différentes tâches (Pose SMV ; dépose/repose glissière)
• la proposition de réduction de gêne à l’usager (planning d’exécution journalier 

précisant la diminution du balisage possible)

Page 5/13



Remplacement des dispositifs de retenue en accotement de l'A75 - Opération 2025 - Département de la Lozère – DCOE DR
Accotements : Trame mémoire Technique

➢ 2.4 – Organisation du contrôle intérieur (contrôles interne et externe à la charge de 
l’entreprise) :

Il s’agit de permettre au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre d’apprécier la qualité du contrôle mis en place ainsi que le type de 
restitution proposé. Les attentes sont basées sur le contenu du contrôle ainsi que sur le document de synthèse fourni à l’issue des 
travaux.

3 – TRAITEMENT DES DIFFÉRENTS POINTS SINGULIERS PRÉSENTS SUR LES 
SECTEURS DE TRAVAUX

Il s’agit d’expliquer et de justifier les produits proposés afin de permettre au maître d’ouvrage et au
maître d’œuvre d’apprécier comment l’entreprise envisage le traitement des différents points 
singuliers présents sur les secteurs de travaux. Cela se traduit par les produits proposés, les 
raccordements, les fiches produits et notices de pose, les certifications, les modalités de mise en 
œuvre…

➢ 3.1 – la fourniture et pose de dispositifs de retenue métalliques simples sur platine pour la 
protection des passages inférieurs ( ouvrages inférieurs à 18m)

Conformément au dossier des plans fournit au DCOE, le marché prévoit un ouvrage (passage inférieur) la mise en place de 
dispositifs sur platine. L’entreprise proposera donc des dispositifs permettant le traitement de ces points singuliers avec les 
raccordements certifiés permettant le raccordement à la section courante et respectant les règles de rigidification.

➢ 3.2 – la fourniture et pose de passage de service amovible à ouverture rapide

Conformément au dossier des plans fournit au DCOE, le marché prévoit la pose de passage de service amovible à ouverture rapide 
sur les files de glissières métalliques simples permettant à l’exploitant une ouverture rapide lui permettant d’accéder aux zones 
derrière les glissières afin de réaliser ses tâches. L’entreprise proposera donc un dispositif permettant le traitement de ce point 
singulier avec ses raccordements certifiés permettant le raccordement à la section courante et respectant les règles de rigidification.

➢ 3.3 – la pertinence du remplissage du tableau synthétisant les produits envisagés par 
l'entreprise (nom, fabricant, constitution, performances, référence aux normes).

Afin de synthétiser les différents produits de son offre, l’entreprise complétera les tableaux suivants permettant de 
connaître les dispositions prises par l’entreprise pour gérer la qualité générale de ses travaux.
Hormis pour les techniques différents (Glissières métalliques simples, Glissières métalliques simples sur platine, 
passage de service amovible à ouverture rapide, raccordements), l’homogénéité des produits sur les secteurs de 
travaux est nécessaire.
Le métré fourni est non exhaustif, l’implantation exacte des dispositifs de retenue sera faite en fonction des différents 
obstacles à protéger
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➔ Sens 1
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone 1 – Secteur Le Buisson
PR 147+160 à 147+423 – Longueur : 263m

Normes
(NF, CE, …)

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2 sur platine

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone 2 – Secteur Le Buisson
PR 147+604 à 148+074 – Longueur : 464m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/glissière simple N2 sur platine

Raccordement glissière simple N2 sur 
platine/glissière métallique simple N2

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage de service amovible à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone 3 – Secteur Le Buisson
PR 148+211 à 149+611 – Longueurs : 813m et 77m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement GBA / glissière métallique simple N2

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible  à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage amovible  à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone 6 – Secteur Antrenas
PR 151+483 à 151+633 – Longueur : 158m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible  à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage de service amovible à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone 4 – Secteur Le Buisson/Antrenas
PR 149+978 à 150+102 – Longueur : 132m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible  à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible  à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage amovible  à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

Zone 5 – Secteur Antrenas
PR 150+516 à 150+949 – Longueur : 441m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible  à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone 7 – Secteur Antrenas
PR 152+090 à 152+260 et PR 152+335 à 152+447 – Longueurs : 132m et 112m

Normes
(NF, CE, …)

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Section courante

Glissière métallique double H2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique double H2 y compris extrémité

Bretelle de sorite

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage amovible  à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique double H2 y compris extrémité

Bretelle d’entrée

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Zone 8 – Secteur Antrenas
PR 152+594 à 153+048 et PR 1+391 à 2+010 et PR 1+391 à PR 2+436– Longueur : 1178m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissières métalliques doubles H2 / 
glissières simples N2

Raccordement glissières métalliques doubles H2 / 
glissières simples N2

Raccordement glissières métalliques doubles H2 / 
glissières simples N2

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2

Raccordement glissières métalliques doubles H2 / 
glissières simples N2

Raccordement glissières métalliques doubles H2 / 
glissières simples N2

Raccordement glissières métalliques doubles H2 / 
glissières simples N2



Remplacement des dispositifs de retenue en accotement de l'A75 - Opération 2025 - Département de la Lozère – DCOE DR
Accotements : Trame mémoire Technique

Page 10/13

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2  sur platine

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone 9 – Secteur Saint-Germain-du-Teil
PR 169+095 à 169+325 – Longueur : 230m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/glissière simple N2 sur platine

Raccordement glissière simple N2 sur 
platine/glissière métallique simple N2

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2  sur platine

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone 10 – Secteur Banassac-Canilhac
PR 169+459 à 169+994– Longueur : 500m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/glissière simple N2 sur platine

Raccordement glissière simple N2 sur 
platine/glissière métallique simple N2

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone 11 – Secteur Banassac-Canilhac
PR 172+089 à 172+194– Longueur : 113m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 /  
/glissière métallique simple existante

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone 12 – Secteur Banassac-Canilhac
PR 172+363 à 172+430– Longueur : 95m

Normes
(NF, CE, …)
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➔ Sens 2
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone D – Secteur Le Buisson
PR 147+153 à 147+425 – Longueur : 282m

Normes
(NF, CE, …)

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2  sur platine

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage amovible  à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone C – Secteur Le Buisson
PR 147+660 à 147+056 et PR 148+188 à 148+286 – Longueur : 615m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/glissière simple N2 sur platine

Raccordement glissière simple N2 sur 
platine/glissière métallique simple N2

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone B – Secteur Le Buisson
PR 148+640 à 149+017 – Longueur : 385m

Normes
(NF, CE, …)
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Passage de service amovible  à ouverture rapide

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone A – Secteur Le Buisson/Antrenas
PR 149+985 à 150+920 – Longueur : 735m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement GBA / glissière métallique simple N2

Raccordement glissière métallique simple N2 
/passage de service amovible à ouverture rapide

Raccordement passage de service amovible  à 
ouverture rapide/glissière métallique simple N2

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone E – Secteur Antrenas
PR 152+663 à 152+730 – Longueur : 98m

Normes
(NF, CE, …)

Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

GBA existante

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2 sur platine

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Raccordement glissière métallique simple N2 /GBA

GBA existante

SMV

Zone F – Secteur Saint-Germain-du-Teil
PR 169+369 à 169+704 – Longueur : 359m

Normes
(NF, CE, …)

Raccordement glissière métallique simple N2 
/glissière métallique simple N2 sur platine

Raccordement glissière métallique simple N2 sur 
platine/glissière métallique simple N2
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Principe envisagé Nom produits Fabricant Constitution Performances

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

Glissière métallique simple N2 y compris extrémité

SMV

Zone G – Secteur Banassac-Canilhac
PR 172+080 à 172+480 – Longueurs : 128m et 122m

Normes
(NF, CE, …)


