Direction régionale
EX
PREFETE des affaires culturelles

DE LA REGION -
NOUVELLE-AQUITAINE Nouvelle-Aquitaine

Liberté
Egalité
Fraternité

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Maitre d’ouvrage : Ministéere de la culture
Représentant du maitre d’ouvrage : Direction régionale des affaires culturelles de la Nouvelle-Aquitaine
Pouvoir adjudicateur : Etat - Ministére de la culture

Représentant du pouvoir adjudicateur : Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine

Département : Landes Commune : AIRE SUR L’ADOUR

Edifice : Cathédrale Saint Jean-Baptiste

Nature de I'opération : Installation d’un systéme de sécurité incendie recoupement des volumes

Désignation des lots :

Lot n°1 : Echafaudage / Magonnerie - pierre de taille
Lot n°2 : Nettoyage et désinfection des combles

Lot n°3 : Charpente / Menuiserie / Platrerie / Peinture
Lot n°4 Electricité

Site de Bordeaux : 54 rue Magendie — CS 41229 - 33074 BORDEAUX Cedex - Téléphone 05 57 95 02 02 - Télécopie 05 57 95 01 25
Site de Limoges : 6 rue Haute de la Comédie - 87036 LIMOGES Cedex - Téléphone 05 55 45 66 00 - Télécopie 05 55 45 66 01

C1 Données Internes



Site de Poitiers :Hotel de Rochefort - 102 Grand'Rue - BP 553 - 86020 POITIERS Cedex - Téléphone 05 49 36 30 30 - Télécopie 05 49 88 32 02
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine

C1 Données Internes


http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Nouvelle-Aquitaine

ARTICLE 4

ARTICLE 6

SOMMAIRE

QBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

11
12
13
14
1.5

Objet du Marché - Emplacement des Travaux - Domicile de I'entrepreneur

Tranches et lots

Maitrise d’ceuvre

Contréle Technique

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (S.P.S.)

PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES
VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

3.6

Répartition des paiements
Tranche optionnelle
Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes
3.3.1 Variation de la T.V.A.
3.3.2 Mode d'évaluation et reglement des comptes
3.3.3 Constatation des quantités d'ouvrages exécutés
3.3.4 Réglement des prix des ouvrages ou travaux non prévus
3.3.5 Approvisionnement
Variation dans les prix
3.4.1 Les prix seront (fermes ou révisables ou actualisables)
3.4.2 Mois d’établissement des prix du marché
3.4.3 Choix de l'index de référence
3.4.4 Variation de la T.V.A.
3.4.5 Actualisation provisoire ou révision
Paiement des sous-traitants
3.5.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché
3.5.2 Modalité de paiement direct
Formes particulieres de I'envoi des projets des décomptes mensuels et finals
3.6.1 Remise des projets de décompte au vérificateur
3.6.2 Délai global de paiement
3.6.3 Intéréts moratoires

DELAID'EXECUTION

4.1
4.2

Délais d'exécution des travaux
Prolongation du délai d’exécution

4.3 Pénalités pour retard — Primes d’avance

4.3.1 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

4.3.2 Pénalités pour absence non justifiée aux rendez-vous de chantier
4.3.3 Pénalités pour non-respect des consignes d’hygiéne et de sécurité
4.3.4 Pénalités pour non-production du décompte final

4.3.5 Protections complémentaires

4.3.6 Primes pour avance

4.4 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
4.5 Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

51
5.2
53
531
54

Retenue de garantie
Avance forfaitaire
Avance sur matériel
Avenant

Marché complémentaire

PROVENANCE ALITE NTROLE ET PRISE EN CHARGE DE
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1

Provenance des matériaux et produits

2

C1 Données Internes



ARTICLE7  |IMPLANTATION DES OUVRAGES
ARTICLES PREPARATION. COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 Période de préparation et dépenses de chantier
8.1.1 Période de préparation
8.1.2 Dépenses de chantier
8.2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
8.3 Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
8.4 Organisation, hygiéne et sécurité des chantiers
8.4.1 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier
8.4.2 Mesures de sécurité sur I'édifice
8.4.3 Panneau de chantier
8.4.4 Permis feu
8.4.5 Autorisation administrative
8.4.6 Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

ARTICLEO  CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 Essais et contrbéles des ouvrages
9.2 Réception

9.3 Documents fournis aprés exécution
9.4 Délai de garantie

9.5 Garanties particuliéres

9.6 Assurances

9.7 Taxe d'apprentissage

9.8 Résiliation de marché

ARTICLE 10 CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE
ARTICLE11 DEROGATIONS AUXDOCUMENTS GENERAUX

3

C1 Données Internes



ARTICLE1  OQBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALES
1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile del'Entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent le
marché relatif au corps d'état cité en objet.

La description et la localisation des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans
le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites a la mairie de AIRE SUR L’ADOUR (40)
jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché I'adresse du domicile qu'il aura
élu.

1.2. Tranches et Lots

Les travaux seront réalisés en deux tranches:

Lot n°1 : Echafaudage / Magonnerie - pierre de taille
Lot n°2 : Nettoyage et désinfection des combles

Lot n°3 : Charpente / Menuiserie / Platrerie / Peinture
Lot n°4 Electricité

1.3. Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par:

Monsieur Richard DUPLAT, Architecte en Chef des Monuments Historiques
40 allée Paul Langevin

78 210 — SAINT - CYR - L’'ECOLE

Teél.: 013045 1561

En application de I'article 13.1 du décret 2009.749 du 22 juin 2009 et des dispositions de I'arrété du
01 février 2011

L'architecte en chef, Monsieur Richard DUPLAT, est chargé de la maitrise de chantier.

1.4. Contrdle technique

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Espace Mendi Alde - Bat A

48 Avenue du 8 Mai 1945

64100 BAYONNE

Madame Marielle LAFARGUE

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs en phase de réalisation
est confiée a : la Société P.CALESTREME CS, désigné dans le présent marché sous le nom de « coordonnateur
S.P.S. ».
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ARTICLE2  PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2) pié ticulié

- Acte d'engagement (A.E.)

- Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

- Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.)

- le plan général de coordination simplifié (PGC)

- Cadre de Bordereau de Prix Unitaire - Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire
- Les plans

- Le mémoire technique établi par I'entreprise

b) pié néral

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix.
- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux
passés au nom de I'Etat,

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(C.C.A.G.) approuveé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,

- Cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS/DTU) tels qu'ils sont
énumérés a lI'annexe n° 1 de la circulaire du Ministre de I'Economie et des Finances compte tenu des modifications
qui leur sont apportées par I'annexe n° 2 de ladite circulaire.

ARTICLE3  PRIXET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des pajiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement a l'entrepreneur
titulaire et a ses sous-traitants.

3.2. Tranche optionnelle

Le délai limite de notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la
tranche conditionnelle est de douze mois (12) a compter de l'origine du délai d'exécution de la tranche précédente.

Il n'est prévu aucune indemnité d'attente en cas de dépassement de ce délai.

L'indemnité de dédit en cas de non-réalisation de tranche optionnelle est précisé par I'entrepreneur
dans l'acte d'engagement.
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Le prix du marché est hors T.V.A. et est établi:

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes naturels
indiqués ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites suivantes :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE

- Vent - 50 Km / heure

- Pluie - 20 mm / jour pendant 8 jours consécutifs.

- Température (gel) - Moins (-) 8 degrés Celsius pendant 8 jours
consécutifs.

- Température (canicule) - plus (+) 35 degrés Celsius pendant 8 jours
consécutifs.

- Neige - 10 cm d'épaisseur pendant 8 jours
consécutifs.

En tenant compte des sujétions ci-aprées :

L'entrepreneur devra, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation du prix souscrit,
se conformer aux instructions qui lui seront données par I'Architecte, Maitre d’ceuvre en ce qui concerne les heures
d'entrée et de sortie des ouvriers, I'emplacement et le dépot du matériel et des matériaux.

L'entrepreneur supportera, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les interruptions de
travail nécessitées par les besoins de fonctionnement ou d'exploitation de I'établissement dans lequel s'effectuent
ses travaux et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées pour ne pas géner les services.

Il est interdit au personnel de I'entreprise d'entrer en communication avec le personnel ou les
occupants de I'établissement. Seuls devront étre utilisés par le personnel de I'entreprise les parcours, accés et locaux
désignés, étant entendu qu'il est formellement interdit de pénétrer ou circuler, sous quelque prétexte que ce soit
dans les autres parties de I'établissement.

L'entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses travaux, aucune
indemnité ne sera accordée du fait des sujétions rencontrées en cours d'exécution.

De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du C.C.A.G. - Travaux :

- Les soins particuliers, les difficultés d'exécution découlant de la nature particuliére des travaux de
restauration de parc de Monuments Historiques impliquant :

- I'harmonisation des parties restaurées avec les parties anciennes,

- I'obligation d'emploi d'une main d'eceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la nature des
travaux a réaliser,

- I'obligation d'emploi des matériaux de choix,

- les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice,

- les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens,

- les frais découlant de I'obtention d'un permis "de feu" signé par le maitre d'ceuvre impliquant
pour I'entreprise de se conformer aux mesures de protection contre I'incendie qui lui seront prescrites.

- les frais d'installations de chantier, d'accés, de protection, d'engins de levage et de transport dans
les conditions décrites au C.C.T.P. ; sauf si ces prestations font I'objet de prix particuliers.

- Les frais d'assurances mentionnés a I'article 9.6. du présent C.C.A.P.

Les frais d'établissement des attachements écrits et figurés dans les conditions définies a l'article 3.3.3. du présent
C.CAAP.
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- Les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution.

- Les droits de voirie éventuels seront réglés par I'entreprise aux lieu et place du Maitre d'ouvrage et
lui seront remboursés sur présentation des piéces justificatives par virement séparé, sans aucune majoration.

3.3.2. Mode d'évaluation des ouvrages et réalement des comptes

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet des marchés sont réglés suivant les modalités stipulées
a l'article 2 de I'acte d'engagement.

3.3.3. Constatation des guantités d'ouvrages exécutés

En complément de l'article 12 du C.C.A.G., I'entrepreneur a la charge d'établir tous les documents
nécessaires a la constatation des quantités d'ouvrages exécutés:

- Les attachements écrits et figurés qui doivent comporter impérativement toutes les informations
utiles pour I'établissement des décomptes, a savoir pour :

- Tous les ouvrages :

- Positionnement du lieu des travaux sur un plan a I’échelle de 5 mm par métre minimum.
- Plans et coupes a I’échelle de 1 cm ou 2cm par métre suivant la complexité des ouvrages.
- Cotes de construction, cotes d'altitude et points de référence indiqués sur plans et coupes.

- Plans et coupes spécifiques aux ouvrages particuliers

Ces attachements sont établis en autant d'exemplaires qu'il est demandé de décomptes dans le
présent C.C.A.P. Les décomptes font expressément référence auxattachements.

- Pour les ouvrages qui le nécessitent, le dossier photographique monté sur papier carton 21X29,7
cm, montrant les ouvrages avant, durant et aprés I'exécution des travaux

Et tous documents complémentaires jugés utiles pour I'établissement et la vérification des
décomptes

Ces documents seront annexés aux décomptes définitifs (partiels ou final) et trois exemplaires
supplémentaires seront fournis directement au maitre d'ceuvre pour établissement du D.D.O.E.

3.3.4. Realement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction qui seraient la conséquence de modifications que
I'administration se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux, seront réglés dans les conditions
prévues a l'article 14 du C.C.A.G.

L'entrepreneur est tenu de produire dans les délais fixés par ordre de service et sans incidence
financiére, les justifications et / ou les prévisions de prix qui lui sont demandées par le Maitre de I'ouvrage ou le
Maitre d’ceuvre.

Les fournitures spéciales faisant référence a l'article 12 alinéa 12/010 et 12/030 des prescriptions
générales et communes a tous les corps d'état seront réglées suivant les prix de factures justificatives, remise (s)
éventuelle (s) déduite (s), majorés de 33% ; cette majoration tient compte des frais de livraison sur le chantier.

Celles faisant référence a l'alinéa 12/020 subiront un rabais de 10%.

3.3.5. Approvisionnement

En complément de l'article 11.3 du. C.C.A.G, il est précisé que les approvisionnements peuvent
figurer dans les décomptes mensuels si les conditions suivantes sont respectées:

- Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que si leur mise en ceuvre est prévue
effectuée dans un délai maximum de 2 mois a compter de la production du décompte,

-A I'appui de tout projet de décompte comportant des approvisionnements, I'entrepreneur ou le sous-
traitant doit justifier qu'il a effectivement payé les matériaux et éléments concernés,

- Les approvisionnements ne peuvent étre pris en compte que s'ils sont lotis de telle maniére que
leur destination ne fasse aucun doute.
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Le réglement des approvisionnements sera effectué sur la base des prix de fournitures seule des
matériaux rendus sur place, lus dans le détail estimatif ou dans le cadre de décomposition du prix global et
forfaitaire par dérogation a l'article 11.3 du C.C.A.G., affectés d'un abattement de 20 %. Les matériaux dont la valeur
de fourniture seule ne figure pas dans le dit détail ou le dit cadre ne seront pas pris en compte.

3.4. Yariation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés::

3.4.1.1 Les prix seront révisables :

Conformément a l'article R. 2112-13 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, les prix des travaux seront révisés a I'aide de la formule de variation
ci-dessous.

Le réajustement entre le mois d'exécution et le mois zéro, tel que ce mois est défini dans I'Acte
d'Engagement, sera effectué avec une partie fixe de 0,15.

Les prix seront révisés a l'aide de la formuleci-aprés: P = Po(0,15+ 0,85 (In/1°))

dans laquelle :

P = le prix révisé
Po = |le prix initial
0,15 = |la partie fixe

| = le code de I'index batiment national
Le dénominateur représente l'index du mois zéro (I°).

Le numérateur représente le méme index, au mois d'exécution des travaux (In).

3.4.1.2 Les prix seront fermes ou éventuellement actualisables ;

Sans objet.

3.4.2. Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois
de signature par I’entreprise de I’acte d’engagement. Ce mois est appelé le mois zéro.

3.4.3 Choix de I'index de références

L’index de références | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix des travaux faisant
I'objet du marché est I'index national dont la définition est donnée ci-aprés : BT 50 (Base 100 en 2010)

3.4.4. Application de la T.V.A,

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en
vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte général, en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements
correspondants.

3.4.5. Révision ou actualisation provisoire
En complément des articles 13.2.1 et 13.2.3 du C.C.A.G,, lorsqu'une révision ou actualisation a été
effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre

révision ou actualisation avant celle définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la publication de
I'index correspondant.
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3.5. Paiements des sous-traitants
3.5.1. Désignation de sous-trajtants en cours de marché.

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a l'article 3.6.1.1. du C.C.A.G.,
I'entrepreneur qui envisage de recourir a des sous-traitants bénéficiant de paiement direct remet a la personne
responsable :

- Soit la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que la personne responsable
modifie la formule d'exemplaire unique ;

- Soit une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel l'acte de
nantissement a été initialement établi et, s'il y a lieu, les variations ultérieures de ce montant.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-
traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par
I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance, si cet entrepreneur est un co-traitant I'avenant ou I'acte spécial
est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou I'acte spécial :

- Comporte I'ensemble des renseignements mentionnés aux articles R.2193-1 a R. 2193-22 du
décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

- Indique la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 a R. 2191-63 du décret
n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique, le comptable
assignataire des paiements, le compte a créditer si le sous-traitant est payé directement.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a
payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements
prévues dans le marché.

Le titulaire joint, en double exemplaire, un projet de décompte, une attestation indiquant la somme a
régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle
révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

L'entrepreneur devra remettre le vingt (20) de chaque mois au maitre d'ceuvre un projet de
décompte se rapportant aux travaux exécutés au cours du mois.

Le projet de décompte devra étre établi en prenant en compte I’ensemble des quantités du
bordereau de prix unitaires ou du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire sur lequel il sera
appliqué un pourcentage d’exécution.

Les entreprises concernées par I'obligation de transmission des factures électroniques, en
application de l'article 3 de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 et du décret n°2016-1478 du 2novembre
2016 relatif au développement de la facturation électronique, devront désormais déposer leur facture sur le portail
CHORUS PRO, via le lien suivant : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1
Il est rappelé que I'utilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de transmission.

Le numéro SIRET du maitre d’ceuvre (MOE) (M. Richard DUPLAT) est le suivant : 439 230 004 00038

Le numéro SIRET du maitre d’'ouvrage (MOA) (DRAC NOUVELLE AQUITAINE) est le suivant : 175 304 601 00052
Les demandes d’acomptes et le ou les décomptes finaux devront étre déposées a partir de I'onglet «Factures
travaux »

Les demandes d’acomptes devront étre déposées a partir du cadre de facturation « A4 » Le ou les décomptes
finaux a partir du cadre de facturation « A7 » Ce décompte final doit étre déposé dans un délai de 30 jours a
compter de la notification de la décision de réception de la tranche considérée.
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En cas de co-traitance et/ou de sous-traitance avec paiement direct du sous-traitant, seul le titulaire
de l'accord-cadre ou le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de paiement, et a
accepter les factures ; seules les réclamations formulées ou transmises par ses soins sont recevables.

3.6.2. Délai global de paiement
Les sommes dues en exécution du marché seront payées dans un délai maximum de 30 jours

suivant les modalités fixées par prévu a l'article L. 2192-10 de I'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018
portant partie législative du code de la commande publique.

3.6.3. Intéréts moratoires
Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, par le titulaire du
marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intéréts moratoires, & compter du jour suivant I'expiration du délai suivant

les modalités fixées par l'article R. 2192-31 a R. 2192-36 du Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION
4.1. Délaj d'exécution des travaux
Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
4-2 - Prol i u délai d'exécuti

En vue de l'application éventuelle de I'article 19.2.3 du C.C.A.G., le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a cinqg (5)jours

4-3 - Pénalités pour retard - Primes d'avance
4 - 31 Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Sur simple constat de retard par le maitre d'ceuvre, de lI'un des corps d'état, par rapport au
calendrier d'exécution, il sera appliqué, en dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G., une pénalité par jour calendaire
de retard de 1/1000° (un milliéme) du montant du marché de I'entrepreneur. Cette pénalité journaliére ne pourra étre
inférieure a soixante-quinze (75) euros TTC.

Elle est appliquée sur le décompte mensuel.

Cette pénalité, appliquée a un ou plusieurs lots, pourra étre récupérée en cours de chantier
si le délai global de l'opération n'est pas dépassé.

4 - 32 Pénalités pour absence aux rendez-vous de chantier

Toute absence a une réunion de chantier sera pénalisée d'une amende de soixante-quinze
(75) euros T.T.C., appliquée sur le décompte mensuel de I'entrepreneur défaillant.

4 - 33 Pénalités pour non-respect des consignes d'hygiéne et de sécurité

Dans le cas de non-respect du délai de fourniture de son P.P.S.P.S. ou de celui de son sous-
traitant, et sur proposition du maitre d'ceuvre., il sera appliqué, par jour calendaire de retard qui suit I'infraction, une
pénalité de 1/1000° (un milliéme) du montant du marché de l'entrepreneur défaillant. Cette pénalité ne pourra étre
inférieure a soixante-quinze (75) euros TTC.

4 - 34 Pénalités pour non-production du décompte final
Dans les quarante-cinq jours suivant la notification de la réception des travaux,

I'entrepreneur présentera son projet de décompte final au maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre établit le décompte
général qui sera natifié a I'entrepreneur par le représentant du pouvoir adjudicateur.
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En cas de retard dans la présentation du décompte final, I'entrepreneur subira, aprés mise
en demeure, une pénalité journaliere de 1/10 000° (un dix millieme) du montant du décompte.

4 - 35 Protections complémentaires
Une entreprise créant un décalage dans le calendrier d'exécution des travaux, ayant pour

conséquence une co-activité non répertoriée, aura a sa charge l'intégralité des plus valus des moyens de protection
collectifs rendus nécessaires.

4 - 36 Primes pour avance

Il n'est pas prévu de primes d'avance.

4-4 - Repli t des installati le chantier ef . stat des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

4-5 - Délais et ret ise des d ts fourni . scution :

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur, conformément a l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale a quinze euros par jour calendaire sera
opérée, dans les conditions stipulées a I'article 20-5 du C.C.A.G. sur les sommes dues a I'entrepreneur.

ARTICLE S - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. Retenue de garantie

Le présent marché ne prévoit pas de retenue de garantie.

5.2. Avance

Une avance est versée a I'entrepreneur, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, lorsque
le montant initial de la tranche considérée est au moins égal au seuil fixé par l'article R. 2191-3 du décret n°2018-
1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique.

Son montant est égal :

- Pour les lots dont le délai d'exécution ne dépasse pas un an, a vingt pour cent (20 %) du montant
initial TTC du marché; article R. 2191-7 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire
du code de la commande publique,

- Pour les lots dont le délai d'exécution, dépasse un an, au produit par 12/N de vingt pour cent (20
%) du montant initial TTC du marché ; article R. 2191-7 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique,

N étant le délai d'exécution exprimé en mois.

Le mandatement de I'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d'un mois, compté a
partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractueld'exécution.

Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de l'avance forfaitaire commence lorsque le montant des travaux et des
approvisionnements existants sur le chantier, qui figure a un décompte mensuel, atteint ou dépasse soixante pour
cent (60 %) du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre terminé lorsque ledit montant a atteint quatre-

vingt pour cent (80 %) du montant du marché ; article R. 2191-14 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018
portant partie réglementaire du code de la commande publique.
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Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, lorsque le montant
des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés publics.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal & 20 % du montant des travaux
sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-
traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes
devant faire l'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

5.3. Avance sur matériel

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée al'entrepreneur.

5.4 - Avenant

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite
de I'exécution des prestations est subordonnée a la conclusion d’'un avenant.

5.5 - Marché complémentaire

En application de larticle R. 2122-7 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie
réglementaire du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage pourra recourir a la procédure négociée pour
la réalisation de prestations similaires a celles du marché.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux etproduits

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux produits et végétaux dont le choix n'est pas
laissé a l'entrepreneur ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou déroge aux
dispositions des dites piéces.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet
ARTICLE 8 - PREPARATION RDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
8.1. Période de préparation et dépenses de chantier

8.1.1. Période de préparation

Elle est fixée a un mois et elle est intégrée dans le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux.

8.1.2 Depenses de chantier
- Dépenses d'investissement et d'entretien :

La description des installations communes de chantier ou les titulaires des lots qui en ont la charge,
lorsqu'il est prévu l'intervention de plusieurs lots dans I'opération, sont donnés au C.C.T.P.

- Nettoyage du chantier

- Chaque entrepreneur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé.

- Chaque entrepreneur a la charge de I'évacuation de ses propres gravois jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d'eceuvre. L'enlévement des déblais stockés et leur transport a la décharge sont régis
par le C.C.T.P.

- Chaque entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées.

8.2. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
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Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, a I'approbation du Maitre d'ceuvre. Ce dernier
doit les retourner a l'entrepreneur avec ses observations éventuelles, au plus tard trente jours (30) aprés leur
réception.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitude physique restreinte, rémunérés au-dessous du taux
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne peut
excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a 10 % (dix pour cent).

8.4.0 isation. Hyait scurité des chanti

L’entrepreneur qui, pour son intervention, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et
la charge de la remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un entrepreneur pour son intervention personnelle
(échafaudage de facade, filet de protection, etc..) ne peuvent étre déplacés ou modifiés que par celui-ci. Ces
installations restent sur le chantier tant qu’elles sont nécessaires a un corps d’état quelconque dans la limite des
calendriers contractuels.

8.4.1. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (SPS)
A — Principes généraux :

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B — Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d’'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies,
ainsi que les procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur le chantier. En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur
le chantier, menagant la sécurité des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc..), le coordonnateur
SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. |l peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au registre journal de coordination. Les
reprises, décidées par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignés dans le
registre journal.

C — Moyens donnés au coordonnateur SPS:
1° Libre accés du coordonnateur SPS :
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier
2° Obligations du titulaire :
- le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé,
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier,
- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier,
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants que soit leur rang, il tient a sa disposition leurs

contrats,
- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé, demandés par le coordonnateur SPS,

- la copie des déclarations d’accidents de travail ;

- le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants ;
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- le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- detoutes les réunions qu’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet,
- de son (ses) intervention(s) au titre de la garantie de parfait achévement ;
le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS;

- ala demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignés dans le registre
journal de coordination.

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

D — Plan particulier de coordination de sécurité et de protection de la santé (PPSPS): Le titulaire établira et
remettra au coordonnateur SPS, avant le début des travaux:

- le plan particulier de coordination de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) prévu par laloi
n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application qui transposent la directive n°92-57 du conseil des
communautés européennes du 24 juin 1992. L'absence de remise au coordonnateur S.P.S. du plan de prévention
d'hygiéne et de sécurité fait obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

- tout plans et notes correspondant a la solution proposée en matiére d’hygiéne et de sécurité.
L'accord préalable restera subordonné a I'accord technique définitif, qui ne pourra étre donné qu'au vu des notes et
plans d'exécution des ouvrages concernés par cette modification.

E — Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants:

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n° 93 — 1418 du 31 décembre 1993

8.4.2. Mesures de sécurité sur I'édifice
L'entrepreneur est formellement tenu de recueillir, auprés du responsable de ['édifice, les

renseignements lui permettant d'établir, a 'usage de son personnel, les consignes particuliéres concernant la
sécurité, le vol etl'incendie.

8.4.3. Panneau de chantier

Le panneau de chantier sera fourni par le titulaire du lot 1.

8.4.4. Permis de feu

L'entrepreneur sera tenu de demander au maitre d’ouvrage la délivrance d'un permis de feu a
établir en trois (3) exemplaires, dont un destiné au Conservateur del'édifice.

8.4.5. Autorisations administratives

Par dérogation aux dispositions de I'article 31.3 du C.C.A.G., I'entrepreneur est tenu d'obtenir les
permissions de voirie.

8.4.6. Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

En complément des dispositions prévues a l'article 33 du C.C.A.G., lorsque les matériaux mettent a
jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractére artistique, archéologique ou historique, I'entrepreneur doit
en informer immédiatement le Maitre d'ouvrage.

ARTICLE 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
9.1. Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les piéces constitutives du
marché (C.C.T.G, fascicules techniques, C.C.T.P.) sont assurés par l'entrepreneur, suivant les directives et en
présence du Maitre d'ceuvre.

Par dérogation au 2e alinéa de l'article 38 du C.C.A.G., si le maitre d'ceuvre, avec lI'accord du matitre
d'ouvrage, prescrit d'autres ouvrages, essais ou contréles que ceux prescrits dans les documents contractuels du
marché, ils sont a la charge du maitre d'ouvrage si les résultats se révélent favorables a I'entreprise ; et a la charge
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de I'entreprise dans le cas contraire.

9.2. Réception
Il est rappelé, qu'en application des dispositions de l'article 41 du C.C.A.G, l'entrepreneur est tenu

d'aviser la personne responsable du marché et le maitre d'ceuvre, par lettre recommandée, de la date a laquelle il
estime que les travaux ont été achevés ou qu'ils le seront.

La réception est prononcée sous réserve de l'exécution des épreuves dont les modalités sont
données dans les fascicules techniques.

Si le marché prévoit plusieurs tranches, chaque tranche (ferme ou optionnelle) fera I'objet d’'une
réception partielle conformément a I'article 42 du C.C.A.G.

Les types d'épreuves, leur nombre et les laboratoires chargés des épreuves, sont donnés dans le
C.C.T.P.

9.3. Documents fournis aprés exécution
Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne feront I'objet d'aucune

stipulation particuliére. lls seront présentés sous la forme et dans un nombre d'exemplaires conformes aux
dispositions de l'article 40 du C.C.A.G.

Les documents a fournir aprés exécution sont précisés au C.C.A.P. (article 3.3.3).

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira au maitre d’ceuvre en cinq exemplaires pour le D.D.O.E.,
les attachements figurés définis a 'article 3.3.3 du C.C.A.P. Tous les détails seront fournis.

Tous les documents de format supérieur a A3 (29.7 X 42) seront fournis, en plus des cinq tirages,
avec un contre-calque. Ces documents sont indépendants des attachements qui doivent étre joints aux mémoires
afin de permettre leur vérification.

Ceci est valable pour tous les corps d'état et pour tous les détails d'exécution.

9.4. Délai de garantie

Le délai de garantie est fixé a douze mois.

9.5. Garanties particulieres

Sans objet.

9.6. Assurances

Dans un délai de quinze jours (15) a compter de la notification du marché, et avant tout
commencement d'exécution, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants éventuels doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les
articles 1792 et 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En outre, pour les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques archéologiques ou historiques, ne
répondent pas aux normes, D.T.U. et régles de calculs, ainsi que pour les ouvrages mettant en ceuvre des matériaux
de récupération fournis ou non par le titulaire, I'entreprise doit étre titulaire d'une garantie spéciale couvrant la
responsabilité résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du code civil.

9.7. Taxe d'apprentissage

Conformément a l'arrété du 24 février 1944, I'entrepreneur titulaire d'un marché de travaux de taille
de pierre est tenu de s'affilier a un organisme d'apprentissage préparant, sous le contréle de I'état, tailleurs de pierre
spécialistes pour les Monuments Historiques.
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9.8. Résiliation de marché

Par dérogation a l'article 46.1.2 du C.C.A.G., les dispositions qui suivent sont applicables en cas de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement
a la personne publique.

Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a I'administrateur une mise en demeure
lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans
administrateur si, en application de l'article 141 de la loi du 25 janvier 1985, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article 37 de la loi. En cas de réponse négative ou en cas d'absence
de reprise dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant expiration dudit délai, le juge
commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire de renoncer
poursuivre lI'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire,
aucune indemnité.

a
a

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le jugement autorise
expressément le maintien de I'activité de I'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du marché pendant la
période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour le titulaire.

Par dérogation a l'article 46.4 du C.C.A.G., en cas de résiliation pour motif d'intérét général, aucune
indemnité de résiliation ne sera versée au titulaire et aucune indemnisation des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaire a son exécution ne sera octroyé.

ARTICLE 10 : CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE

Le ministére de la Culture, engagé dans une démarche d’obtention du label « Diversité » et « Egalité », souhaite
mobiliser les entreprises dans le cadre de sa politique d’achatsresponsables.

Le MC s'engage a mettre en ceuvre des procédures et des outils garantissant I'égalité de traitement des personnels
dans ses procédures de gestion des ressources humaines. Des actions de sensibilisation et de formation a la
prévention des discriminations sont engagées a l'attention de tous les personnels, en ciblant plus particuliérement
I'encadrement et les équipes de gestion RH.

Afin de progresser en matiére d'égalité entre les femmes et les hommes, le MC s'engage a mettre en ceuvre un plan
d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le
rééquilibrage de la rémunération entre les femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en
particulier I'acces aux fonctions d'encadrement supérieur.

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de remplir le questionnaire élaboré par le MC et fourni
en annexe 1 du reglement particulier de la consultation

Le questionnaire renseigné est transmis au représentant du pouvoir adjudicateur dans les quinze jours suivant la
date de notification du marché au titulaire.

Dans une démarche d'amélioration et de progrés, le titulaire s'engage a actualiser ce questionnaire a la date
anniversaire de la notification du marché si marché pluriannuel, ou un mois avant I'échéance du marché. Le
représentant du pouvoir adjudicateur compare la situation décrite a celle présentée initialement.

Le suivi de cette clause est réalisé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui s’assure principalement de son
effectivité et de son actualisation par le titulaire.
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ARTICLE 11 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises homologuées sont
explicitées dans les articles désignés ci-apres :

a)C.C.A.G.

Dérogation a l'article 12 résultant de l'article 3.33 duC.CAP.
" " 11.3 " " 3.3.5. duC.CA.P.
" " 132.1et13.2.3" " 345 duC.CA.P.
" " 20.1 " " 431 duC.C.A.P.
" " 31.3 " " 8.45 duC.C.AP.
" " 33 " " 846 duC.C.A.P.
" " 38 " " 9.1 duC.C.A.P.
" " 46.1.2 " " 9.8 du C.C.A.P.
" " 46.4 " " 9.8 duC.C.A.P.

Etabli par le pouvoir adjudicateur le 03/09/2025

Lu et accepté,
L'Entrepreneur,
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