



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Liberté
Égalité
Fraternité

Maîtrise d'œuvre pour la sécurisation de l'hôtel de police MONTLUC –
LYON (69)

Annexe AE5 : Échéancier des paiements

ÉLÉMENTS	FRACTIONNEMENT DE L'ACOMPTE	DATE D'EXIGIBILITÉ	MOIS DE RÉVISION
MISSIONS DE BASE			
APS	70 %	A la date de remise du livrable	à la date de remise du livrable
	30 %	A la date de l'admission du livrable	
APD	70 %	A la date de remise du livrable	à la date de remise du livrable
	30 %	A la date de l'admission du livrable	
PRO	70 %	A la date de remise du livrable	à la date de remise du livrable
	30 %	A la date de l'admission du livrable	
ACT	20 %	A la date d'admission du livrable	idem date exigibilité
	50 %	A la remise du rapport d'analyse des offres après négociation ou mise au point du marché	idem date exigibilité
	30 %	A la notification du marché travaux	idem date exigibilité
VISA	100 %	Au prorata de la durée des travaux	idem date exigibilité
DET	80 %	Au prorata de la durée des travaux	mois d'exécution des prestations
	20 %	remise DGD	idem date exigibilité
AOR	20 %	A la fin des OPR	idem date exigibilité
	40 %	A la remise du DOE validé par le MOE au MO	idem date exigibilité
	20 %	À l'achèvement de la levée des réserves	idem date exigibilité
	20 %	À la fin du délai de GPA (durée initiale ou prolongée le cas échéant)	idem date exigibilité
MISSIONS COMPLÉMENTAIRES			
DIA	70 %	A la date de remise du livrable	à la date de remise du livrable
	30 %	A la date de l'admission du livrable	