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ARTICLE PREMIER - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES  

Préambule – Dispositions en matière de clause sociale s’insertion et d’emplois réservés 

 

En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution du 

marché comportent des éléments à caractère social qui visent à permettre l'accès ou le retour à l'emploi 

de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.   

Cette clause s’applique aux lots n°6, 9 et 10. (cf article 9.5 du CCAP). 

 

1.1 - OBJET DU MARCHE - EMPLACEMENT DES TRAVAUX - DOMICILE DE l'ENTREPRENEUR  

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent la 
réalisation de travaux Tous Corps d’Etat dans le cadre de la réhabilitation de l’immeuble Mirabeau qui 
accueillera la maison de l’autisme et des troubles du neuro-développement. 
 
Lieu(x) d’exécution : Immeuble Mirabeau, 22 rue Mirabeau à Limoges. 
   
A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des 
travaux, les notifications se rapportant au marché seront faites à la mairie de LIMOGES, jusqu'à ce que 
l'entrepreneur ait fait connaître à la personne responsable du marché l'adresse du domicile qu'il aura 
élu.  
       
1.2 - TRANCHES ET LOTS   

La procédure est allotie en 11 lots dont : 
● Lot 01 : Terrassements - VRD 
● Lot 02 : Gros œuvre 
● Lot 03 : Etanchéité - zinguerie 
● Lot 04 : Menuiseries extérieures  
● Lot 05 : Serrurerie - métallerie  
● Lot 06 : Plâtrerie, faux-plafonds, peinture 
● Lot 07 : Menuiseries intérieures 
● Lot 08 : Revêtements de sols durs et souples  
● Lot 09 : Chauffage, ventilation, climatisation (C.V.C.) et plomberie 
● Lot 10 : Electricité CFO CFA SSI - PHOTOVOLTAIQUE 
● Lot 11 : Ascenseur.  
 
Les caractéristiques techniques de l’ensemble des prestations sont détaillées dans le Cahier des Clauses 
Techniques Particulières (C.C.T.P).  
  
1.3 - TRAVAUX INTERESSANT LA DEFENSE   

Sans objet.  
   
1.4 - CONTROLE DES PRIX DE REVIENT   

Sans objet.   
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1.5 - MAITRISE D'ŒUVRE  

La maîtrise d’œuvre sera assurée par le cabinet ASB ARCHITECTURES, 35 quai d’Anjou 75004 PARIS en 
sa qualité de mandataire du groupement et de la société BETEM CENTRE, ZI du Teinchurier – 15, avenue 
Cyprien Faurie 19100 BRIVE LA GAILLARDE, co-traitant. 
 
Les personnes en charge de l’opération sont Mme Anne-Sophie BRYCHCY, architecte au sein du cabinet 
ASB ARCHITECTURES précité et M. Cédric COCARD, directeur de production de la société BETEM 
CENTRE. 
     
1.6 - CONTROLE TECHNIQUE AU SENS DE LA LOI 78.12 DU 4 JANVIER 1978 SUR LA RESPONSABILITE ET 
L'ASSURANCE-CONSTRUCTION  

L’opération est soumise à une mission de contrôle technique assurée par la société SOCOTEC - Agence 
de Limoges – ESTER TECHNOPOLE, 5 rue Columbia – BP 6833, 87068 LIMOGES Cedex. 
 
Les éléments de la mission sont les suivants : LE, AV, LP, PS, SEI, TH, HAND. 
 
1.7 – MISSION DE COORDINATION S.S.I  
 
La présente opération sera soumise à une mission de coordination S.S.I. assurée également par le maître 
d’œuvre susvisé et plus spécifiquement la société BETEM CENTRE, en qualité de co-traitant. 
 
1.8 – COORDONNATEUR DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS 
 
L’opération est soumise à une mission de coordination SPS de catégorie 2. Elle sera assurée par le 
Bureau VERITAS sis Technopole ESTER, 21 rue Columbia – 87068 LIMOGES Cedex. 
 
ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES du MARCHE   

Par dérogation à l’article 4 du CCAG-Travaux, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par 
ordre de priorité :  
       -      L’acte d’engagement (A.E.) et son annexe relative à une action d’insertion professionnelle à 

joindre pour les lots N°6, 9 et 10,     

- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.),   

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) : Un par lot concerné, 

- L’ensemble des plans, rapports et dossiers techniques joints dans le dossier de consultation, 

- Le plan général de coordination (P.G.C),  

- Le rapport initial de contrôle technique (R.I.C.T.), 

- Le planning définitif des travaux ainsi que celui détaillé des tâches, 

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de            
travaux, approuvé par l’arrêté du 19 Janvier 2009 modifié par arrêté du 30 Mars 2021, 

- Le Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux 
(Annexe I : génie civil et annexe II : bâtiment) décret n° 96.420 du 10 mai 1996, 

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 à 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales, 
- L’offre technique et financière du titulaire. 

 
Nota : Les pièces écrites et graphiques sont complémentaires sans prééminence des unes sur les autres. 
Les précisions et spécifications non portées aux pièces écrites mais inscrites sur les pièces graphiques 
ont même valeur que les pièces écrites et inversement. Les pièces graphiques architectes priment sur 
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les pièces graphiques techniques en ce qui concerne la disposition et les caractéristiques 
dimensionnelles des locaux et toutes les dispositions architecturales. En cas de contradiction entre 
documents, les sujétions les plus contraignantes s’appliquent.  
       
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel 
que ce mois est défini à l’article 3.4.2 du présent C.C.A.P.  
    
ARTICLE 3 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -  REGLEMENT 

DES COMPTES   

3.1 - REPARTITION DES PAIEMENTS   

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement au titulaire du marché et à ses sous-
traitants.  
 
3.2 - TRANCHE OPTIONNELLE   

Sans objet. 
  
3.3 - CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES ET DE REGLEMENT DES COMPTES - 
TRAVAUX EN REGIE   

 

3.3.1 - Les prix du marché sont hors T.V.A.   

Les prix afférents au titulaire sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à 
l'article 9.1 du C.C.A.G.    
  
3.3.2 - Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par un prix global forfaitaire.  

  
3.3.3 - Les modalités du règlement des comptes du marché seront les suivantes : 

Les acomptes mensuels seront présentés conformément à l'article 12 du CCAG-travaux.  
 
Le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux. 
 

3.3.4 - Approvisionnements   

Sans objet.  
   
3.4 - VARIATIONS DANS LES PRIX   

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après.  
  
3.4.1 - Prise en compte des variations des conditions économiques   

Les prix sont révisables.  
  
3.4.2 - Mois d'établissement des prix du marché   

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques connues à la 
date de remise des offres, soit septembre 2025. Ce mois est appelé "mois zéro".  
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3.4.3 – Modalités de révisions des prix  

Les révisions de prix se feront selon la formule suivante : 

Cn = 0,15 + 0,85 (In/Io) 

 

Dans laquelle : 

- Cn est l’acompte du mois (n) 

- In et Io sont les valeurs de l’index de référence du marché. 

- In = au mois d’établissement de l’acompte 

- Io = au mois d’établissement des prix (mois Mo) 

 
Variations provisoires  

Par dérogation à l’article 12.2.1 du CCAG travaux, il ne sera pas procédé à des révisions provisoires, le 
calcul de la révision interviendra dès la parution des indices définitifs.   
 
3.4.4 – Choix des index de référence en cas de révision   

Les index de référence pour la révision des prix sont les index « bâtiment BT ». Ils sont publiés au Bulletin 
Officiel du ministère de l’Equipement, des Transports et reproduits au Moniteur des Travaux Publics. 

● Lot 01 : Terrassements – VRD :                                                BT 02  
● Lot 02 : Gros œuvre :                  BT 03 
● Lot 03 : Etanchéité – zinguerie :                                               BT 53 
● Lot 04 : Menuiseries extérieures :                                            BT 43 
● Lot 05 : Serrurerie – métallerie :                                               BT 42                   
● Lot 06 : Plâtrerie, faux-plafonds, peinture :                            BT 08 et BT 46  
● Lot 07 : Menuiseries intérieures :                                             BT 18A 
● Lot 08 : Revêtements de sols durs et souples :  BT 10 
● Lot 09 : C.V.C. et plomberie :        BT 40 + 41 et BT 38  
● Lot 10 : Electricité CFO CFA SSI – Photovoltaïque :                BT 47 
● Lot 11 : Ascenseur :     BT 48. 

 
3.4.5 - Application de la taxe à valeur ajoutée   

Le montant du marché est calculé par application du taux de T.V.A. à 20 %.  Le montant de la taxe sur la 
valeur ajoutée pourra évoluer en cours de marché en fonction des modifications législatives ou 
règlementaires. En conséquence, le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment du paiement 
de la facture.  
  
3.4.6 – Intérêts moratoires   

Le défaut de paiement dans les délais donne lieu au paiement d’intérêts moratoires (articles 7 et 
suivants du décret n° 2013-269). Le taux applicable est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque 
Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 
premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à 
courir, majoré de huit points de pourcentage.  

  
Outre le paiement d’intérêts, une indemnité forfaitaire de 40 euros correspondant aux frais de 
recouvrement sera versée.  
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3.5 - PAIEMENTS DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS  

3.5.1 - Désignation de sous-traitant en cours de marché   

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3.6 du CCAG-
travaux.  
Pour chaque sous-traitant présenté pendant l’exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du 
projet d’acte spécial :  

■ une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction 
d’accéder aux marchés public,  
■ les capacités professionnelles et financières du sous-traitant.           

Le titulaire doit prouver que le paiement direct de ce sous-traitant sera possible en produisant :  
■ soit l’exemplaire unique du marché,  
■ soit une attestation du bénéficiaire de la cession ou du nantissement certifiant que le montant 
de cette cession ou de ce nantissement ne remet pas en cause la possibilité de payer le sous-
traitant,  
■ soit une mainlevée du cessionnaire ou du titulaire du nantissement permettant de régler le 
sous-traitant.  
  

3.5.2 - Modalités de paiement direct   

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation 
indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné ; cette somme 
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance 
et inclut la T.V.A.  
Toutes les pièces relatives à la déclaration et au paiement des sous-traitants doivent être établies dans 
la même unité monétaire de compte que celle du titulaire du marché.   
   
ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES   

4.1 - DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Les travaux relatifs au marché seront réalisés dans un délai de 11,5 mois (Incluant deux mois de période 
de préparation de chantier) à compter de la date fixée par ordre de service. 
 
4.2 - PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION  

L’article 18 du CCAG-travaux fixe les conditions selon lesquelles le délai d’exécution pourrait faire l’objet 
d’une prolongation.  
Lorsque des circonstances extérieures rendent impossible le respect des délais d’exécution, ces derniers 
peuvent être suspendus ou prolongés sans pénalité si le titulaire du marché apporte la preuve de ses 
difficultés d’approvisionnement.  
  
4.3 - PENALITES POUR RETARD   

Par dérogation à l’article 19.2.3 du C.C.A.G, l'entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans 
l'achèvement des travaux, une pénalité de 250 € HT (deux cent cinquante euros hors taxes) après mise 
en demeure préalable dans les conditions de l’article 19.2.4 du C.C.A.G. 
En cas de force majeure démontrée, le titulaire sera exonéré des pénalités.  
 
Par jour calendaire de retard dans la remise des documents visés aux articles 29.1 et 40 du C.C.A.G., une 
pénalité de 200 € H.T. (deux cents euros hors taxes) sera appliquée en dérogeant aux dispositions de 
l’article 19.3 du C.C.A.G. 
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Par dérogation à la liste exhaustive de l’article 19 du C.C.A.G Travaux concernant les pénalités, le titulaire 
encourt les pénalités suivantes :  

● Une pénalité de 3 000 € HT (trois mille euros hors taxes) pour non-respect d’une procédure 
identifiée à risque ou pour coupure de courant non programmée,  
● En cas d'absence non justifiée à un rendez-vous de chantier, dûment convoqué par le maître 
d’œuvre, une pénalité de 200 € H.T. (deux cents euros hors taxes) par absence,  
● Par retard dans l'installation ou le repliement de chantier, nettoyage compris par jour calendaire 
500 € HT (cinq cents euros hors taxes),  
● Pour nuisance sonore au-delà de la limite prescrite par la règlementation, pour chaque infraction 
constatée et par jour calendaire (en sus des amendes légales auxquelles l'entrepreneur s'expose 
en ne respectant pas la règlementation) : 300 € HT (trois cents euros hors taxes),  
● Pour infraction aux règles d’hygiène et de sécurité, une pénalité de 1 000 € HT (quatre cent 
cinquante euros hors taxes),  
● Retard dans le nettoyage du chantier et des voies d’accès au chantier : par jour calendaire, une 
pénalité de 300 € HT (Trois cents euros hors taxes),  
● Stationnement en dehors des zones autorisées : par infraction 100 € HT (cent euros hors taxes),  
● Défaut d'évacuation des gravats affectée aux travaux : par infraction 300 € HT (Trois cents euros 
hors taxes),  
● Pénalité pour non déclaration d’un sous-traitant : Dans le cas où le titulaire ne respecterait pas 
les dispositions relatives à la sous-traitance, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 2 500 € 
HT (deux mille cinq cents euros hors taxes) par irrégularité constatée. Le personnel du sous-traitant 
concerné sera immédiatement exclu du chantier,  
● Pénalité forfaitaire pour non-respect des conditions de paiement d’un sous-traitant constaté 
pour chaque état d’acompte présenté ou à recevoir : 1 000 € HT (Mille euros hors taxes) par 
manquement, 
● Pénalité pour retard dans les levées de réserves : si certaines réserves ne sont pas levées dans le 
délai imparti, le titulaire se verra appliquer une pénalité de 500 € HT (cinq cents euros hors taxes) 
par jour calendaire de retard.  

  
L’ensemble des pénalités est dû dès le premier jour de retard.  

  
Par dérogation aux articles 19.2.1, les pénalités s’appliquent quel que soient leurs montants dans la 
limite de 10 % du montant total du marché.  
  
4.4 - REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX   

Conformément au C.C.T.P, à la date de réception des travaux, les installations de chantier devront être 
enlevées et les lieux remis en l’état. 
   
4.5 - DELAIS ET RETENUES POUR REMISE des DOCUMENTS FOURNIS A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir à l'achèvement des travaux, 
conformément à l'article 40.1 du C.C.A.G., une retenue égale à 200 € H.T. (deux cents euros hors taxes) 
sera opérée, dans les conditions stipulées à l'article 19.3 du C.C.A.G. sur les sommes dues à 
l'entrepreneur le cas échéant.  
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4.6 - RETENUES ou PENALITES APPLIQUEES POUR INOBSERVATION D’UNE OBLIGATION CONCERNANT 

LA SANTE OU LA SECURITE DES TRAVAILLEURS  

En cas d'inobservation par l'entreprise ou son sous-traitant d'une obligation concernant la santé ou la 
sécurité des travailleurs et après mise en demeure de l'entrepreneur par ordre de service prescrivant le 
délai laissé au titulaire pour se mettre en conformité, une retenue égale à 450 € H.T. (quatre cent 
cinquante euros hors taxes) sera opérée sur les sommes dues à l'entrepreneur.  
  
Si l'entrepreneur ne s'est pas conformé à la mise en demeure dans le délai prescrit par l’ordre de service, 
cette retenue sera transformée en pénalité sans préjudice du recours éventuel du maître de l'ouvrage 
auprès des organismes ou administrations de contrôle.  
   
ARTICLE 5 – MODIFICATIONS DU MARCHE   

Conformément à l’article L.2194-1 du Code de la Commande Publique, un marché peut être modifié 
sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire 
(articles R.2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique), lorsque :  

1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;  

2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;  

3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;  

4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché;  

5° Les modifications ne sont pas substantielles ;  

6° Les modifications sont de faible montant.  
  
Qu'elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu'il s'agit d'un contrat administratif, par 
l'acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.  
 

Clause de réexamen 

Une modification du marché pourra notamment intervenir pour la réalisation des travaux 

supplémentaires ou modificatifs rendus nécessaires à la suite d’éléments qui n’auraient pu être 

identifiés dans les rapports joints au DCE ou du fait de considérations techniques importantes 

découvertes au moment des travaux et empêchant leur bonne réalisation. 

Les modifications en résultant feront l’objet d’un devis transmis par le titulaire au pouvoir adjudicateur 

pour validation via un ordre de service. Elles prendront la forme d’un avenant de régularisation au 

présent marché. 

Il est précisé que la clause de réexamen prévue au présent article ne prévoit qu’un droit à revoyure des 

parties pour envisager la modification du marché. 

Il ne constitue pas un droit à la modification du marché pour le titulaire. 

Par suite, le maître d’ouvrage est libre de refuser une modification fondée sur le présent article, sans 

que cela ne justifie de demande d’indemnisation de la part du titulaire. 

 

Réalisation de prestations similaires 

Conformément à l’article R 2122-7 du code de la commande publique, les prestations objet de la 
présente consultation pourront donner lieu à un nouveau marché, pour la réalisation de prestations 
similaires qui seront exécutées par l’attributaire du présent marché.  
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ARTICLE 6 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE   

6.1 - RETENUE DE GARANTIE   

Le titulaire du marché est soumis à une retenue de garantie égale à 5 % du montant T.T.C. de chaque 
acompte et du solde.  
  
Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande 
établie selon le modèle fixé par l'arrêté du 3 janvier 2005 du ministre chargé de l'économie des finances 
et de l’industrie.   
  

Si le titulaire retient cette option, la garantie à première demande sera fournie au plus tard à la 

présentation de la première situation de travaux.   

  
L'organisme apportant sa garantie doit être choisi parmi les tiers agréés par le ministre chargé de 
l'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissements 
mentionné à l’article L 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il doit 
être choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.  
   
Dans l’hypothèse où la garantie à première demande ne serait pas constituée ou complétée au plus tard 
à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la 
fraction de la retenue de garantie correspondant à l’acompte est prélevée.  
    
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première 
demande à la retenue de garantie. Toutefois cette garantie à première demande est constituée pour le 
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de 
garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.  

  
La retenue de garantie est remboursée, ou la garantie à première demande est libérée au plus tard un 
mois après l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des travaux. 
  

Si le titulaire choisit de fournir une garantie à première demande en début de marché, il adoptera le 

même choix pour garantir les travaux supplémentaires qui pourraient faire l’objet d’avenant en cours 

d’exécution de marché.   

 

6.2 – AVANCE   

Conformément à l’option B de l’article B.10.1 du C.C.A.G., une avance remboursable est accordée aux 
titulaires des marchés conformément aux articles R.2191-3 à R.2191-12 et R. 2191-13 du Code de la 
commande publique, lorsque le montant initial du marché ou la tranche ou le bon de commande est 
supérieur à 50.000 € H.T. et si le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.  
  
Le soumissionnaire au marché est tenu d’informer le C.H.U. de Limoges s’il renonce ou pas au bénéfice 
de l’avance. Pour cela, il est nécessaire de remplir en page 3 de l’imprimé ATTRI1 : « ACTE 
D’ENGAGEMENT », le point B4 - Engagement du candidat.  
  
Le montant de l’avance est déterminé comme suit :  

■ Si le délai d’exécution est inférieur à 12 MOIS l’avance est égale à 5 % du montant initial toutes 
taxes comprises du marché,  
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■ Si le délai d’exécution est supérieur à 12 MOIS l’avance est égale à 5 % d’une somme égale à 
12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.    
  

Son remboursement est effectué dans les conditions prévues à l’article R. 2191-14 du Code de la 
commande publique.  
  
Il est demandé au titulaire la constitution d'une garantie à première demande pour tout remboursement 
de l'avance. Ainsi, l'avance ne peut être versée qu'après réception par le CHU de ladite garantie à 
première demande, fait générateur déclencheur du délai global de son paiement.   

  
L’avance n’est ni actualisable ni révisable, quelle que soit la forme du prix du marché.  

   
ARTICLE 7 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX et PRODUITS   

7.1 - PROVENANCES DES MATERIAUX ET PRODUITS   

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants dont le choix n'est pas laissé à 
l'entrepreneur ou n'est déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux 
dispositions desdites pièces.  
  
7.2 - MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEUX D'EMPRUNT   

Sans objet.  
   
7.3 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET 

PRODUITS   

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.T.G. concernant 
les caractéristiques et qualité des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les 
travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que 
quantitatives, sur le chantier.  
Sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualités sont exécutées par le maître d'œuvre.  
 
Le maître d'œuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le 
marché :  

● S’ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés par application d'un prix de 
bordereau,  
● S’ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maître de l'ouvrage.  

  
7.4 - PRISE EN CHARGE, MANUTENTION ET CONSERVATION PAR L’ENTREPRENEUR DES MATERIAUX 

ET PRODUITS FOURNIS PAR LE MAITRE DE L'OUVRAGE   

Sans objet.  
   
ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES OUVRAGES   

8.1 - PIQUETAGE GENERAL   

Sans objet.  
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8.2 - PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES SOUTERRAINS OU ENTERRES   

Sans objet.  
   
ARTICLE 9 - PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX   

9.1 - PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX      

 
9.1.1 - Période de préparation     

La période de préparation des travaux de 2 mois est comprise dans le délai global d’exécution. 
 
9.1.2 - Programme d'exécution      

Le programme d’exécution se déroulera en fonction du planning définitif.   
   
9.2 - PLANS D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL   

Conformément au C.C.T.P.  
   
9.3 - MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL   

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employé sur le 
chantier ne peut excéder 10 % (dix pour cent) et le maximum de réduction possible de leur salaire est 
fixé à 10 % (dix pour cent).  
  
« Le titulaire doit remettre une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire appel 
pour l’exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans 
l’affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle 
en France. »   
   
9.4 - ORGANISATION, MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA 

SANTE   

 

L’opération de travaux est soumise à une mission de coordination SPS de catégorie 2. En application de 
l’article R 4511-3 du code du travail relatif aux chantiers non clos, ni indépendants, l’opération de 
travaux est soumise à l’établissement d’un plan de prévention (article R 4512-6 et suivants du code du 
travail).   
   

Principes généraux :  

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du 
code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et 
de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent marché sous le nom de 
"coordonnateur S.P.S.".  

    
Autorité du coordonnateur S.P.S. :  

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maître d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute 
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, 
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matière de sécurité et de 
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.  
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En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menaçant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un 
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les 
mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, à ce titre, arrêter tout ou partie du chantier.  
  
Moyens donnés au coordonnateur S.P.S. :  

1 - Libre accès du coordonnateur S.P.S. :  
Le coordonnateur S.P.S. a libre accès au chantier.  
  
2 - Obligations du titulaire :  
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :  

- Les PPSPS ou plan de prévention,  
- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs, 
- Les noms et coordonnées de l'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang.  

 
Il tient à sa disposition leurs contrats,  

- Tous les documents relatifs à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs demandés 
par le coordonnateur,  

- La copie des déclarations d'accident du travail.  
Le titulaire s'engage à respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. 
et les intervenants, définies par le maître d'ouvrage.  
    
Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution de ses prestations, aux avis, 
observations ou mesures préconisées en matière de sécurité et de protection de la santé des 
travailleurs par le coordonnateur S.P.S. Tout différent entre le titulaire et le coordonnateur S.P.S. est 
soumis au maître d'ouvrage.  
  
A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le 
registre journal.  
 
Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants  

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au 
respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 Décembre 1993.  
Les dispositions réglementaires imposées par le code du travail pour chaque corps d’état doivent 
être respectées.  
 

9.5 - CLAUSE SOCIALE D’INSERTION ET DE PROMOTION DE L’EMPLOI OBLIGATOIRE 

 
9.5.1- LES CONDITIONS DE REALISATION 

En application de l'article L2112-2 du Code de la Commande Publique, les conditions d'exécution du 
marché comportent des éléments à caractère social qui visent la promotion de l’emploi des personnes 
rencontrant des difficultés particulières d’insertion et de lutte contre le chômage. 
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Cette clause est applicable aux lots identifiés ci-dessous : 
 

Lot Désignation 
Insertion professionnelle 

Engagement minimum 

LOT 06 PLATRERIE- FAUX-PLAFONDS - PEINTURE 140 heures 

LOT 09 
CHAUFFAGE – VENTILATION – 
CLIMATISATION - PLOMBERIE 

210 heures 

LOT 10 
ELECTRICITE CFO-CFA-SSI-
PHOTOVOLTAIQUE 

140 heures 

 

Chaque entreprise qui se verra attribuer un de ces lots devra réaliser durant toute la durée d’exécution 

du marché une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant 

des difficultés sociales ou professionnelles particulières.  

Cela consistera à réserver au public visé à l’article 9.5.2 du CCAP le nombre d’heures prévues sur le lot. 
 
La clause sociale d’insertion obligatoire peut être réalisée par le ou les titulaire(s) et/ou par son (ou ses) 
sous ou cotraitant(s). Dans ce cas, l’objectif d’heures d’insertion peut être réparti au prorata du montant 
de la part d’activité. Le recours à la sous-traitance n’exonère pas le titulaire de ses obligations. S’il peut 
partager une partie de l’effort d’insertion, il reste responsable de leur bonne exécution et de la bonne 
remontée d’information. Les pénalités sont supportées par le titulaire. 

 
9.5.2- LES PUBLICS VISES 

L’objectif est de procéder à des recrutements à l’occasion de l’obtention du marché. 

Les candidats peuvent être proposés par l’Unité Clauses Sociales ou repérés par l’entreprise. 

Dans ce dernier cas, cette dernière devra présenter tous les éléments permettant de justifier de la 
situation de la personne au moment de son embauche qui devra s’effectuer dans les dates d’exécution 
du marché. 
 

Le dispositif mis en place vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi de personnes éloignées de 
l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières dont l’éligibilité de la 
candidature aura été validé dans le cadre du dispositif d’accompagnement des clauses d’insertion. 
 

Les personnes concernées par cette action seront : 

- des Demandeurs d’Emploi de Longue Durée (plus de 12 mois d’inscription à France Travail), 
sans activité ou en activité partielle, 

- des jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de 
l’enseignement supérieur depuis au moins 6 mois, s’engageant dans une démarche 
d’insertion et de recherche d’emploi, 

- des jeunes en suivi renforcé type PACEA ou Service Militaire Volontaire ou en sortie garantie 
jeune, 

- des personnes ayant le statut de réfugié, sur avis motivé d’un prescripteur, 

- des bénéficiaires du RsA en recherche d’emploi, 
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- les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l’Allocation Adulte 
Handicapé (AAH) ou de l’Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI), 

- les publics reconnus Travailleurs Handicapés au sens de l’article L5212-13 du code du travail, 
orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi, 

- les publics séniors de plus de 50 ans demandeurs d’emploi ayant au moins 6 mois 
d’inactivité, 

- les personnes résidant en Quartiers Prioritaires Politique de la Ville éloignées de l’emploi,  

- les personnes prises en charge par les dispositifs de l’insertion par l’activité économique 
(SIAE) définies à l’article L-5132-4 du code du travail, les personnes prises en charge par les 
dispositifs particuliers notamment les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense 
(EPIDE), les Ecoles de la deuxième chance (E2C) ainsi que les personnes en parcours 
d’insertion au sein des GEIQ… 

En outre, l’unité clauses sociales d’insertion peut valider d’autres personnes rencontrant des difficultés 
particulières d’insertion sur avis motivé de France Travail, des Maisons de l’Emploi, des Plans Locaux 
pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), des Missions Locales ou des Maisons Départementales pour des 
personnes handicapées (MDPH). 

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat 

de travail, conformément à l’article 9.5.3 du présent CCAP. 

L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi. 

Il leur sera obligatoirement réservé, à l’occasion de l’exécution du marché, un temps de travail 

nécessaire à la production des prestations des lots. 
 

Durée de valorisation: une personne recrutée à l’occasion d’une clause sociale reste éligible durant 24 
mois minimum et durant cette période, son temps de travail pourra être valorisé en réponse aux 
objectifs d’insertion. 
Si la personne est recrutée en alternance, le temps de travail et de formation sera comptabilisé en 
réponse aux objectifs d’insertion. 
 
Dans le cas où une personne recrutée à l’occasion d’un marché intégrant une clause sociale voit son 
contrat transformé en CDI, elle sera valorisable au titre d’obligations d’heures d’insertion pendant 12 
mois supplémentaires. 
 
En tout état de cause, la durée globale de valorisation ne pourra excéder 36 mois. 
 
9.5.3 - LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE 

Cela consiste, pour l’attributaire retenu, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à 
l’exécution du lot à une action d’insertion réalisée selon l’une des modalités définies ci-dessous : 

 
 1ere modalité : le recours à la sous-traitance ou à la cotraitance avec des structures inclusives.  

Les coordonnées de ces structures répondant à ces caractéristiques peuvent être communiquées par 

l’Unité clauses sociales ou sont accessibles sur le moteur de recherche de la Plateforme de l'inclusion : 

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/ 

 

 2ème modalité : la mise à disposition de salariés.  

https://lemarche.inclusion.beta.gouv.fr/
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L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion 

durant la durée du marché. Il peut s’agir : 

 D’une Entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI) 

 D’une Entreprise Adaptée de Travail Temporaire, (EATT) 

 D’une Association Intermédiaire (AI), 

 D’un Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification (GEIQ).    

                     

3ème modalité : l’embauche directe dans l’entreprise titulaire du marché (CDD, CDI, alternance, …). 

 

Il est possible d’opter pour l’une ou l’autre de ces propositions ou une combinaison de celles-ci. 
 
9.5.4 – LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE SOCIALE 

D’INSERTION 

Afin de  faciliter la mise en œuvre de la démarche d’insertion, Limoges Métropole – Communauté 

urbaine a mis en place une procédure spécifique d’accompagnement qui peut être sollicité en prenant 

l’attache des facilitatrices des clauses sociales : 

Limoges Métropole - Communauté urbaine 

Direction de la politique de la ville, de l’emploi et du développement social 

Unité Clauses Sociales 

19, rue Bernard Palissy 

CS 10001 - 87031 LIMOGES cedex 1 

Tél : 05 55 45 78 93 

Mail : insertion-clauses-sociales@limoges-metropole.fr 

 

De son côté, le titulaire désigne un interlocuteur dont l’identité sera transmise au dispositif 

d’accompagnement. 
 

Protection des données par Limoges Métropole : 
 
Le titulaire est informé que les données collectées seront traitées, par Limoges Métropole, dans le 
logiciel ABC Clause (développé par la société Cityzen du Groupe UP à la demande de l’Alliance Ville 
Emploi, qui a fait l’objet d’une déclaration à la CNIL). 
A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de l’entreprise, les représentants du Donneur d’ordre, les 
représentants de tous les partenaires impliqués dans la mise en application de la clause sont informés 
que les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans 
le cadre du dispositif clause d’insertion. Limoges Métropole est responsable du traitement des données 
collectées. Ces données personnelles sont : le nom de la structure, son numéro de SIRET et les 
coordonnées de l’interlocuteur. 
 
La finalité de ce traitement est la mise en œuvre des clauses sociales au profit des publics en insertion. 
Les clauses sociales constituent un levier dans la mise en œuvre d’un parcours vers l’insertion durable 
des personnes éloignées de l’emploi.  
Toute réutilisation des données sera conditionnée au respect de ces finalités, ou en poursuivant des 
finalités compatibles. Les données personnelles collectées font l’objet de fiches d’orientation et de 

mailto:insertion-clauses-sociales@limoges-metropole.fr
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fiches de positionnement qui pourront être transmises aux organismes suivants, dans la seule finalité 
de poursuivre les objectifs de la clause sociale : 

- Maîtres d’ouvrage, 

- Entreprises, 

- Organismes de formation, 

- Acteurs du service public de l’emploi, 

- Structures d’Insertion par l’Activité Economique. 
 
La collecte des données personnelles n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à ces finalités. 
Limoges Métropole n’intègre à son traitement de données personnelles que les informations 
susceptibles de guider les organismes d’insertion dans l’accompagnement des personnes. 
 
Les données personnelles collectées seront conservées 10 ans. Au-delà de cette durée, les données 
seront détruites. 
 
Conformément au Règlement général de protection des données personnelles (Règlement de l’Union 
européenne n°2019/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), le titulaire peut 
exercer à tout moment un droit d’accès sur les données personnelles concernées et obtenir une copie 
gratuite des données collectées. 
Le titulaire peut également, à tout moment et sans justification, exercer un droit de rectification ou 
d’effacement des données. 
 
Toutes les demandes concernant le présent traitement de données personnelles sont à adresser à 
l’unité clauses sociales, au 05.55.45.29.86 ou 05.55.45.78.95 ou 05.55.45.78.93 ou 05.55.45.78.04 ou 
insertion-clauses-sociales@limoges-metropole.fr 
 
Confidentialité des données personnelles fournies au titulaire : 
Pour sa part, le titulaire s’engage à prendre toutes les mesures, nécessaires et suffisantes, pour garantir 
la confidentialité et la sécurité des données concernant le dispositif d’accompagnement. 
Le titulaire du marché s’engage donc à respecter les obligations suivantes et à les faire respecter : 

- Veiller à ce que son personnel et le personnel des sociétés sous-traitantes soient 
strictement tenus à des devoirs de secret professionnel, 

- Ne pas divulguer ces données sous quelque forme que ce soit à des tiers non habilités, 
qu’il s’agisse de personnes privées ou publiques, physiques ou morales. 

 
En général, ces informations (quelle qu’en soit la forme) ne peuvent sans autorisation écrite du Pouvoir 
adjudicateur être communiquées à des tiers. 
 

 
9.5.5 – LE CONTROLE DE L’ACTION D’INSERTION 

Il sera procédé par tous moyens au contrôle de l’exécution de l’action d’insertion pour laquelle le titulaire 
s’est engagé. 

 
A cet effet, le titulaire fournit aux facilitatrices : 
- Préalablement à toute embauche d’un(e) candidat(e) identifié par ses soins : une fiche 
d’identification, un Cv récent, tous les éléments permettant de justifier de sa situation au regard de 
l’emploi, 

mailto:insertion-clauses-sociales@limoges-metropole.fr
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- Avant le 15 de chaque mois, tous renseignements utiles (date d'embauche, nombre d'heures 
réalisées, type de contrat, poste occupé,) et tous documents (pointage des heures, copies des contrats 
de travail, fiches de positionnement) propres à permettre le contrôle régulier de l'exécution de la clause 
sociale d’insertion et son évaluation. 
 
Le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entraîner l’application d’une pénalité 
prévue à l’article 9.5.6 du CCAP. 
En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le maître 
d’ouvrage peut, à tout moment, décider d'inscrire le suivi de la clause sociale à l'ordre du jour d'une 
réunion de suivi de l’exécution de la prestation. 
 
Dans le cas d’une mise à disposition de personnel ou de sous-traitance à un opérateur d’insertion, les 
heures d’insertion ne seront comptabilisées qu’à compter du paiement effectif de la prestation au tiers 
concerné. 
 
Afin de favoriser le parcours d’insertion des personnes recrutées par l’entreprise et pour faciliter la 
gestion de la clause par ladite entreprise, à compter de l’attribution du marché et pendant l’exécution du 
marché, l’entreprise attributaire du marché peut solliciter, auprès du facilitateur mentionné à l’article 
9.5.4 du CCAP, la globalisation des heures d’insertion au cas où elle serait attributaire d’un ou plusieurs 
autres marchés : 

o Comportant une clause sociale d’insertion 
o S’exécutant dans le même délai d’exécution 
o S’effectuant dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur 

 
Cette demande de globalisation des heures d’insertion vise à permettre à l’entreprise, qui s’engage par 
ailleurs à réaliser l’ensemble des prestations liées aux marchés concernés, d’affecter la ou les personne(s) 
recrutée(s) dans le cadre des clauses, à la réalisation d’une seule des prestations prévues par les différents 
marchés. 
 
La demande doit être adressée au facilitateur. Elle peut être déclarée recevable par l’unité clauses 
sociales mentionnée à l’article 9.5.4 du CCAP aux conditions suivantes : 

o Si la mesure est favorable au parcours du salarié en insertion 
o Si la mesure recueille l’accord des maîtres d’ouvrages concernés 
o Si la mesure est applicable dans le cadre territorial d’intervention du facilitateur 
o Si la mesure concerne une personne dont l’éligibilité de la candidature au dispositif 

des clauses sociales d’insertion, a été vérifiée par le facilitateur. 
 
En tout état de cause, cette demande doit être faite préalablement à la prise de poste du salarié et les 
heures d’insertion réalisées dans le délai d’exécution de chacun des marchés concernés, sont affectées, 
au niveau du décompte, à chacun des marchés concernés, à due proportion. 
 
Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il doit informer le 
maître d’ouvrage par courrier recommandé avec AR avec copie au dispositif d’accompagnement. 
Dans ce cas, l’unité clauses sociales étudiera avec le titulaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir 
aux objectifs. 
 
En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l’activité partielle, à l’engagement 
d’une procédure de licenciement pour motif économique ou encore l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, la suspension ou l’annulation partielle ou totale de la clause sociale est 
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subordonnée à la communication d’une copie de ces documents afférents à ces difficultés transmis à la 
DDETSPP ou au juge. 
 
A l’issue de l’exécution du marché, il est procédé de façon contradictoire, au bilan de l’exécution de 
l’action d’insertion. 
 
En cas de manquement grave du prestataire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut 
procéder à la résiliation du marché conformément à l’article 12 du présent C.C.A.P. 
 

9.5.6 – LES PENALITES RELATIVES A L’INSERTION 

En cas de non-respect des obligations relatives au nombre d'heures d'insertion et dont la responsabilité 
est imputable à l'entreprise attributaire, il sera appliqué une pénalité égale à 60 euros par heure 
d’insertion non réalisée. 
 
En cas d’absence ou de refus de transmission par l'entreprise des renseignements propres à permettre le 
contrôle de l’exécution de l’action d'insertion, il sera appliqué une pénalité égale à 100 euros (Cent euros) 
par jour de retard à compter de la mise en demeure par le maître d’ouvrage. 
 

ARTICLE 10 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX   

10.1 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX   

Conformément au C.C.T.P.  
  
Le maître d'œuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrôles en sus de ceux définis par 
le marché :  

● S’ils sont effectués par l'entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrôlées, soit par 
application d'un prix de bordereau,  
● S’ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le maître de l'ouvrage.  

   
10.2 – RECEPTION   

Les travaux seront réceptionnés dans les conditions fixées à l’article 41 du CCAG-travaux.  
  
L’entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d’œuvre de la date à 
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.   
       
Par dérogation à l’article 41.1 du CCAG-travaux, le maître d’œuvre procède, l’entrepreneur ayant été 
convoqué, aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai de 15 jours à compter 
de la date indiquée par l’entrepreneur pour l’achèvement des travaux.   

  
Si la réception des travaux est prononcée avec réserves, le titulaire disposera d’un délai d’une semaine 
pour y remédier.  
 
Par dérogation à l’art 12.3.2 du CCAG-travaux, le titulaire transmettra son projet de décompte final 
après signature du procès-verbal de levée des réserves. 

  
Par dérogation à l’article 12.4.4 au CCAG-travaux, le silence gardé par le pouvoir adjudicateur au-delà 
du délai de 10 jours qui lui est laissé pour notifier au titulaire le décompte général ne vaut pas accord 
tacite.  Ainsi, le projet de décompte général transmis par le titulaire ne devient pas décompte général 
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et définitif en l’absence de notification du décompte général par le pouvoir adjudicateur dans les 10 
jours à compter de sa réception.        
 
10.3 - MISE à DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE  

Sans objet.  
  
10.4 - DOCUMENTS FOURNIS A L'ACHEVEMENT DES TRAVAUX   

Les modalités de présentation des documents à fournir à l'achèvement des travaux seront conformes 
aux stipulations de l'article 40 du CCAG-travaux.  

  
Les documents à fournir sont précisés au C.C.T.P.  

  
Les DOE et DIUO (dossier d’interventions ultérieures sur ouvrage) sont exigés à la réception des travaux.  

   
10.5 - DELAIS DE GARANTIE  

Conformément à l’article 44.1 et 44.2 du CCAG-Travaux 
 
10.6 - GARANTIES PARTICULIERES   

Conformément au C.C.T.P.  
   
10.7 - ASSURANCES   

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement 
d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :  

● d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution 
des travaux,  
● d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 
1792 à 1792-2 et 2270 du Code Civil,  
● d’une garantie décennale au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la 
garantie.  
 

ARTICLE 11 - NANTISSEMENT (Section V du code de la commande publique)  

Conformément aux dispositions des articles R. 2191-45 du code de la commande publique, le titulaire 
peut affecter son contrat en nantissement.  
  
L’exemplaire « unique » (ou certificat de cessibilité) portant clause de nantissement et revêtu d’une 
signature particulière de l’Acheteur, lui est adressé à cet effet.   
La personne habilitée à donner les renseignements prévus par la réglementation sur le nantissement 
est la DIRECTRICE GENERALE du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de LIMOGES. 
  
ARTICLE 12 – RESILIATION DU MARCHE ET INDEMNITE DE RESILIATION  

Le marché pourra être résilié selon les dispositions des articles 49 à 54 inclus du CCAG-travaux sans 
ouvrir droit à indemnité.  
  
Le décompte de résiliation est arrêté par le Pouvoir Adjudicateur et notifié au titulaire dans les 
conditions fixées à l’article 51.2.3 du CCAG-travaux.  
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La résiliation réalisée en fonction de l’application d’une décision juridictionnelle n’ouvre pas droit à 
indemnité.  
    
ARTICLE 13 – CONFIDENTIALITE – LAICITE ET NEUTRALITE  

13.1 - CONFIDENTIALITE  

Le titulaire est tenu contractuellement au secret professionnel sur toutes les informations (médicales, 
techniques, financières ou organisationnelles) auxquelles il aurait accès dans le cadre de l'exécution du 
présent marché. 
 
Le titulaire s'engage à faire respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-
traitants. 
 
Le titulaire s'engage à restituer sans délai à l'issue du présent marché, quelle qu'en soit la cause, 
l'ensemble des documents, éléments et outils que lui auraient confié le C.H.U. 
Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation lèserait gravement les intérêts du C.H.U., 
s'engage à ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis par ces derniers, ne puissent 
être utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous quelque forme et quelque manière 
que ce soit, sans l'accord préalable et écrit du C.H.U. La méconnaissance de cette prescription obligerait 
le titulaire à en couvrir les entières conséquences. 
En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractère confidentiel à toute idée, tout concept, tout 
savoir-faire ou toute technique relatif à l'activité du C.H.U., qui lui seront communiqués d’une manière 
directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute information et tout document qui 
lui auront été confiés, avec autant de soins que s'il s'agissait de données confidentielles relatives à ses 
propres affaires. 
 
Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois (3) ans à compter du 
terme du présent marché, quelle qu'en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne 
soient préalablement tombées dans le domaine public du fait du C.H.U. ou d'un tiers. 
 
13.2 – LAICITE ET NEUTRALITE 

En application de l’article 1-II de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes 
de la République, lorsqu’un contrat de la commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la 
commande publique, a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est 
tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de 
laïcité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il 
veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un 
pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de 
manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et 
respectent leur liberté de conscience et leur dignité.  
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie 
l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à 
l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire 
participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. 

 

ARTICLE 14 – DROIT ET LANGUE  

En cas de litige et de contentieux, le droit français est seul applicable.  
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Tous les documents, fiches techniques, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes 
d'emploi doivent être rédigés en français.  
 
ARTICLE 15 – CONFLIT D’INTERETS 

Le Titulaire est tenu de s’assurer que chacun des membres de l’équipe dédiée à l’exécution des travaux 

n’est pas en situation de conflit d’intérêts.  

Dans le cas contraire, la ou les personne(s) concernée(s) au sein de l’équipe sont obligatoirement tenues 

de se déporter. Le Titulaire aura l’obligation de les remplacer sans délai par des intervenants de profil 

équivalent ou supérieur (Séniorité, expérience…).  

Si le Titulaire ne procède pas à ce remplacement ou si l’intervenant proposé en remplacement ne 

présente pas le profil requis, il pourra être procédé à la résiliation du marché aux torts exclusifs du 

titulaire dans les conditions fixées à l’article 12 du présent C.C.A.P. 

Il en sera de même en cas de manquement répété du Titulaire aux obligations de prévention et de 

règlement des situations de conflit d’intérêts. 

 
ARTICLE 16 – LITIGES   

Tout litige auquel pourrait donner lieu l’exécution du marché sera de la compétence exclusive du 
Tribunal administratif de Limoges.  
 
ARTICLE 17 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX  

● Dérogation à l’article 4 du CCAG-travaux par l’article 2 du C.C.A.P. s’agissant de l’ordre de priorité 
des pièces contractuelles,  
● Dérogation à l’article 12.2.1 du CCAG-travaux par l’article 3.4.3 du C.C.A.P. s’agissant des révisions 
provisoires, 
● Dérogation aux articles 19, 19.2.3, 19.3 du CCAG-travaux par l’article 4.3 du C.C.A.P. s’agissant du 
montant des pénalités,  
● Dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG-travaux par l’article 4.3 du C.C.A.P. s’agissant de 
l’exonération des pénalités,  
● Dérogation à l’article 20.1 du CCAG-travaux par l’article 9.5 du C.C.A.P. s’agissant de la clause 
d’insertion sociale,  
● Dérogation à l’art 12.3.2 du CCAG-travaux par l’article 10.2 du C.C.A.P. s’agissant de la 
transmission du projet de décompte final par le titulaire,  
● Dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG-travaux par l’article 10.2 du C.C.A.P. s’agissant de la 
notification au titulaire du décompte général,  
● Dérogation à l’article 41.1 du CCAG-travaux par l’article 10.2 du C.C.A.P. s’agissant des opérations 
préalables à la réception,  
● Dérogation aux articles 49 à 54 du CCAG-travaux par l’article 12 du C.C.A.P. s’agissant de 
l’indemnité de résiliation. 
             


