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RENOVATION DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE POLICE BATIMENT A
MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST

Lot N°00 GENERALITES

001 Présentation
Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres concerne :
Rénovation de la toiture de L'Hotel de Police de Montargis
Batiment A
27, Rue du Port
45200 MONTARGIS

Maitre d'Ouvrage :

MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST
28 Rue de la Pilate

CS40725

RENNES CEDEX

Maitre d’csuvre

Sarl Dominique CALLIET
394 route de Viroy

45 200 AMILLY

Tel: 02 38 93 20 55

Affaire suivie par: Laurent CALLIET
Courriel : calliet.laurent@wanadoo.fr

Et par: Céline LEGUAY
Courriel : celineleguay@orange.fr

Coordonnateur Sécurité
Bureau Veritas Construction
8 Allée Colette Duval

37100 TOURS

Affaire suivie par: Etienne CHARTON
Courriel : etienne.charton@bureauveritas.fr
Téléphone: 06 71 90 16 17

Les travaux sont définis par :
Le présent dossier comprenant:
Le présent C.C.T.P.

Le cadre de bordereau (DPGF)
Le calendrier prévisionnel.

Le PGC du Coordonnateur SPS
Les plans de I'état existant

Le plan du Projet

Les travaux sont réalisé en un lot unigue :
00 GENERALITES
01 COUVERTURE - ETANCHEITE

Délai des travaux:
Préparation de chantier / approvisionnement : 5 semaines
Chantier: 7 semaines

002 Textes réglementaires et normes
Tous les ouvrages devront répondre en tout point aux spécifications des textes réglementaires
applicables, tant en ce qui concerne la qualité des matériaux ou fournitures, leur provenance, leurs
caractéristiques normalisées ou non, leur mise en ceuvre et notamment:
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.).

DCE SARL CALLIET Tel : 02 38 93 20 55 Page du lot Page 00.2




RENOVATION DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE POLICE BATIMENT A
MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST

Lot N°00 GENERALITES

...Suite de "00 2 Textes réglementaires et normes..."

003

004

Cahier des Prescriptions Techniques Générales du C.S.T.B.

Documents Techniques Unifiés du C.S.T.B. (Cahiers des Charges, les Régles de Calcul, les Cahiers
des Clauses Spéciales, etc...).

DTU, normes, réglementations et réglements du R.E.E.F.

Cet établissement est soumis aux prescriptions du réglement de sécurité du 25 juin 1980 modifié,
contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public, annexé aux
articles R 123-1 a R 123-55 du code de la Construction et de I'Habitation.

Cet établissement est soumis aux prescriptions de l'arrété du 31 janvier 1986 modifi€, contre les
risques d'incendie dans les batiments d'habitation.

Le batiment est classé:

Réglementation en matiére d'accessibilité aux handicapés physiques.

Réglement sanitaire duquel reléve la commune ou est implantée I'opération.

Réglementation incendie.

Réglementation acoustique.

Regles d'hygiene.

Fascicules Techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) approuvés par
décret et applicables aux marchés et travaux de batiment et de travaux publics passés au nom de
I'Etat.

Cahiers des Charges pour I'exécution des ouvrages non traditionnels.

Normes francaises homologuées.

Classification U.P.E.C. des locaux.

Classification A.E.V. caractéristiques des fenétres.

Classification E.A.U. d'EPEBAT.

La liste n'est pas exhaustive.

Tous les travaux nécessaires a I'exécution de la présente opération (qu'ils soient décrits ou non décrits)
sont régis par les lois en vigueur au moment de I'exécution des travaux, par les prescriptions des
D.T.U.

(Documents Techniques Unifiés), des Normes Francaises/Européennes, des Réglements Techniques
et/ou Administratifs de toutes natures, etc.. L'ensemble des ces documents en vigueur a la date de la
remise de I'offre.

Bien que ces documents ne soient pas joints au présent C.C.T.P, TOUS LES ENTREPRENEURS
appelés a intervenir dans l'opération (traitants, sous-traitants, cotraitants, fournisseurs, etc..) sont
réputés en avoir une parfaite et entiére connaissance.

Toutefois, il est expressément indiqué que les exigences de ces documents doivent étre considérées
comme des exigences "minimales" et non "maximales", aussi si une demande "supérieure" au
technique est formulée au C.C.T.P, celle-ci primera sur les demandes des lois, D.T.U., Normes
Frangaises/Européennes, Réglements, etc..

En fin de chantier, chaque Entrepreneur devra attester par écrit que ces ouvrages ont été exécutés
conformément aux prescriptions et obligations des Lois, D.T.U., Normes Francaises/Européennes,
Reglements, etc.. Cette attestation sera intégrée dans le Dossier des Ouvrages Exécutés.

Il est précisé, d'une part, que cette attestation est impérative et que la signature du marché par
I'Entrepreneur implique son acceptation, et que d'autre part, la réception des ouvrages ne sera pas
prononcée tant que chaque Entrepreneur n'aura pas fourni celle-ci.

Définition de I'entrepreneur

Définition de I'Entrepreneur: |l est ici indiqué qu'il peut étre fait mention de maniére générale dans le
présent C.C.T.P des termes, "I'Entreprise”, "I'Entrepreneur" ou "les Entrepreneurs”, I'ensemble
signifiant au sens du Code Civil "le Constructeur".

Par les termes rappelés ci-dessus, il faut entendre I'ensemble des Entreprises appelées a intervenir sur
le chantier (Entreprise(s), traitante(s), sous-traitante(s), etc...).

Connaissance des lieux et main d’ceuvre
Obligation préalables des entrepreneurs
Les prescriptions du présent C.C.T.P ne sont pas limitatives.

DCE
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RENOVATION DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE POLICE BATIMENT A
MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST

Lot N°00 GENERALITES

...Suite de "00 4 Connaissance des lieux et main d’ceuvre..."

Chaque Entrepreneur doit exécuter tous les ouvrages nécessaires au parfait et complet achévement
des travaux de son lot.

Chaque Entrepreneur devra impérativement se rendre sur le site pour se rendre compte de I'état des
lieux et des installations existantes qu'il a éventuellement a modifier. Il doit tenir compte dans son prix
de soumission de toutes les sujétions entrainées par les modifications de ses installations et leur
adaptation au nouveau projet, étant bien entendu qu'il ne sera accepté aprés signature du marché
aucun devis de travaux supplémentaires qui ne seraient justifiés par un changement de programme
demandé par le Maitre d'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur est autorisé a effectuer tous sondages ou prélévements aprés accord du Maitre
d'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur est censé avoir une connaissance parfaite des lieux d'exécution mais aussi une
connaissance parfaite des contraintes des environnants (batiments voisins ou proches, de toutes
natures réseau d'eau, réseau gaz, réseau d'électricité, réseau eaux usées, réseau eaux vannes,
réseau eaux pluviales, réseau France Télécom, réseau d'interphonie, réseau de télévision).

Note relative a la main d'ceuvre

Le simple fait de répondre a la présente consultation implique que I'Entreprise s'engage a remplir, ses
obligations administratives en général et ses obligations en matiére de main d'ceuvre en particulier.

De ce fait, le simple fait d'intervenir sur le chantier implique que I'Entreprise garantit au Maitre
d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, que tous les travailleurs sur le chantier sont régulierement et
contractuellement liés avec elle, que ce soit par un contrat de travail ou par un contrat de location de
main d'ceuvre ou par un contrat de sous-traitance. L'utilisation de main d'ceuvre non déclarée ou de
sous-traitance non déclarée ne sera autorisée en aucun cas. Enfin, il est entendu que I'Entreprise
dégage le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre de toutes responsabilités en cas de manquement a ce
qui est ici rappelé.

Travaux sous-traités

Certains travaux ne relevant pas habituellement de la compétence d'une Entreprise sont inclus dans
certains C.C.T.P.

Ceci est une volonté du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre de confier a un seul intervenant une
prestation dans son intégralité.

Ces travaux, comme tous autres, nécessitant une qualification bien spécifique et uniquement dans ce
cas seront exécutés par une Entreprise spécialisée sous-traitante.

Dans ce cas, les responsabilités du titulaire du lot ne seront aucunement diminuées.

Charge lui incombe de vérifier la qualification et les couvertures vis a vis des assurances, de son sous-
traitant.

Acceptation d'un sous-traitant

L'Entreprise désirant sous-traiter une partie de ses prestations devra en faire la demande au Maitre
d'Ouvrage dans les conditions définies dans le C.C.A.G ou a défaut, suivant les instructions du
représentant du Maitre d'Ouvrage sur le chantier.

Il est important de noter, d'une part, que le Maitre d'Ouvrage n'aura jamais a se justifier de son choix
vis a vis de l'acceptation ou de la non acceptation d'un sous-traitant et que d'autre part le fait que le
Maitre d'Ouvrage refuse un sous-traitant ne peut en aucun cas entrainer une prolongation des délais
d'exécution de I'Entreprise.

Par ailleurs, il est important de noter que les sous-traitants devront posséder, au moins, le niveau de
qualification requis dans les piéces du marché.

Enfin, il est important de noter qu'un sous-traitant au titre des travaux de désamiantage, de
déplombage ne seront acceptés qu'a une Entreprise justifiant des qualifications et assurances
réglementaires.

Conditions de travail et main d'ceuvre

L'entreprise respectera les lois, décrets et réglements en vigueur afin d'obtenir les meilleurs conditions
de travail pour sa main d'ceuvre sur le chantier (y compris les arrétés spécifiques relatifs a toute la
profession).

Conditions de sécurité
Les conditions particulieres d'exécution (site occupé, portail en hauteur) doivent conduire I'Entreprise a

DCE
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RENOVATION DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE POLICE BATIMENT A
MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST

Lot N°00 GENERALITES

...Suite de "00 4 Connaissance des lieux et main d’ceuvre..."

005

006

007

étre extrémement vigilante en matiére de sécurité active (pour ses personnels) et passive (pour les
personnes étrangeres au chantier).

Obligation de I’entrepreneur

L'entrepreneur n'étant pas un simple marchand, mais devant étre pour les travaux de sa profession un
spécialiste avisé et un technicien d'une pratique éprouvée, ses connaissances lui font un devoir de
signaler en temps utile au Maitre d'CEuvre les erreurs ou omissions concernant les dispositifs adoptés,
leur mise en ceuvre, etc...

La responsabilité de I'entrepreneur subsiste entiére tant concernant la solidité des ouvrages, les calculs
de résistance, leur établissement, les oublis, défauts, vices ou malfagons, qu'en ce qui concerne les
accidents qui pourraient en étre la conséquence pendant I'exécution des travaux et les périodes de
garantie biennale, décennale ou trentenaire, quel que soit le corps d'état incriminé.

La liaison entre les corps d'état doit donc étre permanente et parfaite, méme et surtout avant le
commencement d'exécution. L'entrepreneur déclare avoir pris connaissance des lieux, des plans, des
divers

Cahiers des Clauses Administratives, Techniques, Générales, Particulieres ainsi que de la difficulté du
travail.

L'Entrepreneur aura sur les lieux d'opération, un chef de chantier compétent et expérimenté qui le
représentera en permanence et exécutera les ordres du Maitre d'CEuvre.

Chaque entreprise devra tenir compte dans I'établissement de son offre forfaitaire d'une somme a
valoir pour tous légers ouvrages, raccords, tranchées, entailles, percements, trous, refouillements a
toute hauteur et de toute nature, toutes fixations, en un mot tous travaux complémentaires, accessoires
et connexés a l'ouvrage principal.

Tous les trous, percements et calfeutrements dans le béton armé seront exécutés par chaque
entreprise pour ses travaux sous sa propre responsabilité.

Les prestations indiquées dans le présent C.C.T.P pourront étre supprimées ou complétées par le
Maitre d'Ouvrage au moment de I'exécution des travaux. Les quantités réellement a mettre en ceuvre
ne pourront pas étre données au début du chantier. Le marché de I'entreprise pourra étre revu a la
baisse suivant les besoins techniques et aléas de chantier.

Demandes administratives

L'Entrepreneur, pour ce qui le concerne devra faire a sa seule diligence et a ses seuls frais, toutes
démarches utiles pour obtenir des services publics qualifiés, toutes autres autorisations nécessaires en
se conformant a leurs frais, risques et périls et a tous les réglements en vigueurs.

Il en sera également ainsi pour les différentes déclarations d'ouverture de chantier auprés des Autorités
ou Administrations, Déclarations d'Intention de Commencement de Travaux (D.l.C.T. conformément au
décret 91-1147 du 14 octobre 1991), Avis d'Ouverture d'un Chantier du Béatiment (A.O.C.B.
conformément a I'arrété du 5 septembre 2003), plan de retrait, etc.., |a liste n'étant pas exhaustive.

Dossier technique
Les entrepreneurs sont tenus de fournir au Maitre d'CEuvre les échantillons et les fiches techniques de
tous les matériaux ou fournitures dans les 15 jours suivant I'OS de préparation de chantier.

Les variantes ne sont pas admisses.
lls feront les frais des expériences ou analyses que le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de ContrOle jugera
utiles sur certains d'entre eux.

DCE
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Lot N°00 GENERALITES

...Suite de "00 7 Dossier technique..."

008

009

0010

00 11

0012

Chaque entreprise réalisera dans le mois de préparation un témoin pour chaque cas des prototypes
nécessaires, jusqu'a validation.

Les entrepreneurs sont tenus de fournir au Maitre d'CEuvre leurs D.O.E et D.1.U.O dans les 15 jours
précédent la réception, ainsi que leurs décompte définitif

Coordination
Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres de tous les corps d'état est a disposition des
soumissionnaires.

Il appartient a leur diligence de le consulter et ils seront responsables de toutes les conséquences
consécutives a un manque d'étude des devis de chacun.

Dans leurs propositions, les entrepreneurs devront tenir compte de ce que le C.C.T.P. devra étre
intégralement suivi.

Dans le cas ou il y aurait divergence. Elles devront étre signalés sur le DPGF fourni (lors de I'appel
d'offre).

Au cas ou l'entrepreneur n'aurait pas observé les différentes clauses des piéces contractuelles, le
travail sera refusé et refait, les raccords divers a la suite étant a la charge de celui-ci.

Mise a la terre
Sans objet

Essai et controle interne

Les entreprises devront effectuer un contrdle interne portant principalement sur la qualité des
fournitures, du stockage, de la fabrication des différents matériaux utilisés et procéder aux essais et
vérifications demandés par les D.T.U, normes ou les régles de I'art. Un exemplaire sera a fournir au
Maitre d'CEuvre.

Préparation de chantier
Les entrepreneurs sont tenus de remettre tous les plans de réservations, d'exécutions et de détails de
leurs ouvrages dans les quinze premiers jours suivant I'ordre de service ( aux formats DWG & PDF)

Faute de quoi les modifications qui pourraient lui étre imposées par le Maitre d'CEuvre ou le Bureau de
Contrdle ne pourront faire I'objet de rémunération supplémentaire.

Avant de mettre en fabrication ou de passer commande de matériaux, les entreprises devront relever
sur place toutes les cotes des ouvrages existants.

Les cotes figurant dans le C.C.T.P et sur les plans ne sont pas contractuelles, elles ne sont données
qu'a titre d'information.

Les entrepreneurs ne pourront pas passer de commande ou lancer des fabrications sans le VISA du
Maitre d'CEuvre.

Délai et approvisionnement

L'entrepreneur est tenu de s'assurer des délais de livraisons que lui imposent ses fournisseurs. Au cas
ou une livraison en retard aurait des conséquences directes sur le déroulement du chantier, il
s'exposera a l'application des pénalités journaliéres de retard prévues au présent CCTP

DCE
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RENOVATION DE LA TOITURE DE L'HOTEL DE POLICE BATIMENT A
MINISTERE DE L'INTERIEUR SGAMI OUEST

Lot N°00 GENERALITES

Installation et organisation générale de chantier

Installations de chantier

Emplacement selon le PIC

Roulotte de chantier (compris WC)

Barriere HERRAS délimitant la zone d'installation de chantier et zone de stockages.

L'installation de chantier devra prévoir une armoire électrique de chantier avec toutes ses protections a
raccorder sur l'installation électrique du site. Ce raccordement devra étre fait par un électricien.
L'installation devra étre validée validée par un bureau de contrdle a la charge de I'entreprise.

Panneaux de chantier
Suivant les directives du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre
A installer sur la cl6ture existante.

Clétures

En panneaux rigides opaques sur plots béton (avec fixations mécanique, compris portail avec
fermeture par chaine et cadenas)

A prévoir suivant les prescriptions du PGC

Comprenant:
- La cl6ture des zones de stockages

- La cl6ture de la zone de chantier et baraquement

Plans

De l'installation de chantier

A établir suivant les prescriptions du PGC et des différentes phases de I'ordonnancement
Comprenant:

- Installation de chantier

- Raccordements (eau, électricité, etc...)

- Mise en sécurité

- Déménagement des installation de chantier

- Zones de stockages

- Cheminements

Constat D'huissier

En présence du Maitre d'CEuvre et Maitre d'Ouvrage

Comprenant:

1 état avant travaux des abords, voiries, fagades et intérieurs des batiments

Divers
D.I.C.T. auprés des divers concessionnaires pour I'ensemble des prestations.

Compte prorata:
Sans objet

Limite de prestations

Sauf indications contraire portée au présent document, sont obligatoirement inclus dans l'offre de
I'entreprises:

- La reconnaissance des supports

- Le scellements et trous de scellement, les réglages calages et accessoires de scellement concernant
ces ouvrages

- Le transport au chantier, 'amenée a pied d’ceuvre a l'intérieur du chantier, toutes les manutention
nécessaires pour amener les ouvrages sur les lieux de pose.

- Apporter dans le cadre du forfait toutes les modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage
concernant le respect du réglement de sécurité ainsi que protéger pendant toute la durée du chantier,
ses ouvrages par des moyens appropriés.

- La fourniture de produits ou matériaux propres a l'exécution des travaux

- La fourniture de I'outillage, du matériel d'exécution (ex: échelles, échafaudages, nacelle, etc...)

DCE
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0017

- L'application des produits suivant les prescriptions du cahier des charges DTU et des documents
particulier du marché.

- La qualité et I'aspect de finition

- La protection des accés pendant les travaux par tout moyen adapté a soumettre a I'approbation du
maitre d'ouvrage avant le début des travaux.

- Le nettoyage des salissures et tadches occasionnées

- La réparation des ouvrages et du matériel qui seraient abimés pendant les travaux.

- Tous les relevés sur place nécessaires au projet.

- Les notes de calculs et dessins nécessaires a I'établissement du projet et a I'exécution des travaux
(plans, d’atelier et de chantier), demandés par le Maitre d'ouvrage et le bureau de contréle.

- Les coupes de détail:

- La fourniture d'échantillons pour I'approbation du Maitre d'ouvrage

- Tous les points singuliers de la toiture

Définition générale des travaux - obligations des prestataires
L'opération consiste en des travaux de rénovation de la toiture du batiment B situé a 'Hétel de Police
de Montargis.

Les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a lintérieur de laquelle des précautions
particulieres sont a prendre en permanence pour la sécurite.

Une autorisation individuelle d'accés délivrée aprés enquéte de sécurité pour chaque intervenant. Il
appartient a I'entrepreneur de prendre toutes disposition en conséquence.

Toutes les carte d'identité des agents des sociétés mandatées (copies recto-verso) pour l'opération
devront étre fournies 48 avant toutes intervention.

L'administration peut retirer cette autorisation individuelle d'accés a tout moment sans énoncer ses
motifs.

L’entrepreneur devra alors proposer immédiatement un remplacant de niveau technique équivalent.
Les données dont le candidat a connaissance ou dont il a a faire usage a I'occasion de I'exécution de
son marché présentent un caractére confidentiel et ne peuvent en aucun cas étre communiquées a un
tiers.

Le candidat s'interdit toute communication écrit et orale sur ces sujet et toutes remise méme partielle
de documents a un tiers sans l'accord préalable de I'Administration. En cas de violation de ces
dispositions, le marché peut-étre résilié de plein droit par I'Administration sans préjudice des poursuites
pénales éventuelles.

Travaux a la charge des entreprises
Travaux a la charge des entreprises
Voir PGC-SPS

Lot n°01 COUVERTURE - ETANCHEITE

Les installations de chantiers

Le branchement général de chantier (électricité, eau, etc..)
Les coffrets de chantier divisionnaires par zone

Les protections des ouvrages existants

Les bachages provisoires selon le phasage du chantier
Tous les moyens de levage nécessaires

Toutes les protection collectives, tous les échafaudages, plate-formes élévatrice ou nacelles
nécessaires au chantier

Les garde-corps de chantier si nécessaire

Les lignes de vie de chantier si nécessaire

Etude et chiffrage
Les cadres de bordereaux (D.P.G.F) fourni en annexe est un concentré du C.C.T.P., sur lequel
I'entreprise devra impérativement répondre a tous les postes du C.C.T.P (quantité et prix).

Le Maitre d'CEuvre, I'Economiste et les Bureaux d'Etudes spécialisés ne pourront étre tenus pour
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...Suite de "00 17 Etude et chiffrage..."

0018

0019

responsable :

D'oublis que I'entrepreneur pourrait faire en ne tenant compte uniquement que du cadre de
bordereau et de son lot.

D'oublis dans les quantités.

Les désignations et quantités devront donc étre diment vérifiées par les entreprises qui devront
signaler toutes anomalies sur le DPGF lors de la consultation.
Les quantités sont fournies a titre indicatif.

Traitement des déchets

Chaque entreprise devra répondre a la loi n°92-646 du 13 juillet 92 pour la gestion de ses déchets
issus du chantier. Depuis le 1er juillet 2002, toute entreprise ne respectant pas les prescriptions
définies dans la loi ci-dessus sera redevable d'une pénalités de 229,00€ HT a chaque manquement
constaté, sans qu'il soit besoin de procéder a un avertissement ou a une mise en demeure préalable.

L'entreprise doit I'évacuation journaliére de ces déchets au siége de son entreprise ou se trouve sa
plate-forme de tri adaptée.
Puis les acheminer en Centre de Traitement Agrée.

En cas de manquement de la part d'une entreprise sous traitante, c'est I'entreprise titulaire du marché
qui en sera tenue responsable.

Le poste gestion des déchets figurant dans la décomposition du prix global et forfaitaire, devra étre
impérativement rempli en précisant les quantités, les prix unitaires et comprendra en particulier pour
chaque entreprise:

Plate-forme de tri adaptée aux déchets générés par I'entreprise sur le chantier.

Stockage, chargement, transport, déchargement, taxes et élimination réglementaire des
déchets issus du chantier.

Fourniture au Maitre d'CEuvre des bordereaux de suivi des déchets, visés par les décharges
appropriées.

L'entreprise devra fournir pendant le chantier tous les justificatifs de mis en décharge, les bordereaux
de suivi des déchets visés par les décharges appropriées. Elle devra les présenter au Maitre d'CEuvre a
sa demande, afin d'étre réglé de ces derniers .

Réunion de chantier
Les réunions de chantiers seront hebdomadiers, le jour et I'heure étant fixé lors de la premiére réunion
de coordination avec les entreprises.

Les entreprises convoquées sont tenues d'y assister et d'étre représenté par une personne habilitée a
prendre des décisions et des engagements . En cas d'indisponibilité, I'entreprise devra s'excuser 48
heures a I'avance par écrit.

Toutes les absences ou la présence d'une personne non compétente seront sanctionnées par une
pénalité dont le montant est défini dans I'article ci-dessous.

Les réunions CISSCT sur convocation du Coordonnateur SPS sont également obligatoires et toute
absence sera pénalisé conformément a l'article ci-dessous.

Toutes les entreprises devront prendre acte des remarques du Bureau de Contréle et s'y conformer
sous 8 jours.

Toutes les entreprises devront prendre acte des remarques du Coordonnateur SPS et s'y conformer
sans délai.
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Délai d'exécution et pénalités pour retard

Délai d'exécution des travaux:

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux est fixé a 3 mois compris préparation de chantier.

Le calendrier d'exécution est élaboré aprés consultation des entrepreneurs titulaires des différents lots.
Aprés acceptation par les entrepreneurs le calendrier détaillé d'exécution est soumis par le Maitre
d’ceuvre a l'approbation du Maitre d'ouvrage.

Pénalités pour retard:

Les dispositions suivante sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des travaux,
comparativement au calendrier détaillé d'exécution.

Il sera appliqué, sans mise en demeure, une pénalité de 1500,00€ pour toute remise de document en
retard pendant la phase de préparation de chantier.

Il sera appliqué, sans mise en demeure, une pénalité journaliére de 1/200° du montant du marché.

Il sera appliqué, une pénalité de 100€ pour toutes absences en réunion de chantier.

Amiante
L'entreprise titulaire sera tenue de consulter le diagnostic amiante et plomb avant travaux remis lors de
la consultation (en annexe au présent C.C.T.P).

En cas d'activité comportant des risques d'exposition a I'amiante ou susceptible de provoquer des
fibres d'amiantes:

L'entreprise titulaire est tenue de mettre en ceuvre et d'exécuter I'ensemble de ses prestations en
parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

Les travailleurs, susceptibles d'étre exposés aux risques d'inhalation d'amiante, devront avoir bénéficié,
a minima, d'une formation a la prévention des risques liés a I'amiante spécifique de leur activité, selon
la réglementation en vigueur.

L'entreprise titulaire est tenue de fournir au Maitre d'CEuvre et au SPS les modes opératoires
garantissant la protection collective et individuelle.

Les modes opératoires transmis au SPS par I'entreprise, doivent étre validés en amont par l'inspection
du travail, la médecine du travail et la CARSAT.

L'entreprise titulaire remet un rapport de fin de travaux comprenant:
Le BSDA (Bordereau de suivi des déchets amiantés)
Un plan identifiant les espaces ou matériaux contenant de I'amiante été encloisonnés ou modifiés

En cas d'activité d'encapsulage, de retrait d'amiante ou d'article en contenant:

L'entreprise titulaire est tenue de mettre en ceuvre et d'exécuter I'ensemble de ses prestations en
parfaite conformité avec la réglementation en vigueur.

Une vigilance particuliére devra porter sur la bonne réalisation des mesures d'empoussiérement (avant,
pendant et aprés travaux) et de leur transmission au SPS ainsi qu'au préfet en cas de dépassement
des seuils réglementaires.

L'entreprise titulaire doit détenir une certification délivrée par un organisme agrée COFRAC en
adéquation avec la nature des travaux réaliser.

L'entreprise titulaire transmettra au pouvoir adjudicateur la copie du courrier a l'inspection du Travail, a
la CARSAT et a 'OPPBTP par lequel elle transmet le plan de retrait, de démolition ou d'encapsulage
(au minimum 1 mois avant le début des travaux).

L'entreprise titulaire transmettra, au préalable de la réception de chantier, le rapport de fin de travaux
comprenant:

Les mesures d'empoussierement (la mesure apres travaux doit étre inférieur au seuil imposé par le
code de la santé publique)

Le BSDA (Bordereau de Suivi des Déchets Amiantés)

L'extrait du DOE identifiant les espaces ou ont été retirés ou encapsulés les matériaux contenant de
I'amiante

Echantillon et prototypes
Afin de valider les équipements et les prestations d'amélioration dans le batiment ainsi que les
prestations extérieures, un témoin sera réalisé durant la période de préparation de chantier jusqu'a
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...Suite de "00 22 Echantillon et prototypes..."

validation.

Les lancements des fabrications et commandes ne pourront se faire qu'aprés la validation des
prototypes par le maitre d'ouvrage, le bureau de contrOle technique et le maitre d'ceuvre
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