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NOTE IMPORTANTE AUX SOUMISSIONNAIRES

Du fait de I’existence du site et des lieux, les entreprises doivent impérativement
s'assurer qu'elles pourront mettre en ceuvre I'ensemble des moyens nécessaires au
parfait achevement des travaux dans le délai du planning de chantier (notamment
en personnel).

Des réunions de coordination préalables au démarrage du chantier seront
organisées afin de planifier précisément les taches de I'entreprise ainsi que les
interactions avec le fonctionnement du site, I'’entreprise étant amenée a travailler
dans un temps et sur un espace restreint.

La présence de I'entreprise a ces réunions est primordiale et obligatoire pour la
bonne réalisation du chantier.

Toute coupure des réseaux feral’objet d'une demande obligatoire aupres du maitre
d’ouvrage, des utilisateurs et du maitre d’ceuvre.

L'ensemble des entreprises répondant au présent dossier doit effectuer un état des
lieux afin qu'elles se rendent compte sur place de l'étendue des travaux, de la
complexité des installations des moyens d’acces et de livraison et d’évacuation
(attestation de visite obligatoire en fin de CCTP a fournir avec la remise de 1'offre).

Visite : visite commune des lieux suivant les dates indiquées au reglement de
consultation.

L’attestation de visite est jointe en annexe du présent CCTP (attestation a pré
remplir par I’entreprise).

Tous les travaux de dégradations résultant du chantier seront remplacés
immédiatement et a I'identique, a charge du présent lot (un constat des lieux sera
réalisé avant le début des travaux et apres I'exécution des travaux avec I’ensemble
des intervenants).

La spécificité de I'établissement imposera un planning de réalisation des travaux
générant du bruit.

AMIANTE :

Le titulaire du présent lot est tenu de tenir compte de I'’ensemble des informations
et conclusion inscrit au titre du dossier technique amiante joint au présent
document.

IMPORTANT :

Plusieurs réseaux desservant les autres niveaux et locaux des batiments transitent
ou prennent source sur la zone de chantier.

Le maintien et la protection en place de ses réseaux devra étre maintenu sans
coupure durant toute la phase de démolition-travaux-réception.

A charge du titulaire du présent lot de prévoir les moyens appropriés de balisage
et de protection.
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BC & CSPS : Les entreprises soumissionnant au présent projet devront chiffrer, lever et
tenir compte des remarques du RICT et du PGC.

Economies d’Energies

Le Maitre d'ouvrage souhaite valoriser son investissement au titre des économies
d’énergies pour les prestations du présent lot.

Certificats et agrément de |'entreprise pour les CEE

A ce titre, I'entreprise adjudicatrice du présent lot aura pour obligation de chiffrer et
d’installer des matériaux éligibles aux certificats d’économies d’énergies (isolation,
menuiseries, éclairages, etc...).

L’entreprise fournira avec son offre la copie des fiches techniques, certificats ACERMI ou
CSTB conformément a la fiche standardisée réglementaire ;

Quantitatif (...oeeereverereerrnnns M2, e unités, etc.........eeen) ;

Allotissement et synthese

Lot 01 Gros ceuvre étendu :

Désamiantage dito Diag amiante avant travaux.

Echafaudage et ITE (échafaudage mutualisé pour le désamiantage, I'ITE et la couverture)
Démolitions, ouvertures, bouchements et reprises des structures diverses

Auvent vélos

Carrelage et faience

Nettoyage

Finitions

Etc...

Menuiseries extérieures (chassis, portes)

Menuiseries intérieures (placards, portes, stores, etc...)
Reprise des CF

Platrerie

Faux plafond

Plans pour mobiliers tables de dessertes en salle étudiants
Finitions

Etc...

Couverture étanchéité

Controle et renforcement des existants

Nettoyage et traitement des mousses et divers

Remplacement des étanchéités des toitures terrasses y compris isolation
Finitions

Etc...

Peinture et sol souple
Sol souple suivant locaux
Peinture suite travaux
Finitions

Etc...
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Lot 02 Fluides (électricité, SSI, chauffage/plomberie/sanitaire/ventilation) :
Travaux de déplacement et dévoiement

Travaux de ventilation dans les locaux le permettant

Plomberie sanitaire

Chauffage

Electricité courants fort/faible

SSI

Finitions

Etc...

Lot 03 Ascenseur :

Dépose de I'existant

Création d’'un nouvel ascenseur
Finitions

Etc...

Organisation des réunions de chantier (présence obligatoire des entreprises)

Les réunions de chantier seront programmeées durant toute la durée des travaux une fois
par semaine avec le cas échéant d’autres réunions suivant I'avancement du chantier.

Une réunion financiere (facturation des entreprises) sera programmée chaque dernier
réunion du mois.

La synthese des plans d’exécution sera pilotée par le maitre d’ceuvre en relation avec les
entreprises a réception de I'ensemble des plans et dossiers d’exécution des entreprises.

Des réunions spécifiques de synthese techniques (passages des réseaux, interactions,
planification des coupures, etc...) seront planifiées durant toute la durée du chantier.

Prorata
L’entreprise de gros ceuvre étendu aura a charge la gestion du compte prorata de chantier.

A ce titre elle repartira les frais de nettoyage, consommation des fluides équitablement a
I’ensemble des corps d’état.

Note commune a chaque CCTP
I - GENERALITES

Heure des travaux sur site de 8H00 a 17H00.
Bruit a programmer suivant les phases d’examens de I'lFSI/IFAS.
Nettoyage du chantier de 17H00 a 18HO00.

La réalisation et le phasage des travaux seront menés de maniére a minimiser au
maximum l'impact des travaux sur l'activité de I'établissement et la géne des usagés.

Les acces au chantier se feront via un cheminement identifié.

Les déchets seront filmés ou évacués dans des poubelles fermées hermétiquement afin
d’éviter toutes propagations de poussiere sur le site.

Il sera prévu les mesures de confinement adaptées a la nature et la durée de chaque
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phase.
Le chantier sera conduit dans le but :
- de réduire autant que possible les bruits, les poussieres, les trafics lourds
et les nuisances de toutes sortes,
- de maintenir efficacement close I'emprise des travaux,
- d’isoler les accés aux chantier
- de permettre le maintien de l'activité, I'alimentation en fluides et énergies,
les acces piétons,
- d'assurer la sécurité des personnes et le passage des véhicules de secours,

Les méthodes a mettre en ceuvre pour atteindre ces objectifs sont les suivantes :

La spécificité de 1I'établissement imposera un planning de réalisation des prestations
générant du bruit.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I’entrepreneur, dans le strict
respect de la 1égislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la
loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite «loi bruit», avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

1.01- Fermeture hermétique des zones de travaux.

Pour les séparations entre les zones de travaux intérieurs, il sera créé un cloisonnement
en dur par la fermeture des zones de chantier par des cloisons rigides type placo ou
équivalent (une peau visée a recouvrement de 10 cm sur un cadre en bois fixé a la
structure existante compris dépose et reprise en fin de chantier)

Calfeutrement complet de la zone des travaux par des barrieres imperméables :

- Jonction des huisseries ouvrantes et dormantes

- Bouches d’entrée d’air des chassis

- Traversées des cloisons : chemin de cables, tuyaux...
- Gaines de ventilation et d’extraction

- Etc...

A l'intérieur des zones de chantier, installations de baches plastiques type polyane a
jonctions des lés par double face, pose sur un encadrement rigide.

1.02 - Limitation des émissions de poussieres.

Utilisation de machines équipées d'aspirateurs (perceuses, trongonneuses, ponceuses...)
Les matériels et mobiliers déplacés seront correctement bachés afin d’éviter toutes
intrusions de poussiéeres (bachage avant dépose et enlevement apres la pose et avant le
nettoyage).

Pour les percements des planchers, 'acces sera cantonné par un SAS réalisé sur une
structure bois mobile en polyane créant un couloir d’acces protégé aux percements.
Cette protection permettra de cantonner la zone d’'intervention.

Important : les acces aux issues de secours du site ne seront ni encombrés ni entravées
avec le maintien des UP d’évacuations.
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1.03 - Captation des poussieres au plus pres de la source d’émission.

Arrosage des gravats a l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur et a mesure
des déposes et démolitions,

Nettoyage régulier de la zone des travaux avec un balayage humide (pour éviter
remise en suspension et la dissémination des poussiéres) : systématiquement lors
de l'empoussierement découlant des travaux et en dehors du chantier (paliers,
escaliers, etc...).

Le balayage a sec sera interdit.

1.04 - Disposition en périphérie et hors de la zone de travaux.

En sortie des zones des travaux : paillasson captant les poussieres, utilisation de sur-
chaussures.

L'évacuation des gravats se fera en sacs hermétiques fermés.

Les bennes seront obligatoirement bachées.
En fin de travaux et apres démontage des protections de chantier : nettoyage de la zone
et de ses abords.

1.05- Limitation des émissions sonores.

Engins fixes (compresseurs, générateurs) : a implanter en relation avec les services
techniques en fonction de I'activité des locaux situés a proximité.

Eviter les interpellations : klaxons, sifflets.

L’utilisation de poste de radio est interdite sur les chantiers, tant a I'extérieur qu’'a
I'intérieur.

Les travaux bruyants a réaliser a l'intérieur (sciage, démolitions, carottages, etc...)
devront étre programmés en relation avec les responsables de I'IFSI suivant la fiche
d’intervention et de liaison en P].

II - DETAIL ET PLANNING DES TRAVAUX

2.01 - Liste non exhaustive des principaux travaux a réaliser

Installation de chantier

Notes de calculs

Protection et balisage chantier/Ifsi
Nettoyage général

Levage et échafaudage

Constat d'huissier

Bennes et Soged

Désamiantage sous-section 3
Plan de retrait suivant Diag amiante
Soged et BSD
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Couverture en ardoises

Acheminement en toiture

Remplacement des ardoises cassées ou détériorées

Nettoyage des toitures

Reprises ponctuelles de la charpente bois

[solation

Dépose et démolition de la véranda compris reprise de la facade
Protections interventions ultérieures

Remplacement des gouttieres de I'ensemble des EP

Finitions divers

Toitures terrasses (avec et sans gravillons)

Dépose et évacuation des gravillons existants y compris de la végétation
Nettoyage des terrasses existantes

Reprises des structures

[solation

Etanchéité y compris coursives

Protections diverses y compris garde-corps

Remplacement des gouttiéres de I'ensemble des EP

Finitions divers

Menuiseries extérieures, intérieures

Dépose des existants et évacuation

Reprises des tableaux

Chassis aluminium

Portes automatiques y compris asservissements
Portes diverses

Chassis en toitures

Menuiseries intérieures

Mobiliers salle de repos des étudiants

Placards

Reprises de platrerie suivant travaux intérieur
Reprises de plafonds et faux plafonds suivant travaux intérieure
Finitions

Gros ceuvre étendu

I[solation par l'extérieur (ITE) et étanchéité extérieure

Déposes soignées des éléments techniques en facades et pignons
Reposes fin de chantier des éléments techniques déposés
Reprises des supports (fissures, trous, etc...)

Support structure bois dur 600 mm

Isolation et bardage de finition du pignon cours voisine

Finitions divers

Essais et remise en service

Traitement d'air et ventilation

Dépose des faux plafonds et éclairages
Dévoiements nécessaires

Double flux modules en grandes salles de classes
Gaines d'extraction
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Bouches d'entrées d'air en menuiseries
Bouches d'extraction

Percements de dalles et murs

Caissons de ventilation

Rejets d'air

Alimentations, raccordements et asservissements électriques
CCF

Equilibrages

Arrét pompiers

Coffres d'habillages

Calfeutrements divers

Essais et mise en service

Ascenseur aux normes PMR

Dépose et évacuation des 2 ascenseurs existants (cabines, accessoires, moteurs, etc...)
Transformation d'une gaine d'ascenseur en gaine technique CF

Création d'un ascenseurs aux normes PMR

Alimentations électriques

Finitions diverses

Essais et mise en service

Chaufferie

Dépose, purge, évacuation des matériels non récupérés (chaudieres, réseauy, etc...)
Nettoyage, curage et désinfection

Chaudiere gaz a condensation compris régulation et électricité

Réseaux et raccordements hydrauliques

Mise aux normes code du travail de la chaufferie

Essais et mise en service équilibrage

Réserves en sous-sol

Aménagement d’une réserve CF au sous-sol
Compris cloisonnement, électricité, portes, peinture, finitions, etc...
Reprises diverses suite travaux

Dépose

Préparation des supports

Reprises de sol souple

Plinthes

Peinture

Electricité

Calfeutrements platrerie

Baguettes et finitions

Finitions diverses

Travaux en locaux

Transformation du bureau de la comptabilité en espace restauration des formateurs et
du personnel d’entretien avec ouverture sur la cuisine actuelle (présence d’'une
ouverture condamnée).

Séparation des archives.
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Création d’un accueil vitré avec une banque d’accueil vitrée a proximité de I'ouverture
des portes du GCS pour la sécurisation de I'établissement et 'accessibilité des locaux.
Transformation du bureau de la directrice en bureau pour formateurs.

Actuelle salle polyvalente du RDC transformée en :

Bureaux pour le secrétariat avec espace de rangement des dossiers étudiants

Bureaux pour la comptabilité

Bureau formateurs pour 2 personnes (formation continue)

Création d'un espace étudiant : détente, cafétéria, réserves,

Création d'un bureau des étudiants et d’'un bureau tampon

Création d’'un nouvel espace vestiaire sanitaires pour les agents d’entretien en fond de
salle polyvalente

Peinture au CDI R+1

Travaux de déplacement et dévoiement

Création de volet électrique pour le RDC et des films sur les fenétres suite a la
suppression des rideaux

Stores électriques intérieurs pour les pieces des étages (enseignements, repos, détente
bibliotheque, etc..).

Reprise compléte de I'espace étudiant au R+2

Création d'un espace accueil personnes extérieures par division de la piece d’archivage
au Rdc

Création d'une salle de simulation par intégration d’une vitre sans teint, bouchements
caniveaux au R+1

Création d’'un auvent a vélos avec prise de recharge

La base de vie de chantier sera localisée sur une partie de la cour intérieure de I'IFSI
(voir proposition de plan des installations de chantier en piéce jointe).

La zone sera cloturée par des barrieres de type HERAS, munies de baches opaques.

Les acces aux couloirs, aux étages et aux zones de travaux seront réalisés via :

- Les échafaudages extérieurs (ITE, couverture étanchéité,
remplacement des menuiseries extérieures, etc...) ;

- L’escalier intérieur ;
- Les escaliers extérieurs ;

Un plan de cheminement d’acces du personnel de chantier sera a fournir par chaque
intervenant en phase préparatoire de chantier.

L’entreprise de Gros ceuvre étendu assurera la mise en place des installations de chantier
du début a la fin des travaux TCE.

Le compte prorata répartira le montant financier des installations de chantier sur les
entreprises des lot 02 fluides et 03 ascenseur.

Le titulaire du lot Gros ceuvre étendu fournira a chaque entreprise une convention de
répartition du compte prorata durant la phase préparatoire de chantier.

Cette convention sera validée par '’ensemble des intervenant avant le commencement des
travaux (la convention sera arbitrée par le maitre d’ceuvre en cas de désaccords entre les
parties).
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Nota importante :
Le stockage oula prise de possession de locaux sur la zone chantier est formellement

interdit.

Les ascenseurs et monte-charge ne seront pas utilisés par les ouvriers et personnels de
chantier (ni pour le transport du matériel ni pour le transport des personnes).

Le titulaire du lot Gros ceuvre étendu devra (avec répartition au compte prorata) :

Installer les protections par des planches en bois de fortes épaisseurs afin de prévenir les
chutes d’objet ou de dépose durant toute la durée du chantier.

Une protection sera installée au droit des portes d’accés des usagées, des personnels et
des ouvriers de chantier.

Les moyens de protection (filets, balustrades, obturations, etc...) seront mis en place par
'entreprise a ses frais et maintenus durant toute la durée du chantier.

2.02 - Planning et phasage

Le planning définitif sera établi en concertation avec:

- Les différentes entreprises au début de la phase préparatoire et d’exécution du

- chantier;

- Le GCS-IFSI-IFAS afin d’intégrer le calendrier de I'année scolaire (dates
d’examens, vacances scolaires, formations diverses, organisation interne,
d’utilisation des salles, etc...)

Un planning succinct est cependant remis en annexe du présent DCE.
Ce dernier restera d’actualité dans la durée globale de réalisation du chantier.

Le titulaire du présent lot est sensibilisé au fait que les travaux se dérouleront sur
plusieurs phases en fonction de la mise a disposition des salles par I'lFSI et des périodes
d’examens ne permettant pas de nuisances sonores.

Les travaux seront optimisés en favorisant la mise a disposition de plusieurs salles
voisines afin de réaliser les prestations en TCE.

Le délai global d’exécution des travaux sera de 18 mois :

- 2 mois de période de préparation a compter de la date indiquée dans I'Ordre
de service de démarrage,

- 16 mois pour la réalisation des travaux.

Le délai comprend les intempéries, les congés payés, le repliement des installations et la
remise en état des lieux.

Il sera prévu :

A charge de la partie désamiantage :
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Les protections nécessaires a I'exécution des prestations dans les zones de
travaux ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge de la partie Gros ceuvre étendu :

Les protections nécessaires a I'exécution de ces prestations dans les zones de
travaux ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge de la partie menuiseries/platrerie/faux plafond, etc... :

La création des cloisons nécessaires a I'isolement des zones des
travaux notamment de désamiantage ;

La pose des portes nécessaires a I'isolement des zones des travaux ;
Les calfeutrements ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

Nota: Les portes existantes desservant les zones des travaux devront étre en
permanence en positions fermées et munies d’une signalisation « chantier - acces interdit

au public -

désamiantage en cours» : a charge du présent lot.

Les accés aux issues de secours seront dégagés et praticables de méme que les moyens de
sécurité : a charge du présent lot

A charge de la partie Peinture sol souple :

Les protections nécessaires a 'exécution des prestations dans les zones de
travaux (suivant phasages) ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge du lot fluides électricité :

L’isolement des réseaux électriques intéressés par la zone des travaux ;

Les protections physiques, électriques, mécaniques des réseaux, équipements
et installations ;

Les calfeutrements des armoires et passages de cables ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.

A charge du lot fluides CVC :

L’isolement des réseaux ;
EFS/ECS/Bouclage/chauffage/VMC/Ventilation/EU/EV, etc...intéressés par la
zone des travaux ;

Les protections physiques et mécaniques des réseaux, équipements et
installations ;

Les calfeutrements des passages et bouches diverses ;

Les déposes et remises en état en fin de prestations ;

Liste non limitative.
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2.03 - Echafaudages

Les échafaudages sont a la charge du lot 01 Gros-ceuvre étendu, ils seront mis a
disposition des autres corps d’état durant toute la durée du chantier.

Il sera installé plusieurs échafaudages permanent durant toute la durée du chantier du
fait de la nature des travaux en facades, pignons : désamiantage, ITE, remplacement de
I’ensemble des chassis et portes du site, toitures, terrasses, etc...

La hauteur total des échafaudages sera a + 1,40 m au-dessus du plancher bas du R+3.

Le lot 01 fera son affaire des autorisations administratives d’occupation du domaine
public y compris des frais et taxes journaliéres a régler.

Ils seront déposés apres controle et réception des travaux.

Les échafaudages seront bachés tout hauteur (compris entretien et remise en place ou en
état des baches en fonction des intempéries et des conditions climatiques).

Les échelles d’accés seront déposées chaque soir afin d’interdire les accés aux publics.
La premiere trappe d’acces sera équipée d'un cadenas a 4 chiffres.

L’entrepreneur devra prendre en compte les spécificités des autres lots lors du montage
pour conserver la conformité du montage, incluant de fait 'ensemble des prestations de
modifications intervenant au cour du chantier (pose de consoles, reprise des
écartements, remaniement, PV de conformité, etc....).

Important: en raison de l'utilisation des échafaudages pour la prestation de
désamiantage, |'utilisation d’éléments bois est a proscrire (plinthes, planchers d’acces
etc...);

Seuls des éléments métalliques devront étre installés et ce afin de faciliter les opérations
de décontamination.

Chaque échafaudage sera équipé d'un treuil de pied permettant de monter et descendre
des éléments « légers » (matériels, matériaux, etc...).

Il ne sera en aucun cas utilisé pour monter des personnes, du matériel ou des matériaux
au-dessus du poids autorisé.

Le treuil aura une capacité de 150 kg et sera équipé des éléments suivants :

- Plaque signalétique

- Consigne de sécurité

- Poids maxi transportable

- Cablede40m

- Crochets et porte crochets

- Porte seaux

- Suspensions pour 4 seaux

- Elingues

- Commande électrique a bouton a pression continue pour la montée ou la
descente

- Tension220V+T+N
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Nous rappelons que chaque entreprise utilisant les échafaudages sous la responsabilité
du lot 01 Gros ceuvre étendu devra avoir un personnel formé a minima aux opérations de
vérifications et d’utilisations des échafaudages et que I'’ensemble des personnels amenés
a l'utiliser devra avoir la formation travail en hauteur.

Ce point fera I'objet d'un contrdle en coordination avec le CSPS.

Un proces-verbal de mise a disposition des échafaudages par 'entreprise titulaire du lot
GO étendu sera signé par chaque responsable des entreprises utilisatrice (voir ci-apres).

Important : le désamiantage du pignon ainsi que la mise en place de I'ITE nécessiteront
la mise en place d'un échafaudage qui sera installé :

Pour la partie centrale de 'échafaudage : dans la cour intérieure du logement voisin ;

Pour la partie de gauche de I'échafaudage : avec des points d’ancrages sur le mur du
pignon ;

Pour la partie de droite de I'’échafaudage : avec des points d’ancrages et par la création
d’un point d’appui de type poteau vertical dans la cour des appartements gérés par Sergic.

Cour avec le pignon intéressant les travaux - IFSI-IFAS

\ J
|
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Vue du pignon a échafauder (désaminatgae et ITE)

Travaux d’ITE

= racraation ¢ ka couverlure

d'onging

EQUITONE pictura PG 241 foncé
N

EQUITONE pictura PG 243 clair
_ X W
1 ) e

Avant Aprés

Supeesson chas ouvertures + pose ¢'un barcage
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PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION
D'UN ECHAFAUDAGE PAR UNE ENTREPRISE
TITULAIRE DU LOT ECHAFAUDAGE

Ce document officialise le transfert de garde de I'échafaudage, en matiére de responsabilité,
vers |'utilisateur partagé. L'entreprise «utilisateur partagés s"assure visuellement que I'échafaudage
mis & disposition correspond au cahier des charges défini pour ses travausx.

Référence de I'affaire

Adresse du chantier

Mom et adresse de l'entreprise
concemee par la mise a disposition
de 'échafaudage

Représentée par

I Titulaire du lot échafaudage
[ Prestataire echafaudage
J Utilisateur partagé

Mom et adresse de l'entreprise
concemee par la mise a disposition
de 'échafaudage

Représentée par

U Titulaire du lot échafaudage
J Prestataire échafaudage
J Wilisateur partagé

MNom et adresse de 'entreprise
concernee par la mise a disposition
de |'échafaudage

Représentee par

[ Titulaire du lot échafaudage
| Prestataire échafaudage
1 Utilisateur partage

Mom et adresse de 'entreprise
concemse par la mise & disposition
de I'echafaudage

Représentee par

[ Titulaire du lot échafaudage
I Prestataire échafaudage
1 Utilisateur partage

arPP=TR 1/3
www.oppbitp.fr
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Mom et adresse de |'entreprise
concernéee par la mise a disposition
de l'échafaudage

Représentee par

[ Titulaire du lot &chafaudage
' Prastataire échafaudage
[ Litilisateur partage

Mom et adresse de ['entreprise
concemeae par la mise & disposition
de l'dchafaudage

Représentes par

[ Titulaire du lot échafaudage
' Prestataire échafaudage
[ Litilisateur partage

MNom et adresse de l'entreprise
concemee par la mise a disposition
de l'echafaudage

Représentés par

[ Titulaire du lot &chafaudage
I Prestataire échafaudage
[ Utilisateur partagé

Mom et adresse de lentreprise
concermee par la mise a disposition
de 'échafaudage

Représentée par

A Titulaire du lot &chafaudage
IJ Prestataire échafaudage
1 Utilisateur partagé

Mom et adresse de [‘entreprise
concerméea par la mise a disposition
de |'echafaudage

Représentée par

I Titulaire du lot &chafaudage
[ Prestataire échafaudage
U Utilisateur partagé

MNom et adresse de 'entreprise
concermée par la mise 4 disposition
de I'echafaudage

Représentée par

I Titulaire du lot dchafaudage
[ Prestataire échafaudage
1 Litilisateur partagé

OPP3 TR 213
www.oppbitp.fr
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Mom et adresse de l'entreprise
concermés par la misa a disposition
de I'échafaudage

Representee par

A Titulaire du lot échafaudage
I Prastataire &chafaudage
I Utilisateur partags

Mom et adresse de 'entreprise
concermes par la mise & disposition
dae l'échafaudage

Représentée par

[ Titulaire du lot échafaudage
U Prestataire échafaudage
1 Utilisateur partagé

TRANSFERT DE GARDE

L'entreprise en charge du lot échafaudage s'engage a transmeltre 4 I'entreprise culilisateur partagés

les plans et instructions pour le montage, le démontage et le stockage, la note de calcul de résistance et
de stabilité si elle ne figure pas dans une notice du fabricant ou si le montage ne correspond pas 8 une
configuration prise en compte dans la notice du fabricant,

En contrepartie de quoi I'entreprise «ulilisateur partagés s'engage & assurer le gardiennage, le bon usage
at I'entratien dae I'échafaudage jusqu'a la date prévisionnalle du convenua antra les parties.
Elle s'interdit de modifier tout ou partie de I'échafaudage.

Far ailleurs, I'entreprize «utiisateur partage» s'engage a ne pas metire a disposition I'échafaudage a
des personnes ne faisant pas partie de son personnel, sans solliciter I'accord préalable de I'entreprise en
charge du lot échafaudage.

L'accés & I'échafaudage par l'entreprise autilisateur partagér est admis par l'entreprise en charge du lot

échafaudage & dater de |a signature du présent procés verbal de mise a disposition et jusqu'a la date
prévisionnelle de fin des travaux de celle-ci,

Procés verbal établien  exemplaires

Fait a le
Pour I'échafaudeur Pour I'entreprise « utilisateur partagé »
Mom Mom
Prénom Prénom
oPPaTR 3
www.oppbip.fr
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111 - PROPRETE DU CHANTIER

Le nettoyage de chantier sera géré par le lot 01 Gros ceuvre étendu en relation avec les
autres lots et corps d’état.

Le nettoyage de chantier fera partie du compte prorata géré par le lot 01 gros ceuvre
étendu.

3.01 - En intérieur.

3.01.1 - Préambule

Régulierement, le Maitre d'ceuvre organisera des réunions spécifiques "chantier propre"
pour rappeler aux entreprises concernées les prescriptions a respecter et
particulierement avant le début de leurs interventions.

Chaque entreprise doit désigner un "réferent chantier propre" qui pourra étre contacté
a tout moment sur son portable par le maitre d'ouvrage, les utilisateurs ou le maitre
d'ceuvre en cas de non-respect des prescriptions définies.

Chaque corps d'état doit transmettre a ses fournisseurs et sous-traitants les regles du
chantier propre ci-apres définies et ce dans le cadre de leurs différents marchés de sous-

traitance et de commande de matériel.

3.01.2 - Principe d'organisation du nettoyage.

Le nettoyage du chantier sera journalier et sera réalisé par une entreprise spécialisée
titulaire de la qualification Qualipropre (répartition du reglement au compte prorata géré
par le lot 01 Gros ceuvre étendu).

En cas de défaillance ou de manquement (apres 2 relances), le Maitre d’ouvrage ou le
Maitre d'ceuvre pourront demander l'exécution de ces nettoyages a une entreprise tiers
aux frais et dépens de I'’ensemble des adjudicataires des différents lots.

Chaque entreprise devra 1'évacuation quotidienne et par ses propres moyens de ses
déchets de chantier jusqu’a la benne installée par le lot 01 GROS CEUVRE étendu.

Chaque entreprise devra également |'évacuation de ses matériels et matériaux
excédentaires des la fin de ses travaux ou phase de travaux et a chaque fois qu'une
géne sera occasionnée pour la bonne marche du chantier.

3.01.3 - Organisation du nettoyage.

Lors des livraisons de matériaux et matériels, chaque entreprise devra procéder a un pré
déballage avec évacuation immédiate des plastiques, cartons, caisses en bois et cerclages
métalliques.

Les emballages seront immédiatement évacués dans la benne prévue a cet effet.
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Les chutes de Platre devront étre cassées sur place pour étre stockés dans des big bag
containers d'étage.

Les palettes seront également directement évacuées du chantier par les corps d'état
concernés ainsi que les caisses d'emballage des gros matériels.

Pour permettre d'identifier I'appartenance des palettes, elles devront étre "marquées”
avant d'étre livrées sur le chantier.

Le lot FLUIDES ELECTRICITE évacuera directement ses tourets vides du chantier.

Chaque équipe de travail mettra directement ses déchets dans des poubelles au lieu de
les jeter au sol.

Les électriciens, les plombiers... exécutant les découpes dans le placo ou autres avec des

scies a cloche, seront vigilant afin de maintenir le chantier dans un parfait état de
propreté en utilisant ces poubelles ou sac plastiques prévus a cet effet.

3.01.4 - Nettoyage des parties communes

Les parties communes, escaliers, circulations, ... seront nettoyés de facon journaliére par
I'entreprise spécialisée pendant toute la durée de l'intervention des corps d'état, ces
frais incombant au compte prorata.

3.01.5 - Nettoyage des toitures et terrasses

En fonction des travaux et des installations techniques, plusieurs corps d’état devront
intervenir (CVC, couverture, étanchéité, ITE, etc...).

Pour Permettre de maintenir I'état de propreté, il sera nécessaire de définir une
meéthodologie d'intervention des corps d'état tres précise et de fixer les moyens adaptés
de nettoyage: Les dispositions nécessaires seront arrétées dans la période de
préparation par les lots concernés, en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Le nettoyage des toitures et terrasses sera réalisé par chaque corps d’état en fonction de
ses travaux (hors prestation de I’entreprise de nettoyage et du compte prorata).

3.02 - En extérieur :

Ala charge du présent lot :

- [l sera prévu le nettoyage bihebdomadaire des circulations et voies d'acces

- Une benne bachée sera installée et mise a disposition durant la période des travaux par
le titulaire du présent lot pres de la base de vie pour I'élimination des déchets de
nettoyage et cantonnement.

- Les salissures par des engins et camions de l'opération doivent étre éliminées par des
dispositions appropriées prises sur le chantier lui-méme.

- L’entreprise fera son affaire de I'évacuation des matériels, matériaux et déblais de ses
ouvrages.

- Chaque zone de travail sera régulierement nettoyée.

- Bungalow de stockage.

Page 20 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

3.03 - Litiges

En cas de litige avec les entreprises, le Maitre d’ouvrage ou le Maitre d'ceuvre pourront
faire exécuter des travaux de nettoyage par un tiers aux frais et dépens de I’ensemble
des adjudicataires des différents lots.

3.04 - Nettoyage final du chantier

Avant la pré-réception, la réception, puis avant la livraison, I'entreprise du lot 01 GROS
(EUVRE étendu confiera le nettoyage complet a '’entreprise spécialisée dont le cofit sera
porté au compte prorata.

Ces nettoyages comporteront les opérations suivantes :

- les sols,

- les appareils sanitaires,

- les luminaires,

- les revétements muraux,

- les menuiseries extérieures,

- les menuiseries intérieures,

- les vitrages,

- les plafonds suspendus,

- l'intérieur des gaines techniques et des locaux techniques,

- les appareils de chauffage et de ventilation,

- des différents mobiliers spécifiques,

- les extérieurs,

- les escaliers,

- Etc ...

3.05 - Installation de chantier - base vie :

Le titulaire du présent lot 01 Gros ceuvre étendu assurera la mise ne place des
installations de chantier durant toute la durée des travaux.

L'entrepreneur veillera dans la conception de l'installation du chantier qu’elle ne puisse
en aucun cas géner la réalisation des travaux ni le fonctionnement du site (acces
pompiers, ambulances, utilisateurs, usagés, etc...).

Mise en place a charge du présent lot d’'une zone dédiée aux entreprises et réunions sur
le lieu des travaux.

Cette zone devra étre entretenue par le titulaire du présent lot compris nettoyage
journalier et de fin de chantier (voir proposition de plan en annexe du présent CCTP).

Une aire d’environ sera dédiée au stockage des matériaux (compris barriere Héras et
cadenas de fermeture)

L’entreprise fournira son propre plan d'installation de chantier et de stockage des matériaux
avec entre autres (liste non exhaustive) :

- Les acces au chantier ;

- L'organisation des cheminements ;

- L'aménagement de la base vie ;
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Les panneaux réglementaires de chantier et de déclaration de travaux, a définir en
phase de préparation de chantier avec indication des noms et adresses du Maitre
d'Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre, du bureau de contrdle technique, du
coordonnateur sécurité, de I'entreprise intégrant :

o l'importance du programme,

o ladate de début de travaux,

o ladate présumée d'achevement,

o le numéro de la déclaration de travaux,

o lemontant HT et TTC du financement,
La fourniture sur les indications réglementaires du panneau de chantier de 3 x 3 m
sur socle en bois lesté de béton (dépose et enlevement en fin de chantier) ;
L'implantation de la zone cantonnements ;
L'implantation des zones de stockage des bennes,
L'implantation des engins de manutention type grue, échafaudages, etc..

Liste non limitative.

IV - FICHE DE LIAISON

Afin de respecter scrupuleusement le planning ainsi que le phasage, le titulaire de chaque
lot aura obligation de planifier et de remplir au minimum 8 jours avant l'intervention une
fiche de liaison des travaux.

Celle-ci sera régulierement mise a jour et portera le visa du maitre d’ouvrage (compris
services de I'IFSI intéressés par les travaux), de I'entreprise et du maitre d’ceuvre.

Cette sera conservée dans un classeur consultable dans l'installation de chantier.
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GCS-IFSI-IFAS-BERCK

FICHE DE LIAISON & D’'INTERVENTION DANS LES LOCAUX
EN ACTIVITE DU BATIMENT GCS-IFSI DE BERCK/MER

Fiche N°:
Etablie le :

Entreprise concernée :

Localisation précise :

LI N D 7= B
C I /0 o U<
LI U=V oI

- Désamiantage : OUI NON
- Démolition de cloison : OUI NON
- Percement de dalle : OUI NON
- Percement de voile : OUI NON
- Dépose de faux plafond : OUI NON

Type de protection mise en Place :..........cccco oo ——————

- Création de cloisons étanches isolant la zone travaux :
- Utilisation de machines équipées de systemes d’aspiration :

- Démolition :

0]0)|
0]0)|
(0]0)1

NON
NON
NON

Conséquence sur le fonctionnement du Site : ...

- Modification des circulations :
- Coupure eau :
- Coupure électrique ou de sécurité :

Date (jour / heure) envisagée :

S’il y a des coupures de fluides, préciser les horaires exacts.

Contact entreprise en cas de probleme :

Conducteur de travaux : M.
Chef d’équipe : M.

Visa Entreprise Le

Observation MOE

Accord MOE
Le

Port:
Port:

Observation de GCS-IFSI-IFAS

(0]0)|
OUI
(0]0)|

NON
NON
NON

Accord de GCS-IFSI

Le
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V- SPECIFICATIONS.

- NFP 06 001 Charges d'exploitation des batiments

- REGLES NV 65 Révisées Regles définissant les effets du vent sur les
constructions.

- REGLES N84 Action de la neige sur les constructions

- REGLES BAEL 91 Révisées 99 Regles techniques de la conception et de calculs des
ouvrages et construction en béton armé suivant la
méthode des états limités.

- Cahier des charges des constructions métalliques (DTU N°32-1), ainsi qu'aux

documents auxquels il se réfere, en particulier, les regles CM66 et les Additifs 80.

-DTU 12 Terrassement Juin 1964

-DTU 13-12 Regles pour le calcul des fondations superficielles
Mars et Novembre 1988

-DTU 13-2 Regles pour les fondations profondes, ainsi que les
commentaires qui y sont attachés. Septembre 1992.

-DTU 20-1 Regles de calcul et dispositions constructives

minimales des ouvrages en magonnerie de petits
éléments - Parois et murs. Septembre et Décembre

1985.

- REGLES FB Méthodes de prévision par le calcul du comportement
au feu des structures en béton.

- REGLES FA Méthode de prévision par le calcul du comportement

au feu des structures en acier (construction
métallique N°3 - 1982).

- CTP PLANCHERS Cahier des Prescriptions Techniques Communes aux
Titre II procédés de planchers. Dalles pleines confectionnées
a partir de pré-dalles préfabriquées ou de béton coulé
en place.
-DTU 55 Revétements muraux scellés

- Normes ou projets de normes A.F.N.O.R. applicables aux travaux de batiments en ce
qu'elles ne sont pas contraintes au Cahier des Charges ci-dessus et en particulier les
normes NFA 49-501 et NFA 49-541.

- Eurocode 4 Conception et dimensionnement des structures
mixtes acier-béton et document d'Application
Nationale.

- Régles FPM 88 Méthode de prévision par le calcul du comportement

au feu des poteaux mixtes (acier + béton).
- Travaux de dallage, régles professionnelles, annales de I'L.T.B.T.P., Avril 1990.
- Régles générales de construction des batiments d'habitation (décret N°69-596 du 14
Juin 1969) ainsi que les arrétés et circulaires d'application.
- Guide pour I'étude et la réalisation des soutenements de I'Union Interprofessionnelle
de la FNB et FNTP.

DOCUMENTS CONCERNANT LES MATERIAUX ET L'EXECUTION DES TRAVAUX
- NORMES P 15 010 et 15 0301 pour les liants hydrauliques.
- NORMES P18 xxx pour les granulats, les adjuvants, le béton et les essais.
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- NORMES NF EN 10025 - Produits laminés a chaud en acier de construction non alliés -
conditions techniques de livraison (équivaut a la norme NF A 35-501).

-DTU 21 Exécution des travaux en béton. Septembre 1984.

-DTU 23-1 Parois et murs en béton banché. Février 1990.

-DTU 26-1 Enduits ou mortiers de liants hydrauliques. Mai 1990.

-DTU 26-2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques Septembre 1982.

-DTU 60-32 Travaux de canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié :
évacuations.

-DTU 60-33 Travaux de canalisation en chlorure de polyvinyle non plastifié

-DTU 64-1 : évacuation des EU/EV.

Base de calculs
Les structures sont congues dans le cadre des textes réglementaires et des conditions
particulieres suivant la localisation des sites. Il s’agit notamment de prendre en compte
les charges et surcharges des matériels futurs installés et dont les plans sont joints au
présent dossier.

a) Actions climatiques
Vent Région =1II Site : Exposé

Neige (regles N84 modifiées) Région=1A

b) Charges permanentes
L'entreprise doit prendre en compte 1'ensemble des charges permanentes appuyées et

suspendues aux différents ouvrages.

c) Charges d'exploitation
Elles sont données par la norme NF P 06-001 et par les lots techniques.

d) Stabilité au feu des structures
Suivant les notices de sécurité.

e) Classe de fissuration du béton armé

Tous les éléments de I'ouvrage seront calculés en : fissuration peu préjudiciable.
L'enrobage des armatures sera de 3 cm minimum pour tous les éléments d'habillage ou
de structure.

f) Déformations
Les déformations sont calculées selon les méthodes données dans les régles de calcul des
ouvrages concernés (BAEL 91, CM 66, CPT Planchers).

Indications des niveaux et respect des mesures
L'entrepreneur du présent lot devra :

- I'implantation générale des ouvrages

- le maintien de cette implantation
L'entrepreneur est tenu de tracer le trait de niveau a un metre au-dessus du sol fini.
Ce trait sera reporté sur tous les parements des parois en magonnerie et des cloisons au
fur et a mesure de leur achevement, puis reporté sur les enduits terminés afin de
permettre de s'y repérer a n'importe quel emplacement du batiment.
Ce trait de niveau sera tracé a tous les niveaux le nécessitant.

Page 25 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

L'entrepreneur devra le maintien en place de ce trait de niveau et devra le retracer chaque
fois que cela sera nécessaire.

Les niveaux finis sont indiqués sur les plans.

Respect rigoureux des cotes dans tous les sens. En cas de différence constatée,
I'entrepreneur devra en aviser le Maitre d’(Euvre pour y apporter les corrections
nécessaires.

Avant toute exécution de leurs travaux, les entrepreneurs devront contréler et
réceptionner les ouvrages sur lesquels ils doivent intervenir, afin d'éliminer tout conflit
ultérieur et permettre d'effectuer en temps voulu les rectifications nécessaires.

Sauf prescriptions particulieres précisées dans la description, les tolérances
d'implantation, de planéité, de verticalité et de parement seront celles des normes NF 01-
101 et 01-107.

DOCUMENTS A OBSERVER

eDispositions relatives aux constructions.

Parmi ces conditions figurent celles qui rendent possible la prise en garantie décennale
des ouvrages par les assureurs.

Tous les ouvrages seront exécutés suivant les regles de I'Art et devront répondre aux
prescriptions techniques réglementaires et fonctionnelles comprises dans les textes
officiels existants a la date de signature par l'entrepreneur de l'acte d'engagement et
notamment :

1° Le code de la construction et de I'habitation, en particulier le décret 69596 du
14.06.1969 ainsi que les arrétés et circulaires postérieurs a celui-ci.

2°Le reglement sanitaire départemental duquel releve la commune ou est implantée
I'opération objet du présent marché et la réglementation relative aux installations
classées pour la protection de I'environnement

3° Les fascicules techniques du Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)
approuvés par décret et applicables aux marchés de travaux de batiments et de travaux
publics passés au nom de I'état, ainsi que ceux indiqués au R.E.E.F.

4° Les Cahiers des Charges D.T.U., les regles de calcul D.T.U. publiées par le C.S.T.B. ainsi
que leurs annexes, modificatifs additifs ou errata, non concernés par les fascicules
technique sus-visés.

5° Les Cahiers des Clauses Spéciales (C.C.S.) rattachés aux D.T.U. et les mémentos pour la
conception publiés par le C.S.T.B.

6° Les Cahiers des Charges acceptés ou approuvés par un organisme certificateur pour
'exécution des ouvrages non traditionnels.

7° D'une fagon générale, les regles et recommandations professionnelles relatives aux
ouvrages ou parties d'ouvrage qui ne font pas I'objet de prescriptions au titre de
I'ensemble des documents précédemment cités.

8° Les avis techniques conformes du C.S.T.B.

9° La classification U.P.E.C. des locaux.

10° Les solutions types du C.S.T.B. pour l'application de la réglementation en matiere
d'isolation thermique, de ventilation et d'isolation acoustique, de protection contre
l'incendie (Arrété du 31.01.1986).

Tous les travaux devront étre de "technique courante”, c'est a dire réalisés avec des
matériaux et selon des procédés traditionnels ou conformes a un avis technique de la
commission instituée par I'arrété du 02 Décembre 1969, a condition que ledit avis ait été
accepté par la "Commission Technique" visée dans la police individuelle de base établie
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par 'A.R.C.E.S. (Association pour I'Assurance des Risques de la Construction des
Entrepreneurs Syndiqués). A défaut, I'entreprise s'engage :

esoit a effectuer les démarches nécessaires pour satisfaire la double obligation qui vient
d'étre formulée et qu'elle devra justifier avant la réalisation des ouvrages concernés, sans
pouvoir prétendre a une majoration de ses prix.

esoit a présenter un rapport d'examen technique d'un bureau de contrdle agréé du
M.A.R.C. favorable a la garantie des ouvrages au titre de la police individuelle de base, et
toutes attestations subséquentes faisant état notamment des avenants éventuels
d'extension de garantie nécessaire.

eNormes:

Les normes frangaises homologuées.

Les appareils, équipements, etc ... doivent étre conformes soit aux normes frangaises
soit aux normes européennes harmonisées, soit aux normes ou spécifications techniques
d’autres états de 'Union Européenne reconnues conformément a I'article GN 14 du
reglement de sécurité

Nota :

L'énumération de certains D.T.U. et normes en téte de la description des différents corps
d'état, n'exclut pas ces derniers du champ d'application de I'ensemble des documents
mentionnés ci-dessus.

En cas de contradiction entre deux documents ou lorsqu'une indication ou une
prestation ne figure que sur l'une des piéces du Marché, ceci devra étre signalé avant
signature des marchés.

L'entrepreneur étant par définition un technicien connaissant les regles de 1'Art, il devra
vérifier les documents du marché. A la signature de celui-ci, il remettra au Maitre
d'Ouvrage les offres conformes aux regles de 1'Art.

eDispositions générales :

Code de lI'urbanisme

Code de la construction et de I'habitation

Code du travail

Textes législatifs
Les entreprises retenues pour la présente opération seront tenues de se conformer aux
prescriptions des documents généraux et plus particulierement

Dispositions générales, Prévention des accidents de travail, moyens de protection
-loidu31.12.91 n°91-1414

Principes généraux de prévention

- décrets 92-765 a 768

- décrets 93-40 a 41

- circulaire D.R.T.n° 93.22 du 22.09.93

- circulaire D.R.T.n° 93.13 du 18.03.93

- circulaire D.R.T.n°96.5 du 10.04.96

- recommandations CRAM.

Coordination Sécurité et Prévention de la Santé
-loidu 31.12.93 n°93-1418
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Sécurité et santé sur les chantiers temporaires et mobiles

- décret du 26.12.94 Application de la loi du 31.12.91
- décret du 08.01.65 Protection et salubrité sur les chantiers de B.T.P
- décret du 06.05.95 modifiant le précédant

Lieux de travail
- arrété et cir. du 21.03.58 Déclaration d'ouverture de chantier
- arrété du 04.11.93 Signalisation de sécurité

Manutention - Levage

- décret du 23.08.47 Mesures de sécurité relatives aux appareils de levage

- décret du 03.09.92 Manutention

- décret du 09.09.92 Manutention manuelle

- arrété du 16.08.51 Vérification des appareils de levage

- arrété du 02.03.65 Charges d'utilisation des cables, chaines, cordages...

- arrété du 19.03.93 Equipements soumis a vérifications périodiques

- arrété du 09.06.93 Vérification des équipements de travail utilisés pour le
levage de charges, ;1'élévation de poste de travail, ou le transport en élévation de
personnes.

- circulaire du 18.03.60  TM 0880 - Utilisation des grues de chantier

- circulaire du 09.07.87  Instructions ministérielles

- circulaire du 18.11.87  Recommandations de la C.N.A.M.

- circulaire DRT 15.06.99 N°99.7 - Utilisation des équipements de travail

- recommandation CNAM

-R. 373 du 04.06.98

Prévention du risque de renversement des grues a tour sous l'effet du vent.
- recommandations CNAM TS

- R. 377 mod. du 02.12.99Utilisation des grues a tour

- R. 383 du 20.06.00 Utilisation des grues mobiles
-R.390 du 01.12.00 Utilisation des grues auxiliaires de chargement de véhicules
Risques physiques

- directive du 27.06.01 N°2001/45/CE - Prescriptions minimales de sécurité
d'utilisation des équipements de travail pour travaux temporaires en hauteur (échelles,
échafaudages)

- directive du 06.07.02 N°2002/44/CE - Prescriptions minimales relatives a
|'exposition aux vibrations

- décret du 18.04.69 N° 69 380 - Insonorisation des engins de chantier

- décret du 24.12.96 N°96 1133 - Interdiction de 'amiante

- décrets 96.97 et 96.98  Protection des travailleurs contre les risques liés a
l'inhalation des poussieres d'amiante

- arrété du 22.08.02

Consignes générales de sécurité du dossier technique amiante

- cir.du 21.12.54 TR 10/54 Accidents dus aux pistolets de scellement.

Risques Electriques
- décret du 14.11.88N° 88 1056 - Protection des travailleurs contre les risques de
I'électricité
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- cir.du 21.12.70 N° 70.21 Exécution de travaux ou opérations au voisinage de lignes
électriques aériennes et souterraines et autres installations électriques.

Protections individuelles

- arrété du 24.07.95 Vérification des protections individuelles.

> Liste non exhaustive.

eTextes réglementaires

Les travaux de la présente opération seront exécutés selon les prescriptions des
reglements généraux et plus particulierement:

- regles de sécurité contre les risques d'incendie

- regles sanitaires

- textes concernant les personnes a mobilité réduite

Ensemble des réglementations relatives aux constructions :

-regles N.V. 65 définissant les effets neige et vent sur les constructions

-regles N 84 - Action de la neige sur les constructions

- regles BAEL et BPEL91 relatives aux calculs des ouvrages en Béton armé

- normes francgaises qualitatives et dimensionnelles (AFNOR)

- normes européennes

- I'ensemble des documents techniques unifiés

Textes législatifs

- Textes réglementaires relatifs :

- A la sécurité incendie

- Arrété du 25 Juin 1980 : Dispositions générales du réglement contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, modifié par les
arrétés du 13 décembre 1980, 22 décembre 1981 et 4 mai 1982,

- Instruction technique n° 249 modifiée du 21 juin 1982 -Facades

e Arrété du 30 juin 1983 modifié -Classification des matériaux de construction et
d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais

- Arrété du 5 aolt 1992 modifié pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-
4-15 du code du travail Dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage
de certains lieux de travail

- Décret n°® 94-346 du 2 mai 1994 relatif aux dispositions concernant la prévention des
incendies et I'évaluation applicables aux lieux de travail et modifiant la code du travail

TOITURE - ETANCHEITE, Les ouvrages répondront aux spécifications suivantes :
DTU :

DTU Intitulé Norme

DTU 40.5 [Travaux d’évacuation des eaux pluviales NF P 36-201

DTU 43.1  |[Etanchéité des toitures NF P 84-204-1&2

DTU 43.2  [Etanchéité des toitures éléments a pente NF P 84-205-1 et 2

DTU 60.32 |Canalisations en polychlorure de vinyle non NF P 41-212
plastifié

DTU 60.32 |Canalisations en polychlorure de vinyle non NF P 41-212
plastifié
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Regles :

Regle Intitulé Norme

Regles NV Regles définissant les effets de la neige et NF P 06-002

65 du vent sur les constructions

Regles N 84 |Action de la neige sur les constructions NF P 06-006
Normes :

Norme [ntitulé

NF P 34-302  |Produits de couverture en zinc - Spécifications pour les produits

de

couverture en feuille EN 501 de zinc

NF P 36-410 |[Evacuation des eaux pluviales - Spécifications

XP T 65-21, Liants hydrocarbonés
22 ET 23

NF P 84-305 |Produits asphaltiques

NF P 84-309 [Feutres bitumés

NF B 57-054 [[solants thermiques destinés aux batiments

NF P 36-410 |[Evacuation des eaux pluviales - Spécifications

Documents divers - Réglementation :

Reglement de sécurité incendie

Recommandations et conseils des fabricants des divers matériaux et accessoires utilisés
par 'entreprise dans la composition de ses ouvrages.

Attestation des P.V. d'essai au feu en vigueur et agrément du CSTB, CTIM, et ACERFEU
Regles professionnelles pour la fabrication et recommandation de mise en ceuvre des
huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA).

Recommandations professionnelles concernant 'utilisation des mastics pour Etanchéité
des joints du SNJF

DTU isolation

D.T.U. 20.12 - Gros ceuvre macgonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement
d'étanchéité.

D.T.U. 43.1 - Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec élément porteur en
maconnerie.

Edition oct 81 /modificatif n° 01 de juil 90 et n° 02 de fév. 93 au cahier des charges.

Les avis techniques et les cahiers des charges correspondant aux ouvrages décrits.

Il appartient a 1'entrepreneur, qui en tout état de cause reste responsable aupres du
Maitre de 1'Ouvrage, de s'assurer aupres des fabricants que leurs fournitures répondent
aux spécifications des fascicules précités ou aux avis techniques délivrés par le C.S.T.B.
Les dispositions préconisées au présent descriptif ne peuvent se substituer aux
prescriptions officielles.

L'énumération des textes n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative,
I'entrepreneur devant se référer a tous les reglements, lois etc. afférents a sa spécialité et
également aux travaux qui lui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le
fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, pourra entrainer le refus par
la maitrise d'CEuvre d'ouvrage non conforme.

Page 30 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

COORDINATION TRAVAUX

Tous les sous-traitants doivent étre déclarés au minimum 15 jours avant intervention.
Les sous-traitants intervenant sur la présente opération sont tenus de réceptionner les
ouvrages réalisés avant leur intervention sur le site. Le fait d'avoir exécuter des travaux
de quelque nature que ce soit, constitue une acceptation sans réserve des supports._
Co-activité

L'entreprise générale sera chargée de gérer les modalités d'interactivités sur le chantier
avec ses sous-traitants pendant toute la durée de I'opération

Coordination

L’entrepreneur est tenu de participer a la bonne organisation générale du chantier et a
une bonne coordination entre les participants afin de ne pas nuire a I'avancement des
travaux et a leur qualité.

CONDITIONS D'EXECUTION

Avant toute exécution l'entrepreneur devra procéder a la vérification des cotes de tous
les plans et dessins qui lui seront remis. Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle
métrique sur les plans.
L’entreprise prendra également en compte le plan du géometre joint au présent dossier
[l signalera en temps utile les erreurs ou omissions qu'il aurait éventuellement relevées.
Les entrepreneurs assureront la cotation définitive et en seront responsables.
Il est stipulé en conséquence que toutes les augmentations de sections pour poteaux
poutres planchers, épaisseur des murs, etc... ou toutes autres modifications consécutives
a la mise au point détaillée et aux calculs font intégralement partie du forfait et ne
pourront en conséquence donner lieu a un supplément quelconque.

Sécurité et protection de la santé.

Déclarations

Démarches aupres des services concédés

Pendant la période de préparation I'entrepreneur effectuera a ses frais toutes les
démarches nécessaires aupres des différents services concédés, afin de pouvoir
démarrer ces travaux en toute connaissance des réseaux existants et des
réglementations spécifiques applicables au site

L'entrepreneur établira donc sur imprimer Cerfa les D.I.T, D.I.CT. etc...

Dossiers réglementaires

Des la notification de 1'acceptation de son offre par le Maitre d'ouvrage |'entreprise
générale et ses sous-traitants sont tenus d'effectuer une visite préalable d'inspection
commune avec le coordonnateur SPS et d'établir :

- leur PPSPS

Soit le plan particulier sécurité et protection de la santé relatif a son ou ses lot(s) et en
faire la remise dans les délais.

L'entreprise ne pourra démarrer ses travaux sans avoir au préalable remis ce document
et subira les conséquences de sa défaillance éventuelle par I'application de pénalités
pour documents non remis et sa responsabilité pourra étre recherchée dans le retard de
I'avancement en découlant.
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Les sous-traitants sont aussi tenus d'établir ce PPSPS concernant les taches qu'ils auront
a effectuer.

Il est rappelé que les sous-traitants doivent étre agréés par le maitre d'ouvrage et
déclarés au coordonnateur SPS.

D.L.U.O.

Chaque entrepreneur sera tenu de faire parvenir au coordonnateur SPS tous les
documents relatifs aux dispositions prises concernant la sécurité pour les interventions
ultérieures sur l'ouvrage

- Sécurité

Chaque entreprise est tenu de mettre a la disposition de ses compagnons, intérimaires,
stagiaires, cadres et éventuellement, visiteurs, les moyens de protections individuelles
adaptés a la nature des travaux sur chantier.

Elle aura soin de mettre aussi en place tous moyens de protections collectives
nécessaires, méme si celles-ci n'ont pas été définies de maniere précise au PGCSPS ou au
PPSPS.

De méme l'entrepreneur prendra toutes les précautions utiles afin de n'engendrer
aucune nuisance et aucun risque vis-a-vis des tiers, voisins, riverains etc...

Les bonnes conditions de travail et de salubrité du chantier devront toujours étre
recherchées et appliquées.

Se reporter également aux articles du C.C.A.P. et du C.C.A.G. applicables aux marchés de
travaux.

VI - SOGED.
Conformément a la réglementation, I'entreprise titulaire du présent lot mettra en place
un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et le soumettra au Maitre

d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage pour validation.

Il sera exigé un recyclage des déchets de 70% minimum.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories.
Le tri sur chantier sera privilégié.

Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filieres, valorisés par le réemploi ou
le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n® 92-646 du 13 juillet 1992 pourra
étre mis en centre de stockage agrée.

Il est rappelé que reglementairement, les entreprises sont dans l'obligation soit de
valoriser ces déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer
vers des centres de stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

L’entreprise sera chargée de I'organisation liée a la gestion du traitement des déchets et
devra donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les

filieres adéquates.

Les principes de |'organisation de chantier permettant la maitrise des nuisances vis-a-vis
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du voisinage, le respect de 'environnement et la gestion des déchets de chantier par
'organisation du tri sont définis ci-apres.

Cette gestion aura pour cibles :

- Le chantier lui-méme avec la définition des techniques employées et I'organisation du
tri des déchets de chantier,

- Le mode de stockage des déchets et son organisation,

- Les flux entrants avec la définition des engins et matériels utilisés ainsi que des
matériaux et produits mis en ceuvre,

- Les flux sortants avec 'organisation de I’évacuation des déchets et la maitrise des
nuisances générées.

Elle nécessitera un renforcement de la préparation du chantier.

L’entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles,
peintures, huiles, etc....).

Des systémes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux
devront étre prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

L’Entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes
: les inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages
plastiques, le bois, les chutes de cable, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination existant
localement.

L’Entreprise privilégiera une filiere polyvalente (récupération de plusieurs types de
déchets).

Les différentes bennes de collecte seront regroupées géographiquement a proximité des
lieux de travail.

L’entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte, un panneau précisant
(sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la benne.

Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les
comprenne et les applique.

L’entreprise indiquera des le début du chantier, la destination prévue des déchets.

D’autre part, I'entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de
chantier précisant:

- L’identification du producteur,

- L’identification du transporteur,

- L'identification de I'éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de
stockage, incinération, valorisation...).

L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une
sensibilisation constante du personnel par le responsable du suivi qualité.
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Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et
évacués selon les possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et
conformément aux prescriptions notées ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format
informatique, pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xls) et ACROBAT READER™
(.pdf) pour les textes et les images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage avant la fin de la
période de préparation des travaux. »

VII - APTITUDE A LA MAINTENANCE

Note importante :

Nous souhaitons sensibiliser 'entreprise répondant a la présente consultation sur la
nécessité de chiffrer dans sa prestation 'aptitude a la maintenance.

Cette prestation n’étant pas anodine car elle nécessitera des ressources humaines
(conception, réflexion) et techniques (installation de matériaux et équipements de bonne
qualité et d’exploitation simple et accessible).

La prestation d’aptitude a la maintenance sera donc clairement identifiée et
chiffrée dans le DPGF joint au présent lot.

Aptitude a la maintenance :

Les prestations prescrites dans les différents lots du présent dossier de travaux ont été
décrites en privilégiant I'aptitude a la maintenance aisée et réfléchie (préventive,
corrective et majeure) pour chaque équipement a mettre en ceuvre.

Chaque équipement ou ouvrage sera installé de maniere a pouvoir réaliser la maintenance
ultérieure tout au long de son cycle de vie en ayant comme objectif :

- Un acceés et une utilisation sécurisés,

- Un démontage aisé,

- Unremplacement de pieces et des équipements commode,

- Lamise en ceuvre de matériaux et équipement solide et robuste,
- L’optimisation financiére de la maintenance et de I'exploitation,
- Etc...

Il sera distingué trois grands types de maintenance :

La maintenance préventive : réalisée a des intervalles prédéterminés ou selon des
criteres prédéfinis.
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La maintenance corrective : exécutée apres détection d’'une panne ou d'un défaut, elle
permet de dépanner (solution provisoire) ou de réparer (solution définitive) le bien ou
I'équipement.

La maintenance a échelle majeure ou grands travaux : en vue de modifier, d’améliorer,
de rénover ou de remplacer une partie d’ouvrage ou d'équipement.

L’entreprise remettra avec son dossier d’exécution en phase préparation du chantier :

- un plan d’'implantation et une notice d’installation du fabricant du matériel
proposé par 'entreprise démontrant la faisabilité de I'aptitude a la
maintenance globale,

- un détail des c6tes minimales de I’espace préconisé pour la mise en place du
matériel et sa maintenance globale, respectant les préconisations du fabricant,

Les équipements auront un protocole « ouvert », c’est-a-dire éviter toute maintenance
exclusive fabricant.

Il conviendra de s’assurer que tous les équipements passeront par les acces directs aux
locaux (par la porte, et non par la toiture).

En phase d’exécution, I'entreprise responsable de ses ouvrages devra réaliser sur chaque
équipement nécessitant une maintenance une démonstration de faisabilité des
opérations de maintenance ultérieure globale, de démontage et de manutention, en
présence du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre, du responsable technique du site, du
CSPS, et de son exploitant de maintenance (si existant).

A Tl'issue de la démonstration d’aptitude a la maintenance ultérieure globale, si celle-ci
n’est pas satisfaisante pour les opérations de démontage ou d’accessibilité sécurisés,
I'entreprise responsable de ses ouvrages devra prendre en charge a ses frais toutes les
modifications nécessaires afin d’atteindre cet objectif, sous le contréle du maitre d’ceuvre.

En cas de désaccord, la maitrise d’ouvrage se réserve le droit de missionner le service
apres-vente du fabricant de I'équipement, pour démontrer la faisabilité de maintenance
globale de I'équipement.

Les observations du fabricant seront a corriger par 'entreprise et a ses frais.
Un état récapitulatif écrit ainsi que les plans modifiés seront a la charge de 'entreprise,
tout en respectant les délais convenus par I'ensemble des intervenants.

Ce dossier fera partie intégrante du Dossier des Ouvrages Exécutés.

Avant la réception des travaux et la signature du PV de réception, le titulaire du présent
lot remettra un rapport écrit des opérations de maintenance globale sous forme de
tableau, avec:

- laliste des équipements concernés,
- la fréquence des opérations de maintenance préventive corrective et majeure,
etc....),
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NOTE IMPORTANTE : PRESENCE D’AMIANTE

Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant
au lot désamiantage pour des travaux de réhabilitation du GCS-IFSI-IFAS de BERCK/MER.

Le titulaire du présent est informé que les matériaux existants sur sites contiennent de
I'amiante. Les dispositions légales de dépose devront étre respectées et clairement
identifiées sur chantier (plan de dépose, protection des travailleurs et des usagés, etc...)

L’entrepreneur devra se référer au diagnostic amiante « rapport de mission de repérage
des matériaux et produits contenant de 'amiante ».

L’entrepreneur ou son sous-traitant déclaré, qui retirera les matériaux amiantés doivent
étre titulaires d'un certificat de qualification SS3-OEB en cours de validité attribué par un
organisme certificateur accrédité ainsi que les attestations d’assurances de responsabilité
civile correspondant a leurs activités.

Le plan de retrait élaboré par le titulaire, ou son sous-traitant déclaré, devra étre transmis
a l'inspection du travail 1 mois avant le début des travaux.

Une copie de ce plan de retrait devra également étre transmise :
e Au Maitre d’'Ouvrage
e Au Maitre d’ceuvre
e Au Coordonnateur de sécurité

Aucune prestation de dépose ne pourra commencer sans l'accord de l'inspection du
travail.

1. DEFINITION DE L’OPERATION

1.1. Opération

Désamiantage de I'’ensemble des matériaux et éléments repris au rapport amiante avant
travaux en piece jointe.

2. ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent la fourniture, la mise en ceuvre et le réglage des équipements
suivants :

e Lerespect du phasage de 'opération ;

e L’installation de chantier spécifique au désamiantage ;

e Protection de ses ouvrages jusqu'a la réception pour éviter toutes infiltrations

suite a la dépose ;

e Les prestations de protections, santé, hygiene, stockage ;

o L’établissement d'un ou des plans de retraits (suivant le phasage) ;

o Laprise en charge des déchets ;

e Laprotection et 'évacuation des matériaux a déposer ;

e Le nettoyage du chantier continu ;

o Le comptage et la libération des zones ;

Cette liste n’étant pas limitative.
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2.1. Spécifications d'ordre général

a) Tous les matériels installés seront soumis pour approbation au Maitre d'Ouvrage pour
accord.

b) L'entrepreneur adjudicataire des travaux sera tenu d'entretenir ses installations en
bon état de fonctionnement pendant toute la période comprise entre 1'achévement des
travaux et la réception.

Pendant ce délaj, il devra remplacer a ses frais toutes pieces qui viendraient a faire défaut
par vice de construction ou de montage, et il demeurera responsable de tous travaux ou
ouvrages qui pourraient étre exigés par suite de ces défectuosités.

Si pendant le délai de garantie, une avarie survient dont la réparation incombe a
l'adjudicataire, un proces-verbal circonstancié sera établi et une notification de travaux
lui sera adressée.

Si l'entrepreneur négligeait d'effectuer les dits travaux dans les délais fixés par le Maitre
d'Ouvrage, I'avarie en question serait réparée d'office a ses frais.

Apres délivrance de l'ordre de service lui prescrivant l'exécution des travaux,
l'installateur devra participer a I'élaboration du planning en indiquant ses délais d'étude
et d'exécution.

Nota : I'entreprise devra prévoir son propre groupe électrogene pour le secours de ses
installations.

2.2 Plans des installations

L'entrepreneur devra établir tous les plans d'exécution et de détails nécessaires a la
parfaite exécution des travaux d'installation des protections et du désamiantage.

2.3. Verifications durant le chantier

Les représentants du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle procéderont durant le
chantier aux vérifications suivantes :

- Conformité avec le devis descriptif
- Labonne exécution et la conformité avec les regles de I'Art et les réeglements

2.4. Protection des ouvrages

L'entrepreneur a l'obligation d'assurer la protection des ouvriers et des usagers des
locaux contre les chutes et les accidents.

Déplacement hors zone de travaux pour mise en dépot et mise en place de protections par
films ou housses plastiques.
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2.5. Respect de la Iégislation acoustique.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict
respect de la 1égislation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment la
loi n©92-1444 du 31 décembre 1992, dite «loi bruit», avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

2.6. Nettovage de chantier

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux, procéder
al'enlevement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

Il aura a sa charge l'enléevement de ses gravois apres nettoyage et la mise en tas a
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier, et ensuite 1'enlevement hors du
chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et
I'entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre
d'ouvrage pourra a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son
choix, aux nettoyages et sorties de gravois. Les frais en seront supportés par
'entrepreneur du présent marché.

2.7. Dépose, reconnaissance, protections et travaux préparatoires.

Préambule
L’attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité absolue et obligatoire de se
rendre sur place, afin d’évaluer les difficultés d’exécution des prestations et des déposes
a effectuer.

L’entrepreneur devra procéder a toutes les visites qu’il jugera utiles, pour apprécier
I'importance et I'étendue de ses prestations et notamment juger des difficultés d’acces,
des contraintes de toute nature.

Il ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance de ces difficultés pour I'exécution de
ses prestations.

Outre les travaux définis ci-apres, les prix devront comprendre tous les travaux et
fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en
sont le complément indispensable pour le complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux regles de l'art.

Le site est un batiment existant.
L'entreprise devra la dépose de tous les ouvrages en amiante ainsi que tous ceux n'ayant
plus d'utilité dans la nouvelle destination du projet.

Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit aussi,
I'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d'évaluer au mieux I'étendue de sa
prestation son avis devra prévaloir a tout manquement éventuel du présent document
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Une attention particuliere sera portée par le titulaire quant a la dépose des postes ci-
dessous décrits, celle-ci se fera dans des locaux existants et demandera donc un respect
du site et de son environnement.

Les travaux de dépose comprendront :

La mise en place de l'installation de chantier nécessaire pour la dépose de I'amiante ;

Le balisage du chantier ;

Les gardes corps périphériques ;

Les équipements individuels de protection pour retrait d’amiante (masque et
combinaison appropriée) ;

Les protections réglementaires désamiantage ;

Les protections structurelles ;

La dépose et évacuation des éléments amiantes ;

La dépose et I'évacuation des éléments, gravas et accessoires ;

Important :
Stockage sur palettes, filmage double enveloppe ;

Transport et évacuation sur décharge de classe appropriée ;

Cette liste n’est pas limitative, par conséquence I'entrepreneur devra prévoir et exécuter
tous les travaux de démolition et de dépose nécessaires.

- liste non limitative... » a voir sur le diagnostic amiante avant travaux et sur le site.

L’attention des entreprises soumissionnaires est attirée sur les suggestions et les
contraintes ci-apres dont elles devront tenir compte dans leur offre.
- Le maintien en fonctionnement des installations existantes dans les zones
occupées pendant le chantier.
- Ladépose de tous les accessoires n’ayant plus d’utilité en fin de travaux.
L’interdiction formelle d’utiliser ou de stocker un combustible solide, liquide ou
gazeux.
- Le respect permanent et absolu des consignes de sécurité incendie du fait de la
« cohabitation » du chantier avec I'établissement exploité de facon permanente
- L’obligation de programmer avec deux jours d’avance, toutes les interventions
impliquant I'usage d’'une flamme, d’étincelles ou de copeaux incandescents.
L’usage controlé des travaux de découpage ou tronconnage soumis au permis feu
La faculté du maitre d’ouvrage de stopper tout travail jugé dangereux.
Le titulaire aura a charge :
- Les moyens d’acces extérieurs.
- Les protections mécaniques
- Lenettoyage soigné apres intervention

2.8. Gestion des déchets de chantier

DECHETS AMIANTE
- Suivant la réglementation en décharge homologuée.
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2.9. Manutention et accessibilité

Généralité
L’entreprise effectuera un état des lieux des différents acces pour la livraison des
approvisionnements nécessaires a la bonne marche du chantier.

Les acces et approvisionnements du chantier seront déterminés en tenant compte des
impératifs de sécurité des utilisateurs, ouvriers et riverains.

L’entreprise fera son affaire des éventuelles autorisations de stationnement et de dépose
dans les environs du chantier.

Si des acces spécifiques sont a réalisés dans les abords du batiment, ces derniers devront
étre proposés aux services compétents, aux maitre d’ouvrage, maitre d’ceuvre, CSPS et au
bureau de contréle dés le début des études d’exécutions.

Une acceptation ou un refus écrit sera notifié a I'entreprise apres présentation du principe
de livraison, de stockage et d’acheminement.

En cas de refus, 'entreprise devra définir une nouvelle méthodologie de livraison et
d’acces.

Manutention :

Attention : travail en hauteur notamment pour le désamiantage del’édicule au R+3,
en toiture et de la totalité du pignon donnant sur la cour.

Concernant les acces, I'entrepreneur devra adapter un mode opératoire spécifique.

Chaque solution devra étre conforme en termes de normes et de sécurité des ouvriers,
riverains et employés du site.

Echafaudage mutualisé au présent lot GO étendu.
Les nacelles élévatrices seront conformes en autres a la norme EN 280.

En cas d’utilisation de tables ou plateformes élévatrices, les cheminements horizontaux
et verticaux devront faire 'objet d’'une approbation du maitre d’ceuvre, CSPS, bureau de
controdle et maitre d’ouvrage.

Les moyens de protection seront mis en place par I'entreprise a ses frais et maintenus
durant toute la durée du chantier.

2.10. Déménagement

L’entrepreneur sera tenu de :

- Déplacer
- Déménager
- Deviser
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Les meubles, armoires, etc... génant la bonne réalisation des travaux dans les différents
acces.

Les mobiliers et autres éléments seront reposés et/ou refixés en fin de chantier par le
titulaire apres réalisation de 'ensemble des prestations des autres corps d’état.

Il devra protéger tres efficacement les locaux de la poussiere, des coups... avec protection
par film polyane et adhésif pour I'étanchéité a la poussiere.

Localisation : zones chantier, etc...

3. SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.1. Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la brieveté ni méme de 1'absence complete d'une
description.
Il devra en conséquence, faire tous les ouvrages nécessaires a une bonne construction. Sa
compétence professionnelle devra suppléer en préavis du Maitre d'CEuvre a toutes
indécisions.

L'entrepreneur devra signaler au Maitre d'(Euvre les erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre, ainsi que le manque éventuel de coordination,
pouvant avoir une incidence dans les prescriptions imposées aux entreprises concourant
a la réalisation de la construction.

Aucune modification au dossier d'appel d'offres ne sera faite sans l'accord du Maitre
d'CEuvre. Les incidences éventuelles des modifications sur les autres corps d'état seront a
la charge du titulaire du lot 01 ; la réciprocité s'appliquera également.

4. RECEPTION
4.1. Généralités

Des la fin des travaux, les points suivants seront vérifiés par le Maitre d’ceuvre
e Mesures libératoires de restitution
e Suivi du BSDA-BSD

4.2. En fin de travaux

Dans le délai fixé au C.C.A.P. ou a défaut huit jours avant la date fixée pour la réception,
I'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

- les plans d’exécution des ouvrages ;

- toutes ces pieces mises conformes a I'exécution ;

- le plan de retrait et les additifs ;

- le plan particulier de sécurité et de protection de la santé ;

- les plans de repérage détaillé des locaux traités ;
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-une nomenclature de tous les matériaux mis en ceuvre avec leur marque,
caractéristiques, fiches techniques P.V. d’essais, etc...selon la réglementation ;

- copie de toutes les déclarations obligatoires faites par l'entrepreneur aupres des
différents organismes ;

- copie des bordereaux de dépot des déchets mentionnant le poids de ces déchets et leur
mode de conditionnement ;

- copie des fiches de controle permanent des effluents déversés provenant de la zone de
travaux;

- les attestations d'acceptation et de mise en décharge agréée ;

- le rapport final d’intervention ;

- le carnet des photos des différentes phases du chantier ;

5. DESAMIANTAGE

5.1. Travaux de dépose et d’évacuation

L’entrepreneur devra la dépose et I’évacuation de 'ensemble des éléments constructifs
ou matériaux contenant de I'amiante.

Important (a chiffrer dans 'offre) : suite aux déposes des éléments en amiante, le
titulaire du présent lot aura a sa charge la fermeture efficace et hermétique des trémies
laissées libres apres les déposes.

Les protections installées par le présent lot seront étanches et facilement démontables
pour que les autres corps d’états assurent la réalisation de leurs prestations.

Les dispositions légales de dépose devront étre respectées et clairement identifiées sur
chantier (plan de dépose, protection des travailleurs et des usagés, etc...)

L’entrepreneur devra réaliser un plan de retrait et I'envoyer aux organismes légaux
concernés avec copie au maitre d’ouvrage, au CSPS, au bureau d’études.

L’entrepreneur devra se référer au diagnostic amiante « rapport de mission de repérage
des matériaux et produits contenant de 'amiante » joint au dossier de consultation.

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux de la société ACS du 26/11/2024 N° 2756.

5.2. Consistance des travaux de DESAMIANTAGE
Les travaux de désamiantage définis par le présent C.C.T.P. comprennent :

- la fourniture du plan de retrait ;

- 'ensemble des protections et dispositions liés au désamiantage ;

- la dépose des éléments amentiferes suivant le diagnostic amiante en piece jointe ;
- I’évacuation des déchets amentiferes ;

- finitions diverses ;

Cette liste n'étant pas limitative....
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a)

b)

d)

5.3. Le titulaire devra tenir compte des risques suivants liés aux activités de
désamiantage

Risques inhérents a la respiration de fibres pouvant occasionner des affections
pulmonaires, 'abestose et aggravation en cancer du poumon (mésothélione).

Obligation d’installation de désamiantage par confinement de zone pour réduire
pendant la période des travaux, les risques d’exposition des occupants avec seuil
d’empoussierement < 5 fibres / litre d’air, sans pour autant solliciter les matériaux
(seuil d’alerte 5 fibres par litre)

Enceinte de confinement ou dépression par rapport a 'environnement extérieur
(enceinte naturelle ou artificielle dans le cas de découpage).

Pompage de l'air dans I'enceinte contaminée et sans discontinuité pendant la durée
des travaux (également la nuit, s’assurer des alimentations secourues) pour maintenir
en permanence 'extracteur, la signalisation, I'éclairage, les alarmes, etc...

Analyse réguliere de I'air ambiant (unités de déprimogénes et test de fumée)

Vérification permanente du niveau de dépression.
Filtration de I'air contaminée et rejets traités (humidificateur)

Procédure d’entrée et sortie stricte, controlée en permanence pour éviter tout risque
de contamination des zones non polluées.

Utilisation d’appareils respiratoires de classe P3, combinaison intégrale a adduction
d’air TMP 3 et appareil de ventilatoire THP 3.

Risques liés a la chaleur et au moyen d’oxygéne de l'air ambiant en zone de travail
sous confinement

Traiter l'air insufflé en abaissant la température de fagon a conserver un débit de
température permettant au personnel muni de camisole et en zone de confinement de
travailler dans de bonnes conditions (12° pour exemple). Renouvellement de l'air au
moins de 6 volumes/heure avec un minimum de 60 m3/h par occupant.

Risques liés a I'accumulation des eaux de pulvérisation en zone de confinement

Prévoir le drainage et évacuation des eaux de lavage par pulvérisation avec
traitement avant rejet au réseau public d’assainissement

Pas de déversement direct a 'égout, eau filtrée a 5 microns et filtres soumis au
traitement des déchets (transfert sous vide).

Prévoir des chaussures anti-dérapantes.

Risques liés aux courants électriques

Obligation de matériel isolé, TBT (conforme aux prescriptions électriques en zone
humide).
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e) Risques liés aux coupures d’éclairage pouvant provoquer des risques de panique, des
erreurs par précipitation dans les consignes de sortie sous condition, etc...

- Prévoir des éclairages normaux et de secours permettant un bon niveau
d’éclairement norme de zone de travail (ex 500 lux)

f) Risques liés au travail de désamiantage a proximité de canalisations électriques (BT
— HT) ou de matériel électrique

- Tousles appareils électriques devront étre totalement protégés isolés et hors tension

- Les canalisations repérées et isolées aux endroits sensibles

- Tous les intervenants devront étre informés des risques potentiels liés notamment
aux installations électriques existantes.

g) Risques liés a la perte de connaissance, blessure, etc... des personnels en zone de
confinement et aux personnes devant pénétrer dans cette zone contaminée par les
Secours.

- Communication a I'extérieur de la zone contaminée par interphone, téléphone, et
vitrage de surveillance

- Formation des secouristes aux interventions rapide en milieux contaminés
(procédure pour définir 'organisation des secours avec le Maitre d’ceuvre et
I'entreprise)

- Obligation de sauveteur secouriste du travail en zone contaminée

- Un responsable de I'entreprise principale sera en permanence durant les travaux a
I'extérieur de la cellule de confinement et a disposition (surveillance, renseignements,
etc...)

h) Risquesliés al'organisation des interventions et aux personnes mémes intervenantes

- Procédure prévoyant les taches et comportement de chacun des individus présents
sur le site.

i) Risques liés a 'évacuation des déchets.

- Procédure d’évacuation des déchets de la zone de confinement en passant par les sas et
conditionnement total sous vide, avec évacuation vers un centre de traitement et suivi de
la destruction a communiquer au Maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS
obligatoirement

SUJETIONS LIEES A LA PREVENTION DES RISQUES DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Listée par les tableaux de I'annexe IIl a I'Article R 461-3, de 'annexe a I'Article D 461-1 du
Code du Travail, et fiche professionnelle OPPBTP N° H1 M01 81.

Mesures préventives minimales

AIR : Pollution par poussieres démolition = port de la combinaison et
masque approprié.

BRUIT : Limiter l'utilisation appareils vibrants, percutants - port des
protections auditives

AMBIANCE: Eviter la production de poussiéres, vapeurs, produits irritants et /ou
toxiques
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HYGIENE : Sanitaires, vestiaires, réfectoires
MATERIAUX : Fournir fiches sécurité et conditions d’emploi

Mesures obligatoires en de présence de matériaux contenant des fibres d’amiantes
(suivant :

Décret N° 96.98 du 07.02.1996 relatif a la protection des travailleurs contre les risques
liés al'inhalation de poussiére d’amiante, modifie parle décret N°96.1132 DU 24.12.1996,
le décret N° 97.1219 DU 26.12.1997 ET LE DECRET N° 2001.840 DU 13.09.2001

Le décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition amiante a été modifié par décret
du 5 juillet 2013.

Ce dernier décale notamment le calendrier prévu a l'article 6 du décret du 4 mai 2012.
Désormais, jusqu’au 31 décembre 2013.

Il sera établi un plan de retrait.

CONTENU DU PLAN DE RETRAIT

—Le plan de retrait est un document rédigé par 'entreprise de désamiantage.

—L’entreprise le soumet pour avis a son CHSCT (a défaut a ses délégués du personnel) et

a son médecin du Travail.
—L’entreprise envoie 30 jours avant le démarrage des travaux, a 'inspection du Travail,
CRAM et OPPBTP, maitre d’ouvrage et coordonnateur SPS.

Le plan de retrait précise (Article 23 du décret 96/98 du 27/02/96) :

a) La nature et la durée probable des travaux, la préparation de chantier

b) Le lieu ou les travaux sont effectués.

c) Les méthodes mises en ceuvre.

d) Les caractéristiques des équipements qui doivent étre utilisés pour la protection et la
décontamination des travailleurs ainsi que celles de moyens de protection des autres
personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou a proximité.

e) La fréquence et les modalités des controles effectués sur le chantier.

f) L’effectif prévu sur le chantier et la liste nominative des intervenants.

g) L’analyse des risques.

h) La gestion des déchets (a faire au Maitre d’ouvrage + Coordonnateur SPS).

i) Les dispositifs de sécurité au-dela du risque amiante.

j) L’'organisation des secours en zone confinée.

k) Le plan du chantier avec au minimum I'implantation du matériel.

1) Le planning détaillé par phase.

m) Surveillance médicale des salariés.

5.4. Dépose de matériaux contenant des fibres d’amiante : CATEGORIE non friable
et friable
—Le risque principal lié a cette opération concerne les maladies liées a l'inhalation de
fibres : cancer, asbestoses.
—Les personnes exposées sont les opérateurs, les autres personnels sur le chantier.
—Les déchets seront conditionnés dans des sacs plastiques double enveloppe étiquetés.
—Un périmetre de sécurité sera mis en place pendant cette opération avec signalétique
adaptée afin d’interdire 'acces aux personnes non autorisées.
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—Les opérateurs devront veiller a ce qu’a la fin du retrait, il ne subsiste aucun matériau et

outils contaminés sur le site.

—Le titulaire du marché devra prévoir dans son P.P.S.P.S. (Plan Particulier de Sécurité et

a.

b.

de Protection de la Santé), un plan de retrait conforme au décret du 07/02/1996 N°
96/98 ainsi que le lieu de la décharge et sa catégorie.

5.5. Cette démarche suppose donc d’identifier un certain nombre d’éléments parmi
lesquels :
a) Zones concernées par les travaux, localisation (plan de phasage effectué).
b) Objet des travaux.
c) Modes opératoires prévus.
- A quoi vont toucher les intervenants ?
- Que vont-ils déplacer ?
- Que vont-ils démonter ?
- Que vont-ils démolir ?
- Que vont-ils endommager ponctuellement ?
d) Au contact de quoi se trouvent les objets ou les matériaux qu’ils vont manipuler ?
e) A proximité de quoi vont-ils intervenir (éléments de construction, équipements) ?
f) Les mobiliers ou équipements déplacés, démontés, démolis ou susceptibles d’étre
endommagés contiennent-ils de I'amiante de par leur composition ou en raison de
leur contamination ?
g) Nature des matériaux contenant de I'amiante : non friable/non friable avec amiante
fortement lié.
h) Etat de conservation des matériaux contenant de I'amiante.
i) Pollution atmosphérique des locaux.
j) Evacuation, traitement et mise en décharge des produits amentiféres sous contrdle
k) Contrdle des acces aux chantiers

5.6. Protection des intervenants

Travaux préparatoires

Mettre hors tension les réseaux électriques existants avant les travaux, sauf
impossibilité.

Retirer du lieu ou du local de travail tous les composants, équipements ou parties
d’équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui
seraient, une fois les travaux exécutés, difficilement décontaminables. Cette
élimination ne doit pas entrainer de dégradation du revétement, si cela s’avere
impossible, elle devra étre effectuée apres que le confinement ait été réalisé.

Prendre toutes dispositions pour ne pas polluer les équipements qui n’ont pu étre
retirés de la zone de travail.

Neutraliser les différents dispositifs de ventilation, de climatisation, ou tout autre
systéme pouvant étre a I'origine d'un échange d’air entre la zone a traiter et I'extérieur.

Obturer toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter (portes,
fenétres, bouches d’aération, gaines verticales...) par condamnation des ouvrants et
calfeutrement soigné de toute leur surface par fixation d'un film étanche, ou tout autre
dispositif d’efficacité équivalente.

Installation électrique de chantier

Mettre en place une installation électrique provisoire de chantier alimentée en :
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- Soit en basse tension (BTA : la tension excede 50 volts sans dépasser 500 volts) et
protégée au niveau de l'utilisation par disjoncteurs différentiels a haute sensibilité
(maxi 30 mA)

- Soitentres basse tension (TBT moins de 50 volts en courant alternatif ou 120 vols en
courant continu lisse).

Les appareils d’éclairage ou les divers équipements électriques nécessaires au

déroulement du chantier doivent étre étanches (degré de protection IP 4 X au sens de la

norme NFC 20-010.

Prendre toute disposition pendant toute la durée des travaux pour que l'alimentation

électrique des groupes d’extraction d’air soit assurée jour et nuit.

c. Confinement de la zone de travail

Construire autour des éléments de construction, des structures ou des équipements a
traiter, une enveloppe étanche au passage de I'air et de I’eau, constituée d’'un double film,
y compris en partie basse sur le sol. L'intérieur de cette enveloppe constitue la zone de
travail.

L’acces a la zone de travail se fera a travers un sas étanche, raccordé de maniére étanche
et qui comportera 3 compartiments respectivement destinés de lintérieur vers
I'extérieur :

Compartiment 1 : au rangement des effets personnels des salariés ainsi qu’a celui des
vétements de travail et des équipements de protection individuelle, lorsqu’ils sont neuf
ou propres

- Compartiment 2 : équipement d’'une douche, il permet a chaque salarié, chaque fois
qu’il quitte la zone de travail, d’assurer un parfait dépoussiérérent et son hygiene
corporelle, ainsi que le lavage de tout équipement ou matériel a sortir de la zone. Les
appareils de protection respiratoire sont mis ou retirés dans ce compartiment.

- Compartiment 3: a la dépose des vétements de travail lorsqu’il est fait usage de
vétements de protection jetables, et au dépoussiérage des matériels appelés a sortir
de la zone.

Chaque compartiment constitue une entité séparée.
Afin de faciliter la circulation et les manutentions, le sol dans les 3 compartiments doit
étre au méme niveau et si possible au niveau du sol de la zone de travail.

d. Mise a disposition

La zone de travail, ainsi que le sas, devront étre maintenue en dépression par rapport au
niveau extérieur par la mise en place d’extracteurs équipés de filtres a tres haute efficacité
(rendement supérieur a 99.997 % selon la norme NFX 44-013) et assurant un débit
minimum équivalent a 6 renouvellements du volume de la zone de travail a I'heure. Les
filtres doivent étre situés entre les extracteurs et la zone de travail.

L’arrivée d’air neuf de compensation sera assurée a travers I'entrée du compartiment 1
du sas d’acces.

Des ouvertures adaptées permettront le passage de l'air vers la chambre de travail en
balayant chaque compartiment.
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Un test a 'aide d’'un générateur de fumée sera effectué avant chaque prise de poste pour
s’assurer de la réalité de I'étanchéité et de la mise en dépression de la zone de travail.

5.7. Protection individuelle :

a. Vétements de protection
Mettre a disposition des travailleurs, des vétements de protection, jetables, avec surbottes
et cagoules incorporées. Les éliminer avec les déchets a la fin de chaque poste.

Il peut étre fait usage de vétements réutilisables. Dans ces conditions, ils doivent étre
aisément décontaminables, c’est a dire pouvant passer sous la douche, et par ailleurs,
présenter une résistance mécanique suffisante.

b. Protection respiratoire

Mettre a disposition des travailleurs des caL.Pules ou masques complets a adduction d’air
propre, maintenues constamment en surpression afin de diminuer I'effort respiratoire et
d’augmenter le confort thermique.

A défaut, mettre a disposition des caLPules ou masques complets alimentés
mécaniquement avec l'air pris dans la zone de travail et traité au travers de cellules de
filtration a haute efficacité. Ces matériels seront de classe d’efficacité THP3 ou TMP3.

Apres chaque phase de travail, les appareils de protection respiratoire doivent étre sortis
de la zone de travail, nettoyés, douchés et rangés dans un endroit propre et sec.

c. Hygiene corporelle
Mettre a disposition des travailleurs du savon.
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I - GENERALITES GO ETENDU

1.01 - Objet

Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant
au lot GROS (EUVRE ETENDU.

1.02 -Consistance des travaux

Les travaux du présent lot définis par les plans et le présent C.C.T.P. comprennent :

- les démolitions ;

- les percements compris reprises structurelles, de solidités et coupe-feu ;

- les bouchements ;

- les percements et reprises de dalles ;

- les magonneries ;

- les cimentages et chapes ;

- les finitions diverses ;

- les acces au chantier ;

- I'organisation des cheminements (piétons, véhicules, engins etc.) ;

- I'aménagement de la base vie ;

- les clotures de chantier et de la base vie ;

- I'emplacement des zones de stationnement pour les véhicules des entreprises ;

- les panneaux réglementaires de chantier et de déclaration de travaux, a définir en phase de
préparation de chantier avec indication des noms et adresses du Maitre d'Ouvrage, de la
Maitrise d'CEuvre, du bureau de controle technique, du coordonnateur sécurité, des
entreprises, etc...

-I'implantation de la zone cantonnements

-I'implantation des zones de stockage des bennes

-I'implantation des engins de manutention type grue, échafaudages, table élévatrice, etc.
-l'implantation des aires de travail spécifiques

- I'ensemble des mises a la terre électriques des éléments métalliques nécessaires au
présent lot (volet, huisseries, grilles, etc...)

Cette liste n'étant pas limitative...

1.03 - Suivi de chantier

Le titulaire du présent lot aura a charge en relation avec le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre la coordination de son lot : un seul interlocuteur.

1.04 - Aménagement de Chantier

L'entreprise devra faire apparaitre clairement dans son offre de prix les installations de
chantiers suivants, pendant toute la durée du chantier.

L’entreprise prévoira dans son offre la remise en état de la zone apres chantier
1.05 - Prescriptions réglementaires
L'ensemble des ouvrages prévus au présent lot doivent étre conformes aux normes

francaises et textes réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus
récente. Les matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire 1'objet d'un Avis
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Technique accepté par I'AFAC, ou d'un avis favorable de la part d'un Bureau de Contréle
agréé.

Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux reglements, normes et
recommandations francaises en vigueur, et notamment en référence aux documents ci-
apres.

1.06 - Etendue des prestations

Les prestations comprennent la réalisation complete des ouvrages conformément aux
reglements en vigueur, aux regles de 1'Art, aux prestations des clauses techniques et au
C.C.T.P. joint.

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose de tous les matériaux nécessaires au bon
équipement de ses prestations.

La liste des matériels définis dans le C.C.T.P. n'est en rien limitative, et I'entrepreneur ne
pourrait demander de supplément de prix pour l'installation de fournitures nécessaires
a la réalisation de ses ouvrages.

Les caractéristiques des matériaux définis dans le C.C.T.P. doivent étre considérées
comme des minima.

Il est entendu que toute augmentation des dites spécifications qui serait reconnue
ultérieurement comme nécessaire pour obtenir un achevement des travaux, ne pourra
donner lieu a aucun supplément de prix.

L'entrepreneur adjudicataire des travaux sera tenu de garantir une protection pendant
toute la période comprise entre la réception et la garantie de parfait achévement de
travaux.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais tous revétements qui viendraient a faire
défaut par vice de fabrication ou de pose, et il demeurera responsable de tous travaux ou
ouvrages qui pourraient étre exigés par suite de ces défectuosités.

L'offre de I'entreprise devra comporter un planning général d'exécution des études et
des travaux s'inscrivant dans le cadre de la planification proposée par la Maitrise
d'CEuvre dans le DCE.

Apres délivrance de 1'Ordre de Service lui prescrivant I'exécution de travaux,
'entrepreneur devra participer a I'élaboration du planning en indiquant ses délais
d'études, de livraison, d'exécution.

1.07- Etudes - Plans des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages de toute nature, les plans de détails sont a la charge
du présent lot.

Au cas ou l'entreprise adjudicataire désirerait pour des raisons techniques propres a
'entreprise, modifier certaines des dispositions décrites plus loin, ces modifications ne
changeront pas l'aspect architectural de I'ouvrage et devront recevoir l'accord du Maitre
de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.
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A la fin du chantier, I'entreprise doit remettre a jour les plans en fonction des ouvrages
réellement réalisés (D.0.E.) Nombre d'exemplaire a fournir suivant CCAP.

Ces dossiers devront étre remis au Maitre d'ceuvre dans un délai maximum d'un mois
apres achevement des travaux.

Il est prévu, en outre, la remise d'un dossier DOE au coordonnateur sécurité santé pour
syntheése du DIUO par celui-ci.

Si les délais ci-dessus ne sont pas respectés l'entreprise sera astreinte a une amende pour
non remise de document, le montant étant arrété au CCAP.

1.08 - Synthese

Les marchés des différents lots étant techniquement liés pour l'exécution des travaux,
chaque entrepreneur est soumis aux prescriptions et dispositions ci-apres, en vue de la
préparation et de la coordination des travaux.

Chaque entreprise doit, des réception de I'ordre de service, établir et soumettre au visa
du Maitre d'ceuvre toutes les études spéciales a sa profession nécessaires a la bonne
marche des travaux et elle doit les communiquer, lorsque cela est utile, aux autres
entreprises.

Chaque entreprise est tenue de transmettre ses plans de réservation avant les dates
limites définies pendant la période de préparation.

Les entreprises qui n'auraient pas fourni les documents précités dans les délais requis
seront passibles de I'application des pénalités de retard définies au C.C.A.P.

En outre, si la remise tardive de ces documents ou les corrections ou compléments
d'études que nécessiterait leur mise au point, entralnaient un retard dans I'exécution des
travaux, I'entreprise en assumerait l'entiere responsabilité a quelque corps d'état qu'elle
appartienne.

1.09 - Dispositions techniques et charges particulieres

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus de soin possible.

Cependant, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la brieveté, ni méme de 1'absence
d'une description, quand l'ouvrage en question est nécessaire pour une réalisation
conforme aux normes et D.T.U en vigueur.

Il devra en conséquence parfaire ses ouvrages pour livrer les constructions dans les regles
de I'Art.

Sa compétence professionnelle devra suppléer apres avis du Maitre d'CEuvre a toutes
indécisions.

L'entrepreneur devra signaler les erreurs ou omissions concernant les dispositions
adoptées, la mise en ceuvre, ainsi que le manque éventuel de coordination pouvant jouer
dans les prescriptions imposées aux entreprises.
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Tous les matériaux, de quelque nature qu'ils soient, qui ne rempliraient pas les conditions
stipulées soit dans le présent C.C.T.P. soit dans les cahiers des charges ou normes, seront
refusés et devront étre enlevés par I'entrepreneur dans les 24 heures qui suivront le refus.

L'entrepreneur sera responsable des effets de la gelée et de tous les dégats qui pourraient
arriver aux ouvrages par son fait ou par celui de sa main d'ceuvre.

Dans ce but, il assurera une surveillance sérieuse de son chantier et devra fournir et poser
la protection des paillasses, planchers, etc... et tous autres moyens de garantie nécessaires
en vue de la bonne conservation des travaux qui seront exécutés.

En outre, il devra également toutes les précautions utiles pour éviter la déshydratation
prématurée des matériaux, mortiers et bétons consécutive aux effets des élévations de
température, temps sec, soleil, etc...

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des devis
descriptifs des autres corps d'état et avoir tenu compte dans sa remise de prix des
ouvrages non indiqués et qui seraient nécessaires aux autres corps d'état pour une bonne
réalisation technique de I'ensemble des travaux et réciproquement.

1.10 - Certificats et proces-verbaux

Les certificats du C.S.T.B. ainsi que les procés-verbaux d'agrément des matériaux seront
fournis par l'entrepreneur sur simple demande du Maitre d'CEuvre ou du Bureau de
Controle.

1.11 - Signalisation de chantier

L'entreprise devra assurer la signalisation du chantier.
- Signalisation de guidage aux entrées et sorties
- Signalisation de sécurité (interdiction d'acces au public, port du casque, etc...)

1.12- Alimentation et branchement de chantier

L'entreprise prendra en charge les branchements électriques et en eau sur les réseaux
existants du maitre d’ouvrage compris mise en place de décompteurs de fluides (tout abus
sera sanctionné).

Le titulaire du présent lot aura a charge la gestion et la répartition du compte prorata de
chantier incluant les consommations énergétiques, la gestion de la propreté du chantier,
etc...

1.13 - Elimination des déchets

Suivant la norme P 03 001 de décembre 2000 I'enlevement et le transport des déchets
sont a la charge de I'entreprise du présent lot.

Afin d'en limiter le coft, I'entreprise veillera a faire un tri sélectif de ses déchets.
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Ce travail pourra étre confié par sous traitance a une entreprise spécialisée et agrée. La
gestion de ces déchets concerne :
- Le cantonnement et le nettoyage du chantier

Afin d'éviter tout dépot sauvage les bennes pleines seront enlevées immédiatement et
systématiquement remplacées.

MATERIAUX INERTES
- Les bétons

- Les briques

- Platre

- rejets de couvertures

DECHETS D M A (déchets ménagers et assimilés )
- Bois

- Plastique

- polystyrene

- Métaux

- Les chutes de revétement

DECHETS DITS DANGEREUX

- Résidus de colle

- Les résidus de peinture

- Amiante (suivant plan de retrait)

Ces listes ne sont pas exhaustives, il appartiendra a I'entreprise d'analyser les différents
déchets et de les sélectionner correctement.

1-14 - Respect de la législation acoustique

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict
respect de la législation et de la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite «loi bruit», avec ses décrets et arrétés
d'application parus, relative a la lutte contre le bruit.

1.15 - Etudes - Plans des ouvrages

Les plans d'exécution des ouvrages de toute nature, les plans de détails sont a la charge
de I'entrepreneur du présent lot.

Au cas ou l'entreprise adjudicataire désirerait pour des raisons techniques propres a
'entreprise, modifier certaines des dispositions décrites plus loin, ces modifications ne

changeront pas l'aspect architectural de I'ouvrage et devront recevoir l'accord du Maitre
de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

1.16 - Dispositions techniques et charges particulieres

La nomenclature des travaux du présent lot a été analysée avec le plus de soin possible.
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Cependant, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la brieveté, ni méme de 1'absence
d'une description, quand l'ouvrage en question est nécessaire pour une réalisation
conforme aux normes en vigueur.

Il devra en conséquence parfaire ses ouvrages pour livrer les constructions dans les regles
de I'Art.

Sa compétence professionnelle devra suppléer apres avis du B.E.T. a toutes indécisions.
L'entrepreneur devra signaler au B.E.T. les erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre, ainsi que le manque éventuel de coordination
pouvant jouer dans les prescriptions imposées aux entreprises.

Tous les matériaux, de quelque nature qu'ils soient, qui ne rempliraient pas les conditions
stipulées soit dans le présent C.C.T.P. soit dans les cahiers des charges ou normes, seront
refusés et devront étre enlevés par l'entrepreneur dans les 24 heures qui suivront le refus.

L'entrepreneur sera responsable des effets de la gelée et de tous les dégats qui pourraient
arriver aux ouvrages par son fait ou par celui de sa main d’ceuvre.

Dans ce but, il assurera une surveillance sérieuse de son chantier et devra fournir et poser
la protection des paillasses, planchers, etc... et tous autres moyens de garantie nécessaires
en vue de la bonne conservation des travaux qui seront exécutés.

En outre, il devra également toutes les précautions utiles pour éviter la déshydratation
prématurée des matériaux, mortiers et bétons consécutive aux effets des élévations de
température, temps sec, soleil, etc...

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des devis
descriptifs des autres corps d'état et avoir tenu compte dans sa remise de prix des
ouvrages non indiqués et qui seraient nécessaires aux autres corps d'état pour une bonne
réalisation technique de I'ensemble des travaux et réciproquement.

1.17 - Certificats et proces-verbaux

Les certificats du C.S.T.B. ainsi que les proces-verbaux d'agrément des matériaux seront
fournis par l'entrepreneur sur simple demande du Maitre d'(Euvre ou de bureau de
Controle.

1.18 - Coffrages et parements

a) Coffrages ordinaires pour parements bruts

Ces coffrages seront constitués soit de planches, soit de panneaux métalliques, soit de
contreplaqué.

Si les coffrages ordinaires sont de simples planches juxtaposées, elles devront répondre
aux conditions fixées par les normes sur les bois avivés. L'écartement toléré entre les
joints est de 2 mm, la dénivelée maximale de 3 mm.

Page 56 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

Si les coffrages sont composés de panneaux, ils seront convenablement jointifs et de
niveau, dito ci-dessus.

L'étanchéité des moules sera telle qu'il ne se produise aucune perte de laitance
préjudiciable a la qualité de 1'ouvrage.

Les joints insuffisamment étanches devront étre obturés par des bandes adhésives ou
autres colmatages.

b) Coffrages soignés

Les panneaux employés seront parfaitement jointifs et de niveau car ces coffrages sont
destinés a l'obtention de parements propres pour des ouvrages restant apparents sans
enduits tels quels ou susceptibles de recevoir sans autre préparation, une application de
peinture au rouleau ou au pistolet.

Les balevres éventuelles et autres marques seront soigneusement réparées.
1.19 - Fabrication des bétons

Les sables et agrégats doivent provenir de ballastiéres agréées par le Maitre d’CEuvre ; ils
seront conformes aux normes NF P 18.301 et 18.304. Les sables seront des sables de
riviere a grains moyens, purs, secs, anguleux, exempts de matiéres grasses, terreuses ou
organiques. Les matieres solubles ou extra-fines ne devront pas représenter une fraction
supérieure a 1 % en poids.

Les grains passeront en tous sens dans l'anneau de 5 mm (module pratique 38) et
contiendront entre 13 % et 35 % du poids en sables fins (éléments de 0.08/0.35 mm -
module pratique 20/26) Les gravillons seront propres et ne contiendront pas de débris
végétaux ou animaux.

IIs passeront dans I'anneau de 25 mm (module pratique 44) et ne passeront pas dans
I'anneau 6.3 mm.

Les ciments seront conformes aux normes NF P 15.301 et 15.802 et suivantes et aux
diverses normes applicables a compter du ler JANVIER 1979.

La composition des bétons et la teneur en eau feront l'objet d'études granulométriques
aux frais de I'entrepreneur.

Les bétons seront fabriqués par malaxage des constituants et brossage mécanique des
agrégats.

Les installations permettront les dosages séparés en sables, gravillons, eau et ciment.
1.20 - Transport et mise en ceuvre des bétons
Pendant leur transport, les bétons ne devront donner lieu a aucune ségrégation.

Ils devront étre vibrés ou pervibrés, et assurer un enrobage parfait des armatures, des
fourreaux et canalisations noyés.
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L'entrepreneur disposera sur le chantier des moyens nécessaires et prendra les
dispositions qui s'imposent de facon a ce qu'aucune interruption n'intervienne dans la
vibration au cours du coulage.

Les arréts de bétonnage seront toujours perpendiculaires a la fibre neutre a ou a la surface
moyenne de |'élément concerné. Ils seront en dehors du croisement de 2 pieces.

Si les prescriptions précédentes n'étaient pas satisfaites, les bétons seraient repiqués en
tant que nécessaire.

La position des joints de reprise devra recevoir 1'agrément préalable du Maitre d'CEuvre.

En cas de gelée, les bétons seront protégés jusqu’a ce que la prise soit complete.
Les bétonnages sont interdits si le gel est prévisible.

L'emploi d'adjuvants n'est pas envisagé. Si leur emploi était demandé par I'entrepreneur

pour des raisons d'exécution, il serait soumis a l'agrément du Maitre d'CEuvre et du
Bureau de Controle.

1.21 - Spécifications concernant les bétons

Les différents ouvrages en béton armé devront avoir les résistances correspondant aux
dosages suivants :

a) - Béton n°l :béton de propreté sous semelles et longrines dosage : 200

Kg/m3. Ciments CP] 35 résistance a la compression a 28 jours : 15 MPa
b) - Béton n°2: béton armé en élévation pour poteaux, voiles, poutres,
dalles, escaliers, chainages.

dosage : 400 Kg/m3. Ciment CP] 55 ou CPA 55 Résistance a
la compression a 28 jours : 25 MPa

c) - Béton n°3 : béton armé en fondations pour semelles, longrines
dosage : 400 Kg/m3. Ciment CL] 55
Résistance a la compression a 28 jours : 25 MPa

1.22 - Eléments préfabriqués en béton

Toutes les prescriptions précédentes s'appliquent aux éléments préfabriqués sur le
chantier ou en usine. Les pré-dalles, si elles sont utilisées, devront étre parfaitement
propres et débarrassées de toutes traces de boue avant bétonnage.

1.23 - Aciers

Les aciers doux, les aciers a haute résistance, les treillis soudés, seront propres sans trace
de rouille non adhérente, de peinture, de graisse, de ciment ou de terre.

Les cintrages seront effectués a froid, sur mandrin, conformément aux stipulations des
fiches d'homologation.

Le cintrage des aciers naturellement durs est interdit ainsi que celui des armatures de
diametre supérieur a 25 mm.
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Les pliages et dépliages successifs sont interdits, ainsi que toute intervention a la griffe.
L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires au faconnage et a
'assemblage des aciers, a leur positionnement dans les éléments préfabriqués, pour que

les prescriptions précédentes soient respectées.

1.24 - Tolérances

Les tolérances de fabrication seront conformes aux normes NF 01.101 et 01.107.

1.25 - Trous - Scellements - Percements - Raccords - Calfeutrements

L'entreprise doit la réservation, dans les murs et planchers, des ouvertures, trappes, trous
et trémies, etc....

- Tous les fourreaux nécessaires au passage ultérieur de canalisation doivent étre mis en
place dans les coffrages avant le coulage du béton.

Les trous réservés pour scellements par pattes pourront étre remplacés par des taquets
incorporés au béton.

L'entrepreneur de Gros (Euvre sera tenu de fournir les plans TCE d'implantation pour avis
au maitre d’ouvrage, bureau de controle et maitre d’ceuvre.

- Les bouchements compris maintien des degrés coupe-feu incombent au présent lot.

1-26 - Sauvegarde des propriétés baties

La présente opération comporte l'exécution d'ouvrages dans et contigus a des
constructions existantes.

En conséquence, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte
des obligations et suggestions d'exécution spéciales qui lui sont imposées par ces
conditions de chantier particulieres.

L'entrepreneur sera contractuellement réputé avoir procédé, avant tout début de travaux,
a une visite en détail des lieux pour reconnaitre les principes des structures des existants,
et leur état de conservation, la nature et la qualité des matériaux constituant ces existants,
ainsi que toutes les particularités des constructions existantes.

De ce fait, I'entrepreneur est réputé connaitre toutes les conditions et contingences
particulieres dont il aura a tenir compte lors de l'exécution de ses travaux.

Toutes dispositions devront étre prises en temps voulu pour éviter dans tous les cas tous
dommages ou désordres, si minimes soient-ils, aux existants, tant en ce qui concerne les
détériorations et dommages en cours d'exécution des travaux, qu'en ce qui concerne les
désordres pouvant apparaitre apres finition de ces travaux.

Il est bien entendu que l'entrepreneur aurait le cas échéant a supporter toutes les
conséquences des détériorations, dommages et désordres qui apparaitraient sur les
existants en cours d'exécution de ses travaux ou apres finition de ceux-ci.
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Tous les frais consécutifs aux dispositions du présent article font implicitement partie des
prix du marché du présent lot.

Un constat d’huissier a charge du présent lot sera prévu et reparti au compte prorata
(constat de I'état des lieux, des structures, facades, revétements intérieurs et extérieurs
avant travaux, sur le domaine public et voisinage PDC Habitat, Sergic, privé, etc..).

1-27 - Maintien en état des voiries et réseaux.

L'entrepreneur sera responsable du site pendant les délais des travaux et jusqu'a la
réception sans réserve et devra faire procéder a ses frais a toutes les réparations ou
réfections des dégradations causées aux ouvrages par ses sous-traitants ou son personnel.

Il aura I'obligation de procéder au nettoyage des accés qui auront été rendues boueuses
ou dangereuses du fait des travaux ou de ses transports.

En cas de non-exécution, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire exécuter les
travaux par une entreprise de son choix, aux frais de I'entrepreneur soumissionnaire.

1.28 - Sécurité

L'entrepreneur du présent lot a I'obligation d'assurer la protection des ouvriers contre les
chutes et les accidents.

La protection sera assurée d'une part par des garde-corps correctement fixés partout ou
ils sont nécessaires, d'autre part par 1'obturation des trémies au moyen de plaques rigides
résistances et fixées de facon a ne pouvoir étre déplacées.

De plus, il devra se conformer au PGC joint au dossier d’appel d’offre ainsi qu’aux décrets
réglementaires.

1.29 - Marche R+3

Suite a la dépose de I'édicule au R+3, il sera créé a charge du présent lot, 2 marches
reglementaires permettant I'acces a la toiture terrasse depuis la nouvelle porte qui sera
installée par le menuisier.

Localisation

e
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I1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.01 - Démolitions

Préambule

L'entreprise du présent lot devra la démolition ou dépose de tous les ouvrages cités ci-
apres ainsi que tous ceux n'ayant plus d'utilité dans la nouvelle destination du projet.

Tous les ouvrages a démolir seront identifiés par les différences entre |'existant et le plan
d’aménagement futur.

Tous les travaux de démolition et percements comprennent obligatoirement toutes les
suggestions d'étaiement de linteaux BA, de dressement de tableaux et reprises d'enduit
ciment.

Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit aussi,

I'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d'évaluer au mieux 1'étendue de sa
prestation son avis devra prévaloir a tout manquement éventuel du présent CCTP.

2.02 - Dépose et reconnaissance des lieux
Préambule

L’attention des soumissionnaires est attirée sur la nécessité de se rendre sur place, afin
d’évaluer les difficultés d’exécution de ses prestations, et des déposes a effectuer.

L’entrepreneur devra procéder a toutes les visites qu’il jugera utiles, pour apprécier
I'importance et I'étendue de ses prestations et notamment juger des difficultés d’acces,
des contraintes de toute nature.

Il ne pourra se prévaloir d’aucune méconnaissance de ces difficultés pour I'exécution de
ses prestations.

Outre les travaux définis ci-apres, les prix devront comprendre tous les travaux et
fournitures accessoires qui auraient pu échapper au détail de la description, mais qui en
sont le complément indispensable pour le complet et parfait achevement des ouvrages
conformément aux regles de 'art.

Le site est un batiment existant occupé.

L’établissement restera en fonctionnement pendant toute la durée des travaux.

Toutes coupures devront étre faites avec l'accord et en concertation avec la maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

L'entreprise du présent lot devra la dépose de tous les ouvrages cités ci-apres ainsi que
tous ceux n'ayant plus d'utilité dans la nouvelle destination du projet.
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Aucune plus-value ne sera acceptée pour quelques raisons que ce soit aussi,
I'entrepreneur est tenu de se rendre sur place afin d'évaluer au mieux 1'étendue de sa
prestation son avis devra prévaloir a tout manquement éventuel du présent document

Une attention particuliere sera portée par le titulaire du présent lot quant a la dépose des
postes ci-dessous décrits.

Celle-ci se fera dans des locaux existants et demandera donc un respect du site et de son
environnement.

Les travaux de dépose comprendront :

Les démolitions et déposes des structures et installations non réutilisés (sols,
cloisons, platreries, plafonds, menuiseries, cailloux, toitures terrasses, etc ...) ;

Les déposes des anciens réseaux fluides non réutilisés ;

Démolition dépose du placard d’angle dans la salle polyvalente (réserve vidéo) ;
Dépose des charpentes et couvertures compris modifications ;

Voir suivant plans et articles du CCTP ci-apres.

- liste non limitative... » a voir différences entre existants et plans futurs et visite sur site.

L’attention des entreprises soumissionnaires est attirée sur les sujétions et les
contraintes ci-apres dont elles devront tenir compte dans leur offre.

Ces suggestions et contraintes concernent :

Le maintien en fonctionnement des installations existantes dans les zones
occupées pendant le chantier.

La dépose de toutes les anciennes installations n’ayant plus d’utilité en fin
de chantier ;

L’'interdiction formelle d’utiliser ou de stocker un combustible solide,
liquide ou gazeux a l'intérieur des batiments existants

Le respect permanent et absolu des consignes de sécurité incendie du fait
de la « cohabitation » du chantier avec I'établissement exploité de facon
permanente ;

L’obligation de programmer avec une a deux semaines d’avance en cours de
réunion de chantier, toutes les interventions impliquant l'usage d’une
flamme pour raccordements sur les réseaux existants, quel que soit le point
de raccordement;

L’'usage contrdolé des travaux de soudage (tous types), découpage ou
trongonnage soumis a un permis feu ;

La faculté du maitre d’ouvrage de stopper tout travail jugé dangereux a
I'intérieur de I'établissement ;

2.03 - Dalle, socles, murs, marches et cloisons

L'entrepreneur du présent lot devra la démolition complete de tous les murs, cloisons et
socles n’ayant plus d’utilité y compris toutes les fixations et menuiseries attenantes et ce
sans but de réemploi.
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L'entrepreneur prendra soin d'effectuer les découpes soignées contre les ouvrages
conserveés, si tel n'était pas le cas tous les travaux de reprises dus au non-respect de cette
clause lui incomberaient en totalité.

Ce travail comprendra également l'enléevement de tous les gravois aux décharges
publiques y compris le nettoyage général intérieur et extérieur.

Localisation : différences entre l'existant et le plan futur sur les différents niveaux et
suivant visite de site.
- Ensemble des murs et cloisons n’ayant plus d’utilité ;
- Ensemble des blocs portes dans I'emprise du projet ;
- Ensemble des menuiseries intérieures et extérieures dans I’emprise du projet
- Doublage sur murs et cloisons ;
- Dépose sans réemploi de plafonds suspendus, platre et brut y compris fixations et
accessoires non réutilisés ;
- Dépose de I'ensemble des caissons et habillages divers ;
Edicules et socles divers ;
- Liste non limitative....

Démolition, évacuation de I’édicule au R+3 en concertation avec le désamianteur
|

 — —— —— |

(ERT)

2.04 - Revétement de sol

L'entrepreneur devra la démolition et I'enlévement de tous les revétements de sols y
compris plinthes, chapes, siphons, caniveaux, puisards, nivellement et nettoyage final.

Ce travail comprendra I'enlevement des gravois aux décharges publiques.

Localisation : Ensemble des locaux dans I'’emprise du projet.

Nota : une découpe soignée sera réalisée au droit des revétements conservés en existants.
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L'entrepreneur du présent lot devra l'enlevement de tous les revétements muraux y
compris enlevement des gravois aux décharges publiques et dressement des murs au
platre ou enduit ciment suivant les supports.

Localisation : Sur murs existants conservés

III - PERCEMENTS

L'entrepreneur du présent lot devra les percements de voiles béton, de planchers ou
magconneries suivant les dimensions indiquées sur le CCTP et les plans. Ces percements
comprendront tous les moyens d'étaiement, les linteaux BA, les dressements de tableaux
a lI'enduit ciment ou en relancis de briques suivant l'état existant ainsi que toutes les
reprises de chape et fagon de seuil aux passages des portes crées.

Nota : L'entrepreneur pourra proposer des linteaux métalliques en poutre IPE, dans ce
cas il devra obligatoirement une finition et protection CF pour la mise en ceuvre soit d'un
platre projeté sur grillage Type NERGALTO ou équivalent y compris toutes sujétions de
dressement et protection des angles saillants ou habillage en STUCAL ou équivalent
épaisseur 15 mm fixation sur IPE par un procédé Type CLIPFEU ou équivalent y compris
toutes sujétions de traitement des joints suivant les prescriptions du fabricant et DTU en
vigueur a la date des travaux.

Les percements et ouvertures méme en attentes seront soigneusement calfeutrés coupe-
feu 1 heure et a la poussiere durant toute la période des travaux y compris renforts par
plats carbones des percements.

Percements en murs et plafonds

Réalisation de percements dans murs béton, en agglos, briques platriere ou platre, pour
création d’ouvertures et de réservations.

On prendra dans le cas de role porteur, les précautions d'étaiement nécessaires.
L’entreprise veillera a ne pas ébranler les parties adjacentes conservées et des
précautions seront prises pour ne pas créer de trop grosses saignées soit en pied, soit en
téte.

La prestation comprendra :

- Mesures conservatoires (protection des existants)

- Percement des murs

- Reprise d'enduit et briques

- Calfeutrement en périphérie de lI'ouverture, une fois la gaine créée et adaptée aux
caractéristiques de la paroi (coupe-feu notamment)

- Feuillures suivant le positionnement

- Refouillement en sol et arase ou bien raccordement avec le plancher existant

Ce travail comprendra toutes les protections et sujétions nécessaires aux respects des
regles de I'Art ainsi qu'au DTU en vigueur a la date des travaux ainsi que :
- Passivation des aciers
- Plats carbones
- Renforts, facon de relevé et supports de costiere
- Reprise des enduits en plafond et rives de trémies créées
- Reprise d'étanchéité.
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Percements au RDC :
- Percement dimensions 1,20 x 1,20 m pour la mise en place d'un chassis CF 1H en
bureau 0.4 ;
- Percement dimensions 3.20 x 1.50 m pour la mise en place d'un ensemble chassis
banque d’accueil et 1,00 x 2,30 pour une porte en bureau 0.2 ;
- Percement dimensions 1,00 x 2,30 m pour la mise en place d'une porte en
réserve 0.19;
- Percements dito plan pour I'aménagement des sanitaires vestiaires du personnel ;
- Percement dimensions 1,00 x 2,3 m pour la mise en place d’'une porte en office
0.13;
- Modification et percement dito plan pour I'aménagement des sanitaires PMR ;
- Etc....
Liste non limitative (voir plans avant et apres)

Percements et saignées en planchers

Saignées

Réalisation de saignées pour la mise en place des réseaux fluides notamment les
évacuation EU-EV des sanitaires vestiaires du RDC, vidoir entretien, I'évier de la
kitchenette de la salle repos des étudiantes au RDC, etc....

Les réseaux EU/EV en saignées incombent au présent lot y compris bouchement,
calfeutrement soigné et lisage pour mise en ceuvre d’un revétement final (sol souple ou
carrelage).

Percements

L’entreprise veillera a ne pas ébranler les parties adjacentes conservées et des
précautions seront prises pour ne pas créer de trop grosses saignées soit en pied, soit en
téte.

Réalisation de percements en planchers pour création de trémies pour les passages de
gaines entre les différents étages.

Travaux dans les planchers pour gaines d’entrée d’air et d'extraction :

- Fourniture des plans et notes de calculs de structure

- Réalisation de trémie pour gaines

- Coffrage de la bordure de trémie

- Armature de renfort au pourtour de la trémie

- Doublement des poutrelles ou renfort de ferraillage

- Tous travaux annexes pour réservations, incorporations, décaissements, rebouchages
trémies...nécessaires aux corps d'état concernés

- Réservation a laisser au droit de chaque plancher béton (dimensions a confirmer par le
lot fluides).

Les plats carbones ;

Etc...

Une attention particuliere sera de prise pour éviter de percer les poutres et poteaux
existants.
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Ce travail comprendra toutes les protections et sujétions nécessaires aux respects des
regles de I'Art ainsi qu'au DTU en vigueur a la date des travaux ainsi que :

- Passivation des aciers

- Renforts, facon de relevé et supports de costiere

- Reprise des enduits en plafond et rives de trémies créées
- Reprise d'étanchéité.

Nota : Concernant les dimensions de percement, I'entreprise titulaire du présent lot
devra:

En phase étude: se reporter sur les plans FLUIDES pour s'assurer de la correspondance
de ces dernieres.

En cas de contre-indication, les cotes du BET Fluides devront étre prises en compte.

-En phase travaux: se rapprocher du lot intervenant sur la réalisation de I'ouvrage, afin
de déterminer les dimensions, hors tout, de I'ouverture a créer.

Dans le cadre du projet :
Cette prestation sera a assurer dans les planchers hauts et bas pour le passage des
gaines et autres besoins.

Percements au RDC :
- 4réservations de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de ventilation
en zone future espace étudiant - administration
- Etc....

Percements R+1 :
- 2 réservations de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en CDI ;
- 2 réservations de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en salles de cours 1.7/1.8 ;
- 1 réservation de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en sanitaires Hommes/Femmes ;

Percements R+2 :
- 8 réservations de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en toitures terrasses ;
- 1 réservation de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en sanitaires Hommes/Femmes ;

Percements R+3:
- 2 réservations de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en toiture terrasse ;
- 1 réservation de 30 x 30 cm en dalle haute pour le passage de gaines de
ventilation en sanitaires Hommes/Femmes ;

Liste non limitative (voir plans avant et apres)
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Reprises de réseaux

Reprise des réseaux coupés, percés ou a dévoyer suite aux percements.

Le titulaire aura obligation de se rapprocher des prestataires des lots fluides du chantier
pour effectuer les réparations en urgence.

Le délai d’intervention est fixé a moins de 2 heures.

Le reglement de la prestation incombera a 'entreprises ayant endommagée ou coupée
les réseaux.

Reprises diverses

Suite aux percements en planchers pour le passage des gaines, il est prévu la reprise
pour la bonne finition en plafond, sol, murs en fin d'exécution des gaines, suite aux
percements des trémies.

Suivant nature des revétements actuels et toutes sujétions de reprises, de coupe-feu et
de finitions

Localisation : Suivant aménagement futur (voir plans futurs & existants)

Percements en Toitures

L’entrepreneur du présent lot devra tous les percements en dalles de toitures terrasses
pour les besoins du lot FLUIDES CVC.

Ce travail comprendra toutes les protections nécessaires au respect des regles de l'art
ainsi qu’aux DTU en vigueur a la date des travaux ainsi que :

- passivation des aciers
- renfort, facon de relevés, socles
- facon de chevétre
- facon de costiere
- reprise et réfection de I'étanchéité dito existant y compris facon de relevés et
équerres de protection
Plats carbones
- Etc....

Localisation : 6 percements de 400 x 400 mm en toitures terrasses du R+3 au droit :
- Dessallesde cours 2.5 & 2.6
- Des sanitaires communs coté salle de cours 3.2 ;

Revétement

L'entrepreneur devra la démolition et I'enlevement de tous les revétements de sols,
plafonds et muraux dans l'emprise du projet y compris plinthes, chapes, siphons
caniveaux, nivellement et nettoyage final. Ce travail comprendra l'enlevement des gravois
aux décharges publiques de classe appropriée. L'ensemble de cette prestation
comprendra la reprise de tous les sols pour une surface lisse et propre, avec les
réservations nécessaires pour recevoir un nouveau revétement.
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Le présent lot devra I'enlevement de toutes les faiences murales suivant projet y compris
enlevement des gravois aux décharges publiques et dressement des murs au platre ou
enduit ciment suivant les supports.

Localisation : suivant plans.
Calfeutrement CF

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de calfeutrements et gaines CF et cela
comme suit :

a) Passage des canalisations

- Découpe soignée au droit des canalisations PVC existante ou autres conduits

- Dégraissage et nettoyage des supports tant que nécessaire

- Mise en place de manchon PROMASTOP A ou équivalent degré coupe-feu requis
(manchon en applique)

- Fixation par chevilles a frapper

- Diametre suivant I'existant

b) Encoffrement

Pour les carneaux de ventilation en gaine fibro ciment, les conduits et canalisations, ou
lorsque ces conduits sont en grand nombre et n'autorise pas la mise en place de manchons
type PROMOSTOP A, pour les calfeutrements de petites et moyennes surfaces au-dessus
de trappes, portes, etc...I'entrepreneur du présent lot pourra réaliser le calfeutrement en
plaques croisées type PROMADUC de chez PROMAT ou équivalent, et ce dans le respect
de la méthodologie de pose pour obtenir le PV correspondant au coupe-feu demandé.

Localisation : Tous trous en murs et planchers, travaux, conduits et gaines concernés par
les travaux.

Calfeutrements - Raccords - Bouchements
L'entreprise doit :

- le rebouchage des trémies, trous et passages dans les planchers, voiles et
cloisons magonneées ; ce rebouchage doit assurer la continuité du degré coupe-
feu et de l'isolation phonique. Il sera assuré sous contréle des corps d'état
intéressés. Le calfeutrement sera particulierement soigné dans les zones sans
faux-plafond.

- les calfeutrements et raccords apres scellement des huisseries, fourreaux, etc...

- lerebouchage de saignées dans les cloisons magonnées

- etc....

Tous les dégats dus a ses interventions sur le matériel technique en place sont réparés
par le lot concerné, a la charge du lot Gros-(Euvre.

Localisation : bouchement des trous en planchers et murs n’ayant plus d’utilité dans le
futur et suivant demande des lots techniques.
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Reprises

Apres les démolitions, percements et bouchements définis ci-avant, l'entrepreneur du
présent lot devra la réfection des murs et plafonds concernés au platre fin ou enduit
ciment parfaitement lissé y compris toutes sujétions telles que : scellement, reprises de
gaines, passage de tuyauteries, bas de murs, etc....

Localisation : Reprise des plafonds, murs, tableaux, linteaux aprées démolitions,
bouchements et percements, etc....

IV - BOUCHEMENTS

L'entrepreneur du présent lot devra, aprés dépose par ses soins les bouchements des
ouvertures non réutilisées par magonneries d'agglos ou briques dito existant, épaisseur
suivant site y compris enduit ciment deux faces afin d'obtenir une épaisseur finie
identique a l'existant.

Ce travail comprendra toutes les facons de morse et de renfort pour une tenue
irréprochable ainsi que la réalisation des appuis BA identique a I'existant.

Un bouchement coupe-feu 1 Heure sera réalisé afin de respecter le degré coupe-feu au
droit des dalles entre niveaux et murs de séparations.

Localisation : Suivant aménagements futurs (voir plans futurs & visite des existants)

V - EVACUATIONS

5.01 - Canalisations

Les canalisations seront en PVC type assainissement a raccorder sur les réseaux existants
y compris les coudes, tés, raccords et attentes en dallage pour raccordement.
Les réseaux:

. Réseau PVC assainissement pour EP
. Réseau PVC assainissement pour EU et EV Sanitaires

Un soin particulier sera apporté lors des démolitions afin de ne pas endommager les
réseaux existants conserves, de plus ils seront vérifiés, nettoyés et réparés tant que
nécessaires y compris tout accessoire complémentaires pour un fonctionnement
irréprochable.

Localisation : modification des réseaux suivant les travaux et de modification des
sanitaires PMR.

Nota : Les démolitions de dallage ainsi que les réfections sont a la charge du présent lot,
la réfection des dallages devra répondre aux mémes exigences de surcharge que la dalle
existante.

5.02 - Reprise ponctuelle des structures.

Les prestations seront les suivantes :
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Les fissures sur les murs intérieurs existants compris appuis de fenétres, linteaux seront
grattées, décapées et rechargées par un enduit compris application d’une couche d’enduit
d’imprégnation a froid sur la maconnerie

Sur les bétons

Procédé WEBER ET BROUTIN ou équivalent motex repair MA 210.
Reprise de charge des bétons.

- Mortier : Mortier de ciment type prét a l'emploi.
Les nouveaux joints seront prévus pour permettre l'étanchéité totale entre les
magconneries et les cloisons et menuiseries diverses.

Les joints auront la garantie "joints néopréne”.

Les mélanges seront étudiés pour convenir a la résistance de la lumiére solaire, aux
intempéries, a I'oxydation et a la déformation rémanente sous charge de la construction
existante.

Les mélanges seront fabriqués a partir de caoutchouc synthétique, homogéne, exempts de
défauts, préparés et vulcanisés.

En cas de présence d’acier nu, ces derniers seront brossés et passivé compris mise en
place d’'une couche d’accrochage

Sur briques
Les travaux concernent la reprise et le remplacement des :

- Briques cassées, déchaussées et fissurées ;
- Joints dégradés et dégarnis ;
- Etc...

Les briques les plus détériorées ou cassés seront déposées et remplacées a l'identiques
(teintes et dimensions) ;

Les petites fissures sur les murs en briques y compris en appuis ou linteaux seront
grattées, décapées et rechargées par un enduit compris application d’'une couche d’enduit
d’imprégnation a froid sur maconnerie.

Procédé WEBER ET BROUTIN ou équivalent motex repair et Weberep facade

Les joints auront la garantie "joints néoprene".

Les mélanges seront étudiés pour convenir a la résistance de la lumiere solaire, aux
intempéries, a I'oxydation et a la déformation rémanente sous charge de la construction
existante.

Les mélanges seront fabriqués a partir de caoutchouc synthétique, homogene, exempts de
défauts, préparés et vulcanisés.

Les briques cassées seront remplacées a I'identique.

Localisation : Murs, planchers et ouvrages fissurés constatés apres déposes et
démolitions, pignon suite dépose de la véture existante et des supports pour la nouvelle
ITE, etc....
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5.03 - Plan de recollement et fiches techniques DOE - TCE

Les entreprises devront dans un délai de trois semaines a compter de la réception, fournir
trois exemplaires des plans de recollement et fiches techniques des matériaux mis en
ceuvre.

De méme les plans de signalisations et de secours seront fournis par le titulaire du présent
dossier.

Nombre : 15 unités format A3 couleurs
Localisations : 3 par niveaux compris sous-sol.

5.04 - Place de parking PMR

Fourniture et pose d'un panneau de signalisation, y compris scellement ainsi que d'une
peinture de sol matérialisant la place PMR dans la cour intérieure.
Panneau type : B6d-M6h

Matiére : Aluminium

Epaisseur du couvre-chant : 34 mm

Epaisseur aluminium : 15/10°

Dimensions : @ 450 mm

Certification : NF apposée au dos du panneau.

Fixation : Sur Poteau Rond @ 60 mm avec brides.

Coloris : Noir sur fond Blanc contour rouge

Pictogramme : PMR

Localisation : place PMR
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L. - GENERALITES

1.01 - Consistance

Les travaux du présent lot définis par les plans et le présent C.C.T.P. comprennent :
- les faux plafonds intérieurs
- les retombés de faux plafonds

Cette liste n'étant pas limitative.

1.02 - Prescriptions réglementaires

Les travaux seront réalisés suivant les D.T.U. en vigueur a la date de la remise des offres,
et aux regles éditées par I'A.F.N.O.R, et plus particulierement :

- D.T.U. 58.1 D'OCTOBRE 1975 - mise en ceuvre des plafonds suspendus en matériaux
fibreux d'origine minérale, en panneaux dérivés du bois et en métal. Et ses modificatifs et
additifs.

- modificatif n°1 NOVEMBRE 1983

- additif n°2 DECEMBRE 1983 - protection contre l'incendie a la norme NF A 36.321 -
galvanisation des aciers.

Les ouvrages seront exécutés conformément a la réglementation relative a la protection
contre les risques d'incendie dans les immeubles recevant du public.

1.03 - Plans d'échantillon

Avec sa proposition, l'entrepreneur fournira obligatoirement un échantillon des faux
plafonds et des profils.

Préalablement a toute mise en ceuvre, I'entrepreneur du présent lot devra présenter des
plans d'exécutions faisant figurer le calepinage des plans de réservations pour luminaires.

1.04 - Coordination

Les dimensions, largeur, hauteur des ouvrages sont a relever sur place. Les plans ne sont
fournis qu'a titre indicatif.

L'entrepreneur devra prendre contact avec les corps d'état dont les ouvrages auront des
liaisons avec les siens.

Il devra tenir compte des contraintes qui lui seront imposées tant dans la réalisation de
ses éléments que dans leur mise en ceuvre.
Il devra recueillir :

- prés de I'entreprise de gros ceuvre :
. les plans et croquis précisant les modifications de structure

- prés de I'entreprise de cloisons - doublages :
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. les plans et croquis précisant la position des cloisons recoupant le plénum et
les dispositifs mis en ceuvre pour en assurer la stabilité.

- prés de l'entreprise d'électricité :
. les plans et croquis précisant la position des luminaires encastrés

- pres de l'entreprise de chauffage ventilation :
.les plans, croquis et tracés précisant le passage des gaines et canalisations.

- prés de I'entreprise de plafond :
.les plans et coupes des installations.

Pendant la période de préparation, I'entrepreneur remettra au Maitre d'CEuvre par écrit

- les plans définissant le calepinage des plafonds
- les plans définissant en accord avec I'électricien la position des luminaires

En prenant possession du chantier, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier si les cotes
de niveau et les hauteurs disponibles sous faux plafonds sont respectées par les autres

corps d'état.

L'entrepreneur du présent lot devra toutes les prestations, réglages, calages et mise en
place de ses ouvrages.

Il devra également les fournitures accessoires, telles chevilles, suspentes, profils, etc... y
compris a poser en réservation dans d'autres ouvrages.

Enfin, et avant tout commencement d'exécution, il devra procéder en compagnie du
Maitre d'CEuvre, a la réception des autres ouvrages attenants aux siens.

1.05 - Protection sur le chantier

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la protection de ses ouvrages
en cours de travaux.

Il sera responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et devra remplacer les
ouvrages détériorés au cours du chantier.

1.06 - Implantation

L'entrepreneur du présent lot implantera lui-méme ses ouvrages entre cloisons ainsi que
les luminaires encastrés dans ses ouvrages.

1.07 - Fixation - Mise en ceuvre

La pose du systeme de suspension et les dalles ou panneaux sera effectuée en une seule
et méme opération.
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Les charges ponctuelles supérieures a 3 Kg peuvent créer une déflexion visible du systeme
de suspension, surtout sur les entretoises qui sont souvent de section inférieure. Un
renfort de suspension peut étre alors nécessaire.

L'entrepreneur du présent lot devra tous les renforts nécessaires a 1'électricien pour
suspendre ses luminaires encastrés ou non-encastrés.

Lorsque le poids des dalles en panneaux de plafond est supérieur a 3.5 Kg/m2, les
éléments d'ossature qui les supportent doivent étre suspendus a moins de 450 m/m de la
corniere de rive afin que celle-ci ne soit pas soumise a une charge trop importante.

Quand les points d'ancrage sont prévus pour la suspension des plafonds a partir de la
structure porteuse ou de la toiture, ceux-ci ne doivent pas étre dégradables et doivent
faire 1'objet d'un agrément de I'organisme de controle.

La déflexion du plafond suspendu s'exprime généralement entre points de suspension. La
fleche admise ne peut excéder 4 m/m en toutes circonstances ou ne peut étre supérieure
au 1/500éme de la portée entre points de suspension.

Le D.T.U.d'OCTOBRE 1975 admet une fleche maximale de 1/500eme de la portée de tous
les systémes d'ossature cachée et de 1/300eme pour les systémes d'ossature apparente.

Si des cloisons doivent étre fixées directement au plafond suspendu, il est nécessaire de
limiter les forces verticales et horizontales auxquelles le plafond sera soumis en le
renforcant au moyen de suspentes rigides ou de renforts fixés au systeme de suspension
et au plancher haut.

Toutes les ossatures et tous les accessoires utilisés pour la suspension des plafonds
doivent étre protégés contre la corrosion par galvanisation, métallisation ou revétement

organique conformément aux lois en vigueur.

1.08 - Définition des prestations

Les plans et précisions dus par le présent lot sont :

- plans de calepinage a échelle 1/50eme

- schémas de dispositions généraux

- emplacement des luminaires et appareils encastrés

- emplacement des trappes d'acces au plénum

- configuration de la structure porteuse et des cas particuliers de suspension

- plans de coupe indiquant le niveau auquel le plafond suspendu sera installé par rapport
au support et par rapport au sol

- croquis sur la finition en rive

- niveau du plafond par rapport aux éléments en retombée (poutres, linteaux, etc...)

- détails relatifs a la fixation de cloisons ou autres dispositifs

- nature du support et qualité des fixations

- moyens d'acces au chantier, disposition du stockage et de circulation des matériaux sur
le chantier
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1.09 - Entretien et maintenance

Les poussieres et salissures superficielles seront éliminées a l'aide d'une brosse douce.
Les traces de crayon seront éliminées a l'aide d'une simple gomme.

On peut également utiliser un chiffon ou une éponge propre légerement humidifiée par
une solution de détergent doux. Apres quoi, on rince le film résiduel avec un chiffon ou

une éponge propre légérement imbibée d'eau.

1.10 - Certificats - Procés-verbaux - Attestations d'assurance

Les certificats du C.S.T.B., proces-verbaux d'agrément des matériaux et attestations
d'assurance seront fournis par I'entreprise sur simple demande.

I1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de tous les plafonds suspendus par la
fourniture et la pose de plafond marque ROKWOOL-ROCKFON ou équivalent type :

- ARTIC a bords droits d’épaisseur 15 mm sur profilés T24 en salle séche, reprises
diverses. ;

- LOGIC a bords droits d’épaisseur 15 mm sur profilés T24 en salle d’eau, WC, reprises
diverses. ;

- BLANKA Acoustique et phonique en bureaux, CDI, salle des étudiants RDC & R+2,
reprises diverses.

Le format utilisé sera : 600 x 600 mm, les dalles seront installées 15 cm sous le point fixe
le plus bas (canalisation, boites électriques, ou autres).

Une corniere de rive en périphérie assurera la finition.

Toutes les suggestions de coffres, retombés, habillage, facon de jouées, ébrasements ainsi
que les réservations pour luminaires sont dues au titre du présent lot.

Teintes : dominante blanc avec choix des couleurs dans la gamme pour chaque local (multi
choix MOA/MOE par local).

Localisation : Suivant visite sur site et plans d’ensemble.

Totalité du couloir du RDC ;

Foyer repos étudiants au RDC;

Sanitaires vestiaires du personnel au RDC;
Attente public RDC;

Bureaux coté salle des étudiants au RDC;
Bureau formateurs au RDC;

Accueil au RDC;

Office et restauration au RDC;
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Attente public au RDC;

Sanitaires PMR au RDC;

Sanitaires PMR au R+1 ;

Totalité du CDI au R+1 ;

Totalité salle de cours 1.8 au R+1 ;

Totalité salle de cours 1.9 au R+1 ;

Totalité des sanitaires au R+1 ;

Totalité de la salle des étudiants 2.4 au R+2 ;

Totalité salle de cours 2.5 au R+2 ;

Totalité salle de cours 2.6 au R+2 ;

Totalité des sanitaires R+2 ;

Totalité des sanitaires communs et PMR du R+3 ;

Reprise au droit de la création et du remplacement des cloisons et portes ;
Reprise au droit du remplacement des chassis et portes extérieure ;
Etc...Liste non limitative.

Dotation : Dans le cadre des travaux dans les différents locaux, il sera prévu une dotation
200 m? en qualité acoustique phonique pour le remplacement ponctuel de dalles et
cornieres de faux plafonds notamment suivant les travaux divers et de fluides.

2.01 - Entretien

Afin d'assurer l'entretien ultérieur, l'entrepreneur devra la fourniture d'un carton de
dalles de chaque modeéle cité ci-dessus et dans chaque teinte définie.

2.02 - Divers

Sont dues au titre du présent lot toutes les sujétions suivantes y compris fixations, facon
de découpe et d'ajustage pour une finition sans reproche :

- angles au droit des chassis (ouvertures des vantaux sur angle a 45° du faux plafond
chassis) ;

- réservations des bouches d'extraction ;

- réservations des luminaires ;

- réalisation des trappes de visite pour acces aux clapets coupe-feu compris trappe d’acces
aux registres avec fermeture ;

- habillage de toutes les gaines de ventilation et réseaux plomberie, électriques, EP/EU/EV
apparente (a voir avec le lot concerné) ;

- fagon de jouées et retombées suivant coupes ;

- création de trappes d’acces a la CTA en plénum du caisson salle repos étudiants RDC :
dim : 1500 x 1500 mm a répartir en 2 ou 4 trappes (suivant mise au point avec le lot 02
Fluides)

Cette liste n'étant pas limitative.
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2.03 - Abaissement du niveau du faux plafond

Les parties kitchenette et zone détente seront abaissaient de 40 cm par rapport au niveau
des faux plafonds de I'ensemble du foyer repos.
. \
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I - GENERALITES
1.01 - Consistance des travaux
Les travaux du présent lot définis par les plans et le présent CCTP comprennent :

- réception des supports

- travaux préparatoires

- travaux de carrelage

- travaux de faiences

- travaux de finition

- protection normale des ouvrages exécutés
Cette liste n'étant pas limitative.

1.02 - Prescriptions réglementaires

Les travaux objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions des documents
suivants :

cahier des charges de mise en ceuvre et de réception de supports a base de platre, destinés a
recevoir des revétements muraux intérieurs en céramique collée

le collage des revétements muraux intérieurs céramique (fascicule n°917 livraison 105).
D.T.U.n°52.1

Cahier des charges applicables aux travaux de revétements de sols scellés, suivi du cahier
des clauses spéciales.

D.T.U. N°55

Cahier des charges applicables aux travaux de revétements muraux scellés destinés aux
locaux d'habitation, bureaux et établissement d'enseignements.

Cahier des prescriptions techniques d'exécution des revétements muraux intérieurs
collés (Cahier du C.S.T.B.n°1368 - 1369 et 1370 de JUILLET 1976).

1.03 - Nettoyage

Apres terminaison de l'ensemble des travaux de carrelage et revétements muraux et
avant l'intervention de I'entrepreneur de peinture, I'entrepreneur du présent lot devra le
nettoyage de la totalité de ses ouvrages, qui seront grattés et lavés pour faire disparaitre
toutes traces étrangeres.

1.04 - Présentation des échantillons

Avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de présenter a
I'agréement du Maitre d’(Euvre, des échantillons des carrelages, plinthes, faiences,
etc...proposés.

Il fournira également les certificats du C.S.T.B. ainsi que les proces-verbaux d'agrément
de ces matériaux.

1.05 - Protection des sols

L'entreprise devra toutes protections contre les dégradations :

- matériaux approvisionnés
- des ouvrages en place.
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I1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.01 - Préparation des supports

En regle générale, I'entrepreneur du présent lot doit la préparation des supports, tant en
sol qu'en murs pour la faience : ragréage des sols, pongage de la peinture murale, reprise
de cimentage, etc....

2.02 - Carrelage

Fourniture et pose scellée sur chape a la charge du présent lot d'un carrelage marque
NOVOCERAM type GRES CERAME ou équivalent format 20 x 20 uni y compris remplissage
des joints a la barbotine a laquelle aura été ajouté un hydrofuge ainsi qu'un polyane.

Fourniture et pose de plinthes a recouvrement assorties au carrelage y compris coupes et
ajustements.

Ton au choix du Maitre d’ceuvre dans toute la gamme du fabricant. Le carrelage sera
assorti de plinthe a recouvrement dans la teinte et la gamme du fabricant

Teinte dito existant.

Localisation : surfaces totales des sanitaires, vestiaires local entretien du RDC, sanitaires
restructurés RDC et étages, reprises de sol suivant la création ou a la modifications des
cloisons, portes, menuiseries, locaux modifiés, entrée coté accueil, paliers ascenseur, etc....
Dotation : dotation de 80 m? en reprises diverses suite aux travaux.

Nota:

L’entrepreneur devra la totalité des chapes pour mise a niveau aprés démolition du

carrelage existant.

2.03 - Profils de raccord

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de profils de marque SCHLUTER SYSTEMS
pour le traitement des joints de dilatation ainsi qu’au droit du changement de matériau.

Nota : Les échantillons devront étre proposés au Maitre ouvrage avant pose pour
déterminer les teintes et dimensions.

2.04 - Faiences

Fourniture et pose collée sur murs et cloison de carreaux de faience de chez VILLEROY et
BOCH ou équivalent format 15 x 15, teintes au choix du Maitre d'Ouvrage avec
polychromie et motif possible et fagon de listel format 15 x 15.

L'entrepreneur prévoira également tous les accessoires tels que : moulures concaves,
congés d'angle, carreaux a bords arrondis en périphérie, ainsi que les profils d’arréts, de
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protection d’angles et profils dans la marque SCHLUTER SYSTEMS ou équivalent.-
remplissage des joints a la barbotine

Avant pose des faiences, il sera appliqué sur toutes les surfaces plaque de platre, une
imperméabilisation suivant le procédé ci-apres :

Couche d’accrochage CERMIFILM, enduit d’étanchéité CERMIPROFF ou équivalent, la
colle de pose de type B+.

Localisation : Bandeaux de 80 cm de haut sur la largeur des lavabos, vidoirs etlave-mains
en sanitaires (RDC, personnels, sanitaires PMR des étages, etc...).

Dotation : dotation de 35 m? en reprises diverses suite aux travaux.

Bandeau de 60 cm de haut sur la largeur des plans de cuisine en salle de repos des
étudiants au RDC.
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Nota : les joints terminaux seront chanfreinés

2.05 - Joints

- les surfaces supérieures a 60 m? seront fractionnées, les joints seront exécutés avec une
matiere souple ou semi-rigide.

- les joints périphériques seront traités suivant les prescriptions du DTU article 3.11.5.

- les joints seront nettoyés suivant les prescriptions du DTU article 3.11.4

- les joints de dilatation seront traités conformément au DTU en vigueur a la date du
marché.
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I - GENERALITES

1.01 - Consistance des travaux

Les travaux du présent lot définis par les plans et le présent C.C.T.P. comprennent :

- la mise en ceuvre

- les cloisons de distribution

- plafonds coupe-feu

- les protections coupe-feu

- les doublages et gaines

- I'isolation

Cette liste n'étant pas limitative.

1.02 - Prescriptions réglementaires

Les travaux seront réalisés suivant les D.T.U. en vigueur a la date de la remise des offres,
aux regles éditées par I'A.F.N.O.R. et plus particulierement :

-D.T.U.25.1 Pour les enduits intérieurs en platre de JUILLET - AOUT 1975,
L’additif n1 de MAI 1978 et I'additif n°2 de JANVIER 1980

-D.T.U. 25.221 pour les plafonds constitués par un enduit armé au platre

-D.T.U. 25.232 pour les plafonds suspendus d'AVRIL 1960

-D.T.U. 25.31 pour les ouvrages verticaux de magonnerie d'octobre 1979

-D.T.U. 25.41 pour les ouvrages en plaques de parement platre de DEC 1981,
Erratum de MARS 1982 et C.C.S. de SEPTEMBRE 1981

-D.T.U. 25.51 pour les plafonds de SEPT 70, de SEPT 79 et C.C.S. de SEPT 70.

-NF B 12.001, 12.300, 12.301, 12.302, 12.402 concernant la qualité des platres.
NF P 18.303 concernant I'eau de gachage
NF P 73.301 concernant les éléments en staff, plaques, éléments pour décoration

Les cahiers du C.S.T.B.

1637 Doublages thermiques, plaques de platre isolant
1624 Isolation par l'intérieur, risques d'incendie
897 Support platre recevant des revétements céramiques collés

1.03 - Marques, certificats et proces-verbaux

Les marques des matériaux cités en références dans le C.C.T.P. ne sont pas imposées.
L'entrepreneur peut proposer d'autres marques de produits équivalents, étant entendu
que les procédés proposés seront conformes aux avis techniques du C.S.T.B.

Les certificats du C.S.T.B. et proces-verbaux d'agrément seront fournis par l'entrepreneur
sur simple demande du maitre d’ceuvre ou du Bureau de Contrdle.

1.04 - Tolérances

Les tolérances de fabrication des ouvrages seront conformes aux normes NF P 01.101 et
P.01.007.
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1.05 - Réception des supports

Pour tous les ouvrages, il sera prévu une réception des supports par les entrepreneurs
concernés pour les revétements.

Ces réceptions se feront en présence du Maitre d'(Euvre qui prononcera les arbitrages si
nécessaire.

L'entrepreneur procédera aux révisions qui lui auraient été signalées lors de ces
réceptions.

1.06 - Mise en ceuvre

L'entrepreneur réalisera ses ouvrages avec toutes sujétions y afférant :

. jonctions sols, parois, plafonds, huisseries

. semelles résilientes

. protection contre I'humidité en pied

. traitement des joints de cloisons ou doublages selon les différents procédés
. arétes métalliques sur tous les angles saillants

Le tout se rapportant aux D.T.U. au paragraphe 2.01 et aux fiches d'avis technique C.S.T.B.
des matériaux concernés.

1.07 - Protections - nettovage

L'entrepreneur disposera les protections nécessaires et procédera au nettoyage des
locaux au fur et a mesure de son intervention pour faire disparaitre toutes traces de platre,
colle, etc...sur les planchers et divers ouvrages (huisseries, menuiseries, tuyauteries...).

I1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.01 - Généralités

.Dans|'étendue des travaux, I'entrepreneur comprendra tous les ouvrages cités plus haut,
ainsi que tous les travaux dus aux regles de I'Art, et implicitement cités dans la description
des ouvrages.

. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra prétendre a aucune plus-value pour l'exécution de
travaux qui sont dus, ou qui découlent d'ouvrages explicités.

La localisation des ouvrages n'est pas exhaustive, et ne saurait étre limitative.
L'entrepreneur sera tenu d'assurer l'intégralité de sa prestation.

Le batiment sera occupé pendant les travaux aussi l'entrepreneur devra toutes les
protections qui s'imposent tant pour le public que pour les ouvrages existants, de plus le
nettoyage journalier des parties communes empruntées devra étre rigoureusement
effectué.

Toutes détériorations et manquement a cette regle seront séverement sanctionnés.

Page 85 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

2.02 - Cloisons de distribution et contre cloisons (PV a fournir)

Les cloisons de distribution seront de marque LAFARGE ou équivalent du type PREGYGRO
a classement EB + collectif, composées de 2 plaques de BA15 par face vissée sur ossature
métallique suivant les prescriptions du fabricant.

Par ailleurs, il sera installé au titre du présent lot des contres cloisons afin de rendre CF
des séparations de locaux.

Pose sur film polyéthylene.
Elles seront montées jusque sous dalles hautes existantes.

Les montants devront étre renforcés au droit du bati de l'huisserie, ruban mousse et
cordon acrylique au sol.

[solation :
- Levide intérieur des cloisons en séparation comprendra un panneau de laine de
roche de 45 mm d'épaisseur afin d'obtenir une isolation acoustique R = 40 DB/A.
- Les contre cloisons et cloisons sur murs extérieurs comprendront seront isolées
par de laine de roche de 80 mm d'épaisseur.

Localisation : Suivant visite sur site et plans futurs
Ensemble des niveaux :

Reprise complete des tableaux et encadrements des chassis et portes qui seront
remplacés et changés.

Sous-sol :
Création d’une réserve CF 1 H par contre cloison CF 1 H y compris plafond CF 1 H et portes
coupe-feu 1 H avec ferme-portes ;

RDC :

Dépose des anciens chassis, anciennes cloisons et supports, calfeutrements, étanchéité et
mise en place de contre cloisons isolées sur le mur de pignon (sanitaires vestiaires local
entretien) ;

Cloisons CF %2 H de distribution pour les sanitaires vestiaires du personnel ;

Cloisons CF 1 H local entretien coté sanitaires vestiaires du personnel ;

Cloisons de distribution pour les nouveaux bureaux secrétariat, comptabilité étudiants
dans I'ancienne salle polyvalente, bureau tampon étudiants, etc... ;

Cloison de 'accueil 0.2 RDC sur les 6 m de longueur ;

Cloisons séparatives avec vitres et sans portes entre la partie kitchenette et le repos dans
I'espace étudiants ;

Contres cloisons dans le SAS d’acces depuis le couloir vers les nouveaux bureaux (4 faces
+ plafond) ;

Sanitaires restructurés en PMR ;

Attente public suite démolition WC ;

Cloison CF 1 H entre futur accueil et le couloir;

Etc...suivant plans avant apres.
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R+1:

Dépose des anciens chassis, anciennes cloisons et supports, calfeutrements, étanchéité et
mise en place de contre cloisons isolées sur le mur de pignon en CDI, sanitaire valide,
sanitaire PMR et couloir

Reprise compléte des tableaux et encadrements des chassis en CDI.

Sanitaires restructurés en PMR ;

Etc...suivant plans avant apres

R+2:

Dépose des anciens chassis, anciennes cloisons et supports, calfeutrements, étanchéité et
mise en place de contre cloisons isolées sur 'ensemble des murs y compris pignon dans
I'espace étudiants et couloir de sortie vers la cour arriere ;

Etc...suivant plans avant apres

dnz

] @R

oy
("
dng

LR

..u........-.mu
i
i
J

R+3:
Sanitaires restructurés en PMR ;
Etc...suivant plans avant apres

Nota : Les plaques de finition seront du type Classe EB+C, elles seront de qualité haute
dureté et résistant a 'humidité.

- Un degré CF1 H est exigé pour les séparations et locaux a risques.
- Reconstitution du degré coupe-feu 1 heure des planchers bas a planchers haut a chaque
niveau.

Dotation complémentaire suivant travaux de 130 m?

2.03 - Plafonds (PV a fournir)

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose d'un plafond réalisé suivant
le systeme PLACOSTIL de chez PLACOPLATRE ou équivalent et constitué de :

- Ferrures Type F 530 fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Type H.
- Plaque placoplatre Type PPF BA 15.

sont dus au titre de cette prestation, les calfeutrements périphériques et traitement des
joints par bande de calicot et enduit en 3 passes suivant les prescriptions du fabricant.

Localisation : Local entretien RDC, réserves sous-sol, etc...

Dotation suivant travaux de 20 m?
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2.04 - Cloison carreaux de platre

L’entrepreneur du présent lot devra la fourniture et la pose de cloisons de bouchements
réalisées en carreaux de platre PF3 D100 mm plein - EI 120 posés a la colle et sur semelles
résilientes et U PVC.

Le coupe-feu exigé sera de 2 heures.

Elles serviront aux bouchements des anciennes portes palieres de I'ascenseur déposées
du sous-sol au R+3.

Les carreaux de platre utilisés bénéficieront d'un PV coupe-feu.
Les carreaux de platre seront de qualité hydrofuge.

Pourl’ensemble des travaux, 'entrepreneur se conformera aux DTU et normes en vigueur
a la date des travaux ainsi qu’aux cahiers des prescriptions du fabricant.

Localisation : épaisseur bouchement du sous-sol au R+3 des trémies et anciennes portes
palieres d’ascenseur et bouchement suite dépose chassis en local EDF au sous-sol,
création d’un placard SSI de 1.20 m de largeur du sol a la dalle haute

Dotation suivant travaux de 10 m?

2.05 - Reprise et calfeutrement Coupe-feu

Apres les démolitions, percements et bouchements définis aux différents chapitres,
I'entrepreneur du présent lot devra la réfection des murs et plafonds concernés au platre
fin ou enduit ciment parfaitement lissé y compris toutes suggestions tels que : scellement
de sortie, reprises de gaines, passage de tuyauteries, bas de murs, calfeutrement coupe-
feu, etc.....

Compris toutes sujétion de peinture, lissage, finitions et reprises diverses

Localisation

-en périphérie des locaux et gaines aprés dépose

-reprise des plafonds, murs, tableaux, linteaux aprés démolitions, bouchements et
percements, etc...

- reprise de coupe-feu 1 et 2 heures au pourtour des locaux et gaines techniques pour
I'ensemble des niveaux.

Dotation de 100 m?
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I - GENERALITES

1.01 - Consistance des travaux

Les travaux du présent lot définis par les plans et le C.C.T.P. comprennent :
- dépose de blocs portes ;

- les blocs portes neufs ;

- les ensembles menuisés neufs ;

- les portes et chassis extérieures

- coffres

- finitions diverses

Cette liste n'étant pas limitative.

Note importante :

- toutes les menuiseries et chassis extérieurs seront de qualité marine ;

- l'ensemble des menuiseries, chassis et portes sera remplacé a neuf compris
reprise des tableaux et magonneries ;

- tous les travaux de dégradations résultant des travaux seront remplacés
immédiatement et a I'identique, a charge du présent lot (un constat des lieux a
charge du présent lot sera réalisé avant le début des travaux et apres 'exécution
des travaux avec 'ensemble des intervenants).

Chassis témoin :

Avant toute validation du dossier d’exécution pour les chassis extérieurs et au début de
la phase préparatoire de chantier, le titulaire du présent lot assurera la mise en place
d’un chassis témoin identique aux chassis qui seront posés durant les travaux.

Le chassis témoin aura pour fonction de valider avec 'ensemble des intervenants
(Maitre d’ouvrage, Maitre d'ceuvre, CSPS, bureau de controle), les prestations suivantes :
- Le mode de dépose des existants ;
- Le mode de pose a neuf;
- La qualité du produit proposé ;
- L’esthétique du produit proposé ;
- Les finitions du produit proposé ;
- Le fonctionnement du chassis (ouverture aisée, acces aux manouvres, etc...) ;
- L’acces pour le nettoyage ;
- L’étanchéité al'airetal’eau;
- Lafinition générale ;
- Etc......
Par ailleurs, afin de garantir la pose et I'’étanchéité a I'air et a I'eau, le chassis témoin sera
installé dans un petit local et fera I'objet d'un essai d’étanchéité a la fumée froide.

Les prestations d’essais a la fumée seront supportées par le titulaire du présent lot (en
tenir compte dans le chiffrage)

1.02 -Accessibilité PMR
Afin de garantir la manceuvre aux personnes a mobilité réduite, certaines poignées de
manceuvres seront installées a moins de — 130 cm du sol fini.

En cas de local équipé d’un seul chéssis : ce dernier sera accessible PMR (-130 cm du sol
fini) ;
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En cas de local équipé de deux chassis : un des deux chassis sera accessible PMR (-130
cm du sol fini) ;

Dans les locaux équipés de plus de deux chassis : un chassis sur trois sera accessible
PMR (-130 cm du sol fini) ;

Dans chaque local EAS : un chassis minimum sera accessible PMR (-130 cm du sol fini) ;
Les poignées des fenétres et des portes seront facilement préhensibles et actionnables.

I - DESCRIPTIONS

1.01 - Définition de I'opération
Le présent document a pour objet de définir les prestations de toutes natures incombant
au lot menuiseries aluminium extérieures pour le batiment du GCS-IFSI-IFAS de BERCK.

1.02 - Distribution du batiment
Le batiment est édifié sur 5 niveaux distribués comme suit :
- 3¢éme étage,
- 2¢me étage,
- 1ler étage,
- RDC,
- Sous-sol (hors prestations de menuiseries extérieures)

Eléments constructifs actuels :
- Fenétre et portes :
- Chassis bois, PVC, aluminium sans rupture de pont thermique ;
- Portes PVC, bois aluminium ;
- Portes vitrées

1.03 - Documents a fournir par I'’entreprise

A la remise de prix (en complément des pieces demandées par le maitre d’ouvrage)

Le DPGF joint au présent dossier a rendre sous format informatique et papier

Une coupe type sur chassis du produit proposé par I'entreprise a I'échelle 1/20iéme

La documentation détaillée comprise les caractéristiques du type de verre et de profilés
proposés

Le mode opératoire de pose et de livraison en pied d’ceuvre

Durant la phase Etudes d'Exécution et de préparation de chantier :

Les plans de fabrication et les plans de détails d'exécution des ouvrages.

Les mises au point techniques a partir des documents joints au dossier marché.

La coordination nécessaire avec les utilisateurs.

La fourniture des matériaux constituant les ouvrages décrits.

Les plans et dossiers d’installation de chantier (base de vie, stockage, acces, circulation, etc..).
Les démarches administratives de travaux et d’acces sur la voie publique (DICT, autorisation
d’'implantation, élagage, préparations de terrains, remise en état, etc...).

Le mode opératoire des livraisons et manutention.

Le mode opératoire d’élagage pour I'acces au chassis d’étages.

Le mode opératoire des acces.

Le planning.
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3- Durant la phase Chantier :
Les dépose et I'évacuation des éléments non réutilisés

La fabrication en atelier

Le transport de toute nature pour amener a pied d'ceuvre

Le stockage avec toutes protections nécessaires,

Les moyens de levage, la pose, le réglage et l'ajustage des ouvrages prescrits

Les moyens d'acces pour permettre la réalisation des prestations demandées : échafaudages
intérieurs, nacelles, treuils, grues, etc.....

Le tragage et l'implantation des ouvrages

Les trous, scellements et raccords

La fourniture et la pose des systémes de fixations de ses ouvrages adaptées aux supports
La réalisation ou la fourniture de prototype, et échantillons,

La fourniture, la mise en condition et le transport des ouvrages destinés a étre soumis aux
essais

La pose des nouveaux chassis et portes

Les frais d'essais et de controle prescrit au présent document, ainsi que ceux demandés par
le Maitre d'(Euvre et le Contréleur Technique dans le cadre des avis de chantier

Liste non exhaustive.

1.04 - Marques et références

Les marques et références des matériaux citées au sein du présent document sont
données a titre d'exemple et ont pour objet d'illustrer les niveaux de
caractéristiques techniques, qualitatives et esthétiques minimales recherchées.
Les marques citées ne constituent en aucun cas une obligation.

Pour autant, certaines marques peuvent étre imposées par soucis d'uniformité
esthétique et de matériaux pour l'entretien, I'exploitation. Dans ce cas, les articles
prescriptifs le précisent.

La marque et la référence choisie par I'entrepreneur devra apparaitre dans son
offre, afin que le Maitre d'Ouvrage puisse en apprécier les qualités.

1.05 - Echantillons et prototypes
L'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au Maitre d’ouvrage et au

Maitre d'(Euvre, pour permettre le choix définitif, et ce, avant toute commande.
L'entreprise devra également fournir les Proces-Verbaux, certificats d'essais,
documents techniques Atec du fabricant etc... afférents a ces matériaux dans le
méme temps pour validation par le Bureau de Controéle.

Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un
montage particulier ou autres, le Maitre d'CEuvre demandera la réalisation d'un ou
plusieurs prototypes avec leurs poses en place réelle, pour validation par le Maitre
d’ouvrage, Maitre d'(Euvre et le bureau de controle avant toute mise en
fabrication définitive.

Les colts de fabrication et de pose de ces prototypes sont inclus a 'offre de base
de l'entreprise.

1.06 - Vérifications des cotes

L'entrepreneur est tenu de vérifier avant toute exécution les cotes sur site.

Les plans d'exécution des ouvrages de toute nature, les plans de détails sont a la charge
de I'entrepreneur du présent lot.
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Au cas ou I'entreprise adjudicataire désirerait pour des raisons techniques propres a
'entreprise, modifier certaines des dispositions décrites plus loin, ces modifications ne
changeront pas l'aspect architectural de 1'ouvrage et devront recevoir I'accord du Maitre
de I'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Controle.

1.07 - Certificats, controle et essais des matériaux, échantillons

Les certificats de classement au feu, hydrofuge, de traitement, de protection des
métaux, etc...sont a fournir par 'entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de produire les justifications de provenance et de qualité
des matériaux et de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés.

Ces controéles qui sont a la charge de I'entrepreneur, se rapporteront notamment
aux :

Essais d'étanchéité a l'air, I'eau et au vent

Essais de fonctionnement des installations techniques

Mesures d'isolation acoustique

Pour les installations techniques, l'autocontrolé par les entrepreneurs devra
satisfaire aux instructions réglementaires.

La fourniture des fluides, combustibles, courant électrique, utiles aux essais et aux
vérifications est a la charge de I'entrepreneur concerné par les opérations de
controle qui devra par ailleurs fournir le matériel d'essai nécessaire et mettre a
disposition la main d'ceuvre affectée aux vérifications.

Tant en cours de chantier, qu'a I'achévement des travaus, il sera procédé, en
présence du Maitre d'ceuvre et du Bureau de Contrdle, a des essais et vérifications
conformément aux impositions des documents contractuels et des textes
réglementaires en vigueur (DTU, documents COPREC, documents techniques Atec
du fabricant etc...).

L’entrepreneur devra obligatoirement déposer dans le local prévu a cet effet, sur le
chantier, les échantillons, modeles ou spécimens de tous les matériaux ou éléments devant
étre utilisés pour I'exécution de son marché, visible durant 6 semaines.

1.08 - Reprises et calfeutrements
Apres les déposes et percements, 'entrepreneur du présent lot devra les bouchements

et réfection des murs et plafonds concernés au platre fin ou enduit ciment parfaitement
lissé y compris toutes suggestions tels que : scellement, calfeutrement, coupe-feu, etc.....
Localisation :

- en périphérie des chassis et portes selon méthodologie de dépose, trongonnage

des équerres de fixation existantes, reprise par corniére de finition, etc....;

- reprise des plafonds, murs, tableaux, linteaux, seuils, etc... ;

- reprises diverses ;

- liste non limitative ;

- ensemble des locaux et zones impactées par les travaux.

1.09 - Reprises de sols, murs plafonds

En cas de détériorations des existants apres les déposes et percements, 'entrepreneur
du présent lot devra les reprises a I'identiques et teintes, formes et dimensions existants
(carrelages, sol souple, revétements divers, platrerie, bois, etc...)

Compris toutes sujétions de bouchements, joints, finitions, scellement, barres de seuils,
etc...

Localisation : ensemble des locaux et zones impactées par les travaux.
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Il - REGLEMENTATIONS

Les ouvrages répondront aux spécifications contenues dans les documents suivants :
DTU structure ;

DTU platrerie ;

DTU peinture ;

DTU plafond et faux plafond ;

DTU 37.1 Menuiserie métallique (DTU P.24-203)

Cahier des Clauses techniques - Mars 1984

Cahier des Clauses spéciales - Mars 1984

Annexe commune aux DTU N° 36.1 / 37.1

DTU 36.1/37.1 Choix de fenétres en fonction de leur exposition (DTU P20-201)

DTI 39 Miroiterie - vitrerie

NORMES

NF-P 24.101 menuiseries métalliques extérieures - terminologie des fenétres -

NF-P 24.301 Spécifications techniques des fenétres et porte-fenétre métallique

NF-P 20.302 Caractéristiques des fenétres

NF-P 20.501 Méthodes d'essais des fenétres

Documents divers - Réglementation :

Reglement de sécurité incendie

Recommandations et conseils des fabricants des divers matériaux et accessoires utilisés
par 'entreprise dans la composition de ses ouvrages.

Attestation des P.V. d'essai au feu en vigueur et agrément du CSTB, CTIM, et ACERFEU
(Organisme des portes)

Regles professionnelles pour la fabrication et recommandation de mise en ceuvre des
huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA).

Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour Etanchéité
des joints du SNJF

DTU isolation

L'énumération des textes n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas
limitative, I'entrepreneur devant se référer a tous les reglements, lois etc. afférents a sa
spécialité et également aux travaux qui lui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le
fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, pourra entrainer le refus
par la maitrise d'CEuvre d'ouvrage non conforme.

II1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

3.01 - Prescriptions générales des menuiseries Aluminium laqué qualité marine
Les fournitures et matériaux entrant dans la composition des ouvrages du présent lot

devront répondre aux conditions et spécifications réglementaires, et notamment :
Avis technique de fabrication et de mise en ceuvre.
Profilés a chambres multiples avec certification de suivi de marquage du CSTB.

3.02 - Profilé a rupture de pont thermique

La teinte des profilés devra étre stable aux UV et faire I'objet d'un avis technique.

Les aciers employés le cas échéant pour précadres, renforts ou autres répondant aux
normes, ferrage et quincailleries avec marquage NF-SNFQ

Visserie et autres en inox

Joints titulaires du label SNJF
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3.03 - Profils

Profilés fins de largeur et dimensions identiques aux existants de section approprié
en fonction des dimensions, de I'exposition et de sa situation et du vitrage prévu (si
nécessaire renforts par profilé en acier galvanisé dans le profil).

Pieces d'appuis sur toute la largeur pour récupération et rejet sur l'extérieur des
eaux d'infiltration et de condensation.

Ces piéeces d'appuis devront rejeter les eaux hors de la partie horizontale du
rejingot de l'appui.

Feuillures autodrainantes avec vitrage posé par parcloses fixées par vis
inoxydables ou par clipsage

(les parecloses seront de méme nature que les menuiseries)

Manceuvre aisée des ouvrants avec dispositifs de sécurité a la manceuvre et au
nettoyage suivant normes.

Les profilés aluminium seront de marque TECHNAL ou équivalent avec habillage des
meneaux et stores afin d’obtenir la saillie désirée (profils de 65, gamme SOLEAL ou
équivalent).

3.04 - Quincailleries

Paumelles en nombre suffisant, de type réglable, en aluminium avec chemise en
polyamide, axe, inserts et visserie en inox : paumelles du type indégondables.
Accessoires visibles en aluminium laqué dans la méme finition.

Tapées et ouvrages de finition tels que couvre-joints, bandeau d'habillage,... en
matériau de méme nature et de méme finition.

3.05 - Tolérance de pose et de réglage
Verticalité : faux-aplomb

Ecart de + de 2 mm pour une hauteur maximale de 3 m et écart de + 2.5 mm pour une
hauteur supérieure a 3 m.

Horizontalité (niveaux, écarts maximaux) : Ecart de +1.5 mm jusqu'a 3 m, +2 mm au-dela
de 3 m.

3.06 - Classements
Classement Acotherm chassis : AC1 Th9

Classement AEV chassis : A2 -E4-VA2
Classement Acotherm portes : AC2 Th4
Classement AEV portes : A2 -E4-VA2
Réaction au feu : M2

Vitrage isolant bénéficiant de la certification CEKAL, QUALICOAT et QUALINOD
Label vert

K ou Uw de la menuiserie suivant indications : 1,3 w/m? °K

K ou Ug du vitrage suivant indications : 1 w/m? °K

3.07 - Données spécifiques
3.07-01 — Périmetre classé

Le site se trouvant dans un périmetre classé régis par les batiments de France, les
chassis, portes, soupiraux et tous autres éléments remplacés au titre du présent
lot, seront de dimensions, de formes et d’aspects rigoureusement identiques aux
existants.
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Les nouveaux chassis et portes seront en aluminium de teinte blanche RAL
9010 intérieur et extérieur.

Demande ABF a respecter au titre de I'offre de prix et des travaux :

Concernant les menuiseries [portes et fenétres) :

- Les petits bois des menuiseries neuves doivent étre restitués a l'identique par des profils collés sur les
deux faces du vitrage et non intégrés au vitrage et de méme teinte que I'ensemble. Les profils présentant
de larges aplats inesthétiques sont a proscrire.

- Les coffres de volet roulants devront &tre installés a l'intérieur de la construction, non visibles depuis
l'extérieur.

- Les épaisseurs de dormant pour les impostes et les ouvrants seront identigques. Sur les batiments les plus
anciens les profils seront moulurés et reprendront le dessin des profils existants d'origine.

L'entreprise devra prévoir I'ensemble des accessoires et ouvrages de finition tels
que :

- Ferrure d'habillage pour reprise d'épaisseur de doublage ou habillage

mural

- Bandeau d'habillage

- Cornieres

- Couvre-joints

- Profils d'habillage

- Petits bois dito demande ABF ci-dessus ;

- Profilés fins identiques aux profilés d’origine

D'autre part l'entreprise devra la protection de ses ouvrages (remplacement ou
entretien des éléments défectueux), jusqu'a la réception de ces derniers.

L'entreprise devra avant toute mise en fabrication relever les cotes sur place des
ensembles a fabriquer.

Garantie anticorrosion : 10 ans selon 1'échelle européenne d'enrouillement,
Garantie Bonne Tenue : 10 ans avec un seuil d'intervention de 5%.

Ces prestations devront étre :

- conformes a la norme NF P 24-351,

- exécutées par une entreprise qualifiée

- conformes aux recommandations des fournisseurs des produits utilisés.

3.08 - Stores

Certains chassis seront munis de stores électriques intérieurs occultants.

Les stores seront de marque ATES ou équivalent munis d’une toile de marque SOLTIS ou
équivalent, confectionnée sans soudure transversale

Coffres en aluminium extrudé, 20/10° d’épaisseur avec joues en aluminium vissées aux
extrémités.

Voilage blanc écru

Coffres carrés quatre faces monobloc de 53 mm,

Coulisses en aluminium extrudé avec toile guidée latéralement sur toute la hauteur.
Barre de charge en aluminium extrudé
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Manceuvre par manivelle électrique et manuelle en cas de manque de tension.
Tige en aluminium extrudé laquée blanc
Localisation : Stores électriques intérieurs pour :

RDC:
- Lasalle des étudiants
- Le secrétariat et la comptabilité dans I'ex salle de polyvalente
- Sur le vitrage de la banque d’accueil
- Dans la salle de restauration

- CDI

- Espace détente étudiants

- Salle de simulation 1/2/3/4
- Ensemble des salles de cours
- Salle de situation

- Débriefing 1 & 2

- Espace étudiants 1 & 2
-  Ensemble des salles de cours

- Ensemble des salles de cours

3.09 - Volet roulant motorisé
L’ensemble des chassis et portes du RDC seront équipés de volets roulant en aluminium
laqué qualité marine comprenant :

- Volet roulant a lames agrafées sur persiennes ajourées

- Coffre intérieur laqué monté sur charniere haute et dispositif de fermeture.

Les coffres seront en tdles d’alliage léger laqué et devront étre d'une conception
et présenter des performances telles qu'ils n'entrainent pas la détérioration des
caractéristiques d'étanchéité a l'air de la menuiserie

isolation phonique.

- Le coffre sera relié a la terre par 'intermédiaire du moteur

- Rails bas et latéraux, systéme de blocage de sécurité en partie basse.

- A charge du présent lot, la motorisation, et les commandes électriques :

- Une commande par interrupteur inverseur pour chaque volet installé au droit

- duchassis;

- Une commande générale par interrupteur inverseur pour I’ensemble des volets
d’'un local ( installé a I'entrée de chaque local) ;

Installations a charge du présent lot :
- les équipements et installation des commandes ;
- installations électriques ;
- Manoeuvre de secours intégrée y compris fourniture d’'une manivelle
Volet résistant aux conditions cycloniques
Couleur du laquage : RAL blanc 9010 deux faces
Compris toutes sujétions de pose et réglage
Dimension : adapté a chaque menuiserie (portes e
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3.10 - Nature des Vitrages
Les vitrages isolants devront impérativement bénéficier d'un avis technique et comporter

un label CEKAL.

Le remplissage verrier des menuiseries et ensemble menuisé sera en systéeme de double
vitrage isolant clair peu émissif a I'argon ou autres gaz neutres.

[ls seront a isolation thermique renforcée.

[Is seront de classe C conforme a la norme EN 1096 et bénéficieront du marquage CE.
Le produit prescrit a les caractéristiques minimales suivantes :

Pour toutes les facades (toutes expositions)
- Marque SAINT GOBAIN ou équivalent ;
- Verre extérieur: PLANISTAR Sun Clair ;
- Verre intérieur PLANICLEAR ;
- Position des couches : 2
- Epaisseur 6/16/4 minimum suivant la surface et le poids de la partie vitrée ;
- Transmission lumineuse TL: 72% ;
- Réfection lumineuse extérieure : RL: 14% ;
- Facteur solaire : 0,38% ;
- Localisation : ensemble des chassis

Pour les portes et alleges
- Marque SAINT GOBAIN ou équivalent
- Type doublage extérieur par un STADIP ou équivalent d’épaisseur 44.2 de 9 mm
d’épaisseur, classe P2A (anti-intrusion)
- Epaisseur 6/16/44-2 minimum suivant la surface et le poids de la partie vitrée.

L'entreprise devra confirmer les épaisseurs de vitrage en fonction des caractéristiques
demandées au CCTP et en fonction de leurs dimensions, expositions et autres criteres.
Elle devra également prévoir le mode de mise en ceuvre en fonction du type de la
menuiserie, avec notamment calage, jeux, fixations, étanchéité.

L’entreprise prévoira dans les chassis servant de rejet de gaines les réservations
nécessaires compris calfeutrement étanche.

Film occultant anti-chaleur

il sera installé a charge du présent lot un film dépoli occultant anti-chaleur sur les
Vitrage des chassis du RDC

classement anti-chaleur

Film avec traitement anti-rayures.

Application intérieure

Classement M1

Localisation locaux RDC : accueil 0.4, bureaux 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, 0.10, réserve
0.11, archives 0.12, bureaux 0.14, 0.15

Imposte RDC salle des étudiants
Il sera installé au titre du présent lot 2 impostes pleines avec grilles de 80 x 30 cm

pour le rejet et la prise d’air de la CTA du lot 02 Fluides.
Grilles a ventelles pare nuisible reliées a la terre.
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IV - TYPOLOGIE
Nota: Les chassis déposés seront obligatoirement remplacés dans la journée
(interdiction formelle de laisser les trémies ouvertes ou non protégées de nuit).

Note importante :

Chaque chassis sera équipé d’une entrée d’air ;

Fourniture et pose de bouches autoréglables acoustiques 30 dBA ;

Débit unitaire de 30 m3/h;

Les bouches seront équipées d’'une grille anti-moustique et d'une bande élastique
associées a une paroi déflectrice permettant une variation de la section de passage de l'air
en fonction de la pression exercée par le vent.

Les bouches auront la méme teinte que le chassis (intérieur et extérieur)

4.01 -Typologies des menuiseries

Organigramme : prestation d’organigramme a charge de I’entreprise
Petits bois : dito demande ABF a intégrer au chiffrage.

4.01.1 - Ensemble chassis oscillo-battants (ouvrant gauche et/ou droite)

Batis avec renfort

Jet d'eau sur traverses basses.

Remplissage par double vitrage

Parcloses clipsées

Quincaillerie

Etanchéité entre dormants et ouvrants par double joint en élastomere clipsés dans
la rainure des profilés.

Un, deux, trois ou quatre ventaux suivant typologie

Ouvrant a la Frangaise et oscilo-battante + poignée - angle d’ouverture maximal a 15°
compris butées de maintien - déblocage de I'ouverture par clé

4 paumelles par ouvrant.

Nombre et dimensions : suivant plans, typologie et visite sur site de I'entreprise.

4.01.2 - Ensemble chassis coulissants 2

Chassis sur allege composé de 1 a 2 vitrages coulissants ensembles vitrés
Menuiserie en aluminium thermolaqué a rupture de pont thermique (barrettes
polyamide)

Fourniture et pose de bavettes aluminium et de parcloses

L’ensemble des joints sera recouvert afin d’en assurer une meilleure pérennité
Quincaillerie :

Poignée d’ouverture sécurisée coté intérieur type SCHUKO ou équivalent
Adapté utilisation en collectivité - trés résistant a 'usure

Mise en ceuvre d’entrées d’air

Le présent lot devra également la mise en place pour les chassis coulissants du RDC,
suite a la dépose des panneaux en amiante et sur la maconnerie existante,

D’un panneau sur mesure de remplissage en aluminium qualité marin air salin compris
ame isolante sur mesure d’environ 5 cm

Batis avec renfort

Etanchéité compris joint

Page 100 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

Teinte identique a la fagade existante (continuité architecturale de 'aspect
extérieur)
Nombre et dimensions : dito chassis coulissants alu RDC (zone bureaux facade cour)

4.01.3 - Chassis fixes

Batis avec renfort

Jet d'eau sur traverses basses.

Remplissage par double vitrage

Parcloses clipsées

Nombre et dimensions : suivant plans, typologie et visite sur site de I'entreprise.

4.01.4 - Bloc-porte vitré

Paumelles au nombre de 6 adaptées au poids du vantail

Crémone pompier a tringles rigides apparentes avec poignée rotative sur vantail
semi-fixe

Serrure de slireté sur I'organigramme du site (a la charge de I'’entreprise).
Ferme-porte en applique a crémaillére avec bras a coulisse anti-vandalisme
Arrét de porte

Garniture compléte et poignée

Butée de porte avec tampon caoutchouc montée sur ressort et fixations au sol par
vis

Ressaut inférieur a 2 cm au sol accessible aux personnes a mobilité réduite ou seuil
inox plat

Remplissage par double vitrage type suivant orientation doublé d’'un STADIP
d’épaisseur 44.2

parecloses avec joint d'étanchéité.

Nombre : suivant plan et visite sur site.

Les ventouses, lecteurs de badges, gaches électriques existantes seront déposées
et reposées sur les nouvelles portes.

4.01.5 - Bloc-porte vitré sur terrasse patio R+3

Paumelles au nombre de 6 adaptées au poids du vantail

Crémone pompier a tringles rigides apparentes avec poignée rotative sur vantail
semi-fixe

Serrure de slireté sur I'organigramme du site (a la charge de I'entreprise).
Ferme-porte en applique a crémaillere avec bras a coulisse anti-vandalisme
Arrét de porte

Garniture complete et poignée

Butée de porte avec tampon caoutchouc montée sur ressort et fixations au sol par
vis

Ressaut inférieur a 2 cm au sol accessible aux personnes a mobilité réduite ou seuil
inox plat

Remplissage par double vitrage type suivant orientation doublé d’'un STADIP
d’épaisseur 44.2

parecloses avec joint d'étanchéité.

Nombre : suivant plan et visite sur site.

4.01.6 - Bloc-porte avec imposte
Paumelles au nombre de 6 adaptées au poids du vantail
Une imposte fixe : batis avec renfort avec remplissage par double vitrage type
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Crémone pompier a tringles rigides apparentes avec poignée rotative sur vantail
semi-fixe

Serrure de slireté I'organigramme du site (a la charge de I'’entreprise).
Ferme-porte en applique a crémaillére avec bras a coulisse anti-vandalisme

Arrét de porte

Garniture complete et poignée

Butée de porte avec tampon caoutchouc montée sur ressort et fixations au sol par
vis

Ressaut inférieur a 2 cm au sol accessible aux personnes a mobilité réduite ou seuil
inox plat

Remplissage par double vitrage type suivant orientation doublé d’'un STADIP
d’épaisseur 44.2

parecloses avec joint d'étanchéité.

Nombre : suivant plan et visite sur site.

Facade cour : avant/apreés
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Fagade rue de la garenne : avant/apreés

4.01.7 - Bloc-porte sur escalier extérieurs (colimacon et droit

Mise en place de portes en acier haute résistance peinte

Paumelles au nombre de 6 adaptées au poids du vantail

Crémone pompier a tringles rigides apparentes avec poignée rotative sur vantail
semi-fixe

RAL blanc 9010

Serrure de slireté sur organigramme du site en serrure de sécurité.

Ferme-porte en applique a crémaillére avec bras a coulisse anti-vandalisme
Arrét de porte

Garniture compleéte et poignée

Butée de porte avec tampon caoutchouc montée sur ressort et fixations au sol par
vis

Nombre : 4 suivant plan et visite sur site.
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Ensemble des portes & chadssis patio extérieur R+3 a remplacer a l'identique en aluminium

4.01.8 - Chassis de désenfumage cage d’escalier principale

L’escalier principale sera désenfumé au R+3 par un chassis asservi au RDC
Chassis en aluminium équipés d’ouvrants de désenfumages 8 commandes CO?;
Il sera conformes a la norme NF S 61 937 du CTICM ;

La commande de désenfumage sera :

- Identifiée par plaque PVC écriture noire sur fond rouge « désenfumage naturel
escalier » ;

- Installée en partie basse de I’escalier au RDC;;

- Asservie a charge du présent lot a la porte coulissante d’entrée du batiment (en cas
d’ouverture du chassis de désenfumage au R+3 un asservissement sera réalisé afin
d’ouvrir en grand la porte automatique et de permettre I’entrée d’air nécessaire au
balayage).

- Cablage et constateur d’asservissement pour la porte d’entrée du site

Angle d’ouverture du chassis supérieur a 120°;
Décondamnation pour entretien et nettoyage
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Chassis basculant sur un axe horizontal ;

Batis avec renfort ;

Montants ;

Rejet d'eau sur traverses;

Remplissage par double vitrage dito ;

Parcloses clipsées ;

Quincaillerie ;

Etanchéité entre dormants et ouvrants par double joint en élastomére clipsés dans
les rainures des profilés ;

Essais et mise en service ;

Test a la fumée du désenfumage et des asservissements ;

Asservissement simultané ave la grille d’entrée d’air du RDC au présent lot ;
Nombre : 1

Localisation : palier R+3

4.01.9 - Chassis accés pompiers
Conformément a 'article 3 de 'arrété du 5 aolt 1992 modifié, les batiments dont le
plancher bas du dernier niveau situé a plus de 8 métres du sol doivent posséder des
baies accessibles.
A ce titre sur les facades accessibles, les chassis seront aisément repérables de
I'extérieur par les services de secours par un panneau définit par la norme NFX08-003-3
n° 50111 (rond rouge)
L’ouverture des chéassis accessibles aux pompiers équipés auront pour dimensions
minimales :

- 1,30 m x 0,90 m si elles sont toutes ouvrantes ;

- 1,80 m x 0,90 m si elles sont disposées sur une facade aveugle ;
Distances :

- Distances entre baies successives situées au méme niveau : de 10 a 20 metres ;

- Distances minimales de 4 metres mesurées en projection horizontale entre les
baies d'un niveau et celles des niveaux situés immédiatement en dessus et en
dessous ;

Les chassis pompiers seront équipés :

- De pastilles autocollantes de couleur rouge de 30 cm de diameétre annotées « acces
pompiers » ;

- De 2 Poignées d’ouvertures (intérieure et extérieure).

Localisations : suivant plans

4.01.10 - Chassis locaux EAS

Localisation depuis I'extérieur sur certains chassis des locaux EAS.
Mise en place de pastilles autocollantes de couleur vert de 30 cm de diametre
annotées « EAS ».

Comme indiqué ci-avant, les chassis en EAS seront accessibles a I'ouverture aux PMR afin
de désenfumer le local (commande a -130 cm du sol fini).

Localisations : suivant plans

4.01.11 - Bloc-porte double vitré sur salle de cours 3.1 au R+3
Suite a la démolition et dépose de I'édicule
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Il sera créé entre la salle 3.1 du R+3 et la toiture terrasse une double portes vitrée.
Paumelles au nombre de 6 adaptées au poids du vantail

Crémone pompier a tringles rigides apparentes avec poignée rotative sur vantail
semi-fixe

Serrure de slireté sur I'organigramme du site (a la charge de I'’entreprise).
Ferme-porte en applique a crémaillére avec bras a coulisse anti-vandalisme
Arrét de porte

Garniture complete et poignée

Butée de porte avec tampon caoutchouc montée sur ressort et fixations au sol par
vis

Allege pleine isolée jusqu’a 1.10 m et remplissage dessus par double vitrage doublé
d’'un STADIP d’épaisseur 44.2 parecloses avec joint d'étanchéité.

Nombre : une de 1 m de passage libre et 2.10 m de hauteur..

Localisation
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4.01.12 - Signalisation des surfaces vitrées

Installation de bandes visuellement contrastées sur 'ensemble des portes vitrées.
Bandes horizontales d’une largeur de 5 cm situées a 1,10 m et 1,60 m de hauteur.
Localisation : porte acceés du batiment.
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4.01.13 - Porte automatique coulissante.

Le titulaire du présent lot assurera le remplacement de la porte coulissante existante
donnant sur I’entrée principale.

Important : Cette porte servira a 'entrée sortie et sera asservie au SSI en entrée d’air de
désenfumage par transfert pour la cage d’escalier.

Les caractéristiques techniques suivantes devront étre respectées :

Dimensions :
Identiques aux existants compris conformité PMR avec minimum 3 UP de passage.

Structure :

Une poutre en aluminium extrudé.

Un capot en aluminium profilé anodisé incolore et ses joues.
Un rail en aluminium monté dans un profil caoutchouc.

Un panneau de protection en aluminium

Motorisation :
Un motoréducteur a courant continu permettant I'entrainement des vantaux.
Une transmission par poulies et courroie crantées.

Logique:
Une logique électronique avec gestion par microprocesseur.
Un sélecteur de fonctions.

Vantaux:

2 vantaux mobiles

Profils série 35 mm anodisés

Vitrage en 44/2, joints et guides bas de porte.

Verrouillage : au présent lot compris cablages et installations
Un verrouillage électromagnétique.
Un déverrouillage manuel mural

Dispositifs de sécurités :

Un barrage photo-électrique placé a 0.50 m du sol rendant l'installation conforme a la
réglementation en vigueur.

Une ouverture d'urgence (boitier vert)

Un module batterie pour anti-panique et fonctionnement hors tension.

Un systéme anti-panique

Asservissement a la détection Incendie

Commandes d’ouverture :
Commandes a effleurement.

L’ensemble sera conforme a la norme NF S 61-937 compris PV DAS, NF S 61-937-3 et
autres.
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Documents a fournir :
e Ladocumentation technique de la porte
e Les coordonnées SAV

Description
Fourniture et pose d’une porte automatique coulissante a 2 vantaux a effacement latéral.

Détection, vitesse et temporisation réglables.

Conformes aux normes en vigueur pour ce type d'ouvrage, notamment a la CO 48
(Réglementation en cas d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public),

Inclus :

Précadre aluminium

Seuil alu encastré avec rail et accessoires de guidage (encastrement au présent lot
compris reprise de surface, carrelage, plinthe et autres au présent lot)

Vantaux en vitrage simple verre sécurit feuilleté dans un cadre alu suspendus par chariots
mobiles.

Hauteur passage mini 2.10 m

Partie latérale fixe vitrée de conception identique aux vantaux

Tous joints d'étanchéité souple ou brosse (vitrage, vantaux, liaison dormant et
magonnerie),

Tous joints de calfeutrement et profils de finition en périphérie

Profils et téles en aluminium laqué teinte intérieure et extérieure RAL blanc 9010 au choix
du maftre d’ouvrage

Mécanisme en caisson intérieur

Fonctionnement silencieux avec transmission par courroie crantée

Commande par platine électronique avec sélecteur de pilotage filaire déporté
Possibilités de sélection et de programmation de fonctionnement

Détection par radars (int/ext)

Barrage photoélectrique de sécurité intégré

Réglage du temps d'ouverture de fermeture et de la temporisation

Contact d'ouverture d'urgence asservie a la détection incendie

Dispositif d'ouverture de secours avec boitier de secours

Ouverture a distance depuis le nouvel accueil compris cablages et asservissement a
I'interphone

Raccordement sur alimentation électrique a charge du présent lot

Transport, montage, fixations, réglages, toutes sujétions de bon fonctionnement

Marque et contraste a installer au présent lot.

Nota: Les impostes vitrées, les raccords horizontaux entre les portes automatiques et les
impostes, ainsi que les habillages en tdle alu sont prévus au titre du présent lot.

Les travaux de retouches et de reprises de peinture, de platrerie, de carrelage, de plinthes,
de plafonds incombent en totalité au présent lot (en tenir compte dans la remise de prix)
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Positionnement type des marquages

Entre 1,40
et 1.e60m

Entre 0,8

et 1 m

Verre de sécurité et
_marquage contrasté

TXTTT IR VST INT TR

ENTREE

4 libre passage
‘3dg min 0.95 m
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1.01 - Prescriptions réglementaires

Les travaux seront réalisés suivant les D.T.U. en vigueur a la date de la remise des offres,
et aux regles éditées par I'A.F.N.O.R,, et plus particulierement :

-NF P 21.202 regles d'utilisation du bois dans les constructions regles de calcul, exécution
des assemblages

- D.T.U. 36.1 pour les ouvrages de menuiserie bois de JUIN 1966

- NF P 06.001 qualité des bois et contraintes admissibles

- NF B 52.001- 52.002 Caractéristiques technologiques, chimiques physiques et
meécaniques des bois.

-NF B 51.004-007 - 001 - 012 - concernant les essais

- NF B 53.001 a 005 - 007 - 008 - 011 - 014 - concernant les dimensions de débit des
diverses essences

1.02 - Responsabilité de 1'entrepreneur

- la nomenclature des travaux du présent lot a été faite avec le plus de détails possibles.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la brieveté de méme de l'absence complete
d'une description. Il devra en conséquence faire tous les ouvrages nécessaires a une
bonne construction. Sa compétence professionnelle devra suppléer en préavis du Maitre
d'CEuvre a toutes décisions.

- l'entrepreneur prendra connaissance des dispositions décrites dans les C.C.T.P.
particuliers des autres lots, afin de s'assurer si nécessaire, de la nature des matériaux,
produits éléments finis, etc... servant de support a ses ouvrages.

- 'entrepreneur devra signaler au Maitre d'(Euvre les erreurs ou omissions concernant
les dispositions adoptées, la mise en ceuvre, ainsi que le manque éventuel de coordination
pouvant avoir une incidence dans les prescriptions imposées aux entreprises concourant
a la réalisation de la construction.

- aucune modification au dossier d'appel d'offres ne sera faite sans l'accord du Maitre
d'CEuvre. Les incidences éventuelles des modifications sur les autres corps d'état seront a
la charge du présent lot ; la réciprocité s'appliquera également.

1.03 - Dispositions techniques d'exécution

Les travaux devront étre exécutés dans les conditions telles que les ouvrages présentent
toutes les qualités de stabilité et de durée, et soient conformes aux regles de I'Art.

Avant de procéder au tracé des épures ou a toute exécution, l'entrepreneur devra
controler sur place les implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre
appui et vérifier les mesures et cotes des plans et dessins d'exécution.

Les assemblages seront conformes aux prescriptions du D.T.U. art. 3.22.

Avant toute exécution, I'entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles et de leur
conformité avec les indications des plans et détails.
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Les limites de tolérances imposées a l'entreprise de Gros (Euvre sont celles définies par
les normes.

Les percements, mise en place, réglage, les scellements, les calfeutrements et les raccords
nécessaires a la pose des menuiseries, sont a la charge du menuisier qui conserve
|'entiére responsabilité de I'implantation, du réglage des ouvrages.

Les menuiseries seront efficacement protégées au cours de leur ajustement et durant les
travaux des autres corps d'état. Les huisseries comporteront en pied, des barres
d'écartement avant pose des ouvrants.

Tous les bois de menuiseries sont destinés a étre peints seront livrés poncés.

Les portes seront livrées prépeintes avec une protection inox U de chaque ouvrant.

En fin de chantier, I'entrepreneur procedera a la vérification des ouvrants, a leur
équilibrage et aux graissages des articulations.

Au cas ou pendant la période de garantie, des défectuosités apparaitraient I'entrepreneur
devra remédier a ses frais, aux inconvénients signalés, tous les travaux des autres corps
d'état nécessités par la révision, I'entretien, la remise en état ou le remplacement des
menuiseries défectueuses, seront également a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

1.05 - Nature et qualité des bois

Les menuiseries seront en sapin et pin Sylvestre qualité menuiserie répondant aux
prescriptions des normes NF série B et série P désignés en annexe du D.T.U. 36.1.

A

Tous les bois sont destinés a étre peints.

Le contreplaqué sera exclusivement de qualité marine a peindre répondant aux normes
et disposeront des labels NF CTBX.

1.06 - Ferrures

- les aciers employés pour l'exécution des ferrures seront en acier doux

- les entailles d'encastrement nécessitées pour la fixation des ferrures seront exécutées
avec précision, de maniere a ne pas amoindrir la résistance de pieces et a ne pas nuire a
|'efficacité des assemblages.

- en l'absence de précision des dessins ou des descriptions, les ferrures courantes
(équerres, pattes de scellements, etc...) seront conformes aux indications des normes
homologuées.

- tous les éléments décrits dans ce descriptif seront galvanisés apres usinage ; c'est a dire
grenaillés et protégés au zinc (80 microns)
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Aux endroits ou la couche de zinc sera détruite accidentellement 1'entrepreneur devra
faire des retouches avec une peinture a haute teneur en zinc, extrait sec de poudre de zinc
(95 %) cette peinture sera appliquée sur des surfaces propres.

1.07 - Quincaillerie

Les articles de quincaillerie seront toujours de premiere qualité et seront de marques
connues.

Avant la mise en place, tous les éléments de quincaillerie comportant des organes mobiles
(serrures, becs de cane, etc...) seront démontés et graissés.

Les ouvrages qui ne seraient pas jugés recevables tant pour la qualité que pour la pose,
seraient déposés et remplacés. Les quincailleries auront un label agréé NF SNFQ.

Tous les modeles de quincaillerie décrits ci-apres seront soumis a l'approbation du Maitre
d'Ouvrage, avant toute mise en ceuvre.

Une gamme d'échantillons témoins sera soumise a l'approbation du Maitre d'Ouvrage.

1.08 - Protection des ouvrages

Pendant la durée des travaux, le titulaire du présent lot prendra dispositions pour assurer
la protection de ses ouvrages.

1.09 - Travaux accessoires - stockage

Outre la fabrication, les travaux du présent lot comprennent le montage des ouvrages, leur
mise en place, le réglage et les jeux a donner.

Il sera prévu tous les frais afférents au stockage ; a cet égard, il est spécifié que les
matériaux et ensembles fabriqués devront étre stockés dans un local étanche.

Les ouvrages ayant subi des détériorations par suite de I'humidité seront refusés.

1.10 - Mise en ceuvre

L'entrepreneur devra assurer, pendant toute la durée d'exécution des travaux, une
coordination constante avec les différents corps d'état, tant en ce qui concerne les études
que l'exécution des travaux.

Il prendra notamment toutes dispositions utiles pour que 1'exécution des travaux ne
viennent pas compromettre la bonne exécution des travaux restant a faire, aussi bien en

ce qui concerne ses propres ouvrages que ceux des autres corps d'état.

Tous les travaux accessoires, tels que scellements et autres, sont dus au présent lot.

Page 113 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

I1 - DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.01 - Déposes

Les déposes sont effectuées par le titulaire du présent lot pour tous les ouvrages non
réutilisés, cela comprend les portes, chassis intérieurs, et ensembles bois non réutilisés
(coffres, habillages, etc...) non réutilisées ;

Etc...

2.01.1 - Porte existantes

A charge du présent d’équiper plusieurs vantaux de certaines doubles portes afin de
permettre une ouverture totale des 2 vantaux.

Adaptation avec béquilles et poignées pompiers.

Réglages des portes

Localisations :

Salle 1.2 au R+3

Salles 2.10, 2.11, 2.6, 2.3 au R+2
Salles 1.17,1.18, 1.7 au R+1

2.01.2 - Ferme portes

Installation de ferme portes sélectifs sur les portes donnant sur les cages d'escaliers
intérieur et extérieur

Dotation de 10 ferme-portes a adapter sur les portes le nécessitant en cour de réalisation
des travaux.

Localisations : RDC/R+1/R+2/R+3

2.02 - Blocs porte neufs

Important : les ventouses a installées sur les blocs portes asservis (portes de sécurités et
autres) seront fournies et installées a charge du présent lot afin de respecter de
I'ensemble (porte/ventouse) :

- 2 ventouses sur les portes de recoupement CF du couloir en R+1 ;
- 2 ventouses sur les portes de recoupement CF du couloir en R+2

Les ventouses seront de type électromagnétique neuve a rupture de tension asservies au
SSI.

Spécifications générales des portes:

Les portes seront du type blocs portes pleines pré-peintes épaisseur 40 mm.
Chaque ouvrant sera équipé de 3 paumelles, d'un dispositif de fermeture et de plaque de
propreté sur chaque face (PVC toute largeur, hauteur 50 cm).
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Les quincailleries seront du type ensemble béquille double de chez BRICARD, NORMBAU
ou équivalent.

A chaque ouvrant correspondra en butoir caoutchouc a visser sur mur ou au sol. Les
portes munies d’une serrure sont désignées ci-apres.

Le titulaire du présent lot devra I'organigramme des serrures installées sur la base de
I'organigramme existant y compris passe général.

2.02.1 - Passage 90 cm

Portes coupe-feu 1 heure avec serrure a condamnation, décondamnation réglementaire
de I'extérieur et ferme porte.

Localisations :

Remplacement de la porte du local électricités RDC et des portes des locaux dans les cages
de 'escalier RDC, R+1, R+2, R+3 par des portes aux dimensions identiques mais avec un
coupe-feu de 1 H et équipées de ferme portes automatiques.

Remplacement des portes des salles EAS suivant plan par des portes CF 1H + ferme porte.

Suivant visite sur site, plans d’ensemble et plans.

2.02.2 - Passage 90 cm coupe-feu 2 heures

Création d'une porte CF 2 heures avec serrure a barillet européen, ferme porte
automatique sélectif et barre anti panique.

Compris signalétique « local électrique EDF »
Mise en place d’'un ferme porte sur la porte d’acces au local chaufferie du sous-sol

Localisation : local EDF au sous-sol.

2.02.3 - Passage 90 cm coupe-feu 1 heure

Remplacement des portes des locaux donnant sur les paliers par des portes CF 1 H avec
serrure a barillet européen, ferme porte automatique sélectif et barre anti panique.

Compris signalétique « local électrique ou autres »
Localisation : paliers RDC/R+1/R+2/R+3.

2.02.4 - Double portes

Remplacement aux dimensions identiques aux existants des portes d’acces aux salles de
cours 2.3 & 2.11 du R+2.

Portes a double vantaux avec sens d’ouverture vers le couloir.
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2.02.5 - Ensembles menuisés en recoupements

Remplacement de portes de recoupements dans les couloirs.

Ces portes seront de type DAS et installées en limites de zones (suivant plans)

Important : 1a continuité coupe-feu jusqu’a la dalle haute incombe au présent lot par la
mise en place de cloisons CF 1H sur PV
Il en sera de méme des calfeutrements CF 1H au pourtour des portes.

Nota : Les portes DAS devront impérativement bénéficier de la marque NF-Porte
résistant au feu mode 2.
Blocs-portes DAS coupe-feu 1 heure a deux vantaux égaux en va-et-vient comprenant :

Dormant en bois exotique rouge 67 x 56 avec barre d’écartement en corniere en partie
basse a pattes a scellement.

Ala périphérie des faces du dormant, moulures de calfeutrement en bois exotique rouge
a peindre 8/30 a 2 rives arrondis, posées a coupes d’onglets ;

Ouvrants d’épaisseur 40 mm, de largeur et de hauteur suivant les besoins (a relever sur
site).

Cadre en bois exotique rouge et d’'une ame en panneaux de particules agglomérées
coupe-feu constituée de composites isolants, parements en panneau de fibre dur
d'épaisseur 3 mm, prépeints, de joint intumescent sur les vantaux et sur I'huisserie et les
montants en bois exotique sur lequel se fixent les lames des paumelles.

Le ferrage sera constitué de pivots renforcés en haut et en bas de chaque vantail avec
protection thermique et asservis a l'alarme incendie, raccordement a la charge du
menuisier sur 'attente de I’électricien.
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Sur chaque face du vantail, protection « coups-de-pied » en aluminium anodisé épaisseur
15/10emes a pose collée et vissée.

Dimensions 40 cm x largeur du vantail.

Installations d’oculus sur chaque vantail en verre feuilleté CF 1 H de forme circulaire et
de 355 mm de diametre.

Localisation : bloc-porte DAS conformément aux plans et CCTP
Nombres : une en R+1 et une en R+2

2.02.6 - Passage 90 cm coupe-feu 2 heures

Porte CF 2 heures avec serrure a barillet européen et ferme porte automatique sélectif en
local SSI + oculus coupe-feu 2 heures de dimensions 80 x 50 cm ht en verre transparent.

Localisation : acces au placard SSI bureau accueil 04 RDC.

2.03 - Coffre - habillage

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de coffre et habillage réalisé en CTBX 16 mm
fixés sur lambourde par vis et cuvette espacée tous les 0.35 une face devra étre
démontable.

Dotation : 100 m?
Localisation : Cache tuyaux dans la hauteur des locaux sur projet section suivant sites
pour Chauffage - fluides - plomberie - électricité - EU - EV - EP, EF-EC, ventilation, etc......

2.04 - Trappe de visite coupe-feu 1 heure

Fourniture et pose en remplacement des trappes de visite.

Coupe-feu 1 heure

Ensemble constitué comme suit :

- Trappe en panneau M0 y compris joint périphérique nécessaire

- Dimensions a adapter a la section de la trémie de passage

- Systéme d’ouverture et de fermeture a charnieres avec poignée et serrure
d’ouverture

- Finition peinture 2 faces au présent lot

Nombre : 2

Localisation : trappe d’acces a la machinerie ascenseur niveau R+3.

2.05 - Vitrage coupe-feu 1 heure

La partie vitrée compris encadrement bois donnant sur le couloir depuis le bureau des
étudiants au R+2, sera remplacée par un encadrement et un vitrage (ensemble ) CF 1 H.

Apres dépose de 'existants, mise place d’'un bati huisserie cadre massif en bois exotique
a incorporer dans les existants compris :
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Rainure d’encastrement, feuillures et parecloses pour vitrage, chanfrein

Remplissage par vitrage coupe-feu 1 heure et feuilleté du type PYROSTOP CF 60,
épaisseur suivant dimensions, posée a parecloses, compris joints Pare Flammes.

L’ensemble bati + vitrage devra étre couvert par un avis technique a fournir au bureau de
controle, pour approbation d’'une performance coupe-feu 1 heure.

Affaiblissement acoustique de ’ensemble 37 dB (A)

Nota: L'entreprise fera son affaire des éléments techniques et structurels génant la
dépose et la pose.

Localisation : R+2 : vitrage fixe bureau étudiant sur circulation

2.06 - Ensemble vitré coupe-feu 1 heure

Création au RDC :
- D’une porte Y% vitrée CF 1H et d'un ensemble vitré pour l'accueil du public
(encadrement et vitrage ensemble CF 1 H),
- D’un vitrage fixe CF 1H en bureau 0.4.

Apres dépose et dévoiement des fluides (électricités, radiateurs, etc...) il sera installé un
emplissage par vitrage coupe-feu 1 heure et feuilleté du type PYROSTOP CF 60, épaisseur
suivant dimensions, posée a parecloses, compris joints Pare Flammes.

L’ensemble bati + vitrage devra étre couvert par un avis technique a fournir au bureau de
controle, pour approbation d’'une performance coupe-feu 1 heure.

Affaiblissement acoustique de 'ensemble 37 dB (A)

Nota : L’entreprise fera son affaire des éléments techniques et structurels génant la
dépose et la pose.

Compris réinstallation pendant ou apres travaux (PC, interrupteurs, décoration,
radiateurs, etc...)

Localisation : RDC : vitrage accueil 3,00 x 1,20 m ht, vitrage fixe 1,20 x 1,20 m en bureau
0.4.
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Vue de la future zone accueil au RDC

2.07 - Ensemble vitré sans tain

Afin de permettre la visualisation des travaux de simulations dans les salles 1.12 & 1.14
du R+1, il sera installé 2 ensembles menuisés équipés de vitres sans tain.

Les vitres sans tain devront permettre la visibilité des simulations depuis la salle 1.13
vers les salles 1.12 & 1.14.

Ouverture des cloisons de séparation aux dimensions 150 x 120 cm HT
Apres dépose des existants, mise place d'un bati huisserie cadre massif en bois exotique a
incorporer dans les existants compris rainure d’encastrement, feuillures et parecloses

pour vitrage, chanfrein, etc...

L’ensemble bati + vitrage devra étre couvert par un avis technique a fournir au bureau de
controle, pour approbation.

Affaiblissement acoustique de 'ensemble 37 dB (A)

Nota : L’entreprise fera son affaire des éléments techniques et structurels génant la
dépose et la pose.

Localisations : R+1 salles 1.12,1.13, 1.14.
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2.08 - Finitions

D’'une maniere générale, I'entrepreneur devra la fourniture et la pose de moulures type
champ plat, quart de rond, baguettes d’angle, etc.. pour une finition parfaite de ses
ouvrages jugée utile par le Maitre d’CEuvre pour des raisons techniques ou esthétiques,
de plus toutes les portes seront protégées en pied par un U en aluminium vissé et collé.

2.09 - Ensemble vitré cloison salle des étudiants RDC

Création au RDC de cloisons toute hanteur recevant des vitrages fixes de 100 x 100 cm ht
verre sécurit.

L’ensemble bati bois + vitrage devra étre couvert par un avis technique a fournir au
bureau de contrdéle, pour approbation.

Affaiblissement acoustique de 'ensemble 37 dB (A)

Localisation : RDC kitchenette salle repos des étudiants.
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2.10 - Ensemble vitré cloisons administratifs RDC

Création au RDC de cloisons toute hanteur recevant des vitrages sécurit fixes clairs en
imposte de hauteurs 50 cm et de longueur suivant plan.

Un ensemble 3 vitrages sur cloison local dossiers étudiants
Un ensemble 3 vitrages sur cloison local dossiers secrétariat 1
Un ensemble 7 vitrages sur cloison comptabilité 2

Un ensemble 1 vitrages sur cloison comptabilité 1

L’ensemble bati bois + vitrage devra étre couvert par un avis technique a fournir au
bureau de controle, pour approbation.

Affaiblissement acoustique de I'ensemble 37 dB (A)

Localisation : RDC
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2.11 - Spécifications des serrures

Les serrures seront du type super siireté de chez BRICARD type CHIFRAL sur
I'organigramme (2 clefs + passes) a mettre au point avec le Maitre d’ouvrage.
Ce travail devra étre fait en étroite collaboration avec les utilisateurs.

2.12 - Bande podotactile

Installations de bandes podotactiles en PVC a fixer en haut de chaque palier (RDC,
R+1/R+2/R+3) des escaliers a 50 cm de la 1¢r marche + contraste sur la 1¢re et derniére
marche.

Localisation : paliers d’acces aux escaliers intérieurs RDC, R+1, R+2, R+3.

Un contraste sera aussi appliqué aux ressauts dans la salle 2.11 du R+2 et la salle 3.1 du
R+3.

Salle 2.11 . salle 3.1

2.13 - Mains courante filante.

Le titulaire du présent lot doit la dépose et le remplacement des mains courantes de
'escalier existant du RDC au R+3 (coté mur et palier)

Les accessoires génants la pose de la main courante seront déposés et adaptés.
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Création de nouvelles mains courantes en tube aluminium renforcé de 50 mm de diametre
adaptée PMR y compris jonctions en continue, cintre ou coude ;

RAL 7016 ;

Finition ;

Le tube sera ébavuré et exempt de toute limaille ou éléments tranchant ou coupant ;
Supports circulaires en aluminium et fixations par vis inox et chevilles adaptées ;

Les extrémités seront équipées d’embouts en aluminium indémontables sans outil ;

Les tubes seront assemblés sur place ;

Toutes sujétions d'exécutions ;

Mise a niveau et adaptations éventuelles ;

Mise a la terre ;

Chaque extrémité aura une prolongation horizontale de la main courante de 28 cm
minimum ;

Nota : le tracé sera identique aux existants en montée, volets d’escalier et paliers.

Rappel de la réglementation escalier
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DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

© Largeur minimale entre mains courantes : [NEUF] 120 cm, [EXISTANT*] 100 cm.
@ Hauteur des marches [NEUF] < 16 cm, [EXISTANT*] < 17 cm.
€ Largeur du giron 2 28 cm.

Eluraqu'il existe des contraintes liées & la présence d"&éléments participant & la solidité d'un
dtiment.

Les caractéristigues dimensionnelles des escaliers peuvent &tre conservées en 'absence de travaux
ayant pour objet de les modifier.
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2.14 - Poignée préhensible

L’ensemble des poignées des portes sera remplacé par de nouvelles poignées facilement
préhensibles.

Dans les locaux créés, notamment au RDC, I'extrémité de la poignée sera a plus de 40 cm
d’un angle ou d'un obstacle au fauteuil.

2.15 - Plinthe bois

Fourniture et pose de plinthes en bois section 10 x 100 mm bords droits en pieds des
murs et cloisons.

La pose sera collée et clouée avec joints de silicone en pied.

Localisation : pourtour des locaux créés ou modifiés en existants et sol souple.

Dotation supplémentaire : 30 ml

2.16 - Butées de porte

Fourniture et pose de butées de porte fixée au sol pour toutes les portes de la zone
concernée par les travaux.

Localisation : pour chaque portes créés ou modifiées.
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2.17 - Meubles de cuisine salle de repos des étudiants

Installation d’éléments menuisés en salle de repos des étudiants au RDC

2 linéaires de meubles bas en panneaux de particules agglomérées CTBH de 22 mm
d’épaisseur sur ossature bois, plaque stratifiée toutes faces, ton clair uni et chants PVCy
compris coupes et finitions nécessaires,

Par linéaire :

Alaise et plinthe en retrait en hétre blanc finition vernis polyuréthane,

Plateau en stratifié post formé épaisseur 40 mm,

Découpe pour incorporation d'un évier 120 x 60 cm + mitigeur thermostatique, bonde,
bouchon de vidage, siphon et trop plein,

Réservation pour incorporation d’un lave vaisselles 12 couverts a charge du présent lot,
5 Portes en panneaux de particules agglomérées CTBH de 22 mm d’épaisseur plaqué
stratifié toutes faces,

Ton clair uni et chants PVC y compris coupes et finitions nécessaires,

Ferrages par charniéres invisibles adaptées au poids du vantail compris réglage,

5 Tiroirs sur coulisses en acier inoxydable et galet nylon a fermeture douce avec poignée
de tirage inox,

Pieds en ABS réglables. Plinthes assorties,

Poignées de manceuvre et bouton de tirage en inox par vantail

Crédence en faiences sur 60 cm sur la totalité des meubles,

Finition dessus crédence par une corniére en aluminium mat.

Alimentations plomberie, évacuations, électricité, etc. Au présent lot

Localisation : local repos étudiants RDC

Linéaire dito plan

Linéaire mobilier de cuisine
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I - GENERALITES
1.01 - Consistance des travaux

Les travaux du lot CHARPENTE COUVERTURE définis par les plans et le présent C.C.T.P.
comprennent :

Les présents travaux concernent :

Le remplacement a neuf des ardoises en amiante cassées, fissurées ou manquantes ;

Les modifications de charpentes existantes nécessaires (suivant travaux ci-avant et
apres) ;

La reprise complete de la couverture au droit de la dépose de I’édicule en toiture du R+3,
et des remplacement des portes et menuiseries dans le patio extérieur au R+3, y compris :

Nettoyage et purge du support,

Charpente bois compris remplacement de la structure bois,
Les calfeutrements étanches,

Ardoises,

Fixations,

Gouttieres,

Points particuliers et adaptations aux existants,

Etc...

Liste non limitative.

Nota: la dépose des ardoises en amiante sera assurée par le désamianteur en
concertation avec le couvreur.

Important : Toute modification de charpente ferra faire 1'objet de plans et de notes de
calculs a charge du présent lot.

Vues de I'édicule a désamianter, déposer et remplacer par une charpente couverture.
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Vue portes et chassis avec toiture et joues a remplacer pour la pose des nouvelles menuiseries
(totalité des portes et menuiseries du patio exterieur R+3)
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1.02 - Spécifications et prescriptions techniques.

Responsabilité de 1I'entrepreneur

L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la brieveté ni méme de I'absence complete d'une
description.

Il devra en conséquence, faire tous les ouvrages nécessaires a une bonne construction. Sa
compétence professionnelle devra suppléer en préavis du Maitre d'CEuvre a toutes
indécisions.

L'entrepreneur devra signaler au Maitre d'(Euvre les erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre, ainsi que le manque éventuel de coordination,
pouvant avoir une incidence dans les prescriptions imposées aux entreprises concourant
a la réalisation de la construction.

Aucune modification au dossier d'appel d'offres ne sera faite sans l'accord du Maitre
d'CEuvre. Les incidences éventuelles des modifications sur les autres corps d'état seront a
la charge du présent lot, la réciprocité s'appliquera également.

1.03 - Couverture

Spécifications et Prescriptions Techniques.

COUVERTURE - ETANCHEITE, Les ouvrages répondront aux spécifications suivantes :
Documents divers - Réglementation :

Reglement de sécurité incendie

Recommandations et conseils des fabricants des divers matériaux et accessoires utilisés
par 'entreprise dans la composition de ses ouvrages.

Attestation des P.V. d'essai au feu en vigueur et agrément du CSTB, CTIM, et ACERFEU
(Organisme des portes)

Regles professionnelles pour la fabrication et recommandation de mise en ceuvre des
huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA).

Recommandations professionnelles concernant l'utilisation des mastics pour Etanchéité
des joints du SNJF - DTU isolation

L'énumération des textes n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est pas limitative,
I'entrepreneur devant se référer a tous les reglements, lois etc. afférents a sa spécialité et
également aux travaux qui lui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le
fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, pourra entrainer le refus par
la maitrise d'CEuvre d'ouvrage non conforme.

1.04 - Etudes techniques

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre est une mission de base
par référence au décret MOP sans étude d’exécution.

Les plans d’exécution et d’atelier sont a la charge de 'entreprise.

La présente entreprise est tenue de participer aux réunions de cellule de synthese.
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1.05 - Consistance des travaux

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter ne présente aucun caractere limitatif.
Les travaux comprendront :

L’acces au travaux par 'extérieur (couverture a découvrir et protéger) ;

L’installation et le repli de chantier,

Les études et plans d’exécution des ouvrages a réaliser, les notes de calculs justificatives,
Les travaux de couverture ; Les travaux d’étanchéité ; Les travaux d’isolation;

Les travaux de bardage ;

La fourniture du DOE des ouvrages aprés exécution.

Liste non limitative.

Note importante :
Le titulaire du présent lot aura a charge la dépose soignée des installations fluides,

téléphoniques et électriques, antennes, cheminées, alimentations diverses, etc... qui
cheminent en toiture compris repose sous protection et raccordements a charge du
présent lot

Les grilles de ventilation existantes compris rejet de VMC en toiture seront soigneusement
déposées et remplacées par de nouvelles sorties normalisées compris chapeaux pare
pluie et grillage anti nuisible (il sera prévu a charge du présent lot la création de 4
réservations de 300 mm en toiture compris chevétres, étanchéité, rejets extérieurs de 350
mm en zinc avec chapeaux pare pluie et anti nuisible).

Les antennes seront déposés avant travaux puis reposés compris raccordements
électriques et essais a charge du présent lot.

Nota : les mises a la terre des parties métalliques et de zinguerie incombent au présent
lot.

1.06 - Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier

- le transport a pied d’ceuvre

- le coltinage et le montage ou la descente, s’il y a lieu

-la pose

-la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et
toutes fournitures et accessoires nécessaires

- 'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une
étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs

- la protection des ouvrages finis jusqu’a la réception

- 'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

- toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition complete des ouvrages
du présent lot.

- permis feu

- les extincteurs chantier

- etc...
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1.07 - Interfaces de prestations

L’entreprise est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant, avec les autres lots
concernés et en fonction de leurs propres CCTP, une continuité absolue dans les
domaines suivants :

- Etanchéité a I'air

- Etanchéité a l'eau

- Isolation thermique

Les lots concernés par ces interfaces sont : ITE, fluides, etc...

I1 - TRAVAUX DE COUVERTURE

2.01 - Nature et qualité des matériaux

Fers et aciers :

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine
ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre
conformes aux prescriptions du DTU32.1 - Chapitre II.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre seront de 1re qualité,
liants, nerveux, sans aspérités, crique, gercure, brillure ou autre défaut pouvant nuire
al’aspect ou a la qualité des ouvrages.

Visseries et petits accessoires :
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant.
Les visseries et autres seront en inox.

Matériaux d'étanchéité :

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et
prescriptions des DTU.

Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique. Les
produits d'étanchéité tels que bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou
d'unités dont le systéme qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO
9002, par I'AFAQ.

Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU :
Ces matériaux devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité :

Pour tous les matériaux faisant 1'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un
label délivré par un organisme habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

Matériaux d'isolation :

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils
sont admis pour le type de toiture et le systéeme d'étanchéité concernés.

Sauf spécifications contraires ci-apres, les isolants comporteront toujours un écran pare-
vapeur.

Résistance thermique minimale : R > 8 m%.K/W.
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2.02 - Pieces a fournir par I’entrepreneur avec son offre

ATappui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier
technique.

Ce dossier technique comprendra les éléments suivants :

Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages
prévus dans l'offre, notamment :

- le type et le modeéle des profilés, tubes, toles et autres prévus et la désignation du
fabricant, le cas échéant;

- les largeurs des montants et traverses ;

- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;

- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages, et tous autres renseignements et
précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des ouvrages proposés.

2.03 - Protection contre la corrosion des ouvrages en métal ferreux

Sauf spécifications différentes au CCTP ci-apres, les ouvrages en métal ferreux seront
traités contre la corrosion par I'un ou I'autre des procédés suivants, procédé précisé au
CCTP ci-apres.

2.04 - Spécifications techniques

Etudes techniques - Notes de calcul - Plans :

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur
aura dans tous les cas a sa charge 1'établissement des plans d'atelier et des plans
d'exécution sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages,
de fixation, etc. ; ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des
ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d’ceuvre en temps voulu
en fonction du planning d'exécution.

Plans de réservations :

L'entrepreneur du présent lot devra donc, avec le concours du ou des entrepreneurs
concernés, mettre au point et établir les plans de réservations, dont notamment :

- points particuliers et autres concernant les rives, les émergents, etc.

- chaperons, becquets, etc. de recouvrement des relevés

- engravures

- passages a travers la toiture

- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant

- etc...

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de I'entrepreneur du présent lot,
certaines réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées,

les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du présent lot ;
il devra en particulier tailler les engravures manquantes.
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2.05 - Prescriptions de mise en ceuvre

Prescriptions générales :

Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des
conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de
durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra l'exécution complete et parfaite
de tous les ouvrages, facons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour
obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

Travaux préparatoires :

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage
parfait par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce
qui pourrait nuire a la bonne tenue des revétements d'étanchéité.

Pontage des joints :
Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce
pontage sera implicitement a la charge du présent lot.

Isolation :

L'isolation thermique sera mise en ceuvre tres soigneusement, les différents panneaux
disposés, selon le cas, a joints alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord
a bord, les coupes devront étre franches et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides seront refusés
ou devront étre remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique. Pour les
fixations mécaniques, il ne devra étre employé que les accessoires préconisés par le
fabricant.

2.06 - Garanties

L'entrepreneur du présent lot ayant participé a l'élaboration des plans d'étanchéité et
ayant réceptionné le support de ses ouvrages ne pourra plus imputer les désordres
éventuels de I'étanchéité a des erreurs de conception ou a des erreurs d'exécution dans
le support.

Il garantit donc la compléete étanchéité, la résistance et la bonne tenue de ses travaux
pour une durée de 10 ans a dater de la réception.

Cette garantie concerne la totalité des ouvrages exécutés, revétements d'étanchéité
proprement dits et tous travaux annexes, relevés, seuils, protection, etc.

Pendant toute la période, toutes défectuosités qui se révéleraient, sauf celles résultant
des détériorations commises par des tiers, seront a la charge de I'entrepreneur du
présent lot.

Cette garantie est étendue a tous les dégats qui résulteraient de ces défectuosités et
comportera donc:

- le remplacement ou la réparation des ouvrages d'étanchéité ;

- le remplacement ou la réparation des ouvrages des autres corps d'état qui auraient été
détériorés de ce fait ;

les indemnités aux occupants du batiment ayant subi des dégats de ce fait.
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2.07 - Obligations de I'’entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre,
par ses calculs propres et son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d'étanchéité
prévus au présent projet répondent en tous points a la réglementation (DTU, normes,
etc.) compte tenu des données du chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre, les remarques et
observations qu'il jugera utiles.

2.08 - Etude technique

La mission confiée par le Maitre d’Ouvrage a la Maitrise d’ceuvre est une mission de base
par référence au décret MOP sans étude d’exécution. Les plans d’exécution et d’atelier
sont a la charge de I'entreprise. La présente entreprise est tenue de participer aux
réunions de cellule de synthese.

Documents a remettre par I'entreprise :

- notes de calcul,

- plans d’atelier et de chantier, d’ensemble et de détail,

- notices technique des matériaux,

- agréments et avis techniques,

- listes des peintures, flocages, accompagnés de leurs fiches techniques,
- dossier de récolement.

Le titulaire installera les dispositifs de sécurité de chantier réglementaires avant le
début de toute intervention.

2.09 - Traitement antiparasitaire

Tous les bois utilisés recevront un traitement préalable antiparasitaire avec un produit
homologué C.T.B.F insecticide et fongicide non délavable ou difficilement délavable.

Le traitement sera réalisé par injection sous pression, trempage, aspersion sous tunnel,
ou a défaut par badigeonnage ou pulvérisation, ce, a raison de 15 kg minimum de
produit par m3 de bois.

On respectera I'annexe Il du D.T.U 31.2, fixant les classes de produits et les procédés de
traitement les plus favorables proportionnels a I'exposition des bois aux altérations.

L'entrepreneur devra fournir un certificat de traitement de l'atelier spécialisé qui aura
effectué la prestation, soit un certificat de traitement personnel s'il est I'applicateur.

Localisation : Charpente de la toiture suite a la dépose I'édicule en toiture, au droit des
menuiseries du patio extérieur au R+3, etc...

2.10 - Modification de la charpente

les présents travaux comprennent :

la dépose soignée des éléments de charpente et de couverture au droit des existants
le maintien des étanchéités a l'air et a 'eau durant les travaux

Les tracés, sciages des pieces de bois nécessaire a leurs réalisations
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La mise en place de renforts constitués de poteaux et de poutre assemblés pour
supporter la nouvelle couverture en ardoises

Fourniture et pose de pieces de bois section équivalente a I'existant 20 x 20 pour
poteaux et soles, assemblé par tenon et mortaise ou a embrevement, protection en
pieds.

Toutes les fixations seront dues par I'entreprise,

Toutes sujétions de pentes et d'altimétries.

Localisation : Charpente de la toiture suite a la dépose I'édicule en toiture, au droit des
menuiseries du patio extérieur au R+3.

2.11 - Traitement antiparasitaire (bois rénovés et existants si état conforme

au droit des prestations de dépose de charpente, les éléments conservés et mis a nu
recevront un traitement antiparasitaire avec un produit homologué C.T.F.B insecticide et
fongicide difficilement délavable.

Le traitement sera réalisé par injection ou badigeonnage.

Ce, araison de 15 kg minimum de produit par m3 de bois.

On tiendra compte de I'annexe III du D.T.U 31.2 fixant les classes de produits en fonction
de I'exposition des bois aux altérations.

L'entrepreneur fournira son certificat de traitement et de garantie personnel au Maitre
de I'Ouvrage.

Révisions et traitements anti humidité, insectes, champignon et moisissure.

Localisation : Charpente de la toiture suite a la dépose I'édicule en toiture, au droit des
menuiseries du patio extérieur au R+3, etc...

2.12 - Qualification professionnelle et études techniques

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification 0.P.Q.C.B et de
références en rapport avec la nature des travaux a réaliser pour ce projet.

L'entrepreneur a a prévoir dans ses prestations les études spécifiques de résistance des
matériaux qu'il devra faire ou fera établir par un B.E.T qualifié et dont il remettra copie
au maitre d’ouvrage.

2.13 - Hypothese de base

Les valeurs des charges d'exploitation des batiments sont celles données dans la norme
NF P 06.001.

Les valeurs des charges permanentes a prendre en considération sont celles de la
Norme NF P 06.004.

Les lois de dégressif des surcharges seront conformes a la norme NF P 06.001 et
s'appliqueront en conformité avec les reglements
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2.14 - Bois massifs
L'essence des bois sera un résineux conforme a la norme NF B 50.001.

IIs devront étre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'échauffure, de noeuds
vicieux, de nceuds pourris, de piqlires, de fentes d'abattage, de gélivures et de roulures.

Ils devront présenter des couches d'accroissement régulier et de faible épaisseur.

Les bois mis en ceuvre doivent étre a I'état de "bois sec a l'air", c'est-a-dire présenter un
degré d'humidité voisin de 15% pouvant varier de 13 a 17 %, conformément a la norme
NF B 51.002.

Les bois seront laissés bruts de sciage sauf indication contraire.

Il ne sera employé que des bois neufs.

Les bois devront étre de catégorie 2 :
- bois de choix ne présentant aucune trace d'échauffure, ni de pourriture, ni de dégat
causé par les insectes, sciés a arétes vives,

- pente générale du fil admise sur une face, 12 m/m au maximum ne pouvant excéder
localement 20 %,

- bois a accroissements faibles, épaisseur moyenne des accroissements inférieurs ou
égale a 4 mm.

Les nceuds sains, adhérents, non groupés, de 40 mm de diametre au maximum, sont
acceptés ; quelques fentes superficielles aux extrémités sont tolérées.

Pour les goussets en pin ou pin d'Oregon, épaisseur 15 mm en 5 plis, qualité CTBX,
collage résorcine.

2.15 - Implantation générale

L'Entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de I'état des lieux, les
dessins et renseignements qui lui sont communiqués ne constituant que des éléments
d'information. Il devra donc vérifier sur place et sous son entiére responsabilité, les
implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui.

2.16 - Assemblages

Les assemblages seront déterminés en fonction des efforts auxquels ils auront a résister,
afin d'assurer une liaison efficace qui devra persister dans le temps.

[Is devront étre exécutés suivant les prescriptions de la norme NF P 21.202.
Ils seront de type traditionnel, bois sur bois avec pieces métalliques pour assurer le

serrage des éléments et le renforcement des assemblages. Les boulons seront choisis
conformément au D.T.U. N ° 31
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2.17 - Pose des ouvrages

Lors de leur mise en place, toutes les piéces des ouvrages devront occuper exactement
I'emplacement préparé pour les recevoir.

Les reprises et mise en place des pannes, chevrons, solives, etc..., ainsi que la

position de leur assemblage sera conforme au DTU N ° 31.

2.18 - Tolérance et controle

Avant leur mise en place, les ouvrages feront I'objet d'une vérification concernant en
premier lieu, la nature des bois, essence, qualité, choix qui doit correspondre au présent
descriptif. Dans le cas contraire, les ouvrages pourront étre refusés et devront étre
remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

La vérification porte également sur la siccité des bois, les cotes et dimensions
d'encombrement des ouvrages, les assemblages qui devront étre conformes au présent
descriptif et aux normes en vigueur

Alaréception des travaux, le Maitre d'(Euvre vérifiera la mise en place des ouvrages.
Tout ouvrage et piece ayant subi une déformation au cours de la pose seront éliminés.
Toutes les pieces portantes ayant des cotes de repos insuffisantes seront remplacées. En
aucun cas, il ne sera admis que ces insuffisances soient rectifiées par allongement des
pieces.

L'Entrepreneur sera tenu de remédier a ses frais, a tous désordres ou défectuosités,
vices ou non-conformité constatés dans les ouvrages par le Maitre d'(Euvre. Les bois qui
comporteraient des altérations dues a une attaque par champignons ou insectes seront
immédiatement déposés, enlevés des lieux et remplacés par I'Entrepreneur.

Les bois présentant des gerces de dessiccation de plus de 5 mm de largeur devront étre
remplacés.

2.19 - Renfort de pannes pour la charpente existante

La prestation comprend :

- La dépose du chevronnage, coupe descente, évacuation

- La fourniture et pose de pannes supports des futures pannes a remplacer.

- La fourniture et pose de volige en sapin traité idem aux existants compris rabotage.

Nota : L'ensemble des bois sera traité et raboté, compris coupes, assemblage, fixation et
toutes sujétions d'exécution.
Section suivant étude de I’entreprise

2.20 - Chevrons.

A charge du présent lot :

Les chevrons existants ne répondant plus aux normes structurelle, hors DTU ou
déformés seront remplacé a I'identique.

Fixation par clouage espacé tous les 0,50 m.

Section suivant étude de I’entreprise
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2.21 - Bandeau, Relevés, solin, couvertine

En complément de 'article précédent et pour une parfaite finition des ouvrages
d’étanchéité tous les travaux annexes sont a prévoir et plus particulierement :

- Relevés d’étanchéité par revétement normalisé autoprotégé alu 8/100, avec renforts
de gorge et relevé en chape 50 TV, auto protégée par feuille d’aluminium.

- Solins en complément des relevés le long des facades et des acroteres y compris toutes
sujétions de finition

L’ensemble compris toutes sujétions pour fabrication, montage, échafaudage, et regles
de sécurité.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

2.22 - Noues

Les noues aux intersections des versants seront congues et réalisées en fonction du débit
d'eau recu, de la pente de la noue et de la différence de pente des versants.

La réalisation des noues doit faire 1'objet de soins particuliers lors de son exécution.
Les noues seront constituées par un revétement métallique posé sur un voligeage jointif
en sapin de 18 mm.

Elles comporteront des pinces relevées sur des fourrures bois, les pieds des noues
auront un larmier.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

2.23 - Liteaux

Les bois de liteaux seront remplacés en totalité, ils devront répondre aux normes NFB
52.001, NFP 30.401 et regle CB 71.

[ls seront fixés avec pointe inox et galvanisés répondant a la norme NFE 27.951
IIs seront de section compatible avec els écartements des appuis

Il sera prévu un contre lattage afin de recevoir une sous toiture

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

2.24 - Ouvrages accessoires

A charge du présent lot :

Noquets plomb laminé 1 mm complétés par solin engravés droits en zinc n° 14.
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Engravure rebouchée au mastic polymere compatible avec le support y compris toutes
sujétions de fixations par vis chevillées ou clous forgés a pattes.

Bavettes en zinc n° 14 comprenant plis et bords doubles y compris fixations, agrafes et
toutes sujétions.

Bavettes et nocheres sur souches de ventilation, rejets d'eau, etc....

Caches moineaux au pourtour des couvertures a charge du présent lot compris peinture.

Localisation : vérification et reprise sur I'’ensemble des toitures de I'[FSI.

III - COUVERTURE.

3.01 - Ardoises

Suite aux travaux de déposes des ardoises, le titulaire du présent lot assurera le
remplacement par des ardoises de modeles dito existants en teintes, formes et
dimensions.

La pose réalisée conformément aux indications données par le fournisseur, respectant la
pente minimale et 1'écartement des liteaux.

Les ardoises seront posées sur litonnage ou lattage en sapin traité, la section des bois sera
calculée compte tenu de I'écartement du support et du poids des ardoises.

Les ardoises seront posées de telle sorte que leur tenon vienne reposer sur le litonnage
ou le lattage, I'emploi de demi-ardoise évitera ces coupes.

Al'égout, le premier rang reposera sur un basculement (planche de gouttiere ou double
liteau) ménageant la continuité de la pente de couverture

Les fixations des ardoises seront réalisées en inox X6Cr NiMoTi 17-12-2 compte tenu de
la proximité de la mer.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

Nota : le titulaire du présent lot prévoira la fourniture en fin de chantier de 5 m? de
d’ardoises de réserve.

3.02 - Ventilation de la sous toiture.

Dans tous les cas ou la ventilation des sous-toitures est exigée par la réglementation en
vigueur (DTU, normes, etc.), cette ventilation devra étre assurée.

Les sections d'arrivée et de départ d'air, ainsi que les emplacements des différents
dispositifs d'entrée et de sortie d'air, devront étre strictement conformes aux exigences
de la réglementation.

L'entrepreneur devra s'assurer que toutes ces dispositions sont respectées par le projet,
faute de quoi il fera part par écrit de ses remarques et observations.

Il est rappelé ici les obligations de ventilation pour les couvertures a recouvrement, ces
recouvrements assurant une étanchéité quasi parfaite de la toiture.
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Pour assurer une ventilation permanente effective, le jeu ne suffisant pas, chatieres ou
douille seront systématiquement ménagées en parties basse et haute de la couverture.
La présence d'un écran nécessite de situer les entrées d'air au niveau de I'avant-latte, et
les sorties sur la ligne de faitage.

L'espace entre les liteaux et I'écran (au moins 2 cm) est obtenu en plagant une
contre-latte montante. Il convient également de ménager un espace entre l'isolant
thermique sous rampant et les liteaux.

Dans le cas de combles non aménagés, la section totale des orifices de

ventilation est de 1/5 000eme de la surface projetée (sans écran) et de 1/3 000eme
entre un écran et la toiture.

Il en est de méme lorsqu'un isolant thermique est placé sous rampant sans écran.
Avec un écran, la section doit étre de 1/5000eme entre 1'écran et la toiture et de
1/3000eme entre I'écran et l'isolant.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.03 - Ecran souple sous toiture pose tendue.

Ecran souple posé ET tendu, avec recouvrement entre les suffisant.

Fixation sur arbalétrier par contre-liteaux d'épaisseur voulue cloués.

Espace de ventilation : 20 mm minimum.

Al'égout, I'écran sera prolongé pour retomber dans la gouttiére

Au faitage, I'écran sera interrompu.

Ensemble de la mise en ceuvre a réaliser conformément aux prescriptions du «Cahier
des prescriptions techniques» du CSTB - Cahier 3356, et aux prescriptions de I'Avis
Technique.

Ecran souple de type et provenance a proposer par l'entrepreneur

* Ecran en film polyéthyléne armé, épaisseur minimale 100 microns.

* Ecran en feutre bitumé type 36 S.

* Ecran souple de type Onduliss de Onduline ou équivalent

Ecran souple constitué d'une armature en fibres organiques synthétiques enduite de
bitume, et

destiné a étre posé tendu sur les éléments de la charpente support.

Epaisseur : 0,65 mm.

3.05 - Faitiéres.

Fourniture et pose d’ardoises faitieres angulaires a bourrelet, a emboitement grand
modele, compris crochets adaptés.

Pose a sec, y compris toute piece accessoire nécessaire, telle que piece de sous faitage,
lisse de rehausse et autre fourniture et fagon pour obtenir une étanchéité parfaite

Ensemble strictement conforme aux prescriptions du fabricant dans la gamme des
ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.
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3.06 - Fronton pour faitiére.

Fourniture et pose de frontons pour faitieres grand modele et angulaires dans la gamme
des ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.07 - Arétier.

Fourniture et pose d’ardoises d’arétier angulaires grand modele dans le modele.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.08 - About d’arétier.

Fourniture et pose d’abouts d’arétier angulaires a emboitement grand modele dans le
modele des ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.09 - Rencontre porte poincons.

Fourniture et pose d’ardoises de rencontre porte poingon pour petites ouvertures
angulaires dans la gamme des ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.10 - Rive.

Fourniture et pose de rive universelle dans la gamme des ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.11 - About derive.

Fourniture et pose d’ardoises d’about de rive universelle dans la gamme des ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.12 - Demi.

Fourniture et pose de 2 rive dans la gamme des ardoises.
Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.
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3.13 - Chatieéres.

Fourniture et pose de chatieres grillagées.
Nombre a prévoir suivant DTU en vigueur
En partie basse et haute de chaque versant
Dans la gamme ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.14 - Douilles.

Fourniture et pose de douilles dites «lanterne bi-section» pour les ventilations de chute
dans la gamme des ardoises.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.15 - Rives de pénétration.

Réalisation de pénétration par noquet zinc.

Localisation : toiture suite a la dépose I'édicule en toiture et reprise diverses notamment
au droit des menuiseries du patio extérieur au R+3.

3.16 - Descentes EP

La forme et la nature des évacuations EP sera conforme au D.T.U. 20.12.

A charge du présent lot le remplacement de 'ensemble des EP et des boites a eau

du site (toutes toitures confondues sur I'emprise du batiment GCS-IFSI-IFAS).

Conformes a la norme NF P 84-206, DTU 43.3, en nombre suffisant, pour un débit de 3
litres/minute par m?.

Chacun des départs EP sera couvert par une crapaudine ;

Fourniture et pose de descentes en zinc de diametre approprié sur 'ensemble de la
surface a reprendre.

Les descentes seront raccordées sur les regards existants en pied de chute y compris
tous éléments nécessaires a un parfait achevement.

Compris toutes sujétion de fixation.

Localisation : ensemble des EP de toutes les toitures confondues sur I'emprise du
batiment GCS-IFSI-IFAS.
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3.17 - Trop plein

Les travaux comprendront la dépose, la fourniture et pose de trop plein en toitures.
Trop-plein, en plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constitué de deux parties : la
platine de jonction a I'étanchéité et la gargouille rectangulaire ou circulaire, assemblées
entre elles par soudure ou tout systeme d’assujettissement étanche.

Le trop plein doit étre posé en saillie de 5 cm au minimum sur le parement extérieur avec
la section nécessaire pour éviter toute remontée d’eau a la hauteur des relevés et une

pente suffisante pour former goutte d’eau.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité, un
élément en feuille supplémentaire est disposé a sa sous face.

Compris pare gravier en matériau non oxydable.

Localisation : ensemble de toutes les toitures confondues sur I'emprise du batiment GCS-
IFSI-IFAS.

3.18 - Crapaudines
Fourniture et pose de crapaudines de diameétre approprié sur I'ensemble des descentes

Localisation : Pour chaque descente EP ensemble de toutes les toitures confondues sur
I'emprise du batiment GCS-IFSI-IFAS.

3.19 - Dauphin en fonte

Remplacement de tous les dauphins du site du batiment GCS-IFSI-IFAS.

Fourniture et pose de dauphins fonte a forte épaisseur aux pieds des descentes
comprenant le raccordement et le scellement.

Hauteur de 2,00 m.

Raccordement sur les regards d’EP.

Couleur noire

Localisation : pour chaque descente EP ensemble de toutes les toitures confondues sur
I’emprise du batiment GCS-IFSI-IFAS.

3.20 - Boite a eaux en zinc

Fourniture et pose de boites a eau en zinc prépatiné avec trop plein.

Au droit de chaque pénétration EP pour I'évacuation, y compris percements et toutes
sujétions d’étanchéité au passage.

Localisation : Pour chaque descente EP ensemble de toutes les toitures confondues sur
I'emprise du batiment GCS-IFSI-IFAS.
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3.21 - Gouttiéres en zinc

Au bas de versants, fourniture et pose de gouttieres en zinc 0.8 demi-rondes, compris
toutes facons pour angles, soudures, fixations, naissance pour la chute EP etc...

Pose par bouts de 2 metres sur crochets demi renforcés avec 1 paillette en cuivre soudée
et soudure de jonctions barrées au fer (bande d'égout a reprendre éventuellement).

Mise a la terre.

Localisation : remplacement de la totalité des gouttieres de I'ensemble des toitures
confondues sur I'emprise du batiment GCS-IFSI-IFAS.
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I-TRAVAUX D’ETANCHEITE

Les travaux pour I’étanchéité et I'isolation intéresses 4 toitures terrasses accessibles
depuis le R+2 et le R+3.

NIVEAU :
EXISTAN1

AN
\
|

Institut de Formaticn ¢n Soins Infirmiers « IFSI 9 si
Rus de FAnchn Calvaire E2000 Barck-sur-Mer ﬁas
L\

S 60 aope Rk 0N s Twen 305

1.01 - Nature et qualité des matériaux

Les matériaux, fixation set accessoires seront de qualité bord de mer air salin.

Dépose et évacuation des étanchéités et isolants existants compris cailloux,
végétations, accessoires divers.

Reprises ponctuelles des structures

Suite aux déposes, les fissures sur les différents supports existants seront grattées,
décapées et rechargées par un enduit compris application d’une couche d’enduit
d'imprégnation a froid

Sur les bétons :

Procédé WEBER ET BROUTIN ou équivalent motex repair MA 210.
Reprise de charge des bétons.

Mortier de ciment type prét a I'emploi.
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Les mélanges seront étudiés pour convenir aux intempéries, a l'oxydation et a la
déformation rémanente sous charge de la construction existante.

Les mélanges seront fabriqués a partir de caoutchouc synthétique, homogeéne, exempts
de défauts, préparés et vulcanisés.

En cas de présence d’acier nu, ces derniers seront brossés et passivé compris mise en
place d'une couche d’accrochage

Localisation : chapes, dalles, planchers et ouvrages fissurés constatés apres dépose et
démolition

Fers et aciers :
Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine
ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre
conformes aux prescriptions du DTU 32.1 - Chapitre IL.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc... devant étre mis en ceuvre seront de ler qualité,
liants, nerveux, sans aspérités, crique, gercure, brillure ou autre défaut pouvant nuire
al’aspect ou a la qualité des ouvrages.

Visseries et petits accessoires :
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres
seront en inox qualité marine.

Matériaux d'étanchéité :

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et
prescriptions des DTU.

Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique. Les
produits d'étanchéité tels que bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou
d'unités dont le systéme qualité a été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou ISO
9002, par I'AFAQ.

Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU :
Ces matériaux devront étre titulaires d'un Avis Technique.

Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité :

Pour tous les matériaux faisant I'objet d"une certification, d'une qualification ou d'un label
délivré par un organisme habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des
matériaux titulaires de cette certification de qualité.

Matériaux d'isolation :

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils
sont admis pour le type de toiture et le systeme d'étanchéité concernés.

Sauf spécifications contraires ci-apres, les isolants comporteront toujours un écran pare-
vapeur.
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1.02 - Protection contre la corrosion des ouvrages en métal ferreux

Sauf spécifications différentes au CCTP ci-apres, les ouvrages en métal ferreux seront
traités contre la corrosion par I'un ou 'autre des procédés suivants, procédé précisé au
CCTP ci-apres.

1.03 - Spécifications techniques

Etudes techniques - Notes de calcul - Plans :

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur.

L'entrepreneur aura dans tous les cas a sa charge 1'établissement des plans d'atelier et des
plans d'exécution sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages,
de fixation, etc. ; ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des
ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d’ceuvre en temps voulu en
fonction du planning d'exécution.

Plans de réservations :
L'entrepreneur du présent lot devra mettre au point et établir les plans de réservations,
dont notamment :

- points particuliers ;

- chaperons, becquets, etc... de recouvrement des relevés ;

- engravures ;

- passages a travers la toiture ;

- supports et fixation d'équipements techniques, le cas échéant ;
- etc...

Il est bien spécifié que dans le cas ou par la faute de l'entrepreneur du présent lot,
certaines réservations dont notamment les engravures, n'auraient pas été réalisées,

les travaux complémentaires nécessaires seront entierement a la charge du présent lot ; il
devra en particulier tailler les engravures manquantes.

Dimensionnement des évacuations des entrées d'eau pluviales (EP) :

Les sections et dimensions des ouvrages des eaux pluviales sont a charge du présent lot.
Les calculs de ces dimensionnements seront a effectuer sur la base des DTU et du
document suivant : DTU 60.11 : regles de calcul des installations de plomberie sanitaire
et des installations d'évacuation des eaux pluviales.

Visseries et petits accessoires :
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres
seront en inox

1.04 - Complexes et systemes élastomeres

Tous les complexes et systéemes élastomeres devant étre mis en ceuvre devront bénéficier
d'un Avis Technique justifiant qu'ils sont admis a I'emploi prévu.
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1.05 - Prescriptions de mise en ceuvre

Prescriptions générales :
Tous les ouvrages devront étre réalisés avec toutes les précautions requises dans des
conditions telles qu'ils présentent toutes les qualités de solidité, d'étanchéité et de durée.

Il est expressément spécifié ici que I'entrepreneur devra I'exécution complete et parfaite
de tous les ouvrages, fagcons et fournitures nécessaires et de dimensions suffisantes pour
obtenir une étanchéité absolument parfaite de la toiture.

Travaux préparatoires :

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait
par tous moyens, des supports, pour obtenir des surfaces débarrassées de tout ce qui
pourrait nuire a la bonne tenue des revétements d'étanchéité.

Pontage des joints :
Sur les supports pour lesquels les DTU prescrivent le pontage des joints du support, ce
pontage sera implicitement a la charge du présent lot.

Isolation :

L'isolation thermique sera mise en ceuvre trés soigneusement, les différents panneaux
disposés, selon le cas, a joints alignés ou disposés en quinconce et rigoureusement bord a
bord, les coupes devront étre franches et nettes.

Tous les panneaux qui auraient été exposés a la pluie ou seraient humides seront refusés
ou devront étre remplacés.

La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de 1'Avis Technique. Pour les
fixations mécaniques, il ne devra étre employé que les accessoires préconisés par le
fabricant.

Travaux d'étanchéité, relevés, protections, etc.. :

Les complexes et systémes traditionnels devront toujours étre mis en ceuvre dans les
conditions précisées par les DTU.

Les complexes et systemes élastomeres devront étre concus et réalisés en conformité
avec leur Avis Technique.

Aucun travail d'application d'étanchéité ne devra étre exécuté sur un support non sec. Les
reliefs d'étanchéité seront toujours de hauteur conforme aux reglements et normes, et
dans tous les cas, de hauteur suffisante en fonction de la disposition des points
d'évacuation d'eau, des hauteurs d'acroteres, Etc...

Les rives d'étanchéité apparentes seront toujours parfaitement rectilignes sur les
acroteres ou autres.

Lors de la mise en ceuvre des différentes couches d'étanchéité, toutes précautions devront
étre prises pour éviter toutes bavures ou coulures sur les parements vus des acroteres ou

autres rives apparentes.

En fin de travaux, les toitures seront soigneusement nettoyées.
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1.06 - Obligations de I'’entrepreneur

L'entrepreneur est contractuellement réputé s'étre assuré, avant la remise de son offre,
par ses calculs propres et son expérience d'entrepreneur, que les ouvrages d'étanchéité
prévus au présent projet répondent en tous points a la réglementation (DTU, normes, etc.)
compte tenu des données du chantier.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur fera par écrit au maitre d'ceuvre, les remarques et
observations qu'il jugera utiles.

1.07 - Etude technigque

Surcharge climatique :

e Neige Région: 1 A

e Altitude inférieure a 200 m
e Vent NV65 Région : 1

Documents a remettre par I'entreprise :

- notes de calcul,

- plans d’atelier et de chantier, d’ensemble et de détail,

- notices technique des matériaux,

- agréments et avis techniques,

- listes des peintures, flocages, accompagnés de leurs fiches techniques,

- dossier de récolement.

Le titulaire installera les dispositifs de sécurité de chantier réglementaires avant le
début de toute intervention.

1.08 -Responsabilités de 1'entrepreneur

La nomenclature des travaux du présent lot a été faite avec le plus de détails possibles.
L'entrepreneur ne pourra se prévaloir de la brieveté, ni méme de I'absence de description.
Il devra en conséquence faire tous les ouvrages nécessaires a une bonne construction.

1.09 - Descentes EP

La forme et la nature des évacuations EP sera conforme au D.T.U. 20.12.

A charge du présent lot les EP et les boites a eau, conformes a la norme NF P 84-206,
DTU 43.3, en nombre suffisant, pour un débit de 3 litres/minute par m?.

Chacun des départs EP sera couvert par une crapaudine ;

Fourniture et pose de descentes en zinc de diametre approprié sur 'ensemble de la
surface a reprendre.

La descente sera raccordée sur le regard en pied de chute y compris tous éléments
Nécessaires a un parfait achevement.

Compris toutes sujétion de fixation.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.
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1.10 - Trop plein

Les travaux comprendront la dépose, la fourniture et pose de trop plein en toitures
terrasses.

Trop-plein, en plomb de 2,5 mm d’épaisseur au moins, constitué de deux parties : la
platine de jonction a I'étanchéité et la gargouille rectangulaire ou circulaire, assemblées
entre elles par soudure ou tout systeme d’assujettissement étanche.

Le trop plein doit étre posé en saillie de 5 cm au minimum sur le parement extérieur avec
la section nécessaire pour éviter toute remontée d’eau a la hauteur des relevés et une

pente suffisante pour former goutte d’eau.

La platine enduite d’EIF sur ses deux faces est insérée dans le revétement d’étanchéité, un
élément en feuille supplémentaire est disposé a sa sous face.

Compris pare gravier en matériau non oxydable.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.11 - Crapaudines

Fourniture et pose de crapaudines de diameétre approprié sur I'ensemble des descentes

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.12 - Dauphin en fonte

Fourniture et pose de dauphins aux pieds des descentes comprenant le raccordement et
le scellement. Hauteur de 2,00 m. Raccordement sur les regards d’EP.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.13 - Boite a eaux en zinc

Fourniture et pose de boites a eau en zinc prépatiné avec trop plein.

Localisation : Au droit de chaque pénétration EP pour I'évacuation, y compris percements
et toutes sujétions d’étanchéité au passage.

Compris création de 3 boites a eau en toiture plancher haut R+3
Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.
1.14 - Gouttiéres en zinc

Au bas de versants, fourniture et pose de gouttieres en zinc 0.8 demi-rondes, compris
toutes fagons pour angles, soudures, fixations, naissance pour la chute EP etc.
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Pose par bouts de 2 metres sur crochets demi renforcés avec 1 paillette en cuivre soudée
et soudure de jonctions barrées au fer (bande d'égout a reprendre éventuellement).

Localisation : Pour chaque descente EP ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-
IFSI-IFAS.

1.15 - Travaux de reprises.

1.15.1 - Crosses

Habillage des crosses de sorties de toiture par la mise en ceuvre d'une membrane a base
de bitume élastomere SBS autoprotégée par feuilles constituées de granulats minéraux de
type 25 W 50 AR ou équivalent.

La mise en place de cette membrane devra étre effectuée en conformité avec les
prescriptions du DTU 43.1 et suivant les préconisations du fournisseur de membrane.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.15.2 - Rehausse des ventilations compris chapeaux coniques.

L’entreprise adjudicataire devra la rehausse des ventilations et canalisation sou
accessoires existants, afin de respecter le DTU 43.1 (hauteur de relevé).

Ventilations en plomb raccordement par fourreau et platine revétue d’un EIF, relevés par
équerre de renfort, 2eme équerre, membrane constituée d'une armature en polyester non
tissé et de bitume élastomere protection par paillette ardoisé.

Fourniture et pose de chapeaux coniques boulonnés ou soudés en acier inoxydable avec
colliers de serrage et anti refoulement de dimensions adaptées a l'ouvrage compris

remplacement a neuf des éléments amiante déposés.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.
Il sera prévu une dotation de 5 chapeaux a installer sur les conduits exempts en toitures

1.15.3 - Costiere métallique en périphérie des acrotéres, compris relevé
d’étanchéité

L’entreprise adjudicataire du marché devra la rehausse des acroteres afin de respecter le
DTU 43.1 (hauteur de relevé).

L’entreprise devra la fourniture et pose d’'une costiere métallique galvanisée en
périphérie des acroteres d’épaisseur et de développé approprié, les fixations seront en
quinconce.

Le systéeme devra avoir un casse goutte, la bande de rive existante devra étre soit déposée.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.
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1.16 - Isolant thermique

Mise en ceuvre d’'un isolant en polyuréthane de marque Soprema ou équivalent type
Efigreen ou équivalent.

Panneau isolant pour étanchéité bitumineuse des toitures techniques et accessibles.
Epaisseur de 120 mm pour une résistance thermique de : R = 5,45 m%.K/W.
Caractéristiques - Marquage CE conformes a la norme NF EN

Certification ACERMI 15/006/1093

Conductivité thermique : 0,027 W/m°K

Dimensions des panneaux : 600 x 600 mm +/- 3 mm

Contrainte en compression CS(10\Y)200

Classe de compressibilité a 80°C sous 40 kPa : C

Absorption d’eau a court terme WS(P)0,2

Le produit utilisé devra disposer d'un agrément technique du CSTB ou d'un bureau de
controle.

Forme de pente pour I'évacuation des eaux de pluie.
Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.17 - Rehausse d’acroteére

La hauteur de certains acroteres existants étant insuffisantes, le titulaire du présent lot
assurera la mise en place d’'un bandeau d’acrotere de type Bandonet ou équivalent.

Ce bandeau assurera la fonction de réhausse d’acrotere, la terminaison de I’étanchéité
en rive et fera office de goutte d’eau pour la protection du revétement de facade existant.

Dans notre cas de figure : plaine avec simple acces technique aux terrasses, le DTU 43-1
recommande une hauteur minimale de réhausse de 150 mm minimum (hauteur finale

compris isolant et étanchéité).

Rappel : la toiture terrasse sera constituée d’un isolant de 120 mm et d’'un complexe
d’étanchéité : en tenir compte pour la hauteur finale de la réhausse.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.
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1.18 - Etanchéité

- Elément porteur
- Pente vers I'évacuation EP suivant DTU

Mise en ceuvre d’une étanchéité de la gamme NOx-Activ systémes d’étanchéité Siplast ou
équivalent bicouche adaptés aux toitures-terrasses techniques.

Revétement d’étanchéité apparent de couleur claire apportant un effet thermo-
réfléchissant.

Action dépolluante de la membrane permettant de lutter contre la pollution de l'air
extérieur.

La couleur claire de la membrane permettra également de diminuer la température en
surface des toitures.

Pose traditionnelle en bitume SBS

Pose soudée bicouche

Une pente minimale de 1% sera a respecter pour éviter la stagnation d’eau et de
poussiére.

Bitume élastomere SBS fillérisé,

Feuilles Paradiene ou équivalent surfacées de granulats minéraux

Profil avec le rainurage

La mise en ceuvre du systeme doit étre faite sur un support propre et sec, exempt de
trace hydrocarbure

Les parties non adhérentes seront éliminées.

Nota : Le raccordement entre deux coulées sera effectué a bords francs avec la technique
du bourrelet.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.19 - Relevé d’étanchéité en périphérie des acroteres et éléments débordants

L’entreprise adjudicataire du marché devra la fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité
en périphérie des acroteres, de développé approprié.

Le systeme comprendra :

- application d’un enduit d'imprégnation a froid.

- une chape souple d’étanchéité, coupée, constituée d’'une armature en polyester non tissé
et de bitume élastomere de type 35 PY 180, qui servira d’équerre de renfort (largeur 0.25
ml).

- une chape souple de bitume élastomere SBS armé pour la 1ere équerre, soudé.

- une chape souple de bitume élastomere SBS armé pour l'équerre de finition,
autoprotection par paillettes ardoisé de couleur gris.
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- Les différentes couches seront mises en ceuvre suivant les recommandations du
fournisseur.

La hauteur finale des acroteres sera de + 150 mm par rapport au nouveau complexe
d’étanchéité réalisé.

Rappel du DTU 43.1 : L’entreprise devra assurer la continuité du pare-vapeur par une
équerre afin de limiter les conséquences d’un sinistre en cas de défaillance du relevé.

Cette équerre sera réalisée a I'aide d’'un produit identique a I’équerre de renfort des
relevés d’étanchéité.

Les relevés d’étanchéité devront étre compatibles avec le revétement d’étanchéité en
partie courante asphalte.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.20 - Relevé d’étanchéité contre maconnerie.

L’entreprise adjudicataire du marché devra la fourniture et pose d'un relevé d’étanchéité
contre maconnerie, de développé approprié.

Le systeme comprendra :

- application d’'un enduit d’'imprégnation a froid.

- une chape souple d’étanchéité, coupée, constituée d’'une armature en polyester non tissé
et de bitume élastomere qui servira d’équerre de renfort (largeur 0.25 ml).

- une chape souple de bitume élastomere SBS armé pour la 1ére équerre, soudé.

- une chape souple de bitume élastomere SBS armé pour l'équerre de finition,
autoprotection par paillettes ardoisé de couleur gris.

- Les différentes couches seront mises en ceuvre suivant les recommandations du
fournisseur.

- Fourniture et pose de costiere métallique de dimension approprié, compris fourniture
et pose de solin aluminium en téte avec mastic adéquate.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.21 - Relevé d’étanchéité contre élément

L’entreprise adjudicataire du marché devra la fourniture et pose d’un relevé d’étanchéité
contre les émergences (plots extracteurs, souche de cheminée, lanterneau) de développé

approprié.

Le systéme comprendra :
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- application d’'un enduit d’'imprégnation a froid.

- une chape souple d’étanchéité, coupée, constituée d’'une armature en polyester non tissé
et de bitume élastomere qui servira d’équerre de renfort (largeur 0.25 ml).

- une chape souple de bitume élastomere SBS armé pour la 1ere équerre, soudé.

- une chape souple de bitume élastomere SBS armé pour I'équerre de finition,
autoprotection par paillettes ardoisé de couleur gris.

- Les différentes couches seront mises en ceuvre suivant les recommandations du
fournisseur.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.22 - Traitement des joints de dilatation.

Le joint sera réalisé conformément au DTU 43.1.

Le dispositif étanche continue faisant l'objet d'un avis technique et suivant les
prescriptions du fournisseur de membrane et compatible avec le revétement d’étanchéité
en partie courante asphalte.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.23 - Ouvrages divers

Mise en place de couvre-murs en toles d’aluminium pliées sur mesure avec casse goutte
pour protection complete de la téte d’acrotére (au pourtour des terrasses existantes
remplacées) ;

Etanchéité du joint de dilatation par systéme Néodyl ou équivalent ;

Evacuation des eaux pluviales par platine et moignon plomb compris crapaudine sur
chaque EP.

Localisation : ensemble des toitures terrasses du batiment GCS-IFSI-IFAS.

1.24 - Croquis de pose type sur la terrasse-jonction élévation

Apres dépose des existants

1 - Primaire d’accrochage

2 - Mise en place d'un pare vapeur

3 - Equerre de remontée du pare vapeur
4 - Isolation

5 - Etanchéité

A - Primaire d’accrochage

B - Equerre de renfort

C - Remontée d’étanchéité
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1.25 - Nettoyage général de chantier

L'entrepreneur devra toujours, immédiatement apres exécution de ses travaux, procéder
al'enlévement des gravois de ses travaux et au balayage des sols.

by

Il aura a sa charge l'enlevement de ses gravois apreés nettoyage et la mise en tas a
I'emplacement prévu a cet effet aux abords du chantier, et ensuite 1'enlevement hors du

chantier.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et
I'entrepreneur devra prendre ses dispositions a ce sujet.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et/ou le maitre
d'ouvrage pourra a tout moment faire procéder par une entreprise extérieure de son
choix, aux nettoyages et sorties de gravois. Les frais en seront supportés par
I'entrepreneur du présent marché.

Nettoyage complet des abords et des toitures existantes compris gouttieres et EP.
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1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Apres la dépose et I'évacuation des garde-corps existants y compris de la toiture terrasse
coté cour au R+2, il sera mis en place de nouveaux garde-corps.

1.01 - Consistance des travaux

Les ouvrages du présent lot devront étre conformes aux normes reglements et aux divers
cahiers des charges D.T.U. en vigueur a la date de la remise des offres.

Ces documents sont notamment :

D.T.U. 20.12 - acces toitures d'étanchéité

D.T.U. 43.1 - étanchéité des toitures terrasses avec élément porteur en macgonnerie.
Edition octobre 1981 /modificatif n® 01 de juillet 1990 et n° 02 de février 1993 au cahier
des charges

Les normes NF EN ISO 14122-3, NF E85-015, NF P01-012, NF EN 13374 classe A

Les avis techniques et les cahiers des charges correspondant aux ouvrages décrits.

Il appartiendra a l'entrepreneur, qui en tout état de cause reste responsable aupres du
Maitre de 1'Ouvrage, de s'assurer aupres des fabricants que leurs fournitures répondent
aux spécifications des fascicules précités ou aux avis techniques délivrés par le C.S.T.B.

Les dispositions préconisées au présent descriptif ne peuvent se substituer aux
prescriptions officielles.

1.02 - Travaux de protection des personnes en terrasse.

Mise en place de garde-corps de sécurité en aluminium brut pour toiture terrasse
inaccessible au public de marque Barrial ou équivalent

Les garde-corps seront cintrés avec R=1000 (hors toitures terrasses R+3 donnant sur
la cour en facade et la cour du voisin qui auront un garde-corps droit : dito croquis).

Le prémontage et le préréglage sera réalisé en usine.

L’entreprise fournira les plans des espacements des étriers en fonction des cotes finales
de l‘acrotére et du type de sabot.
Les étriers et les capuchons des montants seront montés en usine.

Les mains courantes de 45 mm et les lisses @ 35 mm seront orientées vers l‘intérieur de
la terrasse.

La longueur des différents troncons sera de 1500 mm.

Les mains courantes et lisses seront raccordées entre elles par serrage mécanique a
I'aide d’une piece de jonction permettant d’assurer une continuité sécurisée et
esthétique entre les éléments.

Les angles et lisses seront reliées par des pieces d‘angle a degré variable afin de
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s’adapter a la configuration de la terrasse.

Des embouts assureront la finition aux extrémités

Des étriers étaux seront montés afin de permettre le réglage de la hauteur des lisses.
Sabot D

La fixation sur dalle sera réalisée avec les sabots D ;

Les manchons-platines en aluminium permettront le raccordement de I’étanchéité dans
les régles de I'art.

Collerette Sabot D

En partie haute, le manchon-platine sera protégé par une collerette thermoplastique
parfaitement ajustée au diameétre du tube et comprenant une gorge qui permettra de
recevoir un cordon de mastic polyuréthane conforme au DTU 20.12.

Manchons

Les manchons-platines en aluminium permettront le raccordement a I’étanchéité, la
reconstitution du relevé ainsi que le raccordement du pare-vapeur dans le cadre de la
pose du complexe isolé.

La vis de fixation restera accessible apres la pose pour une éventuelle adaptation ou
correction de la hauteur des lisses.

Localisations : ensemble du pourtour des toitures terrasses de I'IFSI.

1.03 - Acces toitures

Mise en place a charge du présent lot sur la toitures terrasses du R+3 coté ascenseur :

D’une crosse verticale arrondie de 1150 mm d’acces toiture

Barre galvanisée y compris visseries inox

D’'une barre d’accroche d’échelle en tube galvanisé permettant d’appuyer tout type
d’échelle pour I'acces en toiture

Fixation par vis inox

Visuels

iy

-
\I.l
"
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1.04 - Portillons
Dans la gamme du garde-corps, mise en place a charge du présent lot de :
2 portillons avec fermetures aux extrémités des toitures terrasses coté ascenseur

NIVEAU !

et toiture du R+2 (acces éventuel pompiers).
Localisation : pourtour de I'ensemble des toitures terrasses du GCS-IFSI-IFAS au R+2 &
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Vue type de garde-corps

¥,
&
y egre variable

Foaaton murake
a degra variable
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I - GENERALITES

1.01 - Consistance des travaux

Les travaux du lot PEINTURES SOLS SOUPLE définis par les visites sur site, les plans et le
présent C.C.T.P. comprennent :

- peintures sur murs

- peintures sur métal

- peintures sur bois

- peintures sur plafonds

- revétements de sol

- platre

- finitions diverses

Cette liste n'étant pas limitative.

1.02 - Prescriptions réglementaires

Les travaux seront exécutés suivant les D.T.U. en vigueur a la date de remise des offres et
aux regles éditées par I'A.F.N.O.R. et plus particulierement :

- D.T.U.59.1 cahier des charges applicable aux travaux de peinture, nettoyage de mise
en service et papiers de tenture de NOVEMBRE 1978

- Conformément a ce D.T.U. la couche d'impression et la couche primaire devront étre
appliquées a la brosse, les autres couches pourront étre appliquées au rouleau.

- Normes francaises en vigueur et en particulier les normes NF T. 30.001 - 002 - 003 -
31.001 - 33.001

- Spécifications de I'Union Nationale de peinture - vitrerie de FRANCE

- Reglements de sécurité contre l'incendie.

1.03 - Peintures

A l'appui de sa soumission, I'entrepreneur devra fournir la liste détaillée des produits et
des marques qu'il propose d'utiliser. Les peintures seront obligatoirement d'une marque
agrée, a savoir : LA SEIGNEURIE ou équivalent, AGORA ou équivalent, STIC ou équivalent

1.04 - Mastics pour enduits

Les mastics employés pour les enduits de ratissage et rebouchage seront composés de
blanc broyé a l'huile pure avec siccatif dans les propositions voulues, variables suivant la
nature du travail.

1.05 - Exécution des travaux

Tous les travaux seront exécutés avec toute la perfection possible et suivant les regles de
I'Art.

L'entrepreneur devra prendre connaissance des devis descriptifs des autres corps d'état,
afin de prévoir tous les travaux de peinture sur matériaux mis en ceuvre
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par ces derniers, le présent descriptif n'étant pas limitatif. L’entrepreneur ne pourra
évoquer aucun oubli.

Dans le cadre du prix forfaitaire, les prix unitaires de la décomposition comprennent
implicitement toutes sujétions et plus-values éventuelles d'exécution, telles que
rechampissage, pochonnage, filets d'arrét entre deux échafaudages que l'entrepreneur
aura a établir.

1.06 - Echantillons et couleurs

Le Maitre ouvrage se réserve le droit de choisir des coloris différents dans chaque local et
méme d'adopter la polychromie dans certaines pieces.

Il pourra étre demandé a l'entrepreneur, et ce, sans supplément de prix, d'exécuter des
échantillons de couleur sur une surface suffisante pour permettre de choisir le coloris

définitif. L'emploi des couleurs fines en addition est dii sans supplément.

1.07 - Application des peintures

- I'entrepreneur reste responsable de produits employés, aussi doit-il s'assurer que le
choix qui lui est indiqué correspondra a 1'emploi envisagé.

- Pour permettre le contrdle, chaque couche aura une teinte légérement différente, définie
par le BET.

- L'application ne sera faite que par des températures favorables, les peintures ne devront
jamais étre mises en oeuvre par temps de pluie.

- la protection des surfaces qui pourraient étre tachées devra étre assurée (sols, appareils,
etc...)

- d'une maniere générale, I'entreprise devra employer sur un méme support des marques
de produits identiques dans les différentes couches : impression, enduit, couche définitive
de finition (ou sinon, obtenir I'accord des fournisseurs).

- les égrenages et brossages devront faire disparaitre sur les platres et sur les menuiseries,
toutes les traces et projections diverses.

- Les rebouchages a I'huile et a la colle devront faire disparaitre les imperfections des
fonds (préalablement imprimés ou non) de fagcon a obtenir des surfaces d'application
parfaitement planes ou lisses.

- Les enduits dits " de ratissage" devront nourrir parfaitement les fonds de platre.

- Les pongages ne devront laisser apparaitre aucun grain sur les enduits ni aucune
écharde, peluche, trace d'outil ou autres défauts sur les bois.

- L'impression des menuiseries bois sera a la charge du présent lot sauf cas particuliers
précisés dans le présent descriptif.
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- L'application de chaque couche de peinture ou vernis sera précédée d'un léger pongage,
méme s'il n'est pas particulierement spécifié aux descriptions de travaux.

- il est précisé que tous les ouvrages métalliques seront livrés sur le chantier avec une
couche d'impression anti-rouille exécutée par les entrepreneurs réalisant ces ouvrages.

Toutefois, 1'entrepreneur de peinture devra tous les raccords nécessaires de la couche
anti-rouille avant I'application des peintures telles que définies dans la description des
ouvrages.

- d'une maniere générale, I'entrepreneur devra la préparation de tous les supports bois
ou métalliques et il devra tous les raccords, réfection partielle ou totale, qui seraient
nécessaires.

Il conserve l'entiére responsabilité de la bonne tenue et de I'aspect parfait des peintures
définitives.

- les rebouchages aux emplacements des tétes de vis, assemblages, lames de paumelles
etc... seront particuliérement soignés.

-I'entrepreneur devra veiller a ce que les autres corps d'état lui fournissent des subjectiles
finis lui permettant d'exécuter ses ouvrages dans les regles de I'Art, et les refuser si tel
n'était pas le cas.

- Dans les travaux énumérés dans la description des ouvrages, les peintures sur ouvrages
bois ou métalliques comprennent toujours les ferrures et les quincailleries, les
canalisations apparentes de chauffage, radiateurs, etc...

- I'entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'(Euvre et aux entreprises intéressées,
avant tout commencement d'exécution, les subjectiles ou les fonds qu'il estimerait
impropres a recevoir les applications prévues.

Tout commencement d'exécution équivaudra a une acceptation des supports.

- 'entrepreneur devra le nettoyage complet des pieces apres les travaux de peinture, avec
nettoyage approprié des sols ou dallages, boutons, béquilles de portes, prises de courant,
appareils sanitaires, robinetteries, ainsi que 1'exécution de tous les raccords de peinture

apres nettoyage.

1.08 - Protection

Toutes les protections (sols, radiateurs, appareils sanitaires, matériels divers) sont a la
charge du présent lot.

1.09 - Procés-verbaux et certificats

Les certificats du C.S.T.B. ainsi que les proces-verbaux d'agrément des matériaux seront
fournis par l'entrepreneur sur simple demande du BET ou du Bureau de Controle.
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I1 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

S'agissant de travaux de réhabilitation, I'entrepreneur devra se rendre sur le site afin
d'apprécier I'état des supports actuels et en tenir compte dans sa proposition ; en aucun
cas il ne sera admis de suppléments dus a une méconnaissance des lieux.

2.01 - Peinture sur plafonds

Enduisage : GS en 2 passes pongage, époussetage et application de 2 couches de peinture
alimentaire brillante.

Localisation :

Totalité des plafonds en béton et platre dito locaux modifiés et nouveaux locaux suivant
plan existants/futurs..

Local réserves au sous-sol.

Dotation : de 30 m? pour les retouches diverses suivant travaux de démolition et de
construction, reprises suivant la création modifications des cloisons, portes, menuiseries,

2.02 - Peinture sur murs et cloisons

Apres détapissage, lessivage des murs et réparations éventuelles sur murs anciens, enduit
GS sur cloisons neuves, mise en place d’une toile de verre, application de 2 couches de
peinture glycérophtalique brillante.

Teinte au choix des utilisateurs
Localisation Bouchement carreaux de platre, totalité des murs, cloisons créés et modifiées
dito locaux modifiés et nouveaux locaux suivant plan existants/futurs..

Local réserves au sous-sol.

Dotation : de 60 m? pour les retouches diverses suivant travaux de démolition et de
construction, reprises suivant la création modifications des cloisons, portes, menuiseries,

2.03 - Peinture sur bois

Impression, pongage a sec, enduit repassé pour obtenir un fini irréprochable, pongage,
application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante - teinte au choix du Maitre
d'Ouvrage.

Localisation : Suivant localisation au chapitre Menuiseries ext/int, plinthes, portes 2 faces,
etc...

Reprises suivant la création ou a la modifications des cloisons, portes, menuiseries,
coffres, etc.....

Dotation : de 30 m? pour les retouches diverses suivant travaux de démolition et de
construction, reprises suivant la création modifications des cloisons, portes, menuiseries,
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2.04 - Canalisations

Lessivage des canalisations existantes ; dégraissage éventuel couche d'accrochage pour
les canalisations neuves. Application de 2 couches de peinture glycérophtalique brillante.
Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.

Localisation : Toutes canalisations

2.05 - Sur parties métalliques

Lessivage des existants, brossage, dégraissage éventuel couche d'accrochage et d’anti-
oxydant. Application de 2 couches de peinture extérieure.

Localisation : parties métalliques.

2.06 - Retouches de peinture

Retouches de peinture suite aux déposes et travaux.

Nettoyage, brossage, impression, enduit, enduit repassé, application de 2 couches de
peinture mate - teinte au choix, peinture qualité humide.

Localisations : suivant travaux et demande MOA/MOE

Dotation retouches : 300 m?

2.07 - Revétements de sol souple

Ragréage des sols

Dépose des revétements de sol existant.

Avant l'exécution des revétements de sol collé, ragréage systématique destiné a parfaire
la planéité et cela indépendamment de la profondeur a reprendre suivant la dépose du
revétement existants et des résidus de colle.

Mise en place d'un élément support de marque Schliiter ditra ou équivalent.

Pose d’une natte intermédiaire servant:

 de couche de découplage

e de protection a l'eau

e de compensation de pression de vapeur en cas d’humidité du support.
Avis Technique 13/06-1010. (PV et avis technique a fournir)
Mortier-colle adapté.

Produits connexes pour le traitement des points singuliers (bande de pontage, angles
sortants et rentrants, ...).

Le produit utilisé devra étre compatible avec tous les supports rencontrés ainsi qu'avec
la colle utilisée.

Le ragréage se fera par enduit de lissage avec un classement P4 minimum, ayant fait1'objet
d’'un avis technique du CSTB, a raison de 3,00 Kg minimum au m? sur les supports

existants, apres préparation adaptée pour les revétements en lés.

La tolérance : flash ou bosses inférieurs a 2 mm a la regle de 200 cm posée en tous sens.
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Revétement plastique

Fourniture et pose d'un revétement de sol de qualité locaux humides suivante :

PVC et isophonique multicouche armaturé et non chargé.

- Couche d’usure transparente.

- Groupe T d’abrasion.

- Sous couche mousse.

- Rouleau et pose en lés

- Classement UPEC : U4P3E3C2 certifié NF-UPEC.A classement pieces humides a usage
intensif.

- Compromis résistance au poingonnement/isolation acoustique de 0,15 mm.
- Delta lw=17db.

- Traitement photo réticulé anti encrassement.

- Traitement fongistatique et bactériostatique dans toutes les couches.

- Antistatique classe 1.

- Pose a plein a la colle spéciale sous avis technique.

- Epaisseur totale 3mm.

- Epaisseur couche d’usure 0,65 mm.

- Masse de 2,3 kg/m?.

- Marquage CE.

- Réaction au feu M3 (PV a produire).

- Coloris au choix du maitre d’ceuvre sur 'ensemble de la gamme du fabriquant
. Choix d’un coloris différent par local.

. Remontées de 50 cm dans les zones d'eau (salle de bains)

Le choix des coloris sera dans la gamme standard du fabricant.

Les l1és seront d'une seule piece.

Ajustage bas de porte apres pose du revétement.

Pose collée conformément aux prescriptions du fabricant.

Etanchéité en rives par joints contre les plinthes.

Important : il sera choisi plusieurs couleurs dans la méme zone ou surface notamment
pour les espaces étudiants du RDC et R+2, CDI R+1, etc...

Localisation :

RDC:

Attente public,

bureau accueil a I'entrée,

bureau formateur a I’entrée,

SAS acces vers nouveaux bureaux comptabilité-secrétariat,

Ensemble des nouveaux bureaux comptabilité-secrétariat, dossier étudiants,

Totalité de la salle des étudiants (réserve, étudiants tampon, salle de repos-détente,
kitchenettes, couloir vers grande salle de réunion),

Reprises devant les ascenseurs suite dépose et remplacement : 20 m?,

Reprises des sols au droit du remplacement des chassis avec et sans alléges : 150 m?,
Etc...

R+1:
Totalité du CD],
Sanitaire PMR restructuré a c6té du CDI,
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Reprises ponctuelles au droit des percements pour les lots fluides : 10 m?,

Reprises suivant dépose et comblement des puisards fluides en salle de simulation : 6 m?,
Reprises devant les ascenseurs suite dépose et remplacement : 20 m?,

Reprises des sols au droit du remplacement des chassis avec et sans alléges : 150 m?,
Etc...

R+2:

Totalité de l'espace étudiant restructuré dessus CDI compris long couloir d’acces a
'escalier hélicoidale,

Reprises ponctuelles au droit des percements pour les lots fluides : 10 m?,

Reprises devant les ascenseurs suite dépose et remplacement : 20 m?,

Reprises des sols au droit du remplacement des chissis avec et sans alléges : 150 m?,
Etc...

R+3:

Sanitaire PMR restructuré a c6té ascenseur,

Reprises ponctuelles au droit des percements pour les lots fluides : 10 m?,

Reprises devant les ascenseurs suite dépose et remplacement : 20 m?,

Reprises des sols au droit du remplacement des chassis avec et sans alléges : 150 m?,
Etc...

Barres de seuils

Fourniture et pose scellée par vis chevillées en trous tamponnés de seuils semi-bombés
en acier inoxydable satiné. Les seuils ne devront laisser apparaitre aucune visserie.

Localisation : jonctions couloirs, entre locaux, etc...

Plinthe PVC

Fourniture et pose de plinthes en PVC section 10 x 100 bords droits en pieds des contres
cloisons.

La pose sera collée et clouée avec joints de silicone en pied

Localisation : locaux humides, WC PMR, etc...

Plinthe bois a peindre

Fourniture et pose de plinthes en PVC section 10 x 100 bords droits en pieds des contres
cloisons.

La pose sera collée et clouée avec joints de silicone en pied

Localisation : ensemble des locaux décrits en localisations sol souple hors WC PMR.

Butées de porte

Fourniture et pose de butées de porte fixée au sol pour toutes les portes de la zone
concernée par les travaux.
Localisation : portes créés et modifiées (30 butées de porte).

Dotation : il sera prévu une dotation de 150 m? complémentaire de sol souple.
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Reprise de sol

En salles de simulation 1 & 2 du R+1, le titulaire du présent lot assurera la dépose,
’évacuation, le comblement étanche et la reprise de sol au droit de caniveaux fluides.

Un sol souple teinte dito existant sera appliqué sur la reprise de sol suite a la dépose des
anciens caniveaux.

2.08 - Figurines et plaque signalétique

Nouvelles portes :
Fourniture et pose collée de figurines et de plaques signalétiques en relief et braille sur
nouvelles portes créées (locaux sanitaires, WC PMR, vestiaires, local entretien, etc...)

Portes existantes :
Fourniture et pose collée de figurines et de plaques signalétiques en relief et braille sur
I’ensemble des portes du site avec numérotations et indication du local.

2.09 - Peinture de sol extérieur

Mise en ceuvre d’une peinture de sol pour la matérialisation des places VL et vélos,
Type époxy réfléchissante qualité intempéries,

Nettoyage et brossage des sols,

Dégraissage,

2 couches de peinture époxy réfléchissante,

Tracés, repérage et numérotation des places,

Peinture jaune des bordures,

Localisation : parking et matérialisation de 'espace vélos cour intérieure

2.10 - Bande de guidage au sol

Depuis la nouvelle place PMR et jusqu’a I’entrée principale du batiment,

Fourniture et pose d'une bande de guidage contrastée visuellement et tactilement par
rapport a I'environnement,

Dimensionencm:100x 17 x 0.4 cm,

Elastomere : NR / SBR,

Densité : 1,50 +/- 0,05,
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Profil cannelé,

Treés bonne résistance a la déchirure et a I'usure,
Antidérapant,

Conforme a la normes NF98-352-juillet 2014,

2.11 - Signalisation au sol véhicule pompiers

Mise en ceuvre d’'une peinture de sol pour la matérialisation d'une signalisation au sol
mentionnant « Interdiction de stationner »

Type époxy réfléchissante qualité intempéries,

Nettoyage et brossage des sols,

Dégraissage,

2 couches de peinture époxy réfléchissante,

Panneaux interdiction de stationner au centre du rectangle de stationnement.

Peinture zébra jaune,

Localisation : facade batiment cour intérieure

2.12- Travaux de peinture cour intérieure

Suite a la dépose de I'échafaudage dans la cour intérieur voisine, il sera réalisé :
- lareprise en peinture des murs briques existants ;

- l'installation d’un treillage en bois sur le mur extérieur ;

2.12.1 - Peinture extérieure

Les supports seront stables, propres et secs ;

Les salissures et particules mal adhérentes seront éliminées par grattage, brossage suivi
d’un ringage a I’eau claire basse pression ;

Mise en ceuvre d’une peinture silicate de teinte ton Pierre-Calcaire de marque Weber et
Broutin ou équivalent.

Classe : D2 selon XP T 34-722

Perméabilité a la vapeur d’eau : V1

Perméabilité a I'eau liquide : W3

Application en deux couches croisées au rouleau

Peinture des menuiseries existantes des dépendances

Nettoyage basse pression et traitement anti mouse de la toiture des dépendance
Localisation : murs briques et parpaing y compris maison et dépendances

Teinte ton pierre N°016 pour le ravalement des fagcades
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ton pierre 016

Ninm
|
i

2.12.2 - Treillage en bois sur le mur

Mise en place d'un treillage guide en lattes de pin traitées autoclaves non aboutés
Section de lattes : 7 x 25 mm

Maillages carrés, carrés 45, vrais losanges, rectangles ou horizontaux

Espaces entre les lattes (vide) de 15 cm

Agrafes Inox rivées

Peinture 2 couches a la brosse teinte bois clair

Surface 30 m?

Page 174 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

Page 175 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

Page 176 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

I - GENERALITES
1.01 - Note concernant le C.C.T.P

Le présent C.C.T.P. constituant le document contractuel prioritaire des pieces fournies,
I'Entreprise ne pourra pas arguer d’'un manque de concordance, d'une imprécision dans
la description ou la figuration des ouvrages pour ne pas exécuter le travail dans les regles
de l'art.

Les offres de prix tiendront compte, sans que 1'énoncé ci-dessous soit limitatif des plus-
value nécessitées par:

- les difficultés d'approvisionnement et de mise en ceuvre

- les frais d'échafaudage, d'étaiement, d'épuisement d'eau

- la protection des surfaces et des locaux

- les nettoyages et enlevement des gravois apres chaque intervention

Les analyses ou essais prévus dans le D.T.U, C.C.A.G, C.C.T.G seront a la charge de
I'Entrepreneur.

Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'ceuvre seront également a la charge
de I'Entreprise.

1.02 - Protection des sols

L'entreprise devra toutes protections contre les dégradations : des matériaux
approvisionnés et des ouvrages en place.

Toutes les arétes, saillies, etc... seront protégées contre les risques d'épaufrures et de
dégradations, les éléments abimés seront remplacés.

1.03 - Manutention

L’entrepreneur du présent lot devra adapter un mode opératoire spécifique a I'exposition
de la couverture.

Les solutions proposées de livraisons et d’acces seront clairement décrites dans la remise
de prix de I'entreprise.

Les échafaudages seront conformes aux normes NF A 50710, HD 1004 et NF 50411,
équipés de montants de 60 par 30 mm et de barreaux de 29 x 29 mm minimum.

Les nacelles élévatrices seront conformes en autres a la norme EN 280.
En cas d’utilisation de tables ou plateformes élévatrices, les cheminements horizontaux

et verticaux devront faire I'objet d’'une approbation du maitre d’ceuvre, CSPS, bureau de
controle et maitre d’ouvrage.
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Les moyens de protection (filets, balustrades, obturations, etc...) seront mis en place par
I'entreprise a ses frais et maintenus durant toute la durée du chantier.

1.04 - Normes et réglements

Définition de la zone climatique
Le projet se situe :

e Neige:zone A1

e Vent: zone 3

Tous les reglements et normes en vigueur a la date de la signature des marchés sont a
respecter et en particulier, sans que cette liste soit limitative :

_DTU 40.11 : Couverture en ardoises.

_DTU 40.5 : Travaux d’évacuation des eaux pluviales.

Norme NF EN795 concernant les dispositifs d’ancrage pour la protection contre les
chutes

_NF P 84-207 (DTU 43.4) et Avis Techniques concernant les éléments porteurs
traditionnels en bois et panneaux dérivés du bois

DTU 311 Travaux de batiment - Charpentes en bois - Partie 1 : Cahier des clauses
techniques - Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

NF P 21-203-1 et 2 aolit 2002

Additif 1 a la norme NF P 21-203-1 de mai 1993

NF P 24-203-1/A1 Février 1998

Partie 1 : Cahier des clauses techniques

NF P 21-203-1/A2 Aofit 2002

Partie 2 : Cahier des clauses spéciales

NF P 21-203-1/A1 Aofit 2002

DTU 313

Charpentes en bois assemblées par connecteurs métalliques ou goussets - Partie 1 :
regles de mise en ceuvre - Partie 2 : regles de conception et de calcul - Partie 3 : Cahier
des clauses spéciales

NF P 21-205 mai 1995

DTU 40-5 Evacuation des eaux pluviales

Couverture - Travaux d'évacuation des eaux pluviales - Cahier des clauses techniques
XP P 36-201 décembre 1997

Additif 1 a la norme P 36-201 de novembre 1993

XP P 36-201/A1 Décembre 1997

DTU 60.2

Travaux de batiment - Canalisations en fonte - Evacuations d'eaux usées, d'eaux
pluviales et d'eaux vannes - Cahier des clauses techniques

NF P 41-220 octobre 2000

NF P 41-220/A1 Juin 1999

NF P 41-220/A2 Octobre 2000

DTU 60.32

Travaux de batiment - Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation
des eaux pluviales - Cahier des charges

NF P 41-212 NF P 41-212-A1 octobre 2000
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Regles de calcul

Regles NV 65

Regles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes
DTU P 06-002 janvier 2001

Modificatif n° 2 relatif a la carte vent Décembre 1999

Modificatif n° 3 relatif aux charges de neige avril 2000

Regles N 84

Action de la neige sur les constructions

CSTB - Fasc. n° 61 septembre 1996

Erratum n° 2 juillet 1997

Modificatif n° 1 avril 2000

Regles CB 71

Regles de calcul et de conception des charpentes en bois

AFNOR - CSTB

DTU 60.11

Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des installations d'évacuation
des eaux pluviales octobre 1988

Normes
Normes essentielles concernant le présent corps d'état, en vigueur au ler octobre 2001.
Normes

Couvertures
NF P 30-101
Couverture terminologie (confirmée en aolit 1974) Janvier 1948

Accessoires de couverture

Chatieres a grille métalliques - Spécifications aoiit 1987 (P 37-419)
Accessoires préfabriqués pour couverture

Installations pour acces du toit

Accessoires préfabriqués pour couverture

Crochets de sécurité décembre 1995

Evacuation des eaux pluviales

NF EN 612

Gouttieres pendantes et descentes d'eaux pluviales en métal laminé - Définitions,
classification et spécifications novembre 1996

NF P 36-402

Textes officiels
Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou
ils sont applicables a tous ou a certains travaux du présent marché.

Ces textes sont notamment les suivants.

Code de la construction

Reglement incendie

* Arrété du 30 juin 1983 et annexes, relatif a la classification des matériaux en matiere
de réaction au feu.

* Arrété du 25 juin 1980 modifié et annexes : nouveau reglement de sécurité des ERP.
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* Arrété du 3 aolt 1999, relatif a la résistance au feu des produits, éléments de
construction et d'ouvrages.

Marquages de qualité européens

Directive européenne 89/106 dite DPC - CSTB : « Directive produits de construction ».
Euro-classes - réaction au feu - CSTB :

o classement des matériaux selon leur réaction au feu ;

o classement des revétements de sols selon leur réaction au feu.

ATE : Agrément technique européen.

Marquage CE : ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité ; le
fabricant appose ce marquage sous sa seule responsabilité

Métallerie

-DTU 32.1 avec CPC et CCS

- Diverses normes citées dans le cours du DTU.

- Regles FA + FB

- Eurocode 9 : parties 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 et 1-5 portant sur le calcul des structures
métalliques.

- Eurocode 3 : partie 1-1 compris annexes et partie 1-3 portant sur le calcul des structures
acier.

. Guide Eurocode G08-07 : Assemblages des pieds de poteaux en acier

. Guide Eurocode G08-01 a 04 (structures en acier)

- Eurocode 4 et annexes portant sur le calcul des structures mixtes acier béton et leur
comportement au feu.

- Eurocode 1 : parties 1-3 et 1-4 portant sur les actions générales, charges de neige et
action du vent.

. Guide Eurocode G08-11 : Actions de la neige sur les batiments

. Guide Eurocode G08-10 : Actions du vent sur les batiments

- Eurocode 8 et annexes portant sur le calcul des structures et leur résistance aux séismes
. Guide Eurocode G08-15 : Effets du séisme sur les structures métalliques

- Réglements de sécurité.

- Divers avis techniques.

Tous les ouvrages métalliques, avant ou aprées mise en ceuvre, seront efficacement
protégés contre I'oxydations de qualité bord de mer et résistant a I'ai salin (les aciers par
galvanisation ou meétallisation a chaud, sauf emploi d'acier inox, les métaux légers par
laquage ou anodisation etc...).

L'étude des ouvrages mis en ceuvre restera a la charge de la présente entreprise.
Toutes les notes de calcul et plans d'exécution devront recevoir I'approbation du bureau
de controle avant mise en ceuvre.

Toutes modifications ou ouvrages complémentaires demandés par ce dernier ne seront
en aucun cas imputés financierement au maitre de I'ouvrage.

Les accessoires d'ancrage, de montage, de fixation, chevétres, etc., sans étre explicitement
décrits dans le présent document seront obligatoirement a la charge du présent lot.
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1.05 - Qualification professionnelle et études techniques

Il est demandé au soumissionnaire de justifier de sa qualification 0.P.Q.C.B et de
références en rapport avec la nature des travaux a réaliser pour ce projet.

Si le projet comporte des éléments de charpente assemblée ; ou lamellée collée, ou des
structures porteuses complexes, l'entrepreneur a a prévoir dans ses prestations les
études spécifiques de résistance des matériaux qu'il devra faire ou fera établir par un
B.E.T qualifié et dont il remettra copie au maitre d’ouvrage.

I1 - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Hypothese de base
Les valeurs des charges d'exploitation des batiments sont celles données dans la norme
NF P 06.001.

Les valeurs des charges permanentes a prendre en considération sont celles de la Norme
NF P 06.004.

Les lois de dégressif des surcharges seront conformes a la norme NF P 06.001 et
s'appliqueront en conformité avec les reglements

Bois massifs
L'essence des bois sera un résineux conforme a la norme NF B 50.001.

IIs devront étre sains, exempts de toute trace de pourriture ou d'échauffure, de noeuds
vicieux, de nceuds pourris, de piqlires, de fentes d'abattage, de gélivures et de roulures.

Ils devront présenter des couches d'accroissement régulier et de faible épaisseur.

Les bois mis en ceuvre doivent étre a 1'état de "bois sec a l'air", c'est-a-dire présenter un
degré d'humidité voisin de 15% pouvant varier de 13 a 17 %, conformément a la norme
NF B 51.002.

Les bois seront laissés bruts de sciage sauf indication contraire.
Il ne sera employé que des bois neufs.

Les bois devront étre de catégorie 2 :

- bois de choix ne présentant aucune trace d'échauffure, ni de pourriture, ni de dégat

causé par les insectes, sciés a arétes vives,

- pente générale du fil admise sur une face, 12 m/m au maximum ne pouvant excéder
localement 20 %,

- bois a accroissements faibles, épaisseur moyenne des accroissements inférieurs ou

égale a 4 mm.

Les nceuds sains, adhérents, non groupés, de 40 mm de diametre au maximum, sont
acceptés quelques fentes superficielles aux extrémités sont tolérées.

Pour les goussets en pin ou pin d'Oregon, épaisseur 15 mm en 5 plis, qualité CTBX,
collage résorcine.
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Implantation générale

L'Entrepreneur sera réputé avoir une parfaite connaissance de 1'état des lieux, les dessins
et renseignements qui lui sont communiqués ne constituant que des éléments
d'information. Il devra donc vérifier sur place et sous son entiere responsabilité, les
implantations et aplombs des ouvrages sur lesquels il doit prendre appui.

L'Entrepreneur devra vérifier ses cotes d'exécution et d'implantation.

Assemblages
Les assemblages seront déterminés en fonction des efforts auxquels ils auront a résister,
afin d'assurer une liaison efficace qui devra persister dans le temps.

IIs devront étre exécutés suivant les prescriptions de la norme NF P 21.202.

IIs seront de type traditionnel, bois sur bois avec piéces métalliques pour assurer le
serrage des éléments et le renforcement des assemblages. Les boulons seront choisis
conformément au D.T.U. N ° 31

Pose des ouvrages

Lors de leur mise en place, toutes les pieces des ouvrages devront occuper exactement
I'emplacement préparé pour les recevoir.

Les reprises et mise en place des pannes, chevrons, solives, etc..., ainsi que la position de
leur assemblage sera conforme au DTU N ° 31.

Tolérance et controéle

Avant leur mise en place, les ouvrages feront I'objet d'une vérification concernant en
premier lieu, la nature des bois, essence, qualité, choix qui doit correspondre au présent
descriptif. Dans le cas contraire, les ouvrages pourront étre refusés et devront étre
remplacés aux frais de I'Entrepreneur.

La vérification porte également sur la siccité des bois, les cotes et dimensions
d'encombrement des ouvrages, les assemblages qui devront étre conformes au présent
descriptif et aux normes en vigueur

Alaréception des travaux, le Maitre d'(Euvre vérifiera la mise en place des ouvrages. Tout
ouvrage et piece ayant subi une déformation au cours de la pose seront éliminés. Toutes
les pieces portantes ayant des cotes de repos insuffisantes seront remplacées. En aucun
cas, il ne sera admis que ces insuffisances soient rectifiées par allongement des piéces.

L'Entrepreneur sera tenu de remédier a ses frais, a tous désordres ou défectuosités, vices
ou non-conformité constatée dans les ouvrages par le Maitre d'(Euvre.

Les bois qui comporteraient des altérations dues a une attaque par champignons ou
insectes seront immédiatement déposés, enlevés des lieux et remplacés par
I'Entrepreneur.

Les bois présentant des gerces de dessiccation de plus de 5 mm de largeur devront étre
remplacés.
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2.01 - Auvents métalliques

Rappel : Tous les ouvrages seront traités efficacement contre la corrosion.

Les traitements anti-corrosion devront résister a I'atmosphere bord de mer.

En fin de travaux l'entreprise devra toutes les retouches de traitement anti-corrosion
ainsi que le nettoyage des salissures dues au montage.

2.01.1 - Mise a la terre

Les équipements métalliques de la charpente et de la couverture en bac acier seront mis
a la terre conformément aux reglementations en vigueurs a charge du présent lot.

2.01.2 - Couverture d’auvents en bac acier

Les prestations de travaux sur les auvents comprennentla mise en ceuvre d’une
couverture d’auvent en bac acier avec feutre anti humidité.

Vue du type de bac acier pour I'auvent.
850

L 283.3

-
\ VAN /\ N

29

- -
36

2.01.2 - Ossature métallique et poteaux

Construction de la structure de 'auvent en profilés galvanisés a chaud y compris platines
et scellements sur le murs existants.

Platines pour arbalétriers, consoles, etc ....

Arbalétriers pour toiture mono pente de sections appropriées aux profils dits galvanisés
a chaud, y compris platines pour pannes métalliques et contrevents ;

Contrevents de stabilité longitudinale et latérale des toitures ;
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Tirants métalliques de liaisonnement entre mur de cloture et rive extérieure du cadre de
I'auvent, compris platines de fixation ;

Calage anti-déversement par entretoises ;

Toutes fournitures, sujétions d'exécution et de pose, dimensionnement et sections des
ouvrages suivant étude entreprise ;

Mise a la terre ;

Poteaux métalliques galvanisés dito plans compris fixations chevillées par platines au sol
dans la fondation ;

Sans partie saillante ;

Poteaux circulaires a embase portante compris 2 jambes de force ;

Création de fondations armées pour le scellement des poteaux (fondation par poteau 30
x 30 x 60 cm ht) ;

Notes de calculs et plans des détails au présent lot ;

Teinte de finition RAL 7016 gris anthracite ;

Marquage des poteaux par bande jaune jusqu’a 2 m de hauteur ;

Localisation : auvent dans la cour.

2.01.3 - Bardage de couverture

Couverture en toles d'acier galvanisé de 75/100 d'épaisseur pré laquées ;

Face extérieure 35 THD ;

Couleur RAL 7016 gris anthracite ;

Face intérieure laquée avec film et feutre anti-condensation ;

Tous accessoires prélaqués ;

Recouvrement 0,20 ml minimum tel défini au DTU ;

Tirefonds ou crochets de pose filetés ou vis autos taraudeuses en acier galvanisé avec
cavaliers, rondelles d'étanchéité, capuchons, etc ... ;

Closoirs de bas de pente ;

Rives de raccordement au bardage en acier laqué RAL 7016 ;

Tous accessoires de finition en tdle fagonnée laquée, couleur RAL 7016 dans la gamme du
fabricant au choix, épaisseur 0,75 mm ;

Toutes sujétions de raccordements sur l'existant et d'étanchéité ;

Toutes fournitures et sujétions de mise en ceuvre suivant D.T.U, normes et prescriptions
Du fabricant;

Bac acier de couverture trapézoidal type Authentique 3.283.29T d’Arcelor Mittal ou
équivalent mise en ceuvre selon DTU 40.35 ;

Mise a la terre ;

Localisation : auvent dans la cour.
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2.01.4 - EP

Gouttieres en zinc

Fourniture et pose de gouttieres en zinc avec talons d’extrémités, naissances avec
moignon et crapaudine et retours d’équerres ou angles, le cas échéant ;

Selon longueur, joints de dilatation de type Vieille Montagne ou équivalent ;

Pose sur crochets en acier galvanisé a 1 paillette ou de type emboutis peints, posés a
espacements réguliers ;

Type de crochets et mode de fixation a la toiture adaptés a la nature et a la disposition de
I'égout de la toiture ;

Gouttiere demi-ronde ;

Epaisseur :0.80 mm;

Zinc Naturel ;

Tuyaux de descente ronds

Zinc naturel type Vieille Montagne ou équivalent ;

Raccordement a la naissance, coudes, raccords, etc ... ;

Fixation par colliers acier galvanisé a contre brides démontables ;
Raccordement a I'existant eaux pluviales existantes ;

Toutes fournitures et sujétions de mise en ceuvre ;

Sections appropriées a la surface a évacuer et méme @ pour toutes descentes ;
Mise a la terre ;

Localisation : auvent dans la cour.

2.01.5 - Dauphins en fonte diamétre 100 mm

Fourniture et pose de dauphins aux pieds des descentes comprenant le raccordement et
le scellement ;

Hauteur de 2,00 m et raccordement sur les regards d’EP ;

Teinte de finition RAL 7016 gris anthracite ;

Localisation : Pour chaque descente EP de I'auvents dans la cour.

2.01.6 - Chéneaux-solin

Fourniture et pose de chéneaux en zinc n° 14 prépatiné teinte noire, y compris forme de
pente, toutes fixations.

Une bavette de solin de jonction entre le batiment existant et la couverture de I'auvent
sera installé

Localisation :
Jonction mur brique cloture-auvent

2.01.7 - Structures

Le titulaire du présent lot aura a charge les reprises structurelles et désordres sur le mur
de cloture existant.
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Les travaux concernent la reprise et le remplacement des :
- Briques cassées, déchaussées et fissurées ;
- Joints dégradés et dégarnis ;
- Etc...

Les chapeaux en béton cassés et fissurés seront remplacés compris scellement au
mortier ;

Les briques les plus détériorées ou cassés seront déposées et remplacées a l'identiques
(teintes et dimensions) ;

Les petites fissures sur les murs en briques ou béton y compris en appuis ou linteaux
seront grattées, décapées et rechargées par un enduit compris application d'une couche
d’enduit d'imprégnation a froid sur maconnerie.

Procédé WEBER ET BROUTIN ou équivalent motex repair et Weberep fagade

Les joints auront la garantie "joints néopréne".

Les mélanges seront étudiés pour convenir a la résistance de la lumiére solaire, aux
intempéries, a I'oxydation et a la déformation rémanente sous charge de la construction
existante.

Les mélanges seront fabriqués a partir de caoutchouc synthétique, homogene, exempts de
défauts, préparés et vulcanisés.

Les briques cassées seront remplacées a I'identique.

Localisation : ensemble du mur de cléture coté futur auvent dans la cour.
2.01.8 - Arceau vélo inox rond

Arceau vélos de forme ronde en inox 316 L brillant / miroir
potelet centrale.

Hauteur hors sol: 100 cm

Hauteur hors tout: 120 cm

Diametre poteau : 10.4 cm

Diametre arceau : 85 cm

Diametre tube arceau : 3.8 cm

Fixation au sol par scellement dans des platines a cheviller au sol
Nombre : 8

Localisation : avent cour intérieure
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2.01.9 - Range trottinettes

Rangement pour trottinettes

Fixation au sol par scellement dans des platines a cheviller au sol
Matériau acier galvanisé

Capacité d'accueil de 6 trottinettes

Systéme antivol par pince et perforation pour insertion un cadenas
Finition : antirouille RAL 7016

Perforation pour emplacement cadenas

Longueur totale : 106 cm

Largeur totale: 17,5 cm

Hauteur totale : 50 cm

Dimension platines : 15x 15 cm

Tube acier carré : 30 mm

Diameétre du trou pour le cadenas : 20 mm

Nombre : 2

Localisation : avent cour intérieure

L
' ':j.,_L’/f,
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I - REGLEMENTATIONS.

1.01 - Spécifications et Prescriptions Techniques.

BARDAGE

Nature et qualité des matériaux et composants :

Les matériaux et composants a mettre en ceuvre devront répondre aux spécifications et
prescriptions :

- des normes NF et EN qui les concernent ;

- du Chapitre 3 des régles professionnelles pour la fabrication et pose des bardages
métalliques CITAG - SNFA - SNPPA - 2e édition - Janvier 1981.

Les matériaux et composants soumis a la procédure de I'Avis Technique devront avoir
fait I'objet d'un Avis Technique avec certificat de suivi et de marquage.
Eventuellement, et sous réserve de l'accord du maitre d'ouvrage, des matériaux ou
composants faisant I'objet d'une procédure ATEX pourront étre admis.

Regles de mise en ceuvre :

Les bardages métalliques devront étre mis en ceuvre conformément aux prescriptions :
- de I'Avis Technique, le cas échéant ;

- des Chapitres 4 et 5 des regles professionnelles visées ci-dessus ; du ou des DTU
concerneés ;

- des prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Accessoires fagonnés pour bardages :

Les bardages métalliques devront comprendre tous les ouvrages accessoires tels que
encadrements et appuis de baies, profilés d'angles, couvertines d'acroteres, le cas
échéant, bavettes ou larmiers, rivés en pignon s'il y a lieu, et tous autres ouvrages
accessoires dans le cas de points particuliers, nécessaires pour livrer un bardage en
complet et parfait état de finition.
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Ces ouvrages accessoires seront en métal, préfaconnés ou faconnés a la demande, avec
revétement et teinte des faces vues identiques aux bardages

Les travaux et ouvrages de bardages devront cependant répondre aux DTU suivants
pour leurs clauses, conditions et prescriptions pouvant étre applicables aux bardages.

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

DTU:
DTU [ntitulé Norme
DTU 40.35 Plaques nervurées
issues de toles galvanisées prélaquées ou de
toles galvanisées
DTU 40.36 Plaques nervurées NF P 34-206-1
d’aluminium prélaqué ou non et 2
Régles :
Regle Intitulé Norme
Régles NV Régles définissant les effets de la neige NF P 06-002
65 et du vent sur les constructions
Régles N 84  |Action de la neige sur les constructions NF P 06-006
Régles Th- Régles de calcul des caractéristiques
K77 thermiques utiles des parois
Normes:
Norme [ntitulé
NF P 34-301 Toles d’acier galvanisées prélaquées en continu - Spécifications
Plaques nervurées en acier galvanisées prélaquées ou non -
Caractéristiques dimensionnelles

Documents divers - Réglementation :

Reglement de sécurité incendie

Recommandations et conseils des fabricants des divers matériaux et accessoires utilisés
parl'entreprise dans la composition de ses ouvrages.

Attestation des P.V. d'essai au feu en vigueur et agrément du CSTB, CTIM, et ACERFEU
(Organisme des portes)

Regles professionnelles pour la fabrication et recommandation de mise en ceuvre des
huisseries et batis métalliques fabriqués industriellement (SNFA).

Recommandations professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour Etanchéité
des joints du SNJF

DTU isolation L’énumeération des textes n'est donnée qu'a titre d'information et elle n'est
pas limitative, I'entrepreneur devant se référer a tous les reglements, lois etc. afférents a
sa spécialité et également aux travaux qui lui sont imposés.

Il ne sera toléré aucune dérogation aux regles édictées dans les divers documents, et le
fait, par I'entrepreneur de ne pas s'y conformer strictement, pourra entrainer le refus
par la maitrise d'CEuvre d'ouvrage non conforme.
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I1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.

2.01 - Etudes techniques

Les plans d’exécution, de détail et d’atelier sont a la charge de I'entreprise.
La présente entreprise est tenue de participer aux réunions de cellule de synthese.

2.02 - Consistance des travaux

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter ne présente aucun caractere limitatif.

Les travaux comprendront :

l'installation et le repli de chantier,

Les études et plans d’exécution des ouvrages a réaliser, les notes de calculs justificatives,
Les travaux d’isolation;

Les travaux de bardage ;

La fourniture du DOE des ouvrages aprés exécution.

Liste non limitative.

Note importante :

Le titulaire du présent lot aura a charge la dépose soignée et repose suivant besoin :
- des anciens chassis et niches
- des plaques en amiante (prestation désamiantage)
- delavégétation (récupération de la glycine en pied et déplacement des arbustes
dans la cour intérieures : oranger du Mexique, etc...)
- des couvertines en toiture terrasse
- des supports bois et autres
- delisolation existante
- del’ensemble des accessoires et fixations
- des grilles existantes

Les anciens chassis et niches seront étanchés, isolés et calfeutrés.
Reprises des structures suivant prescriptions partie GO.

2.03 - Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :

- la fabrication en usine ou en atelier ;

- le transport a pied d’ceuvre ;

- le coltinage et le montage ou la descente, s’il y a lieu ;

-lapose;

-la fixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements et
toutes fournitures et accessoires nécessaires ;

- 'exécution de tous les joints quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une
étanchéité absolue pour les ouvrages extérieurs ;

- la protection des ouvrages finis jusqu’a la réception ;

- 'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
- les protections et extincteurs chantier ;
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2.04 - Interfaces de prestations

L’entreprise est réputée avoir prévu toutes sujétions assurant, avec les autres lots
concernés et en concertation une continuité absolue dans les domaines suivants :
- Etanchéité a l'air ;

- Etanchéité al'eau;

- Isolation thermique ;

I1I- BARDAGE

3.01 - Mode de pose

Les supports des fixations du bradage de I'ITE seront réalisés avec un bois dur traité ;

Les caractéristiques thermiques de l'isolation auront une résistance thermique minimale
de l'isolant mis en place de R = 5 m%.K/W;

L’isolant installé sera éligible aux CEE ;

L’ossature aura un entraxe de 60 cm a I’exception des plaques du bardage du RDC dans la
cour intérieure du voisin qui aura un entraxe de 30 cm afin d’éviter les déformations
inerrantes a I'appui éventuel sur les plaques du bardage (voir visuel ci-apres)

3.02 - Nature et qualité des matériaux

Fers et aciers :

Les fers et aciers devront répondre aux normes NF et EN qui les concernent, du domaine
ICS 77-140 (catalogue AFNOR).

Pour les constructions métalliques en acier, les matériaux et fournitures devront étre
conformes aux prescriptions du DTU32.1 - Chapitre II.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc. devant étre mis en ceuvre seront de 1re qualité,
liants, nerveux, sans aspérités, crique, gercure, brillure ou autre défaut pouvant nuire a
I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Visseries et petits accessoires :
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres
seront en inox.

Matériaux d'étanchéité :

Les matériaux d'étanchéité traditionnels devront répondre aux conditions et
prescriptions des DTU.

Les matériaux élastomeres et assimilés devront étre titulaires d'un Avis Technique. Les
produits d'étanchéité tels que bitumineuses, enduits, etc. doivent provenir d'usines ou
d'unités dont le systéme qualité a été reconnu conforme aux

normes [SO 9001 ou ISO 9002, par I'AFAQ.

Matériaux ne faisant pas l'objet de normes et non visés par les DTU :
Ces matériaux devront étre titulaires d'un Avis Technique.
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Matériaux faisant l'objet d'une certification de qualité :

Pour tous les matériaux faisant 1'objet d'une certification, d'une qualification ou d'un
label délivré par un organisme habilité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que
des matériaux titulaires de cette certification de qualité.

Matériaux d'isolation :

Tous les matériaux d'isolation devront bénéficier d'un Avis Technique spécifiant qu'ils
sont admis pour la mise en place d'une isolation extérieur de facades.

Les isolants comporteront toujours un écran pare-vapeur.

Isolant incombustible avec un classement feu Al.

[solation thermique extérieure en laine de roche avec une résistance thermique
minimale de la paroi isolée : R = 5 m?K/W correspond au minimum a 20 cm.

3.03 - Piéces a fournir par I'’entrepreneur avec son offre

ATappui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier
technique.

Ce dossier technique comprendra les éléments suivants :

- le type et le modele des profilés, tubes, toles et autres prévus et la désignation du
fabricant, le cas échéant;

- les largeurs des montants et traverses ;

- la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;

- les principes et dispositifs de fixation des ouvrages, et tous autres renseignements et
précisions nécessaires a 'appréciation de la qualité des ouvrages proposés ;
Protection contre la corrosion des ouvrages en métal ferreux ;

Sauf spécifications différentes ci-apres, les ouvrages en métal ferreux seront traités
contre la corrosion par I'un ou l'autre des procédés suivants, procédé précisé ci-apres.

3.04 - Spécifications techniques

Etudes techniques - Notes de calcul — Plans :

Les plans d'exécution des ouvrages seront a la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur
aura dans tous les cas a sa charge 1'établissement des plans d'atelier et des plans
d'exécution sur chantier.

Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages,
de fixation, etc...ils seront cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des
ouvrages.

Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d’ceuvre en temps voulu
en fonction du planning d'exécution.

3.05 - Description et mise en ceuvre.

Bardage rapporté sur une ossature bois avec isolant a base de grandes plaques de fibres-
ciment.

Support :
Systeme Eterbois ou équivalent sur parois planes et verticales

Page 193 Juin-25



B.E.T IDEA PRO-DCE lot 01 Gros Oeuvre Etendu GCS-IFSI-IFAS-BERCK

Matériaux EQUITONE PICTURA, ou équivalent:

-dimensions utiles maximum (déligné et équerré).

-épaisseur 8 mm.

-largeur 1250 mm.

-longueurs : 2500 ou 3100 mm.

-poids 15 kg/m2.

- couleur au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant (polychromie prévue)
Produits conformes a la classe 4 (catégorie A) de la norme NF EN 12 467.

Composition :
-mélange homogéne de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthese.

Aspect :
-parement lisse recouvert de deux couches acryliques avec un revétement PU durci par

Uv.
-contre-parement lisse, revétu d'une imprégnation acrylique.
-champs bruts de fabrication ou délignés et équerrés (sur demande).

Caractéristiques physiques :

-masse volumique (selon NF EN 12467): 1,65 g/cm3.

-variations dimensionnelles moyennes : 1,8 mm/m

-réaction au feu : A2-s1, dO.

-exigences de résistance aux chocs (NF P 08-302) en Montage standard Q4 (T3) avec
écartement entre appuis de 600 mm maximum.

-possibilité de Soubassement renforcé Q4 (T4) suivant les préconisations du fabricant
et ’Avis Technique en vigueur.

Caractéristiques mécaniques :
-résistance en flexion (selon EN 12467) : 2 18 MPa.
-module d’élasticité E = 15 000 MPa.

Catégorie et classe (selon NFEN 12467)
-catégorie A, classe 4.
-Conforme a la norme NF EN 12467 «plaques planes en fibres-ciment».

Mise en ceuvre des panneaux :

-les panneaux EQUITONE ou équivalent seront vissés sur des chevrons et tasseaux bois
rouge traité anti humidité classe , eux-mémes fixés sur des équerres réglables.

Les bois seront traités classe 3 par traitement autoclave, ils seront résistant aux insectes
et aux champignons.

-les Joints horizontaux et verticaux entre plaques sont de 6 a 8 mm.

-la mise en place de points fixes et points coulissants suivant recommandations fabricant
-distance des fixations aux bords verticaux de 20 mm minimum et aux bords horizontaux
de 70 mm minimum (100 mm minimum pose avec joints horizontal fermé), conformes
aux préconisations du fabricant.

-

Equerre :
-équerres réglables EQUERELO 100/150 ou systeme ISOLCO 3000 P de chez ETANCO

ou équivalent.
-'écartement entre équerres, mesuré le long du chevron, ne pourra pas excéder 1,35 m.
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Bande d’étanchéité :
-L’étanchéité au droit des joints verticaux entre plaques est réalisée a I'aide de bandes
en EPDM.

Ventilation, lame d’air et grille Anti-rongeur :

-la mise en place d’une ventilation haute et basse afin d’obtenir une libre circulation de
I'air entre le support (avec ou sans pare-pluie) et le produit de bardage, entrées et
sorties libres de section minimum suivant I’Avis Technique du produit en vigueur.
-une lame d’air ventilée de minimum 20 mm est ménagée entre les plaques et I'isolant.
- la mise en place de la grille Anti-rongeur en partie basse du bardage (entrées d’air).

Habillage :
Toles d'habillages au pourtour des chassis, tableaux, trumeaux, linteaux, appuis, etc.... en

aluminium a finition cintrée

Choix coloristique dans les teintes RAL

Casse goute

Pieces d'appuis et appuis de fenétres

Isolation au pourtour afin d'éviter les ponts thermique

Fixation par visserie inox compris capuchon PVC a la teinte RAL des tdles
Au pourtour de chaque ouvrants et chassis des facades

Chevrons et tasseaux

-les chevrons et tasseaux bois rouge classe 3 seront d’épaisseur minimum 50 mm.

-les largeurs face vue des chevrons sont de 75 mm minimum en jonction entre plaques
et 50 mm minimum en appuis intermédiaires.

-'ossature devra étre conforme aux spécifications du Cahier du CSTB3316-V2.
L’ossature aura un entraxe de 60 cm a I’exception de la partie basse.

Cette ossature sera réalisée avec un entraxe de 30 cm afin d’éviter les déformations
inerrantes a I'appui sur les plaques du bardage.

Traitement antiparasitaire des bois neufs
Tous les bois utilisés recevront un traitement préalable antiparasitaire avec un produit
homologué C.T.B.F insecticide et fongicide non délavable ou difficilement délavable.

Le traitement sera réalisé par injection sous pression, trempage, aspersion sous tunnel,
ou a défaut par badigeonnage ou pulvérisation, ce, a raison de 15 kg minimum de
produit par m3 de bois.

On respectera I'annexe Il du D.T.U 31.2, fixant les classes de produits et les procédés de
traitement les plus favorables proportionnels a I'exposition des bois aux altérations.

L'entrepreneur devra fournir un certificat de traitement de l'atelier spécialisé qui aura
effectué la prestation, soit un certificat de traitement personnel s'il est I'applicateur.

Vis :
-les vis de fixation seront en inox colorée suivant la gamme du fabricant avec rondelles.
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Isolant :

Les caractéristiques thermiques de I'isolation seront conformes aux exigences du
référentiel du département avec une résistance thermique minimale de l'isolant mis en
place de R > 5 m*.K/W

L’isolant comportera toujours un écran pare-vapeur.
[solation thermique sera en panneaux de laine de roche avec une résistance thermique
minimale de R > 5 m*K/W correspond au minimum a 20 cm.

[solant incombustible avec un classement feu A1,
L’isolant installé sera éligible aux CEE, certifié ACERMI et conforme aux spécifications du
Cahier du CSTB3316-V2,

Pour la pose en VETAGE, l'isolant devra étre certifié ACERMI, conforme aux
spécifications du Cahier du CSTB3316-V2 et avec un classement minimal [3S102L2E1.

Validation des caractéristiques de performance de l'isolant:

- soit par la marque de certification de produit: ACERMI

- soit par un avis technique valide du CSTB avec suivi CTAT (Comité technique de 1'Avis
Technique)

- soit par un document technique d'application (DTA) valide du CSTB avec suivi CTAT

- soit établie par un organisme accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF
EN 45011 par le COFRAC

Soubassement renforcé :

-la plaque de renfort derriere le panneau EQUITONE est de 'TETERBOARD ou équivalent
sera d’épaisseur 10 mm

La mise en ceuvre sera conforme aux spécifications de I’Avis Technique du Fabricant en
vigueur.

L’ossature aura un entraxe de 60 cm a I'exception des plaques du RDC qui auront une
ossature réalisée avec un entraxe de 30 cm afin d’éviter les déformations inerrantes a
I'appui potentiel du voisinage sur les plaques du bardage.

Assistance Technique :
L’entreprise prévoira dans son offre I’assistance technique du fabricant avant la pose
ainsi que l'assistance technique aux études de calepinages et d’installation.

Documents de référence :

-Avis Technique Natura, Pictura, Textura n°2 /12-xxxx pose sur Ossature bois annule et
remplace n°2 /09-1349.

-documentations techniques et commerciales du fabricant en vigueur.

-Cahier du C.S.T.B. n° 3316-V2.

Couleur du bardage :
Jeux de bandeaux a 2 teintes
Installation sur 2 bandes horizontale distinctes (voir photomontage ci-apres).
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Surface a traiter :
Surface a traiter et a installer d’environ 360 m? (hors découpes et chutes)

Réf PG 243 clair & Réf PG 241 foncé.

— recréation de la couverture
" d'origine

/ p— EQUITONE pictura PG 241 foncé
. 3

Couvertine - -

2 Aprés

/ L— Jeux de bandeaux

Important : La pose des supports, de l'isolant et de la véture de I'ITE
comprendra toutes les sujétions de finition, d’habillage, de retour, de
calfeutrement, de bouchement, etc... qui seront nécessaires a une finition et

un rendu parfait de la prestation.
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Type de pose suivant support

- Chevron bois vertical

Isolant

Lisse Courante-—'l_ig)s‘a danaiss—

Type d’ossature de pose

Rappel : L’ossature aura un entraxe de 60 cm a I'exception des plaques du bardage qui
accessibles aux voisins dans la cour intérieure.

Cette ossature sera réalisée avec un entraxe de 30 cm afin d’éviter les déformations
inerrantes a I'appui sur les plaques du bardage.
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Afin de minimiser les pertes thermique par infiltration et la problématique d’humidité, il
sera installé une membrane d’étanchéité extérieure de type EPDM afin de parfaire
I’étanchéité a I'air et a ’eau sur les points singuliers en contact avec I'ITE.

Cette membrane souple sera de marque TRAMIFLEX EPDM BUTYLE ou équivalent a base
de caoutchouc synthétique par double bandes adhésives a haute élasticité et résistant aux

intempéries et aux UV.

Perméabilité a la vapeur d’eau: Sd =16 m
Allongement a la rupture > 300%

Conforme au DTU 36.5
Conforme a la norme EN 13984
Pour pallier au retrait et a la dilatation du support, il sera prévu au minimum 10 mm

supplémentaires.
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L’application de la membrane se fera sur une surface stable, propre, seche, dépourvue de
poussiere et d’huile.

Dans le cas des surfaces absorbantes telles que le béton, la surface sera recouverte d’'un
primaire d’accrochage avant d’appliquer la membrane.

3.06 - Garantie

Conformément a la réglementation, la garantie sera de 10 ans.

La garantie décennale facadier et isolation par l'extérieur couvrira les sinistres
pendant 10 ans a compter de la date u PV de réception sans réserve.

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu de remplacer immédiatement a ses
frais tous les éléments qui seraient reconnus défectueux ou anormalement déformés y
compris usure précoce ou palissement trop rapide des couleurs, et d'effectuer les
réparations nécessaires, imputables a un vice de construction, d'installation ou de
fonctionnement.

Par ailleurs, cette garantie apres réception ne saurait en rien soustraire I'entrepreneur de
la garantie générale découlant des textes réglementaires qui déterminent les conditions
générales de garanties dues par l'entrepreneur.

Pendant I'exécution des travaux et pendant la durée du délai de garantie 1'adjudicataire
devra se soumettre a toute vérification qui serait demandée par le Maitre de 1'ouvrage.

Dans l'hypothese ou le remplacement de matériaux ou d'appareils, ou la réfection
d'ouvrages seraient reconnus nécessaires, I'adjudicataire supporterait avec les dépenses
qu'entrainent ces constatations, les réfections et réparations de quelque nature qu'elles
soient, sans préjudices des indemnités qui seraient encourues.

La réception pourra étre prononcée si d'une part I'exécution des réalisations et la qualité
des matériaux mis en ceuvre sont conformes en tous points aux prescriptions du cahier
des charges, aux PV et avis techniques du fabricant et aux préconisations de pose du
constructeur

La réception sera constatée par un proces-verbal exempt de réserve.
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I - ESSAIS - RECEPTION - GARANTIE

1.01 - Frais afférents aux essais

Pour les divers essais décrits ci-apres, I'entrepreneur du présent lot fournira, a ses frais,
la main d’ceuvre ainsi que les appareils dont il demeurera propriétaire.

1.02 - Opérations préalables a la réception

Les opérations préalables a la réception de l'installation auront lieu a la date choisie par
le Maitre de I'Ouvrage, et le Maitre d'(Euvre, en présence des représentants de ces
derniers et de ceux de l'entreprise.

Le programme des opérations préalables en vue de la réception comportera
normalement, les opérations suivantes :

- le controle de I'achevement des travaux.
- la conformité des ouvrages avec les documents marche.
- les essais de déformation.

Avant qu'il soit procédé a ces essais, I'entrepreneur devra avoir fourni et installé toutes
plaques indicatrices destinées a respecter la réglementation en vigueur et a faciliter
|'exploitation.

De plus, il fournira au Maitre d’Ouvrage, en trois exemplaires, des notices techniques
concernant tout le matériel installé.

A défaut de la fourniture et le cas échéant de I'apposition des articles sus-mentionnés, les
essais en vue de la réception de l'installation seront reportés.

Au cours des essais préalables a la réception des installations, l'entrepreneur

devra mettre au courant du fonctionnement des installations, le personnel chargé de
|'exploitation.

Il devra, par la suite, se tenir a la disposition du Maitre d'Ouvrage pour lui fournir les
renseignements qu'il jugera nécessaires de lui demander au sujet de l'installation.

1.03 - Réception de l'installation

Si 'opération préalable a la réception se déroule sans réserve ou lorsque les réserves
éventuelles auront été levées, la réception sera prononcée.

Dans le cas contraire, elle sera ajournée jusqu'a ce que l'entrepreneur ait effectué, dans le
délai qui lui sera accordé et a ses frais toutes les retouches ou modifications nécessaires.

Passé ce délai, si l'installation n'est pas encore reconnue comme recevable par le Maitre
d'Ouvrage, ce dernier sera fondé a faire modifier ou compléter les travaux par tout autre
entrepreneur de son choix, aux frais, risques et périls du constructeur primitif.
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Les dépenses de toutes natures, que le Maitre d’Ouvrage sera obligé de faire par suite du
mauvais fonctionnement de tout ou partie de l'installation a partir de la mise en service
jusqu'a réception, seront a la charge de l'entrepreneur, sans préjudice des dommages et
intéréts qui pourront lui étre réclamés.

1.04 - Garanties

Pendant la période de garantie de deux ans (a 'exception de I'ITE et de I’étanchéité en
toiture terrasse qui sera de 10 ans),

L'entrepreneur titulaire du présent lot sera tenu a I'obligation du parfait achévement.

Il devra pour ce faire, remédier aux imperfections que pourrait révéler 1'usage de
l'installation, de telle sorte que 1'ouvrage soit conforme a I'état lors de la réception.

Le titulaire du présent lot s'engage a intervenir sous un délai de quatre heures, les avaries
étant réparées d'office a ces frais pendant les deux années de garantie.

Si les réparations sont faites par lui, le délai de garantie sera prolongé pour les ouvrages
réparés et pour ceux qui en dépendent d'une durée a fixer en fonction de I'importance des
réparations.

1.05 - DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES.

L'entreprise remettra 3 clés USB incluant I'exemplaire informatique du dossier complet
des Ouvrages exécutés lors de la réception de ses ouvrages, comprenant pour son lot.
Le support informatique sera fourni sous licences et ouvrables suivant les logiciels Pdf,
Word, Excel, DWG 2024 et comprendra :
Les caractéristiques, marques et quantité des matériaux,
Les fiches Acermi et certification CDD,
Le type de protection contre la corrosion des profils courants et accessoires,
Types précis
Caractéristiques des fixations
Les fixations
Assemblages
Etanchéité
Les natures et qualité des joints
Les natures et qualité des joints
Les emplacements, nature et qualité des étanchéités (avec mentions exactes des
marques commerciales et types)
Les attestations des Labels exigés au titre du présent CCTP
Les nomenclatures des épaisseurs avec justificatifs
Les P.V. classement au feu
Les P.V. acoustiques
Les fiches techniques et certifications des quincailleries et matériaux employés
Les proces-verbaux d'essais justificatifs du classement avec plans,
Les plans avec coupes verticales et horizontales précisant :
- Les dimensionnements des éléments constitutifs
- Les dimensionnements d'ensemble
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Les positions
Les nombres

ANNEXES

Le CCTP du lot 02 Fluides ;

Le CCTP du lot 03 Ascenseur ;

des autres corps d’état ;

Les DPGF

Les plans existants avant travaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2, R+3);
Les plans futurs apres travaux (sous-sol, RDC, R+1, R+2, R+3) ;
Les plans de I'AT ;

Cahier de détail menuiseries ;

Cahier de détail toitures terrasses ;

PIC installation de chantier ;

Le diagnostic amiante avant travaux ;

Le RICT ;

Le PGC;

Les planches photographiques ;

Nota : s’agissant de batiments existants, les plans sont fournis a titre indicatif, les
cotations et quantités doivent étre reprises sur place sous la responsabilité de
I’entrepreneur.
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ATTESTATION DE VISITE.

Lot 01 Gros ceuvre étendu

Objet: Visite des locaux et installations existantes compris moyens d’acces et
d’évacuations.

Opération : réhabilitation du GCS-IFSI-IFAS de BERCK/MER

Je soussigné Monsieur 0u Madame..........ccccoveeieereieie e inies e e e e e
Représentant 1a SOCIELA..........coviiiii i s

Pour les prestations du 1ot .......cccocvviii i e

Atteste, avoir visité et pris connaissance des acces, des installations, des moyens

d’approvisionnement, et d’évacuation des personnes et des déchets et gravats ainsi que
de I'importance des travaux sur site.

VISA DU REPRESENTANT DU MAITRE D’OUVRAGE

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE
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ATTESTATION A FOURNIR EN FIN DE CHANTIER AVEC LE DOE.

N30 o3 1< f <

Y0 =T < R
FICHE CEE CONCERNEE

Je soussigné, entrePrise.......cuververierceereeresseseeereeens ) ere e reatraaateeeerrrraaaerrarrrnrrranteearrnrraa,

e atteste sur I'honneur fournir exclusivement au GCS de BERCK/MER I’ensemble
des documents permettant de valoriser cette opération au titre du dispositif des
certificats d’économies d’énergie :

» documents prouvant la réalisation effective de 'opération DOE ;

= fiche technique, certificat ACERMI ou CSTB conformément a la fiche
standardisée réglementaire ;

* Quantitatif (c..coeeevreeevnrenne, 131 G 11} v-1) I

e atteste sur 'honneur l'exactitude des informations communiquées sur les
caractéristiques techniques relatives a 'opération d’économies d’énergie réalisée
et avoir respecté les conditions de sa réalisation, conformément aux criteres
énoncés dans la fiche d’opération standardisée.

e atteste étre informé d’un éventuel contact ultérieur par les services du ministere
chargé de I'énergie dans le cadre d’un contrdle concernant la nature des travaux

et la réalisation effective de ceux-ci,

e m’engage a ne pas signer de document similaire avec un autre acteur dans le
cadre de ce dispositif.

Fait a ,le

Le responsable (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite " Lu et approuvé "
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PERMIS DE FEU

Ce document est rédigé & I'initiative du maitre d'ouvrage. |l recuellle les informations nécessaires
a la prévention des incendies et explosions occasionnés par point chaud {soudage, découpage, meulage...).
Il doit &tre joint au plan de prévention ou au PPSPS, le cas échaant.

L'opérateur doit &tre en possession de ce permis pour commencer ses travaux.
MAITRE D'OUVRAGE

MNom CONSIGNES PARTICULIERES
résTant o fype d'expiaifation de Féfabissemen

Reprasente par Documani(s) jpints(s) < Auires

Fonction < Consignes da 8 pracisar

Survaillant sacurité incandie

das Iravaux §
= Plan d'évacuation

incandia
Fonction Incend

ENTREPRISE INTERVENANTE
RENSEIGHEMENTS ADMINISTRATIFS INTERVENTION

Ralson socinka Localmation das travaux

Adrasse

Tal

i
- Début des travaux Fin des travaux

Email data

Raprissnbds par hiura

Opérateurs :  Mom Fanction Habilitation

Description des travaux :

Risques identifiés liés a la structure :

Risques identifiés liés a I'environnemeant :

Risques identifiés liés & I'activité du site:
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SYNTHESE DU SOGED
Schéma d’organisation et de gestion des déchets

- Objectifs

- Décrire l'organisation technique de la gestion des déchets du
chantier ;

- Anticiper les contraintes de gestion : espaces de stockage,
filieres de traitement, etc...

- Format du document

- Spécifique a un chantier

- Evolutif durant le chantier (mise 3 jour, si besoin)

- Fonctionnel

A quel moment compléter le SOGED ?
En phase de préparation du chantier
MOA/MOE (maitre d'ouvrage et maitre d’'ceuvre) doivent y font
référence dans le CCAP et le CCTP

Qui compléte le SOGED ?
Les entreprises en concertation avec le MOE/MOA

- Guide des déchets du BTP
- Annuaire des installations de traitement des déchets

- Anoter: le SOGED traite uniquement de la thématique
environnementale « déchets ».

- Il est possible d’élaborer une note environnementale qui
englobe plusieurs volets environnementaux : déchets,
pollution, gestion des eaux, nuisances du voisinage, etc....



oW,

1. Interlocuteur(s) @@@

- Entreprise - - Entreprise
- Nom ) - Nom
- Prénom - - Prénom
- Fonction - Fonction
- Téel - Téel
- Email - Email
[ |

2. Suivi des déchets

Le suivi des déchets jusqu’au traitement final garantit la gestion des déchets conformément a la réglementation.

Les entreprises transmettent mensuellement aux MOA/MOE les justificatifs de traitement des déchets :

BSD (bordereaux de suivi des déchets) pour les déchets réglementés et a risques ;
Factures des prestataires de collecte et traitement ;

Bons de pesées ;

Bons de réception et bons de destruction des déchets dangereux ;
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DOSSIER PRO-DCE

3. Gestion des déchets du chantier

acle ]
F-=HT .
Al - DECHETS DANGEREUX

DR GEREUA

Types de déchets Mode de stockage Prestataire de collecte Prestataire et type de traitement
Sur le chantier*
o Déchets de peinture (pots,
outils...)
o Bombes aérosols

o Solvants, produits chimiques de
traitement, cartouches de produits
toxiques

o Chiffons souillés

o Emballages souillés

o Terre polluée

o Produits goudronnés

o Kits antipollution souillés
o Batteries, accumulateurs
o Huiles usagées

o Amiante

o Autres

*Les déchets dangereux doivent étre stockés a 'abri de la pluie.
** Exemples d'emballages souillés : pots émulsion de bitume, pots de colle, cartouches de mousse polyuréthane...
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4- DECHETS INERTES

i,

&

*

o>

INERTES

Types de déchets Mode de stockage Prestataire de collecte Prestataire et type
Sur le chantier De traitement*
o Béton non ferraillé, gravats,

parpaings

o Céramique, carrelage
o Terre, pierre, cailloux
o Tuiles, briques

o Fraisat d'enrobés

o Verre

o Autres
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5- DECHETS NON DANGEREUX

Types de déchets Mode de stockage Prestataire de collecte Prestataire et type de traitement
Sur le chantier
o Emballages papier carton

o Emballages plastique

o Polystyrene

o Chutes de PVC

o Déchets verts

o Bois

o Métaux

o Matériaux a base de platre
o Déchets de repas

0 Pneus usagés

o Autres
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7- Plans d’installation de chantier
=

Réaliser 1 a 4 plans d'installation de chantier afin d'identifier le positionnement des ouvrages en fonction de I'avancée du chantier.

Ces plans doivent étre affichés sur le chantier

Plan 1 Plan 2
Indiquer le positionnement
Phase préparatoire Phase entreprise générale
«  Zone de tri principale +
volume des bennes et bacs
«  Stockages secondaires (si
Plan 3 Plan 4 . .
necessaire)
, _ , _ , «  Bassin laitance béton
Phase réception Phase fin de chantier et replis
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