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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les travaux
de fiabilisation des cuirassements de chardonnets de la porte amont de |’écluse de Rochetaillée

Les travaux comprennent :
- La démolition et |’évacuation en décharge agrée des cuirassements de chardonnets
- La fourniture et mise en ceuvre des nouveaux cuirassements

Lieu(x) d'exécution :
Ecluse de Rochetaillée
69270 Rochetaillée-sur-Sadne

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la consultation en lots séparés pour les motifs suivants :
Les travaux se déroulement sur un seul ouvrage et ne permettent donc pas d’allotissement
géographique du marché
Le délai d’exécution des travaux étant trés contraint, [’allotissement technique de cette opération
n’est pas pertinent

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et,

en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres dans la version résultant des derniéres modifications

éventuelles opérées par avenant

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) dans la version résultant des dernieres

modifications éventuelles opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) dans la version résultant des derniéres

modifications éventuelles opérées par avenant

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes dans la derniére version résultant des

modifications éventuelles opérées par avenant

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.

Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise ainsi que tous les

compléments éventuels fournis a la demande du pouvoir adjudicateur lors de l'analyse des offres et/ou

des négociations éventuelles

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-Travaux, la notification du marché comprendra a minima I'Acte

d’Engagement, les autres piéces constitutives du marché listées ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.
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3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procede, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.4 - Cotraitance

Dans le cas d’un groupement conjoints avec paiement au profit de chacun des membres du groupement, le
candidat joindra les annexes financiéres de l'acte d'engagement relatives a la répartition et la valorisation
des prestations entre les cotraitants.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de
sécurité.

4.1 - Confidentialité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité selon les modalités suivantes :

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura la connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

4.2 - Mesures de sécurité

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a larticle 5.3 du CCAG-Travaux.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter, en plus des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, les regles spécifiques de sécurité applicables pour les travaux réalisés au bord
ou dans la voie d'eau.

Le titulaire du marché devra donc se conformer strictement aux mesures particuliéres de sécurité décrites
dans le CCTP.

En outre, les agents intervenants sur le chantier devront porter les Equipements de Protection Individuelle.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Les parties s'engagent a respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement des données a
caractére personnel et, en particulier, la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le reglement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes
physiques a l'égard du traitement des données a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Par dérogation a U'article 5.2 du CCAG-Travaux, le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses

obligations en matiére de protection des données, voir sa responsabilité engagée dans les conditions et
limites propres a cette qualité.
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6 - Durée et délais d'exécution

6.1 - Durée du contrat

La durée contractuelle du marché est de 8 mois afin de permettre le traitement administratif du solde du
marché, et débute a compter de la date de notification du contrat.

Par dérogation a article 18.1.1 du CCAG-Travaux, une période de préparation de 4 mois est prévue, non
comprise dans la durée d'exécution des prestations, et démarre a la notification du marché.

La durée d'exécution des prestations est de 9 jours et démarre a notification de l'OS de début de travaux
Pour des raisons de maintien de la navigation, les travaux objet du présent marché devront impérativement
étre réalisés durant la période de chomage 2026, soit du 9 mars au 18 mars 2026 inclus.

6.2 - Prolongation des délais - décision d’ajournement

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Si la réalisation des travaux prévus durant la période de chomage 2026, soit 09 mars et le 18 mars 2026
inclus, ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la volonté du maitre de l'ouvrage et du
titulaire du marché (crue, intempéries ou autres rendant impossible la réalisation des travaux et/ou
l'acceés au site), le pouvoir adjudicateur pourra, en application de larticle 18.2.2.du CCAG Travaux, établir
une décision d'ajournement permettant la réalisation des travaux durant la période de chomage 2027,
dont les dates ne sont pas encore connues, mais d’une durée identique a la période de chomage 2026.

Un OS de début de travaux pour une durée d'exécution de 9 jours, identique a celle initialement prévue,
sera notifiée au titulaire du marché.

Le titulaire ne pourra en aucun cas refuser ce report de délai, et il ne percevra aucune indemnisation
d'aucune sorte.

La durée maximale de l'ajournement ne pourra étre supérieur a 12 mois.

Par dérogation a larticle 53.3.1 du CCAG Travaux, aucune suspension de travaux ne pourra étre demandée
par le titulaire du marché.

6.3 - Délais Partiels

Un délai partiel de 4 mois a compter de la date de notification du marché est prévu pour la fourniture et
la livraison des cuirassements de chardonnerets.

Ce délai est compris dans la période de préparation

Un constat contradictoire sera établi par la personne constatant la bonne réalisation des cuirassements,
apreés vérification de la conformité des piéces fournies, conformément aux stipulations du CCTP.

Ce constat se substituera au procés-verbal de réception et transférer la propriété des piéces réceptionnées
au maitre de l'ouvrage.

Ces piéces seront mises a disposition du titulaire du présent marché afin d’exécuter les travaux relatifs a la
mise en place des cuirassements de chardonnerets dés que l'0S de début d'exécution des prestations lui sera
notifié.

Le maitre de |’ouvrage sera seul responsable du stockage et de la conservation des éléments réceptionnés.

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Aucune revendication liée a une éventuelle méconnaissance des conditions d'exécution du marché ne pourra
étre opposée a ’établissement lors de ’exécution des prestations. Il est de surcroit établi que tous les
éléments visibles ou identifiables avant démarrage de l'exécution des prestations sont réputés connus de
’entreprise et ne pourront motiver une remise en cause des prix aprés passation du marché.

Les prix tiennent compte de l’ensemble des dépenses liées aux mesures particulieres, de la notification du
marché a l'expiration du délai de garantie de parfait achevement.
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7.2 - Modalités de variation des prix

Par dérogation a U'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de 05/2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

Tous les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par
la formule :

Cn =15.0% + 85.0% (TP02 (n-4) / TPO2 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-4 mois) : valeur de l'index de référence au mois n diminué de 4 mois.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois de mai 2025 (mois zéro)

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par U'INSEE, est lindex TP02 « Index
Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation - Base 2010 ».

En cas de remplacement de l’indice ci-dessus, ’indice de remplacement (ou ’indice de raccordement et
du coefficient de raccordement associé) prévu sur le site de 'INSEE s’appliquera automatiquement, sans
passation d’avenant venant modifier les piéces contractuelles du présent marché.

En cas de suppression de l’indice ci-dessus sans qu’aucun indice de remplacement ou indice de
raccordement ne soit prévu, le pouvoir adjudicateur et le titulaire du marché dispose d’un mois pour
choisir un indice de remplacement.

En ’absence d’accord dans un délai d’un mois a compter de la premiére proposition d’un nouvel indice
par le pouvoir adjudicateur, ou sans réponse de la part du titulaire a ses sollicitations, l’indice de
remplacement sera décidé unilatéralement par le pouvoir adjudicateur, et fera l’objet d’un avenant.

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

9 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 20,0
% d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire

atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.
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Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur
le nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement dopérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Par dérogation a larticle 12 du CCAG-Travaux, si aucune décision d’ajournement n’est prise dans les
conditions décrites a l’article 6.2 du présent CCAP, les travaux pourront faire |’objet d’un seul paiement.
Dans ce cas, le procés-verbal de réception sera remplacé par |’établissement d’un constat final
contradictoire par la personne ayant constaté la bonne réalisation des travaux.

Ce constat permettra ’établissement du projet de décompte final, et se substituera au procés-verbal de
réception.

La facture finale présentée par ’entreprise constituera le projet de décompte final, et permettra
I’établissement du décompte général et définitif (DGD).

Si une décision d’ajournement est prise dans les conditions prévues a ’article 6.2 du présent CCAP, le
réglement des prestations fera alors "objet de plusieurs paiements en fonction de l’exécution constatées
des prestations.
Dans ce cas, les conditions d’établissement des acomptes et du DGD sont identiques a celles décrites
précédemment.

Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours apres la
publication de lindice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

Par dérogation a I’article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le DGD ne pourra faire l’objet d’aucune acceptation
tacite.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;
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4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075
- Code service : 00051
- Numéro d'engagement juridique : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants
Le titulaire du marché adresse au choix :

La facture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le
contrat de sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature

Une attestation de paiement indiquant que le maitre de |’ouvrage peut bien verser au sous-traitant
la somme de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou
du co-traitant ayant contracté le contrat de sous-traitance.

Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.
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11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France

Direction territoriale Rhone Sadne
UTI Grande Sadne

Ecluse de Rochetaillée
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-Travaux.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour 'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'oceuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire. Le colit du piquetage est compris dans les prix du contrat.

11.2.1 - Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de larticle 27.2.3 du
CCAG-Travaux.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, il est fixé une période de préparation, non
comprise dans le délai d'exécution des prestations, d'une durée de 4 mois.

Cette période débute a compter de la notification du marché.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer,
pendant la période de préparation, les opérations suivantes :

- Le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a l'article R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- Les titulaires participent a l'inspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- Les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- Les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au
sens de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur
(y compris cotraitants et sous-traitants).

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'oceuvre
10 jours au plus tard apreés la notification du marché.

La liste prévisionnelle des opérations a effectuer est indiqué dans le CCTP.
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11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. En revanche,
elle fait l'objet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi l'obligation dalerter
U'entrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue dinformer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, devra étre conforme au
SOPAQ fourni par le titulaire dans son offre, et contractualisé dans le présent marché.

Le titulaire devra en outre se conformer strictement aux stipulations du CCTP

11.3.4 - Registre de chantier
Par dérogation a U’article 28.5 du CCAG-Travaux, il n'est pas prévu de registre de chantier.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l’article 29.1.5 du CCAG-Travaux, ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception.

11.5 - Installation et organisation du chantier

11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais

Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont prévus dans le CCTP du marché, auquel le
titulaire devra strictement se conformer.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Le titulaire devra en outre se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.5.4 - Application de réglementations spécifiques
Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.
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11.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Le titulaire devra se conformer strictement aux prescriptions du CCTP.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Le titulaire devra se conformer strictement aux stipulations du CCTP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

12 - Développement durable

VNF s'est engagée dans une politique environnementale : le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur, en limitant
l'impact des travaux et en prévenant toute pollution.

Les conditions d'exécution particuliéres permettant de répondre a cette exigence sont détaillées les CCTP.

En application de larticle 20.2.1 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'‘engage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiére de pollution conformément aux
dispositions du CCTP applicable aux prestations du présent marché.

En application de l'article 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera du respect de ces obligations
environnementales fixées dans le cadre du marché.

Par dérogation a l'article 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de pollution volontaire ou involontaire
résultant du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne sous son autorité dans le cadre du
marché, le titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution nécessaires et, le cas échéant,
prendra a sa charge lintégralité des frais de dépollution.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception a lieu a l'achevement de l'ensemble des travaux du marché. Par dérogation a ’article 41 du
CCAG-Travaux, un constat contradictoire final établi par la personne ayant constaté la conformité de
’exécution des prestations se substituera au procées-verbal de réception.

La date d’établissement du constat final constituera la date de réception des prestations, et le point de
départ de la garantie de parfait achévement du marché.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG-Travaux, aucune réception tacite ne pourra étre
prononcée.
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13.1.2 - Epreuves concluantes

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des épreuves définies aux
piéces techniques du cahier des charges.

13.1.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d'ouvrages non encore achevés
désignés ci-apres, aux stades d'avancement suivants des travaux : fourniture et livraison des cuirassements
de chardonnerets.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux, soit la date d’établissement du constat final se substituant au procés-verbal de
réception établi dans les conditions décrites a ’article 10.1 du présent CCAP.
Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut utiliser
les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet didentifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout
tiers de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels
public ou privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les
documents du présent marché, dans le cadre d’une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF,
qu’elle gu’en soit la déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et plus généralement la protection
du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
l'admission des prestations.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou
donner ’autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent
marché.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a Uarticle 19.2.3 du CCAG-Travaux, pour les prestations démarrant a la notification de
Uordre de service prévu a Uarticle 6.1 du présent CCAP, lorsque le délai d’exécution est dépassé, par le
fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 5 000,00 €.

Par dérogation a ’article 19.2.3 du CCAG-Travaux, concernant les prestations faisant ’objet d’un délai
partiel tel que définies a I’article 6.3 du présent CCAP, lorsque le délai d’exécution est dépassé par le fait
du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée a 500 €.

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Par dérogation a ’article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard n'est pas
plafonné.
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Par dérogation a ’article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en
demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG-Travaux (dérogation au délai), tout titulaire
(mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, et par dérogation a U’article 8.1.3 du CCAG-Travaux, dans
un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution, qu'il
est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- Une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des
articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a l'issue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché,
et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause nimplique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation
a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

En cas de décision d'ajournement prise dans les conditions prévues a larticle 6.2 du présent CCAP,
conformément a article R.2194-1 du code de la commande publique, le maitre de louvrage peut
déterminer, par ordre de service simple, des prix nouveaux dans les conditions et limites cumulatives
suivantes :

- Prix en lien direct avec l’objet du marché ;

- Prix intégrés a U’intérieur d’une famille du BPU initial

- Prix ne dépassant pas le montant le plus élevé de la famille concernée, et, dans tous les cas, inférieur a
10% du montant initial de la tranche du lot concerné.
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Cette disposition permettra, le cas échéant, de fixer les modifications d'exécution administrative et/ou
techniques du fait de l'ajournement des travaux.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l’article 50.4 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif dintérét général
par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune indemnisation.

En cas dinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur 'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

20 - Régles applicables en cas de circonstances exceptionnelles, titulaire
défaillant

Conformément a ’Article L2711-8 du CCP, lorsque le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou
partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des
moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive,
L'acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui
ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché
initial puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché
de substitution ne peut étre effectuée aux frais et risques du titulaire initial. Aussi et seulement dans
cette hypothese le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier sa commande a un tiers en cas
d’empéchement du titulaire et dans le cadre de travaux urgent ne pouvant souffrir aucun retard
d’exécution compte tenu de la localisation, des contraintes techniques liées aux travaux sur berges. (a
voir). Dans cette hypothése si le titulaire justifie de cet empéchement des pénalités de livraison ne
seraient lui étre imputées.
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21 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lyon est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a ’article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur
est informée par un agent de controle ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association
professionnelle d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-
traitant direct ou indirect est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 et L.8221-5, le Pouvoir adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre
recommandée avec accusé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la
preuve.

Conformément a larticle L.8222-6 du code du travail, l'entreprise ainsi mise en demeure apportera au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle. A
défaut, le contrat pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire. En application de Uarticle L 8222-1 du
code du travail, pour tout contrat supérieur a 5 000€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter
de la date de notification du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a ’article D 8222-5 du
code du travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

22 - Titulaire étranger

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre douvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date dembauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro dordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues aux articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ......cciiiiiiiiiiiiiann..
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de ’article 4-2.4 du présent
CCP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais.”

En application de U’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de 'inspection du travail ».
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23 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 5 du CCAP déroge a larticle 5.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 53.3.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a larticle 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge al.4 de l'article 12.4.2 du CCAG - Travaux
- L'article 10.1 du CCAP déroge a larticle 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a larticle 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.4 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG - Travaux

- L'article 11.4 du CCAP déroge a larticle 29.1.5 du CCAG - Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 20.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux
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