VOIES NAVIGABLES DE France

Cahier des Clauses Techniques Particulieres

ECLUSE DE ROCHETAILLEE

FIABILISATION DES CUIRASSEMENTS DE CHARDONNETS DE LA PORTE
AMONT DE L'ECLUSE

CHAPITRE 1- DESCRIPTION ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

ARTICLE 1.1. - OBJET DU MARCHE : NATURE DES TRAVAUX

La totalité de ces travaux sera réalisée entre le 09 mars et le 18 mars 2026 inclus.

ARTICLE 1.2. - DESCRIPTION DE L'ECLUSE ET DES EQUPEMENTS

L'écluse de Rochetaillée est de type Grand Gabarit 12,00 m x 190,00 m : elle est équipée de 2 portes
busquées amont et aval.

- Dimensions utiles du sas : 196,93 m x 12,00 m

- Hauteur de chute : 4.00 métres

- Retenue normale Amont de la Sabne : 166.25 NGF

- Retenue normale Aval de la Sadne : 162.25 NGF

- Plus hautes eaux navigables ( RNPC amont ) : 166.75 NGF

- Plus hautes eaux navigables ( RNPC aval ) : 166.04 NGF

- Cote d'arase des bajoyers : 167.60 NGF

Le sas de I'écluse est constitué d'un radier et de 2 bajoyers en béton armé voire en pierres magonnées et
différentes reprises du GC au grés de la modernisation de I’ouvrage (GC hétérogene) ;

Les bajoyers présentent une hauteur de 9.00 metres. Ils présentent, c6té sas, des parois verticales et
coté terre, des parois avec un fruit.

Les bajoyers sont équipés de rainures dans lesquelles sont logées des échelles métalliques, de niches
dans lesquelles sont logés des bollards d'amarrage. En téte, les bajoyers sont équipés de bollards
d'amarrage. La téte des bajoyers est équipée, coté sas, d'un cuirassement métallique constitué d'une
plaque en acier.

A I’amont de I’ouvrage, I’extrémité verticale constitue I’angle de la chambre des vantaux se nomme
« chardonnet », afin de prévenir les chocs de bateaux sur I’angle du génie civil, il existe une protection
(blindage vertical) métallique de chardonnet.

Le sas de I'écluse est équipé a chaque extrémité de téte. Ces tétes sont des structures en béton armé
constituées d'un radier et de 2 bajoyers Sur les bajoyers sont fixés et s'articulent les vantaux des portes
de I'écluse. Chaque vantail se rangeant en position ouverte dans des réservations inscrites dans les
bajoyers. Les aqueducs de remplissage et de vidange du sas de I'écluse sont implantés dans les
structures des bajoyers. Les vannes de fermeture des aqueducs sont implantées dans les bajoyers et
sont accessibles depuis des puits implantés en téte des bajoyers et obturés par des plaques de
caillebotis. En téte des bajoyers sont implantés, fixés et articulés les vérins permettant d'ouvrir et de
fermer les vantaux des portes. Les groupes hydrauliques permettant d'actionner les vérins, sont
implantés en téte des bajoyers.

Les plans d'origine présentés en annexe du présent dossier de consultation, permettent de visualiser le
génie civil, la géométrie de la tétes amont du sas de I'écluse et les piéces d’appui et d’ancrages.



ARTICLE 1.3 - DONNEES GENERALES

1.3.1 - Nivellement et planimétrie
Le systeme de repérage des plans et documents est :
- Pour la planimétrie : systéme indépendant,
- Pour I'altimétrie : systéme de nivellement NGF orthométrique, pour les plans d'origine et systeme de
nivellement NGF normal (IGN 69) pour les plans de consultation annexés au présent CCTP.
Pour I'écluse de Rochetaillée, la différence entre les deux systemes de nivellement est de 27
centimetres. NGF orthométrique + 25 centimétres = NGF normal (IGN 69).

1.3.2 - Données hydrauliques et hydrologiques
Pour des données sur I'hydrologie et I'hydraulique de la Sadne, I'entrepreneur pourra se renseigner
aupres du service gestionnaire : DREAL AURA.
Pour les données hydrauliques et hydrologiques concernant la Saéne, I'entreprise pourra consulter sur
Internet le site "Hydroreelcarto™.
Pour I'écluse d'e Rochetaillée, la station la plus proche est la station de COUZON AU MONT D’OR:
U4710011.
Le niveau des plus hautes eaux connues a I'écluse de Rochetaillée est 172.29 NGF (crue de 1840 )

1.3.3 - Données géométriques des ouvrages
Les plans des ouvrages existants, des réseaux et des équipements existants et les plans des nouveaux
ouvrages a réaliser : caniveaux, tirants et pieces d’appuis dans le présent dossier sont définis dans leur
principe. L'entrepreneur effectuera un relevé précis des ouvrages existants, des réseaux et des
équipements existants, afin d'établir les plans d'exécution des travaux et des méthodes et du phasage
des travaux, assortis de la nomenclature des différents éléments.

1.3.4 - Trafic routier — Signalisation

Les travaux sur le site de I'écluse sont réalisés hors voie de circulation publique routiére.
L’entreprise aura a sa charge pour la réalisation des travaux, ceci conformément a la Iégislation en
vigueur et suivant les spécifications du C.C.A.P. :

- La signalisation verticale et horizontale d’approche et au droit du chantiers et du site,

- Les clbtures de protection ceinturant les aires des chantiers

- L’entretien, les déplacements, les modifications de la signalisation et des protections

spécifiques suivant les besoins et les phasages du chantier.

ARTICLE 1.4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux de la fiabilisation des cuirassements de chardonnets de la porte amont de I’écluse de

Rochetaillée comprennent :

- La fourniture et livraison des cuirassements de chardonnets

- La découpe par sciage du béton et des cuirassements de chardonnets

- La réalisation d’ancrages d’acier HA16

- La mise en place des chardonnets

- La réalisation de coffrage

- La fourniture et mise en ceuvre d’un micro-béton

- Longueur de reprise des chardonnets : 3.00 m

La reprise de cette longueur s’entend par la réfection de la partie supérieure verticale des chardonnets,
soit de la cote d’arase du bajoyer (ind 167.60 m ngf ign 69) — 3.00 métres (env 164.60 m ngf).

Ceci implique la reprise du nouveau cuirassement supérieur du chardonnet avec son raccordement au
cuirassement du bajoyer : préparation des supports en vue d’une soudure pleine pénétration, finition
supérieure meulée soignée sans aucune aspérité et reprise de peinture en finition blanche, epoxy type
C5.



Sciage des cuirassements existants.

Les cuirassements existants seront démolis par sciage longitudinale croisé sur 3 ml de hauteur et sur la
partie basse, afin d’étre déposé sans utilisation de brise roche. Le maitre d’ouvrage attire 1’attention du
candidat sur la résistance a la compression du béton en place de 57.76 Mpa (résultats issus de
carottages de 2024).

Les déblais seront évacués dans un centre de valorisation des déchets (compris colt des traitements de
valorisation) ou s'ils ne sont pas valorisables, dans une décharge de I'entreprise (compris droit de
décharge).

Toutes les précautions afin qu’aucun des matériaux déposes ou démolis ne tombent dans le sas et les
tétes de 1’écluse seront mises en place. Tout matériau tombé dans le sas et les tétes de 1’écluse sera
récupéré et évacué dans une décharge de I’entreprise

Démolition de béton résiduel
Le béton résiduel pouvant rester apres I’opération de sciage des cuirassements sera démoli sans ebranler
les structures existantes.

Les déblais seront évacués dans un centre de valorisation des déchets (compris codt des traitements de
valorisation) ou s'ils ne sont pas valorisables, dans une décharge de I'entreprise (compris droit de
décharge).

Toutes les précautions afin qu’aucun des matériaux déposés ou démolis ne tombent dans le sas et les
tétes de I’écluse seront mises en place. Tout matériau tombé dans le sas et les tétes de 1’écluse sera
récupéré et évacué dans une décharge de 1’entreprise

Fourniture et livraison des cuirassement de chardonnets

Il est prévu la réfection des chardonnets amont (1 rive gauche et 1 rive droite), ATTENTION la rive
droite n’est pas accessible par moyen conventionnelle (ilot central de I’écluse).

Les cuirassements seront conformes au plan fourni par la maitrise d’ouvrage.

Chaque chardonnet d’une longueur de 3.00 ml sera composé d’une corniére 100x100x10 en acier
S235JR sur toute la longueur du chardonnet. D’un UPN 200 en acier S235 JR sur toute la longueur du
chardonnet. D’une tole acier S355 épaisseur 8 mm fagconnée selon plan joint au DCE. Cette tole sera a
découper a la demande a la jonction du cuirassement supérieure existant. De 2 modeles de HA 14 Fe
E500 nommeés 1 et 2 suivant plan joint au DCE.

L’assemblage de I’UPN 200 et la corniére 100x100x10 sera réalisé par deux cordons de soudure continu
de 5 mm d’épaisseur minimum sur chanfrein des piéces métalliques eux suivant les indications du plan
joint au DCE.

L’assemblage des HA 14 sur I’'UPN 200 et la corniere 100x100x10 sera réalisé par des cordons de
soudure continu de 8 mm d’épaisseur minimum et 80 mm de long suivant les indications du plan joint
au DCE.

Les tble de cuirassement recevront sur leurs faces externes une protection anticorrosion systeme
AQCPA Im2 ANI - RAL 9005

Scellement des HA 16 Fe E500

L’implantation des HA 16 Fe E500 sera conforme au plan fourni par la maitrise d’ouvrage.

Le diametre des forages sera de 25 mm minimum et de 30 cm de profondeur minimum. Les forages
seront débarrassés de toutes poussiéres par soufflage et brossage jusqu’a disparition totale de toutes
poussiéres ou eléments compromettant la qualité du scellement.

Le scellement sera assuré par un produit type resine ou scellement chimique soumis a validation du
Maitre d’ceuvre.



Mise en ceuvre des cuirassements

Les cuirassements seront mis en ceuvre selon le plan fourni par la maitrise d’ouvrage.

En partie basse, a la jonction avec le cuirassement de chardonnet restant, et en partie haute, avec le
cuirassement de rive, les toles seront chanfreinées afin de recevoir un cordon de soudure continu de 5
mm d’épaisseur minimum. Une reprise de protection anticorrosion sera appliquée sur ces soudures.
Trois HA 20 Fe E500 seront glissés dans chaque cuirassement selon le plan fourni par la maitrise
d’ouvrage.

Mise en ceuvre d’un micro-béton,
Un micro-béton MC35/45/ XF4 sera mis en ceuvre dans le cuirassement

ARTICLE 1.5- CONTRAINTES PARTICULIERES
1.5.1 - Emplacement mis & la disposition de I'entrepreneur

L’entreprise contactera le maitre d'ceuvre pour définir les emplacements mis a sa disposition sur le site
de I'écluse. L’entrepreneur fera son affaire des autorisations d’occupation des emplacements utilisables
pour les installations de chantier, les acces, les pistes de chantier et les plates formes de chantier autres
que ceux mis a sa disposition et supportera les indemnités éventuelles a verser pour ’utilisation des
différents emplacements de chantier, acces, pistes et plates formes de chantier autres que ceux mis a sa
disposition.

Un matériel de manutention est nécéssaire pour I’acces rive droite de I’écluse (grue ou toutes
sujetions rendues nécéssaire pour la bonne réalisation de cette prestation.

L'entreprise pourra prendre contact avec :
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Unité Territoriale d'ltinéraire Grande-Saéne

Pble Maintenance Spécialisée Ingénierie des Ouvrages
Quai des Marans

71000 MACON

Tél 0385399191

1.5.2 — Travaux en période de chémage

L’opération totale sera réalisée pendant la période de chdmage du 09 mars 2026 au 18 mars 2026
21h00.

Le Maitre d'Ouvrage attire I’attention de I’entreprise sur le fait :

- Qu’aucun moyen flottant de VNF ne sera mis a disposition de I’entreprise.

- Que le sas amont de I’écluse ne sera pas batardé

1.5.3. — Conditions hydrauliques

L'entrepreneur devra se tenir informé de I'hydraulicité de la riviére la Sabne. En cas de montée
prévisible des eaux (crues), le chantier devra pouvoir étre fermé et évacué. Les installations de
chantier, échafaudages, passerelles, nacelles devront aussi étre replié et évacué.

Les frais en découlant resteront a la charge de I'entreprise. Il est précisé que I'entrepreneur aura a subir,
sans remunération particuliére de la part du maitre d'ouvrage, tous les frais éventuellement
occasionnés a son chantier par les crues et notamment les immobilisations, le nettoyage des éléments
et travaux déja réalisés, les évacuations et réinstallations de chantier et de matériel, quel que soit le
nombre de crue.

Pour la mise au point et la conduite des travaux, I'entrepreneur devra tenir compte des conditions
locales particuliéres telles que :



- Fluctuation des lignes d'eau liée au débit variable de la Sabne et a I’exploitation a des

fins hydroélectriques ou autres (éclusées),

- Mise en vitesse locale des eaux, courants "tourbillonnaires", remous
L’entreprise devra prendre toutes dispositions utiles pour que la montée des eaux n’entraine aucun
dommage pour le chantier, autre qu’une interruption des travaux correspondant a la durée de la crue.
Les prix unitaires et forfaitaires proposés par I’entrepreneur au bordereau de prix tiendront compte de
toutes les sujétions d’exécution et des risques liés aux conditions hydrauliques, aux éclusées, aux crues
et conditions locales particulieres.
Il ne pourra émettre aucune réclamation a propos des dommages susceptibles d’étre causés par la
montée des eaux, tant aux travaux déja réalisés qu’aux matériels, matériaux, installations de chantier et
reprise des travaux. Tous les frais y compris d’immobilisation que pourrait entrainer les crues sont de
ce fait a la charge de I’entreprise.

1.5.4. - Interdiction et prescriptions diverses :

L'entrepreneur prendra a ses frais toutes les mesures et les précautions utiles afin que :
- Les engins utilisés ne puissent heurter les ouvrages,
- Les engins stationnant ou évoluant éventuellement proche des ouvrages et équipements,
en cours de travaux ne soient pas susceptibles d'entrer en contact avec ceux-ci,
- Les fléches des engins de manutention et les matériaux soulevés ne pénétrent en aucun cas
au- dessus des plateformes sous activité,

1.5.5 - Limitation des nuisances

Pendant le déroulement des travaux, I'entrepreneur devra tenir compte des sujétions énumérées ci-
dessous et liées a I'environnement :

- Zone d'habitation proche du chantier : interdiction de travaux entre 20 h et 7 h,

- Nappe phréatique et la Sabne : I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter une pollution
de la nappe phréatique et de la Saéne par coulure de béton, de coulis, d'huiles, de produits pétroliers,
etc...

Afin d'éviter toute pollution, aucun dépdt d'hydrocarbure ne sera installé sans que soit mis en place un
écran étanche ou un bac de rétention évitant toute infiltration ou tout écoulement. Dans tous les cas,
cette installation sera subordonnée a l'autorisation des services compétents.

Afin de limiter les pollutions :

- Aucun matériau issu de démolition, de dépose, de nettoyage ne devra tomber ou étre abandonné sur
le site ou dans les eaux de la Sadne. Tout matériau, matériel ou produit tombé sur les sites ou dans les
eaux de la Sadne, dans le sas et les tétes de I'écluse sera obligatoirement extrait ou récupéré par
I'entreprise.

- Les produits issus des travaux seront récupérés et évacués.

- Aucun rejet solide ou liquide dans les cours d’eau et dans le sas et les tétes de I'écluse ne sera toléré.
En cas de pollution des cours d’eau par le chantier ou par manguement des dispositions de protection,
I’entreprise sera tenue d’assurer la remise en état du cours d’eau et le ré-empoissonnement du cours
d’eau.

Il sera interdit de laver du matériel ou des outils dans les eaux de la Sadne. Il sera interdit de laver des
vétements, des gants et de se laver corporellement (mains, ...) dans les eaux de la Sadne.

1.5.6. — Evacuation des matériaux
Aucun matériau et matériel de construction, de dépose et de démolition, ne devra subsister apres le
repliement du chantier. Le centre de valorisation des déchets et la décharge définitive seront soumis a
I’agrément du maitre d’ceuvre.
L’entreprise mettra en place un schéma d’organisation et suivi de 1’évacuation des déchets
(S.0.S.E.D).
Dans ce document qui sera soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation,
I’entrepreneur expose et s’engage sur :



* Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage vers

lesquels seront acheminés les différents déchets a évacuer,

* Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,

* Les moyens de contr6le de suivi de tracabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.

Dans I’ensemble du C.C.T.P., toute référence a une évacuation ou a une mise en décharge ou une
évacuation dans un centre de valorisation des déchets devra étre considérée comme un renvoi vers les
dispositions détaillées présentées dans le S.0.S.E.D.

Les déchets, les remblais, les matériaux de démolition ou de dépose seront obligatoirement valorisés.
Lorsqu'ils ne sont pas valorisables, ils seront évacués dans une décharge de I'entreprise compris droit
de décharge.

1.5.7. - Contraintes liées au Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
(LOI 93-14-18 du 31 décembre 1993 et ses décrets d'application).

L'entrepreneur prendra en compte, sans rémunération particuliére, de la part du maitre d'ouvrage,
toutes les dispositions particulieres liées aux travaux spécifiques et aux contraintes liées au Plan
Général de Coordination en Matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S) si il est
annexé au présent marché ou a la Notice de Sécurité si elle est annexée au présent marché et au Plan
Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S), conformément a la législation en
vigueur.

Le personnel portera les équipements réglementaires, notamment des gilets de sauvetage.

1.5.8 - Phasage des travaux

L’entreprise établira, pendant la période de préparation, un phasage des travaux et des différentes
opérations de pose et de dépose afin d’appréhender I’enchainement de ses différentes interventions et
des contraintes pour une remise en service de I’écluse par VNF le 18 mars 2026 a 21h00.

1.5.9. — Connaissance des lieux et des conditions de travail

L’entrepreneur reconnait s’étre assuré de la nature et de la situation des travaux, des conditions
physiques propres a I’emplacement des travaux, des conditions hydrauliques de la Sadne, des ouvrages
et de leur exploitation en général, ainsi que toutes les autres circonstances susceptibles d’avoir une
incidence sur les conditions d’exécution des travaux et de leur prix.

Il est précisé a I’entreprise que les variations des plans d’eau dus aux crues, aux exploitations hydro
électriques, et les corps flottants et embacles résultant des crues peuvent avoir pour conséquence des
pertes de rendement et de baisse de cadence d’exécution des travaux. Ces baisses de rendement et
baisse de cadence sont réputées incluses dans tous les prix du bordereau de prix.

ARTICLE 1.6 - PLAN ASSURANCE QUALITE

1.6.1 - Généralités :
Le plan d'assurance qualité (PAQ) soumis au visa du maitre d'ccuvre comporte un "contréle externe™ a
la chaine de production. Il est établi pour I'ensemble des travaux a réaliser.

1.6.2 - Composition du Plan d'Assurance de la Qualité :
* Genéralités
Le P.A.Q est constitué de :
- Un document d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du
chantier (S.0.P.A.Q : Schéma d’Organisation du Plan Assurance Qualité),
- Un ou plusieurs documents particuliers & une procédure d'exécution, désignés en abrégé par
"procédures d'exécution”.
Le présent article définit le contenu minimal du document général du PAQ et les éléments communs
aux procédures d'exécution.



Il est complété par les articles du fascicule 65 du CCTG et du présent C.C.T.P qui traitent des
documents que I'entrepreneur doit soumettre au maitre d'oeuvre et aux contrdles qu'il doit exécuter. En
particulier, le P.A.Q doit comprendre toutes les propositions que I'entrepreneur doit faire apres la
signature du marché, en dehors des études d'exécution, du programme d'exécution des travaux et du
projet des installations de chantier, ainsi que des annexes a ces documents.

1.6.3 - Organisation générale :

Le document d'organisation générale traite les points ci-apres :
- Affectation des taches, moyens en personnel ; responsable des sous-traitants.

- Organisation du contréle interne :

Le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du
contr6le interne, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes
désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes. Il précise les moyens qui y sont
consacrés.

Il définit la liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement. 1l établit en outre la
liste des tches pour lesquelles il est prévu d'effectuer des épreuves de convenances. Il précise, enfin,
les conditions d'authentification des documents et dessins visés par le maitre d'oeuvre pour exécution,
afin de les distinguer des versions provisoires qui ont pu étre distribuées.

- Organisation du contrdle externe :

Le document rappelle les principes et présente les conditions d'organisation et de fonctionnement du
controle externe, ces conditions étant en relation avec les indications concernant les personnes
désignées pour exécuter ou coordonner les taches correspondantes.

Il précise les moyens qui y sont consacrés. Il définit la liste des procédures d'exécution et leur
échéancier d'établissement. 1l établit en outre la liste des taches pour lesquelles, il est prévu de mettre
en place le contrdle externe.

1.6.4 - Procédures d'exécution :
* Contenu
Les procédures d'exécution sont établies conformément aux prescriptions des chapitres ci-apres, et
définissent notamment :
- La partie des travaux faisant I'objet de la procédure considérée,
- Les moyens matériels spécifiques utilisés,
- Les choix de I'entreprise en matiere de matériaux, produits et composants (qualité,
certification, origine, marque et modéle exact lorsqu'il y a lieu).
- Les points sensibles de I'exécution (un point sensible est un point d'exécution qui doit
particulierement retenir I'attention en vue d'une bonne réalisation), par référence aux phases
d'exécution des travaux, avec s'il y a lieu une description des modes opératoires et les consignes
d'exécution,
- Le cas échéant, les interactions avec d'autres procédures et les conditions préalables a remplir
pour I'exécution ultérieure de certaines taches,
- Les modalités du contrdle interne ou externe.
* Controle interne
La partie du document traitant du contrdle interne explicite :
- Pour les matériaux, produits et composants utilisés, soumis a une procédure officielle de certification
de conformité (les procédures officielles de certification recouvrent notamment la marque NF,
I'hnomologation, I'agrément et le certificat QUALIFIB), les conditions d'identification sur le chantier
des lots livrés (I'identification consiste a comparer d'une part le marquage prévu par le réglement de
certification ou la décision accordant le bénéfice du certificat).
- En I'absence de procédure officielle de certification, ou lorsque, par dérogation, le produit livré ne
bénéficie pas de la certification, les modalités d'exécution du contrdle de conformité des lots en
indiquant les opérations qui incombent aux fournisseurs ou sous-traitants.
- Les conditions d'exécution et d'interprétation des epreuves de convenance, lorsque celles-ci
sont prescrites a l'origine ou s'averent nécessaires en cours d'exécution,



- Le modele des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du controle
interne, ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d'ceuvre ou de tenue a disposition.

Le contenu de cette partie du P.A.Q. satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P
et du fascicule 65 du C.C.T.G.

* Controle externe

La partie du document traitant du contrble externe explicite :

- Les conditions d'exécution et d'interprétation des contrdles, que ceux-ci soient prescrits a l'origine
ou s'averent nécessaires en cours d'exécution,

- Le modeéle des documents, dits de suivi d'exécution, a recueillir ou a établir au titre du contrdle
externe ainsi que les conditions de leur transmission au Maitre d'Euvre ou de tenue a disposition.

Le contenu de cette partie du PAQ satisfait aux prescriptions des autres articles du présent C.C.T.P et
du fascicule 65 du C.C.T.G.

1.6.5 - Phases d'établissement et d'application du P.A.Q. :

Les documents constituants et appliquant le P.A.Q sont établis en plusieurs étapes :

- Avant la signature du marché :

. Mise au point du cadre du P.A.Q. (S.0.P.A.Q : Schéma d’Organisation du Plan Assurance
Qualité)

- Pendant la période de préparation des travaux :

. Mise au point du document d'organisation générale

. Etablissement des procédures d'exécution correspondant aux premiéres phases de travaux.

- En cours de travaux, mais avant toute phase d'exécution et conformément aux délais prescrits par
le marché :

. Etablissement des autres procédures d'exécution.

. Préparation des documents de suivi d'exécution.

- Pendant I'exécution :

. Renseignement et tenue a disposition sur le chantier des documents de suivi.

- & I'achévement des travaux :

. Regroupement et remise au maitre d'oeuvre de I'ensemble des documents du P.A.Q et des documents
de suivi d'exécution (ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 40 du
C.C.A.G), ces documents sont fournis en un seul exemplaire facilement reproductible.

1.6.6 - Controle extérieur :

Le contrble extérieur au producteur effectué par le maitre d'oeuvre portera particulierement sur :

1 - les contrbles des systémes de protection anticorrosion

2 - les contrdles des soudures

3 - le contrdle des bétons

4 - le contrdle des produits de scellement

5 - le contrdle des métaux

Ces contrdles ne dispensent pas I'entrepreneur de son controle interne ou de son contrble externe.
L'entrepreneur sera informé des résultats du controle extérieur.

Au cours de l'exécution des ouvrages, le maitre d'ceuvre procédera a des contrdles préalablement
définis pour lesquels la poursuite des opérations par I'entreprise est subordonnée a son acceptation
prononcée dans un délai déterminé.

Ces points de controles sont appelés "Points d'Arrét" ; ils sont associés a des délais de préavis, délais
au dela desquels I'entreprise peut poursuivre I'exécution en absence de manifestation du maitre
d'ceuvre.

Pour les points d'arrét, liste ci-dessous, liés a I'acceptation par le maitre d'ceuvre des résultats d'essais
de convenance, d'éléments témoins ou d'épreuves, d’études, les délais de préavis sont de 10 jours.
Liste des points d'arrét :

- Validation des plans d’exécution

- Validation de la qualité des aciers

- Validation du produit de scellement des ancrages

- Validation micro-béton haute performance

- Validation du systéme des revétements anticorrosion par peinture



- Validation de la couleur de finition
- Validation du parfait fonctionnement aprés test hors et en charge

1.6.7 - Procédures d'exécution
1.6.7.1. - Procédures d'exécution

Les procédures d'exécution sont établies par nature de travaux. Les procédures d'exécution exigees
sont les suivantes :

- Réalisation des travaux (cordistes, nacelle, échafaudage,.)

- Découpe des bétons : sciage

- Démolition de béton

- Réalisation du scellement

- Fourniture et mise en ceuvre du micro-béton

- Opération de soudages,

- Contréle des soudures des structures métalliques,

- Revétements anticorrosion des structures métalliques,

- Réalisation, pose, réglage, fixation des nouveaux cuirassements

1.6.7.2 - Documents annexés aux procédures d'exécution
Les documents annexés aux procédures d'exécution comprennent en outre les documents suivants :
- Le projet des ouvrages provisoires, des pistes de chantier, des plates formes de travail,
des échafaudages, des passerelles, des nacelles et des protections contre les pollutions,
- Le projet des méthodes et phasages d'exécution.

1.6.7.3 - Assurance de la qualité pour les implantations et les relevés topographiques
Le P.A.Q précise les dispositions adoptées pour respecter les implantations géométriques des
structures, le relevé topographique et géométrique des ouvrages existants.

1.6.7.5. - Assurance de la qualité pour les béches d’ancrages

Le P.A.Q. définit les procédures d'exécution et de contrdle spécifique concernant les opérations de
fabrication des cuirassements de chardonnets

Le P.A.Q. traite les points suivants :

- La définition du lot en relation avec les approvisionnements d'acier (avec les certificats de
conformité de la qualité des aciers),

- La consistance de I'examen visuel,

- Les essais (visuel, ressuage ou magnétoscopie, pesée, épaisseur de protection anti-corrosion, etc ...),
- Les fiches de suivi du controle interne et externe,

- Le traitement des non-conformités,

- Les fixations par scellements. ..

1.6.7.6. - Assurance de la qualité des protections anticorrosion des structures,
métalliques
Le P.A.Q. définira les controles et modalités concernant la réalisation des protections anti-corrosion,
suivant les dispositions des fascicules 56 du C.C.T.G. "Protection des ouvrages métalliques contre la
corrosion” et certifié ACQPA.

a) Nature et qualité des différents constituants
Le P.A.Q. définit la catégorie, la classe, la sous-classe et la provenance des ciments. Pour les granulats
(norme P 18-101) il indique :

- leur provenance

- leurs caractéristiques :

. granularité (norme P 18-301)

. propreté (norme P 18-595)

. poids spécifique

. résistance au choc et a lI'usure (Los Angeles, norme P 18-573)
. friabilité des sables (norme P 18-576)



Le P.A.Q. définit la nature, le dosage et la provenance des adjuvants

b) Mise en oeuvre :
Le P.A.Q. définit les méthodes et techniques de mise en ceuvre des bétons et béton projeté.

1.6.7.7 - Assurance de la qualité pour les armatures de béton armé (Article 74 du
fascicule 65 du CCTG)
Le P.A.Q. définit aussi les caractéristiques et la provenance des armatures et des dispositifs de
raccordement des armatures de béton armé (manchons et coupleurs).

1.6.7.8. - Assurance de la qualité pour le parement des coffrages
(article 65 du fascicule 65 du C.C.T.G.)
Le P.A.Q. définit la nature des parois de coffrage ; le calepinage des joints et reprises de bétonnage et
les systémes de stabilisation compris notes de calculs.

1.6.7.9. - Assurance de la qualité pour la réalisation des scellements, ragréage et
matage
Le P.A.Q. définit :
* pour les produits des scellements, des ragréages et de matage :
- la provenance des produits, leurs caractéristiques, les dosages
* pour I'exécution :
- les techniques et conditions de fabrication et de mise en oeuvre
- les techniques d'injection et de réparation
- les contrdles : type, nombre et espacement

ARTICLE 1.7. - PLAN ASSURANCE ENVIRONNEMENT

1.7.1. - Généralités :
Dans le cadre de la réalisation de ces travaux, I'entreprise établira un Plan Assurance Environnement
(P.A.E.) qui sera soumis au visa du maitre d'ceuvre. Il est établi pour I'ensemble des travaux a réaliser.

1.7.2. — Composition du Plan d'Assurance Environnement :
Le P.A.E. est constitué de :
* Un document d'organisation générale présentant les éléments communs a I'ensemble du
chantier concernant la préservation de I'environnent,
* Un document ou plusieurs documents particuliers a une phase du chantier ou a une procédure
d'exécution concernant les moyens et précautions mis en ceuvre pour la préservation de
I'environnement.

1.7.3. — Organisation générale :
Le document d'Organisation Générale définit :
* Le nom du responsable qui sera chargé de mettre en ceuvre le P.A.E. pour I'ensemble du chantier,
* Les noms du ou des responsables au sein des entreprises co-traitantes ou sous-traitantes
chargées, dans chaque entreprise, d'appliquer et mettre en ceuvre le P.A.E.,
* Les noms du ou des responsables au sein des entreprises co-traitantes ou sous-traitantes
chargées, dans chaque entreprise, d'appliquer et mettre en ceuvre le P.A.E.,
* Les moyens mis en ceuvre pour informer les personnels et les prestataires de service
concernant l'application du P.A.E

1.7.4. — Documents particuliers :
Les documents particuliers recensent et identifient les nuisances a I'environnement pour chaque phase
de chantier ou procédure d'exécution.
Ils définissent, pour chaque nuisance recensee et identifiée :
* Les mesures de protection correspondantes vis-a-vis de I'environnement



* |es matériels et adaptations nécessaires

* les opérations nécessaires

* |es procédures d'alerte et d'intervention

Ces nuisances a I'environnement concernent :

* le bruit

* la qualité de l'air

* les risques de pollution des sols

* |es risques de pollution de I’eau (Sabne)

* les risques de laitance du sciage du béton

* les risques d’aglomération de gravts dans les chambres de portes
* la gestion des déchets de chantier

* la préservation de la flore

* |a préservation de la faune

* |'entrave a I'écoulement de I'eau

* |'aspect paysager

* les moyens mis en oeuvre pour organiser et appliquer le P.A.E.

1.7.5. — Matériel et moyens :
Le P.A.E définit les moyens et matériels disponibles, sur site, afin de résorber ou limiter toutes
pollutions.

1.7.6. — Diffusion des informations et du P.A.E :
Le P.A.E. devra étre diffusé et commenté a chaque personne intervenant sur le chantier pour la
réalisation des travaux.
Chaque personne intervenant sur le chantier devra signer un document émis par ’entreprise, le
document précisant que la personne signataire a été informée, nominativement, des contraintes du
P.A.E, qu’elle s’engage & respecter ces contraintes et qu’en cas de non-respect de celles-ci, elle sera
définitivement exclue du chantier.

ARTICLE 1.8. - DOCUMENTS DE SUIVI DU CONTROLE INTERNE

La liste des documents de suivi est définie au P.A.Q. pour chaque procédure.
Lors de I'exécution, I'entrepreneur adresse au maitre d'ceuvre les documents de suivi au fur et a mesure
de I'obtention des résultats du contréle interne.



CHAPITRE 2- SPECIFICATION DES MATERIAUX

ARTICLE 2.1. - PROVENANCE DES MATERIAUX

Les provenances de matériaux, produits et composants, doivent étre soumises a lI'agrément du maitre
d'ceuvre au cours de la période de préparation. Les prescriptions du fascicule 66, du fascicule 56, du
fascicule 65, du fascicule 2 et du fascicule 68 du C.C.T.G sont applicables, y compris en ce qui
concerne les fournitures non visées par le présent fascicule. Le P.A.Q rappelle ou définit les catégories
nuances ou provenance des différents matériaux, produits ou composants.

Les matériaux, matériels, machines, composants, appareils et outillages employés pour I’exécution des
travaux seront conformes aux prescriptions des normes francaises (N.F.).

L’attestation de conformité a la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par
I'utilisation de la marque N.F. ou d'une marque équivalente, en tout état de cause, il appartient au
soumissionnaire d’apporter au maitre d’ouvrage la preuve de la conformité de ses produits aux
exigences spécifiées.

Toutefois des conformités a des normes étrangeres en vigueur dans les états membres de la C.E.E.
équivalentes a des normes frangaises homologuées pourront étre admises. Il appartient alors au
soumissionnaire de justifier I’équivalence par production d’un document attestant ladite équivalence
entre les instituts nationaux de normalisation ou des autorités administratives compétentes.

Tous les prélévements pour essais seront exécutés par l'entreprise en présence des agents du maitre
d'ceuvre ou de son représentant.

Les frais de controle et des essais seront a la charge du titulaire du présent marché, lequel fournira
¢galement la main d'ceuvre et le matériel nécessaires aux prélévements et aux essais.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de compléter ou remplacer les contrdles prévus au C.C.T.P. et au
P.A.Q. Ces essais seront rémunérés aux conditions suivantes :

- s'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés en dépenses controlées,

- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre d'ouvrage,

- s'ils démontrent une non conformité avec les dispositions du présent C.C.T.P, ils seront a la charge
de I'entrepreneur.

ARTICLE 2.2. - CIMENTS
(article 82.1 du fascicule 65 du CCTG, normes NF P 15319 et NF EN 197-1)

ARTICLE 2.3. - GRANULATS
(article 82.2 du fascicule 65 du CCTG, normes NF EN 12620, XP P 18-545, FD P 18-542)

ARTICLE 2.4. - EAU DE GACHAGE - ADJUVANTS - PRODUITS DE CURE
2.4.1. - Eau de gachage :( article 82.3 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 1008)

2.4.2. - Adjuvants :( article 82.4 du fascicule 65 du CCTG : NF-EN 934-2 4 934-6)
2.4.3. - Produits de cure :( article 82.6 du fascicule 65 du CCTG —NFP 18-370 & 18-371)

2.4.4. - Compatibilité des différents constituants :
Les stipulations sont conformes a I’article 82.7 du fascicule 65 du C.C.T.G.



ARTICLE 2.5. - BETONS HYDRAULIQUES
(articles 81 & 83 du fascicule 65 du CCTG, norme NF EN 206-/CN)

ARTICLE 2.6. - ARMATURES POUR BETON ARME
(fascicule 4 Titre | et Titre 1l du C.C.T.G —articles 71 et 72 du fascicule 65 du C.C.T.G)

ARTICLE 2.7. - OUVRAGES PROVISOIRE, COFFRAGES, CINTRES, ECHAFAUDAGES
ETAIEMENTS

Les spécifications du chapitre articles 71 et 72 du V du fascicule 65 sont applicables pour les ouvrages
provisoires, coffrages, cintres, échafaudages, étaiements et butonnages.



CHAPITRE 3- MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 3.1 - DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE

3.1.1 - Généralités
Outre les prescriptions complémentaires pouvant figurer dans le fascicule 68, le fascicule 65, le
fascicule 02, le fascicule 56 et le fascicule 66 du CCTG, I'entrepreneur fournira les documents ci-
apres:

3.1.1.1 - Documents généraux - projets

a) Le Plan d'Assurance de la Qualité (P.A.Q.) au sens de l'article 34 du fascicule 65 du CCTG et les
documents de suivi de contrble interne et externe.
b) Le programme des études d'exécution des ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires.
c) Le programme d'exécution des travaux.
d) Le projet des installations de chantier.
e) Le projet des ouvrages provisoires :(signalisation et protection de chantier, pistes, plates formes,
échafaudages, passerelles, nacelles), protections contre les pollutions, ....
f) Le projet d'exécution des ouvrages définitifs (plans et notes de calcul).
g) Le dossier des documents conformes a I'exécution (récolement) et le Dossier des Ouvrages
Exécutés (D.O.E),
h) Le Plan d'Assurance Environnement (P.A.E)
i) Le Schéma d'Organisation et de Suivi de I'Evacuation des Déchets (S.0.S.E.D).

3.1.1.2 - Modalités de présentation
Les documents, plans, notes de calculs soumis au maitre d'ceuvre seront présentés en :
- un exemplaire sous forme de fichiers informatiques (WORD, PDF, DWG) pour visa,
- un tirage sur papier et un exemplaire sous forme de fichiers informatiques (WORD, PDF, DWG)
pour le dossier des documents aprés exécution (récolement) ) et du Dossier des Ouvrages Exécutés
(D.O.E).

3.1.1.3 - Délais de production et de vérification
Les délais de production et de vérification sont fixés & 1 mois selon la notification valant OS de
démarrage de I’opération.:

ARTICLE 3.2. - INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.2.1. - Installations générales
L'entrepreneur établira un projet des installations de chantier sur chaque site, conformément a l'article
35 du fascicule 65 du C.C.T.G qui devra comporter :
- un plan au 1/200 figurant les divers batiments constituant les installations de chantier, les voies de
circulation et emplacements de parkings, le tracé des différents réseaux, les lieux de stockage des
divers matériaux.

3.2.1.1. - Description
Les installations générales de chantier comprendront :
* les divers batiments nécessaires au personnel et au matériel
* |es aires de stockage,
* les voies de circulation, le parking,
* |es réseaux d'alimentation en eau, électricité.
Les installations seront cléturées ; la garde de ces installations est a la charge de I'entreprise.
Les terrains destinés aux installations de chantier seront a la charge de I'entrepreneur si ceux mis a
disposition par la maitre d'ouvrage ne sont pas suffisants

3.2.1.2. - Signalisation du chantier



Il appartient a I'entrepreneur de mettre en place la signalisation réglementaire sur les voies publiques et
privées pouvant étre utilisées ou franchies par les engins de chantier ou par les approvisionnements en
matériaux. La fourniture, la mise en place et la maintenance de la signalisation lui appartient, suivant
les dispositions du C.C.A.P. et de I’article 1.3.4 du présent C.C.T.P.

3.2.2. - Repliement
En fin de travaux, dans un délai maximum d’un mois, les terrains ayant servi aux installations de
chantier devront étre remis en état. En particulier, tous les déchets, seront évacués en dépdt définitif.
La remise en état sera conforme aux engagements pris.

ARTICLE 3.3. - PROGRAMME, CONDITIONS D'ETABLISSEMENT ET BASE DES
ETUDES D'EXECUTION
3.3.1 - Programme des études d'exécution
L'entrepreneur est tenu de fournir un programme des études d'exécution qui comprendra
conformément et en complément de I'article 41 du fascicule 65 du C.C.T.G. :
a) La liste prévisionnelle des documents a fournir, a savoir :
- Les notes de calculs justifiant la stabilité et la résistance pendant les différentes phases
de construction et en service, des ouvrages définitifs et des ouvrages provisoires,
- Les plans d'ensemble et de détails nécessaires a I'exécution,
- Les dossiers d'ouvrages conformes a I'exécution (récolement).
b) Le calendrier prévisionnel de production de ces documents.

3.3.2 - Conditions et bases d'établissement des études d‘exécution
3.3.2.1. - Conditions d'établissement des études d'exécution

Tous les plans et tous les calculs sont a la charge de I'entrepreneur. Le bureau d'études auquel
I'entrepreneur confiera I'élaboration de I'étude d'exécution sera soumis a l'agrément du maitre d'oeuvre.
L'ingénieur responsable de I'étude au sein de ce bureau sera nominativement désigné ; cet ingénieur
devra viser tous les éléments de I'étude d'exécution soumis au visa du maitre d'oeuvre. Le bureau
d'études et le nom de l'ingénieur seront communiqués au maitre d'oeuvre lors de la remise de I'offre.
En application de l'article 42 du fascicule 65 du C.C.T.G, I'entrepreneur aura a fournir un document
définissant les bases des études d'exécution qui comprendra :
- Les hypothéses de calculs
- La liste des méthodes de calculs utilisées pour les différentes parties des ouvrages
- La valeur des différents parameétres ou coefficients a choisir,
- La liste et une présentation des différents calculs électroniques envisageés, en précisant
leurs hypothéses et les méthodes de calculs.
Ce programme est accompagné de propositions de I'entrepreneur destinées a remédier aux
insuffisances des clauses techniques du présent C.C.T.P. Tous les calculs justificatifs sont a la charge
de I'entrepreneur.
Les études et plans d’exécution comprennent :
- L’exploitation des documents disponibles mis & disposition,
- Les relevés géométriques du site et des structures existantes, et des réseaux suspendus ou
souterrains et des différents équipements,
- La note de calculs des nouvelles béches et de leurs ancrages
- Les plans des nouveaux caniveaux : caillebotis de fermeture, profilés d'appui, plan de coffrage et
plan d'armatures

3.3.3. - Dessins
a). - Généralités
L'entrepreneur établira une "liste de plans" constituant le dossier d'exécution qui sera réguliérement
tenue a jour, et sur laquelle seront indiqués :
- le nom du bureau d'études (bureau d'études de I'entrepreneur, bureau d'études sous-traitant)



- Le nom de la personne de ce bureau d'études responsable de

I'étude Pour chaque plan :

- Le numéro

- Le titre complet

- La date d'établissement

- Le ou les indices des modifications, avec les dates correspondantes

- La date du visa définitif (bon pour exécution)

Ces mémes indications devront étre reproduites sur chaque plan avec en complément :

- L’indication succincte de la nature des modifications apportées a chaque indice

- Une page de garde type sera fournie par le maitre d'ouvrage

b). - Dessins

Les dessins d'exécution concernant les travaux seront réalisés conformément & l'article 43.2 du
fascicule65 du C.C.T.G et devront préciser en complément a l'article 43.2 du fascicule 65 du CCTG :

3.3.4. — Dossier de récolement de [’ouvrage-DOE (dossier des ouvrages exécutés)
(article 40 du CCAG, articles 36 et 44 du fascicule 65 du CCTG, article 111.14 du fascicule 66 du
CCTG).
Le dossier de récolement comprend :
- Le programme et le calendrier réel d’exécution des travaux
- Les comptes-rendus d’incidents et les calculs éventuels les accompagnant
- Le plan qualité accompagné de tous les résultats des contrdles internes et externes, épreuves
et essais divers auxquels seront joints les résultats du controle extérieur réalisé par le maitre
d’oeuvre : la mise en forme d’un dossier unique incombe a 1’entreprise
- Toutes les notes de calculs
- Un tableau récapitulant tous les contrdles et une note de synthese correspondante
- Le journal de chantier établi par ’entreprise
- Un levé a I’échelle 1/500 de I’ensemble du chantier aprés travaux.
Tous les documents fournis dans le cadre du dossier de récolement devront avoir été mis a jour pour
tenir compte des modifications éventuelles apportées lors de I’exécution.

ARTICLE 3.4. - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le programme d'exécution des travaux sera établi par I'entrepreneur conformément a I'article 33 du
fascicule 65.

Le calendrier d'exécution des travaux sera présenté de telle sorte qu'apparaissent les taches critiques et
leur enchainement. Il devra mettre en évidence les cadences d'exécution, les différentes contraintes de
phasage.

Il devra tenir compte des délais de réalisation limités

Il devra tenir compte des délais d'établissement et de vérification des documents d'exécution, de
I'agrément et de la fourniture des matériaux. Le programme des travaux tiendra compte des
intempéries prévisibles.

Le programme d'exécution concernant les travaux devra indiquer :

- le matériel composant les ouvrages provisoires

- le matériel manutention

ARTICLE 3.5. - IMPLANTATION - PIQUETAGE - RELEVE DES OUVRAGES EXISTANTS
Toutes les cotes de nivellement seront rapportées au systeme NGF normal.

Contrdle topographique

L'entrepreneur devra effectuer les taches suivantes :

- Implantations et opérations nécessaires a la réalisation des ouvrages,

- Levés et implantations complémentaires,

- Levés et constats contradictoires,

- Relevés des ouvrages existants,

La rémunération de ces opérations topographiques et des frais de personnel y affairant est incluse dans



le prix du bordereau " installations de chantier »

ARTICLE 3.6. - PHASAGE DES TRAVAUX

L'entreprise établira un plan de phasage des travaux intégrant les contraintes techniques de réalisation:
- Le délai contraint de fermeture a la navigation de 09 jours

- Le transfert de matériel de bajoyer a bajoyer de I'écluse

ARTICLE 3.7. - COFFRAGES
Le projet de coffrage prévu suivant les prescriptions des Articles 61, 62, 63, 64 et 65 du fascicule 65
du C.C.T.G. fera I'objet d'un visa du maitre d'oeuvre.

ARTICLE 3.8. - MISE EN OEUVRE DES ARMATURES POUR BETON ARME

(Normes NF EN 13670 et NF EN 13670/NA, art. 73 du fasc. 65 du CCTG, norme NF A 35-027)
La mise en oeuvre des armatures pour béton armé sera réalisée conformément aux stipulations des
articles 72, 73 et 74 du Fascicule 65.

ARTICLE 3.9. - MISE EN OEUVRE DES BETONS
La mise en oeuvre des bétons sera réalisée conformément aux prescriptions de l'article 84 du fascicule
65 du C.C.T.G.

ARTICLE 3.10. - REVETEMENT DES PAROIS
(Application de I’article 171 du fascicule 65 du C.C.T.G.)

ARTICLE 3.11. - MISE EN OEUVRE DES PRODUITS DE REPATATION,
DE SCELLEMENT, DE CALAGE, DE MATAGE

La mise en oeuvre des produits de réparation, de scellement, de calage, de ragréage et de matage sera
réalisée conformément a la norme EN 1504.

ARTICLE 3.12 - DEMOLITIONS

Les structures en béton et métalliques des ouvrages pour la réalisation des nouveaux caniveaux seront
sciées, meulés, déposées et démolies suivant des procédés agréés par le maitre d'ceuvre.

Les moyens utilisés ne devront pas engendrer des désordres aux structures et réseaux laissés en place.
Les produits de dépose et de démolition seront évacués dans un centre de valorisation des déchets
(compris codt des traitements de valorisation) ou s'ils ne sont pas valorisables, dans une décharge de
I'entreprise (compris droit de décharge)



