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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché

La présente consultation a pour objet I'exécution des travaux définis ci-dessous :
e Projet:
Aménagement du nouveau site de la DDETS Nord 77
6 mail Gaston Plante
77185 Lognes

e Pourle compte de :
Préfecture de Seine et Marne
12 rue des Saints Peres
77000 Melun

1.2 Nature et forme du marché

Le présent marché est un marché de travaux, rémunéré sur la base d’un prix global et forfaitaire, détaillé
dans la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF).

Le détail estimatif établi par I'entreprise décompose le forfait par unité d'ouvrage (DPGF). Toutefois, les
postes de la décomposition et les quantités qui figurent en face de chaque poste, établis et controlés par
I'entrepreneur, sous sa seule et entiere responsabilité, ne sont nullement contractuels et ne sauraient étre
opposés par les parties, pour tenter de revenir sur le caractere forfaitaire du prix global convenu dans le
cadre de I'objectif de résultat. Seuls les prix unitaires sont contractuels dans la Décomposition du Prix
Global et Forfaitaire (DPGF).

Les prix sont établis en tenant compte de toutes les dispositions nécessaires pour respecter le délai.
L’entrepreneur devra obtenir a cet effet toutes les autorisations administratives nécessaires.

Afin qu’il n’y ait pas de contestation avant la signature des pieces contractuelles, I'entrepreneur reconnait
avoir pris connaissance des documents contractuels établis par le Maitre d'ouvrage, désignés a l'article 2
du CCAPC.

1.3. Décomposition en tranches et en lots
Le marché est alloti et décomposé en 3 lots définis comme suit :
Lot 1 : Second ceuvre

Lot 2 : Courants forts — Courants faibles
Lot 3 : CVC — Plomberie

1.4 Lieu d’exécution des travaux

Les travaux seront réalisés sur le nouveau site de la DDETS Nord 77
6 mail Gaston Plante
77185 Lognes

1.5 intervenants

1.5.1 Maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage est la Préfecture de Seine-et-Marne, sise, 12, rue des Saints-Péres 77000 MELUN.
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1.5.2 Maitrise d’ceuvre

Il est précisé qu’aucune mission de maitrise d’ceuvre n’est prévue pour le présent marché.

La personne publique assure directement la conduite des opérations, le suivi technique, administratif et
financier des travaux, ainsi que la coordination des différents intervenants.

Le titulaire devra, a ce titre, se conformer aux instructions données directement par le représentant du
pouvoir adjudicateur ou toute personne diment habilitée par lui.

1.5.3 Bureau de controle

Aucune mission de contréle technique, au sens de l'article L.111-23 du Code de la construction et de
I’habitation, n’est prévue dans le cadre du présent marché.

En conséquence, aucun bureau de contréle n’interviendra au titre des prestations incluses, et les
éventuelles vérifications techniques relévent des obligations de conformité contractuelle des titulaires de
lots et des services du maitre d’ouvrage.

1.5.4 Conduite d’opérations — OPC

Il est précisé qu’aucune mission de conduite d’opérations ni d’'Ordonnancement, Pilotage et Coordination
(OPC) n’est prévue dans le cadre du présent marché.

Le maitre d’ouvrage assure directement le pilotage de 'opération, sans intervention d’un maitre d’ceuvre
ou d’un coordonnateur OPC.

Chaque titulaire de marché est tenu de s’organiser de maniére autonome pour la bonne exécution de ses
prestations, dans le respect des délais contractuels et en coordination avec les autres intervenants. Il lui
appartient également de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la compatibilité de ses
interventions avec celles des autres entreprises.

1.6 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Les prestations objet du présent marché sont soumises aux dispositions du décret n° 92-158 du 20 février
1992, modifié par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, relatif aux prescriptions particulieres
d’hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure.

Le titulaire s’engage a respecter les dispositions réglementaires en vigueur et a assurer la sécurité et la
protection de la santé de son personnel ainsi que de toute autre personne susceptible d’étre affectée par
ses activités. A ce titre, il doit notamment :

e Participer a I'élaboration d’un plan de prévention avant le début des interventions sur site, en
collaboration avec le pouvoir adjudicateur, afin de définir les mesures de prévention adaptées a la
nature des prestations a réaliser ;

e Prendre connaissance et appliquer les consignes de sécurité en vigueur sur le site d’intervention ;

e Transmettre au pouvoir adjudicateur ou a son représentant une note d’information préalable
précisant les dates d’intervention, les durées, le nombre de salariés affectés, ainsi que les noms et
qualités des personnes responsables (chefs de site) ;

e Informer ses salariés et ses sous-traitants des dispositions retenues en matiere d’hygiéne et de
sécurité, et veiller a leur application.

Le titulaire est responsable du respect des dispositions relatives a la protection de la main-d'ceuvre, a
I'hygieéne, aux conditions de travail et a la sécurité. Il doit également observer les dispositions particulieres
de sécurité liées a la nature des prestations définies dans le présent marché. Ces obligations sont réputées
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avoir été prises en compte lors de I'établissement de tous les prix. En conséquence, le titulaire ne pourra
prétendre a aucune prolongation des délais ni a aucune indemnité a ce titre.

Le titulaire de la mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) est I'entreprise ARC 77.

1.7 Horaires d’intervention

Durée prévisionnelle des travaux sur site : 3 mois a compter de la notification de 'ordre de service de
démarrage des travaux.

Un planning précis sera fourni et tenu a jour par I'entreprise titulaire, sur la base des informations fournies
par la maitrise d’ouvrage. Le respect de ce planning est impératif. Celui-ci tiendra compte des contraintes
du lieu.

Les horaires du chantier seront fixés par le réglement du chantier. Le titulaire pourra intervenir au-dela des
horaires indiqués dans ce réglement, a condition d’en faire la demande au préalable au maitre d’ouvrage
qui devra la valider. Des horaires spécifiques pourront étre imposés a I'entreprise pour les travaux bruyants
par le maitre d’ouvrage. Cela ne pourra donner lieu a une quelconque majoration de prix.

1.8 Sous-traitance

Acceptation des sous-traitants et agrément des conditions de paiement

Le titulaire est habilité a sous-traiter I’'exécution de certaines prestations de service ou de certains travaux
associés au présent marché a condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque
sous-traitant et I'agrément de leurs conditions de paiement.

L’acceptation et I'agrément d’un sous-traitant entrainent obligatoirement le paiement direct de celui-ci
pour des prestations supérieures a 600, 00 euros TTC

L’acceptation d’un sous-traitant ainsi que 'agrément de ses conditions de paiement correspondant est
possible au moment du dépot de I'offre ou en cours de marché selon les modalités définies a I'article
R2193-1 du décret 2018-1075 du Code de la commande publique et a l'article 3.6 du CCAG applicables aux
marchés de travaux.

Déclaration de sous-traitance :

Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépdét de I'offre, I'acceptation et
I'agrément sont constatés dans une annexe a |'acte d’engagement mentionnant :

e La nature des prestations sous-traitées ;

e Lenom, laraison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

e Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

e Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

e Les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes ;

e Ladate (ou le mois) d’établissement des prix ;

e Les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues diverses ;

e La déclaration du sous-traitant comportant ses capacités professionnelles et financieres (formulaire
DC2 ou document libre) ;

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics au titre des articles 44 et 48 du décret n°2016-360 ;

e L’attestation sur I'honneur (ou photocopie certifiée conforme a l'original par une personne
habilitée a engager I'entreprise) attestant que le candidat a satisfait a ses obligations en matiere
d’imp0ots, taxes et cotisations sociales ;

e Le compte a créditer.

Le sous-traitant ne saurait étre définitivement accepté qu’a la condition de produire les documents et
piéces visés a 'article R2143-3 du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018.
La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient postérieurement a la notification du marché, et en
vue d’obtenir I'acceptation du ou des sous-traitants ainsi que I'agrément des conditions de paiement
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correspondantes, le titulaire est tenu d’adresser au pouvoir adjudicateur, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, un acte spécial diment complété, accompagné des pieces suivantes :

e Une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
d’accéder aux marchés publics ;Les attestations fiscales et sociales ou le formulaire NOTI 2, délivrés
par les administrations et organismes compétents, faisant état d’une situation au 31 décembre de
I'année précédente. Ces attestations devront étre certifiées conformes par une personne habilitée
a engager |'entreprise ;

En outre, le titulaire établi qu’aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne
font obstacle au paiement direct du sous-traitant, dans les conditions prévues a I'article R2193-6 du décret
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, en produisant soit I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du
marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances.

En cas de nantissement ou de cession de créances, le titulaire doit obtenir la modification de I'exemplaire
unique conformément a I'article R2193-8 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018.

Si 'exemplaire unique a été donné en vue du nantissement et ne peut étre restitué, le titulaire doit le
justifier. Cette justification résulte d’'une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour
lequel I'acte de nantissement a été initialement notifié ou signifié ainsi que les variations de ce montant
provenant des notifications ou des significations ultérieurement prises en charge au titre de ce méme
marché.

Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt-et-un jours a compter de la date de réception de
I'intégralité des documents susmentionnés emporte acceptation du sous-traitant et agrément des
conditions de paiement.

Le titulaire qui, sciemment, fournit des renseignements inexacts, tant a |'appui de sa demande
d’acceptation de sous-traitant et d’agrément des conditions de paiement figurant dans le contrat de sous-
traitance que dans le document constatant cette acceptation et cet agrément, peut encourir la résiliation
du marché a ses frais et risques.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire dans les conditions de I'article 46.3 du CCAG applicables aux marchés de travaux.

1.9 Co-traitance

En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire de chacun des autres membres du groupement
dans les obligations contractuelles de celui-ci a I'’égard du représentant du maitre de I'ouvrage jusqu’a la
date d’expiration du délai de garantie de parfait achévement, a laquelle ces obligations prennent fin.

1.10 Langue applicable

La langue applicable en exécution du présent marché est la langue frangaise.

1.11 Protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail

Les dispositions de I'article 6 du CCAG-travaux sont applicables.

Par dérogation aux dispositions de |'article 6.2 du CCAG-travaux, en cas d’évolution de la législation sur la
protection de la main-d’ceuvre et des conditions de travail en cours d’exécution du marché, les
modifications éventuelles demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer
aux regles nouvelles ne donnent pas lieu a la signature par les parties au marché d’un avenant, sauf si ces
dispositions sont moins favorables pour la protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail.
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1.12 Protection de I’environnement

Par dérogation aux dispositions de I'article 7.2 du CCAG-Travaux, en cas d’évolution de la législation sur la
protection de I'environnement en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées
par le pouvoir adjudicateur afin de se conformer aux regles nouvelles, ne donnent pas lieu a la signature
d’un avenant, sauf si ces dispositions sont moins protectrices de I'environnement. Les autres dispositions
de I'article 7 du CCAG-Travaux restent applicables.
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ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation aux stipulations de I'article 4.1 du CCAG-Travaux, en cas de contradiction entre les
documents contractuels du marché, ceux-ci prévaudront selon I'ordre de priorité suivant :

L'acte d’engagement et ses annexes, par lot, dans leur derniére version modifiée le cas
échéant par avenant, incluant, le cas échéant, les demandes d’acceptation de sous-
traitants diment signées, seul I'exemplaire conservé par la personne publique fait foi ;

Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres Commun (CCAPC) et son annexe, seul
I’exemplaire conservé par la personne publigue fait foi ;

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres spécifique a chaque lot, les piéces
graphiques et le planning d’exécution ;

Les Décompositions du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), par lot ;

L’offre technique du titulaire (cadre de réponse), par lot ;

Piéces générales :

Par ailleurs, les documents, normes et textes réglementaires ci-apres s’appliquent également, sous réserve
qu’ils ne soient pas en contradiction avec les piéces contractuelles mentionnées ci-dessus. A ce titre, ils ont
une valeur supplétive, notamment en matiére d’exécution technique des travaux :

Les fascicules interministériels du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux
marchés publics de travaux, ainsi que les régles de calcul et prescriptions techniques des
Documents Techniques Unifiés (DTU) en vigueur a la date de remise des offres ;

Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG-Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars
2021;

A défaut de dispositions précises dans les DTU ou CCTG, les reégles professionnelles,
recommandations et guides techniques émis par les unions nationales professionnelles adhérentes
a la Fédération Frangaise du Batiment (FFB) ;

La réglementation des services techniques publics locaux (tels que GDF, EDF, services des eaux,
services de secours, etc.) ;

Les normes homologuées en France, notamment les normes AFNOR en vigueur ;

Les avis techniques du CSTB et, le cas échéant, les prescriptions des assurances pour les procédés
de construction, matériaux ou équipements concernés ;

La réglementation des services publics nationaux et locaux, en matiére de sécurité, de salubrité, de
conformité aux établissements recevant du public (ERP), ou tout autre réglement (décrets, arrétés,
circulaires) émanant des autorités compétentes (ministéres, préfectures, municipalités, etc.) ; En
phase d’exécution, les textes et normes applicables a la protection de I'environnement et du
voisinage, notamment en matiére de nuisances sonores et vibratoires :

Normes applicables aux engins de chantier et aux niveaux vibratoires : Norme Francaise E 90401 et
norme ISO 2631 ;

Bruit aérien : décret n°95-408 du 18 avril 1995 et arrété du 10 mai 1995 relatif aux niveaux sonores
admissibles pour les riverains ;

Arrété du 12 mai 1997 relatif a I'utilisation d’engins conformes aux exigences acoustiques
réglementaires ;

Pour la conception, la réalisation, le montage, les essais et le contréle des ouvrages, le titulaire
devra se référer aux normes, reglements et prescriptions en vigueur a la date d’exécution des
prestations.
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NOTA :
En cas de contradiction entre les piéces graphiques ou écrites la_disposition la plus contraignante

s’applique.
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ARTICLE 3 ORDRES DE SERVICE

Par dérogation a I'article 3.8.2 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre
de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d’ouvrage
dans un délai de trois jours calendaires a compter de la réception de I'ordre de service, sous peine de
forclusion.

ARTICLE 4 DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

Le présent marché démarre a compter de sa date de notification et s’achéve au plus tard a l'issue de la
garantie de parfait achévement des ouvrages.

Le délai prévisionnel d’exécution des travaux est, a compter de la notification de I'ordre de service, de
3 mois.

En cas de non-respect des délais mentionnés dans le calendrier détaillé d’exécution puis dans le calendrier
définitif d’exécution aprés sa notification au titulaire, ce dernier est soumis a I'application de I'article 7
« Pénalités » du présent document.

ARTICLE 5 SUIVI DU CALENDRIER

L’avancement des travaux fait 'objet d’un constat hebdomadaire. A ce titre, le titulaire est tenu de
remettre, au plus tard lors de la réunion hebdomadaire d’avancement, deux (2) exemplaires de la fiche
hebdomadaire de pointage des travaux. Cette fiche devra comporter, pour la période de référence :

¢ |es éventuels retards ou avances constatés par rapport au planning,
¢ |es motifs justifiant les retards,

¢ |les prévisions de rattrapage proposées,

¢ |es effectifs présents sur le chantier,

¢ le décompte des éventuelles journées d’intempéries.

En cas de constat de retard par rapport au calendrier détaillé définitif d’exécution visé a I'article 12.1 du
présent CCAPC, le titulaire concerné devra, dans un délai maximum de trois (3) jours calendaires a compter
du constat, définir les moyens qu’il envisage de mettre en ceuvre afin de résorber ledit retard. Ces moyens
devront étre effectivement mis en ceuvre dans un délai de cing (5) jours calendaires suivant le constat de
cette obligation.

A défaut de respect de cette exigence dans les délais précités, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
notifier au titulaire, par ordre de service exécutoire, un calendrier de rattrapage, lequel se substituera de
plein droit au calendrier détaillé définitif d’exécution initial.

Dans tous les cas, le titulaire devra adapter, a ses frais exclusifs et sans pouvoir prétendre a une
guelconque majoration de prix, I'organisation de I'exécution de ses prestations en vue de respecter le
nouveau calendrier.
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ARTICLE 6 PRIX ET MODALITES D’EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATIONS DES PRIX —
REGLEMENT DES COMPTES

6.1 Modalité de calcul des prix pour les travaux

A défaut d’indications précises relatives au mode de métré des différents postes d’ouvrages dans le Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP), les quantités mentionnées dans la décomposition des prix
forfaitaires sont déterminées par le titulaire sur la base des dimensions réellement exécutées, exprimées
selon les unités appropriées : a I'unité, au metre linéaire, au metre carré, au metre cube ou au kilogramme.

Les majorations éventuelles liées aux pertes, chutes, coupes, foisonnements, contraintes de mise en ceuvre
ou autres sujétions sont réputées intégrées dans les prix unitaires ou forfaitaires proposés.

Par ailleurs, I'entrepreneur a procédé a la visite obligatoire des lieux avant la remise de son offre. Cette
visite lui a permis de prendre connaissance des installations existantes, de I'environnement immédiat de
I'opération, des modalités d’accés, d’approvisionnement et de stockage, ainsi que de toutes contraintes
locales, techniques ou logistiques.

Dés lors, I'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions d’exécution du marché,
et ne pourra, a aucun titre, se prévaloir d’'une quelconque ignorance pour solliciter des travaux
supplémentaires ou une révision des prix.

6.2 REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé au titulaire a I'entrepreneur, au groupement
d’entreprises et aux sous-traitants.

Dans le cas d’'un groupement, la signature de I'état d'avancement par le mandataire vaut acceptation par
les membres du groupement des sommes a payer. Ces sommes sont versées au groupement sur un
compte commun ou sur des comptes séparés en cas de groupement solidaire et sur des comptes séparés
en cas de groupement conjoint. Dans tous les cas, les paiements effectués par le maitre d’ouvrage dans les
conditions susmentionnées ont un effet libératoire a I’égard de I'’ensemble des membres du groupement.

6.3 CONTENU DES PRIX — VARIATION DES PRIX

6.3.1 Contenu des prix
Les prix sont exprimés hors TVA et toutes taxes comprises. lls sont réputés comprendre toutes les
dépenses et sujétions énumérées aux articles a I'article 9.1 du CCAG-Travaux, et tenir compte de toutes les
sujétions d’exécution des travaux et notamment a titre indicatif et non limitatif :

e encas de groupement d’entreprises, les frais de coordination des membres du groupement ;

e |les frais résultant des demandes du contréleur technique et du CSPS, tant en cours d’études qu’en
cours de travaux le cas échéant ;

e les frais de réalisation et d’exécution des ATEX nécessaires a I'obtention des avis techniques ;

e les frais de mise en ceuvre de l'autocontrdle, de I'établissement des piéces justificatives et des
reprises subséquentes lorsqu’elles seront nécessaires ;

e les présentations d’échantillons, prototypes sur demande du maitre d’ouvrage ;

o les frais relatifs a tous les éléments techniques résultant des propositions de I'entreprise ou
nécessaires pour I'approbation par le contréle technique ;

e |'ensemble des sujétions qu’est susceptible d’entrainer I'exécution simultanée d’ouvrages du
présent marché et/ou d’autres marchés ;

e la nécessité éventuelle de travailler en dehors des heures normales (travail en plusieurs postes ou
pendant les jours normalement non ouvrés) ainsi que de toutes les dispositions a prendre pour
respecter les délais ;

e les dispositions pour assurer une intervention en continu tous les jours travaillés de la semaine ;
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e les sujétions (en les considérant comme normalement prévisibles) apportées par les intempéries,
les crues et autres phénomenes naturels indiqués par les stations météorologiques et le service de
navigation de la Seine les plus proches du chantier ;

e les contraintes imposées par les services de voiries de la ville de Melun ;

e les démarches aupres des concessionnaires et administrations ;

e les incidences liées au respect des textes et normes concernant les normes acoustiques sur le
chantier ;

e toutes sujétions pour le maintien en service des réseaux existants, conservés en phase et/ou
dévoyés ;

e les sujétions dues aux travaux exécutés par les compagnies concessionnaires et services publics ;

e o toutes les sujétions résultant de I'exiguité du terrain, du trafic routier et des ouvrages existants
(batiments mitoyens, arbres, éléments d’aménagement urbain a conserver ou a remettre en état
en cas de dégradation) ;

e la totalité des réparations a la suite de dégradations des voies publiques par dérogation aux
dispositions de I'article 34.1 du CCAG Travaux.

e |es frais d’assurances résultant des obligations définies a I'article 14 du CCAPC;

e e |es frais et taxes éventuels d’occupation de voirie ;

e o |es frais de reprographie des plans PEO et DOE, et de toutes pieces nécessaires a la réalisation
des travaux telles qu’elles sont définies dans le présent CCAPC;

e les frais d’établissement des devis et des études de faisabilité y afférents en réponse aux
demandes du maitre d’ouvrage ;

e les frais résultant de demandes et observations du maitre d’ouvrage, du contrdoleur technique et
du CSPS;

e les frais a la charge des entreprises relatives aux installations de chantier, en application des
dispositions de I'article 31.1 du CCAG Travaux ;

e les frais résultant des demandes et observations du maitre d’ouvrage concernant notamment la
reprise de plans non conformes ;

e toutes les sujétions d’exécution découlant de la nature des ouvrages existants,

e toutes les sujétions découlant de I'application des textes officiels et de la prise en compte des
observations du bureau de contréle et de la maitrise d’ouvrage et méme s'ils ne sont pas
explicitement nommés dans le CCTPC,

e tout ouvrage, caché ou non, nécessaire pour assurer le clos et le couvert du projet,

e tout ouvrage nécessaire pour assurer la bonne finition du projet.

e L|’énumération des missions qui préceédent comprend I'ensemble des obligations techniques et
juridiques pour lesquelles I'entreprise dispose des éléments d’information qui lui ont permis d’en
faire I’évaluation ou sont normalement prévisibles ou admises par les régles de I'art et les usages.

6.3.2 Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont réputées
réglées par les stipulations ci-apreés.

6.3.2.1 Mois d’établissement des prix marché
Les prix sont réputés établis sur les bases des conditions économiques du mois précisé dans l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé « Mois zéro ».

6.3.2.2 Actualisation des prix
Les prix de chaque lot sont fermes et actualisables selon les modalités indiquées ci-dessus s’il s’écoule plus
de trois mois entre la date d’établissement du prix et la date de début d’exécution des prestations.

a) Formule d’actualisation
La formule d’actualisation qui sera appliquée le cas échéant est la suivante : P=1d - 3/lo
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Formule dans laquelle lo et Id sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois Id-3, sous
réserve que le mois du délai contractuel de début d’exécution des travaux soit postérieur de plus de 3 mois
au mois zéro.

b) Index applicables par lot
L'index de référence est :

Lot Désignation Index INSEE
1 Second ceuvre BTO1
2 Courant fort — courant faible BT47
2 CVC — Plomberie BT38

NB : En cas de disparition ou d’indisponibilité d’un index, I'index de substitution sera défini en accord avec
le maitre d’ouvrage, sur la base de I'index le plus représentatif des travaux concernés.

c) Source des index
Les index BT sont publiés mensuellement par I'INSEE et consultables en ligne a I'adresse suivante :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/BT

Le coefficient de révision arrondi au millieme supérieur devra étre arrété a la troisieme décimale.

Lorsque la valeur finale des index n’est pas connue lors du mandatement, le Maitre d’ouvrage procéde au
réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier coefficient publié de la révision.

Le Maitre d’ouvrage procede a la révision définitive dés que les index correspondants sont publiés ou en
fin de marché.

6.4 Réglement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives

Par dérogation a I'article 14 du CCAG Travaux, le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la
réalisation ou la modification est décidée, et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix.

Les prix nouveaux sont des prix forfaitaires, et sont établis sur les mémes bases que les prix du marché,
notamment aux conditions économiques en vigueur au mois d'établissement de ces prix.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires, leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus
dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des prix nouveaux.

Une décision prise par le représentant du maitre d’ouvrage notifie au titulaire des prix provisoires pour le
réglement des travaux nouveaux ou modificatifs.

Ces prix provisoires sont arrétés par le maitre d’ouvrage aprés consultation du titulaire. Ils sont
obligatoirement assortis d'une décomposition. Cette décomposition ne comprenant aucun prix d'unité
nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les
guantités de natures d'ouvrage ou d'éléments d’ouvrage.

Par dérogation a I'article 14.5 du CCAG Travaux, le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires si,
dans le délai de trois jours suivant la décision qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté d’observation au
maitre d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il propose.

Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs,
ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un avenant, d'un état supplémentaire de prix
forfaitaires signé des deux parties.

6.5 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.2.2 du CCAG-Travaux, le titulaire ne pourra refuser d’exécuter les travaux
supplémentaires, méme si ces derniers excedent le dixieme du montant contractuel des travaux
mentionné dans 'acte d’engagement. Le titulaire ne pourra refuser de se conformer a un ordre de service.
Tous les travaux supplémentaires demandés soit par le maitre de I'ouvrage, soit par le titulaire devront
étre consignés par écrit sur un ordre de service décomposant le prix forfaitaire des travaux a réaliser, et qui
sera signé conjointement par le titulaire et le maitre de I'ouvrage.
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6.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Le taux d’assujettissement a la TVA des prestations est celui en vigueur au moment du fait générateur.

6.7 Paiements directs des sous-traitants

Le sous-traitant, dont les conditions de paiements ont été agréées par le pouvoir adjudicateur, adresse sa
demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché.

Cette demande de paiement indique la somme a régler par le pouvoir adjudicateur. Cette somme tient
compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans I'acte spécial de sous-traitance et inclut la TVA,
conformément au d) de I'article 6.3.2.2 du présent CCAP.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, |'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’une demande de paiement, signée par celui des entrepreneurs du groupement qui
a conclu le contrat de sous-traitance et indique la somme a régler par le pouvoir adjudicateur au sous-
traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle révision des prix prévue dans I'acte spécial
de sous-traitance et inclut la TVA, conformément au d) de I'article 6.3.2.2 du présent CCAP.

Si le titulaire qui a conclu I'acte spécial de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier doit signer
également I'attestation.

6.8 Vérification des projets de décomptes mensuels

Les travaux faisant I'objet du marché seront réglés sur la base de projets de décomptes mensuels
présentés par I'entreprise titulaire et dont le cumul correspond au prix global et forfaitaire indiqué dans
I'acte d’engagement.

L’entrepreneur dresse mensuellement un décompte des travaux exécutés avant la fin de chaque mois.
Les décomptes mensuels, accompagnés des propositions de paiement établies sur I'imprimé réglementaire
du maitre d’ouvrage, sont transmis a ce dernier par bordereau d’envoi.

Le maitre d’ouvrage vérifie les projets de décomptes mensuels transmis par I'entrepreneur, par tout
moyen permettant de donner une date certaine. Le projet de décompte mensuel est accepté par le maitre
d’ouvrage, qui peut demander a I’entrepreneur d’apporter les corrections nécessaires.

Le maitre d’ouvrage détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il établit ensuite I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie
a I'entrepreneur, accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet de décompte a été
modifié.

Les paiements sont effectués par virement, dans un délai de 30 jours a compter de la réception du
décompte mensuel par le maitre d’ouvrage.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d’ouvrage pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels et
a leur traitement est fixé a 10 jours calendaires a compter de la date de réception du document.

6.9 Vérification du projet de décompte final

A lissue des travaux, I'entrepreneur établit le projet de décompte final conformément a I'article 12.3.1 du
CCAG Travaux et le transmet au maitre d’ouvrage par tout moyen permettant de donner une date certaine.
Le maitre d’ouvrage procéde a la vérification du projet de décompte final. Apres vérification, et les
éventuelles corrections, ce projet devient le décompte final. Sur cette base, le maitre d’ouvrage valide le
décompte général dans les conditions définies a I'article 12.4.2 du CCAG Travaux.

Délai de vérification
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Le délai imparti au maitre d’ouvrage pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a
I’établissement du décompte général est fixé a 15 jours calendaires a compter de la réception du
document.

Le maitre d’ouvrage devra signaler toute erreur a I'entrepreneur dans un délai de 7 jours calendaires a
compter de la réception du projet de décompte final.

6.10 Délai global de paiement

Le paiement sera effectué par virement administratif sur un compte bancaire ou postal. Le délai global de
paiement est fixé a trente jours a compter de la réception de la facture par le maitre d'ouvrage.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

6.11 Présentation des factures

Les factures devront étre envoyées au service facturier a I'adresse suivante :
DRFIP Paris - lle -de-France
Service SFD2 - Dépense bloc 1
94 rue de Réaumur
75 104 Paris cedex 02
par l'intermédiaire du portail de dématérialisation des factures : https.//www.chorus-pro.gouv.fr
La facture portera, outre les mentions légales, les indications suivantes :

Numéro du marché

Numéro d’engagement juridique (EJ)

Date de notification du marché et éventuellement de chaque avenant

Nom et adresse du créancier

Numéro de compte bancaire ou postal

Montant hors TVA (sur la base du bordereau des prix unitaires)

Taux et montant de la TVA

Montant TVA comprise

Date de facturation

Le titulaire renseignera dans chorus-pro le nom du maitre d’ouvrage afin que ce dernier puisse valider la
facture.

Les paiements seront effectués sur le compte référencé sur I'acte d’engagement.

Le mode de réglement choisi par le pouvoir adjudicateur est une demande de paiement par virement.
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ARTICLE 7 PENALITES

Les pénalités sont nettes de TVA.
Par dérogation a I'article 19 du CCAG Travaux, les dispositions suivantes sont applicables :

7.1 Pénalités pour retard dans la remise des documents

Tout retard dans la transmission des documents mentionnés aux articles 12.1.1 et 13.4 du présent CCAPC,
selon les modalités prévues a I'article 4, donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure préalable, a
I'application d’'une pénalité forfaitaire de deux cents (200) euros par jour calendaire de retard et par
document concerné.

Les documents graphiques devront étre remis aux formats numériques suivants : DWG ou RVT,
accompagnés des fichiers d’'impression au format PDF.

7.2 Pénalités pour absence aux rendez-vous

Pour toute absence non justifiée aux rendez-vous de chantier et comptabilisée a partir d’'une demi-heure
de retard, aux réunions d’ordonnancement, aux réunions organisées par le maitre d’ouvrage et non
motivée, une pénalité forfaitaire de cent euros (100) € sera appliquée sans mise en demeure préalable.

7.3 Retenues et pénalités en cas de retard dans I’exécution des travaux

7.3.1 En cours de chantier

Des pénalités seront appliquées en cas de retard dans I'exécution des travaux par rapport au calendrier
définitif d’exécution tels que visés aux articles 4, 12.1.1 et 12.1.3 du présent CCAPC. Il sera appliqué une
pénalité, par jour calendaire de retard, de 600 €.

Ces pénalités seront levées si et seulement si le titulaire résorbe son retard sans incidence sur les autres
zones d’intervention et sans que les conditions d’exécution des ouvrages en soient affectées au point de
contrarier les régles de I'art et les obligations contractuelles.

7.3.2 En fin de travaux

En cas de dépassement du délai global d’exécution, lequel inclut les délais nécessaires au repliement des
installations de chantier et a la remise en état des lieux, une pénalité de six cents (600) euros hors taxes
par jour calendaire de retard sera appliquée de plein droit au titulaire.

Le titulaire est en droit de solliciter la remise partielle ou totale des pénalités précitées. Pour étre
recevable, cette demande devra étre formulée par écrit et motivée, en exposant de maniere circonstanciée
les éléments justifiant, selon lui, ladite remise.

Le maitre d’ouvrage pourra subordonner I'octroi de cette remise a la production, par le titulaire, d’'un
engagement écrit, ferme et irrévocable, de renonciation a toute réclamation, contestation ou réserve, déja
formulée ou susceptible de I'étre, au regard de la situation connue a la date de la demande.

Sur la base des éléments fournis, le maitre d’ouvrage pourra, par décision expresse, spéciale et motivée,
exonérer tout ou partie des pénalités mises a la charge du titulaire, s’il estime :
e que le retard constaté n’a pas compromis les conditions d’exécution des ouvrages ni causé de
préjudice notable a I'opération,
ou
e que la renonciation formelle du titulaire a tout recours constitue une contrepartie suffisante a
I’'abandon des pénalités.
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7.4 Pénalités pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans a fournir apres exécution par le titulaire dans les conditions fixées
a l'article 13.4 du présent CCAPC, une pénalité forfaitaire sera appliquée sur le dernier paiement d{ au
titulaire sans mise en demeure préalable.

Cette pénalité prendra la forme d’une pénalité d’'un montant de cent euros (100 €) par jour calendaire de
retard compté a partir du 1er du premier mois de retard.

7.5 Pénalités pour non remise de demande d’agrément et acceptation

L'acte d’engagement sera accompagné par les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément
des conditions de paiement pour les sous-traitants désignés au marché. Cette demande d’acceptation
pourra également intervenir en cours de marché, par un acte spécial transmis au Maitre d’ouvrage avant
toute intervention du sous-traitant sur le chantier. En cas de manquement a cette obligation, le titulaire
encourt une pénalité de 300,00 € par jour calendaire de retard.

Le candidat devra indiquer dans I'acte d’engagement le montant des prestations qu’il envisage de sous-
traiter et par différence avec son offre le montant maximal de la créance qu’il pourra présenter en
nantissement.

L’entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au pouvoir
adjudicateur lorsque celle-ci en fait la demande. Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation
quinze jours apreés avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journaliere de 1/2000éme
du montant du marché H.T. En outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois
apres cette mise en demeure expose I'entrepreneur a I'application des mesures prévues a l'article 49 du
C.C.A.G/Travaux.

7.6 Pénalités pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard constaté dans la levée des réserves, il sera appliqué une pénalité par jour calendaire égale
a cing cents euros (500 €).

7.7 Pénalités diverses

7.7.1 Accident du travail

Le titulaire s’engage a saisir immédiatement le maitre d’ceuvre ainsi que le représentant du maitre
d’ouvrage, de tout accident survenant a I'un de ses salariés employés sur ce chantier. Tout manquement a
cette obligation sera sanctionné par une pénalité forfaitaire de cing cents euros (500 €).

7.7.2- Pénalités pour non respect du plan de prévention

Sur simple constat de l'inspecteur hygiene et sécurité ou toute autre personne habilitée par le pouvoir
adjudicateur, des pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable au titulaire pour non-
respect des dispositions fixées dans le plan de prévention d'un montant de :

- mille euros (1 000 €) par infraction constatée lorsque la violation met en danger la vie du salarié ou la vie
d'autrui;

- cing cents euros (500€) par infraction constatée pour tous les autres cas.

7.8. Pénalités non traitement des déchets et non respect du planning de travaux bruyants

En cas de manquement de I'Entreprise a ses obligations contractuelles relatives au traitement des déchets
ou au respect du calendrier des travaux bruyants, celle-ci devra procéder, sans délai et a ses frais, a la mise
en conformité.
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A défaut de régularisation dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrés a compter de la constatation du
manquement, il sera appliqué, en sus des pénalités prévues au présent CCAPC, les pénalités journaliéres
suivantes, calculées jusqu’a parfaite exécution des mesures correctives :

e Stockage de produits ou matériels en zone interdite : 100 € par jour;

e Mise a disposition de matériel de chantier non conforme : 100 € par jour ;
e Non-respect du calendrier des travaux bruyants : 200 € par jour ;

e Défaut d’entretien du chantier : 100 € par jour.

Les pénalités sont arrétées lors des réunions de chantier et consignées dans les comptes rendus établis par
le Maitre d’ouvrage. Les montants correspondants seront déduits d’office par le Maitre d’ouvrage des
sommes dues a I'Entreprise au titre des situations de travaux.

7.9 Cumuls des pénalités

Toutes les pénalités ci-avant sont cumulables entre elles.
ARTICLE 8 REPARATION DES DEGATS

Si le titulaire commet une faute entrainant des dégats aux ouvrages existants ou nouvellement créés et si
ces dégats lui sont directement imputables, il doit assurer a ses frais, et sous sa responsabilité la remise en
état. En cas de carence dans un délai de huit jours calendaires aprés mise en demeure le sommant de
procéder aux remises en état, le maitre d’ouvrage prélévera sur les sommes dues au titulaire, I’équivalent
au moins de I'évaluation des dépenses nécessaires aux remises en état.

Si dans le délai de trente jours comptés depuis le jour de la constatation des dégats, le titulaire n’a pas fait
les démarches nécessaires pour engager les travaux de remise en état, les dispositions fixées a I’article 46.3
du CCAG-Travaux s’appliqueront.
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ARTICLE 9 CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

9.1 Avance

9.1.1 Avance au titulaire du marché

Sauf indication contraire dans I'Acte d'Engagement et lorsque le montant initial du marché est supérieur a
50 000 (cinquante mille) € HT, une avance est versée au titulaire.

Le montant de I'avance est égal a 5 % du montant forfaitaire initial, toutes taxes comprises. Le montant de
I’'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Conformément a I'article R2191-7 du code de la commande publique, le taux de I'avance est porté a 0%
lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement direct est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a I'article R2151-13.

En application des articles R2191-11 et R2191-12 du code de la commande publique, le remboursement de
cette avance s’effectuera dés que le montant cumulé de (s) facture(s) présentée(s) par le titulaire atteindra
ou dépassera 60 % du montant forfaitaire toutes taxes comprises. Le remboursement doit étre terminé
lorsque ce pourcentage atteint 80 % du montant toutes taxes comprises.

Une avance sera versée a chaque sous-traitant bénéficiaire du paiement direct, si le montant total hors
taxes de la prestation sous-traité par le sous-traitant demandant a bénéficier de cette avance est supérieur
a 50 000 (cinquante mille) € HT.

Son montant est fixé a 5 % du montant prévisionnel toutes taxes comprises des sommes a payer tel qu’il
figure dans I'acte spécial de sous-traitance par tranche dans la limite des travaux a exécuter par le sous-
traitant.

9.1.2 Avances sur matériels
Aucune avance sur matériels de chantier ne sera versée au titulaire.

9.2 Retenue de garantie

Sans objet.

9.3 Nantissement

Les dispositions de I'article 4.2 du CCAG-Travaux sont applicables.
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ARTICLE 10 PROVENANCE — QUALITE — CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX
ET PRODUITS

10.1 Provenance des matériaux et produits

Conformément aux dispositions de I'article 21.2 du CCAG-Travaux, la provenance des matériaux, produits
et composants de construction dont le choix n’est pas laissé a l'initiative de I'Entreprise ou qui différe de
celle prévue par les pieces contractuelles est déterminée par le présent marché.

Le Maitre d’ouvrage se réserve le droit, a tout moment et sans préavis, d’exiger de I'Entreprise la
production de tous documents, certificats ou justificatifs permettant de vérifier la provenance, la nature et
la qualité desdits matériaux, produits et composants.

La terminologie applicable aux matériaux et aux ouvrages est celle définie par I’AFNOR et le REEF.

Sous réserve de conformité avec les prescriptions du CCTP et acceptation du maitre d’ouvrage, I'utilisation
de matériaux, matériels, outillages et fournitures d’origine étrangere pourra étre envisagée.

Cette possibilité sera valable pour tous produits en provenance de I’'Union européenne et pour les produits
d’autres provenances sous les réserves formulées ci-aprés et respectant la réglementation en matiere
d’importation.

En tout état de cause, les produits concernés, quelle que soit leur origine, devront étre conformes aux
normes francaises ou avoir fait I'objet d’un avis favorable de I'organisme francais ad hoc.

Il reste entendu que le choix d’un produit d’origine étrangére ne saurait autoriser le titulaire a se prévaloir
d’un droit quelconque a déroger a ses obligations contractuelles, entre autres retard des travaux d{ a un
délai de livraison important ou refus d’autorisation d’importation, demande de majoration de prix du fait
des cours des changes, des droits de douane, etc.

Par ailleurs, en cas d’utilisation d’'un matériel ou de matériaux étrangers, il sera exigé suivant le cas :

¢ soit I'accord du service national compétent (service des Mines a titre d’exemple),

* soit proces-verbaux d’essais en laboratoires permettant leur identification et correspondance aux normes
francaises.

Les démarches et frais occasionnés de ce fait seront a la charge exclusive de I'entreprise.

Quoi qu’il en soit, l'utilisation de matériaux, matériels et équipements d’origine étrangére devra faire
I'objet d’'une demande présentée par chacune des entreprises lors de la remise de son offre. Les demandes
devront expliciter le détail de matériaux, matériels et équipements d’origine étrangére afin que le maitre
d’ouvrage en soit pleinement informé avant notification du marché.

10.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du marché sera
établie soit par une attestation délivrée par un organisme établi dans I'Espace économique européen et
accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le Comité francais d’accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation signataire de I'accord européen multilatéral pertinent
pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des
organismes d’accréditation.
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10.3 Fiabilité des ouvrages et matériels au jour fixe pour la réception

Tous les composants entrant dans la réalisation des travaux, y compris ceux ayant été utilisés pour la
bonne marche du chantier, doivent offrir, au jour fixé pour la réception, une fiabilité égale a celle que ces
composants ont a I'état de neuf. Toutefois, 'usure due aux essais et vérifications prescrits par le marché
n’entraine pas I'obligation de remplacement du composant ou de la partie du composant ayant subi lesdits
essais ou vérifications.

10.4 Echantillons - Prototypes

Il appartient au titulaire de présenter, a ses frais et dans les délais compatibles avec le calendrier
d’exécution, I'ensemble des échantillons, modéles ou maquettes nécessaires a la bonne exécution des
prestations, en vue de leur approbation par le maitre d’ouvrage.

Tout retard résultant du non-respect de cette obligation sera assimilé a un retard d’exécution, au sens de
I'article 7.1 du présent CCAP, et donnera lieu aux sanctions prévues a ce titre.

L’appréciation de la conformité des matériaux, éléments ou produits proposés par le titulaire par rapport
aux matériaux de référence spécifiés dans le marché reléeve de la seule compétence du maitre d’ouvrage.
En cas de désaccord sur ladite conformité, le titulaire sera tenu de fournir, sans supplément de prix, les
matériaux strictement équivalents aux références prescrites.

Aucune commande de matériel ne pourra étre engagée par le titulaire avant obtention de 'accord expres
du maitre d’ouvrage sur les échantillons présentés. Cet accord sera consigné dans un registre prévu a cet
effet et tenu a jour par le maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 11 PROPRIETE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Par dérogation aux dispositions fixées a I’article 8.1 du CCAG-Travaux, le titulaire prendra a sa charge les
éventuels frais et redevances pour l'utilisation des brevets, licences, dessins et modéles, marques de
fabrique ou de commerce qu’il serait amené a utiliser méme s'ils lui sont imposés dans son marché. De ce
fait, le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre les revendications des tiers concernant ces brevets,
licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de commerce dont I'emploi lui est imposé par le
présent marché.

11.1 Obligation de confidentialités du titulaire

Le titulaire s’engage, tant en son nom qu’en celui de son personnel, a respecter la confidentialité du
marché et a ne pas divulguer ou transférer a des tiers, a quelque titre que ce soit, et de quelque fagon que
ce soit, directement ou indirectement, les informations transmises, acquises ou résultant de I'exécution du
marché, des contacts avec le personnel du maitre d’ouvrage, de la connaissance des lieux et des méthodes
de travail du maitre d’ouvrage, méme s’ils ne sont pas signalés comme présentant un caractere
confidentiel.

Il s’engage a observer ou faire observer toutes les consignes de confidentialité particuliéres que le maitre
d’ouvrage lui donnerait.

Par information, il faut entendre notamment et non limitativement les renseignements, résultats, plans,
calculs, dessins, études, conceptions, projets, réalisations ainsi que leurs supports, quelle qu’en soit la
nature scientifique, technique, technologique, commerciale, financiere ou autre.

Il est interdit de faire référence au présent marché, sauf accord écrit préalable du maitre d’ouvrage.
L’obligation de confidentialité subsistera aussi longtemps que les informations ne seront pas devenues de
notoriété publique sans infraction a ce contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures qui s'imposent
a lui pour I'exécution du présent marché.

11.2 Propriété des résultats découlant du marché

Les plans et documents techniques remis par le maitre d’ouvrage au titulaire sont et restent la propriété
exclusive du maftre d’ouvrage et doivent lui étre restitués apres exécution du marché.

De convention expresse, 'ensemble des documents techniques divers, logiciels et résultats brevetables ou
non résultant de I'exécution du marché sont la propriété pleine et entiere du maftre d’ouvrage qui peut les
utiliser et les reproduire a toutes fins sans que le titulaire puisse prétendre a quelque indemnité que ce
soit, les réglements effectués au titre de I'article « Prix » couvrant tous les chefs de rémunération dont le
titulaire et/ou les auteurs et/ou les inventeurs peuvent se prévaloir, notamment les rémunérations et
gratifications prévues par convention collective ou par des dispositions |égales relatives aux droits de
propriété intellectuelle.

En conséquence, les documents, logiciels, résultats, ne peuvent, sans |'autorisation préalable et écrite du
maitre d’ouvrage, étre utilisés par le titulaire du marché pour son propre usage, ni étre recopiés,
reproduits ou communiqués a des tiers : en cas de vol, disparition ou incident relatif a cette clause, le
titulaire du marché en avisera immédiatement le maitre d’ouvrage.

11.3 Droits de propriété intellectuelle

De convention expresse, tous les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits sur les logiciels ou
autres créations de l'esprit, brevets, modeles, résultant de I'exécution du marché, sont la propriété du
maitre d’ouvrage, a I'exception notamment du droit moral de I'auteur ou la qualité de I'inventeur, dans le
respect des dispositions légales et réglementaires.

Le titulaire s’engage a obtenir de son personnel et de ses sous-traitants et contractants les cessions des
droits nécessaires a cet effet.

Pour les créations relevant des dispositions légales sur la propriété littéraire et artistique sur les logiciels, le
bureau d’études de I'entreprise déclare céder au maitre d’ouvrage et a toute personne qui pourra se
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substituer tous les droits d’exploitation, de reproduction, de représentation, de commercialisation et
d’utilisation pour tous les usages dans le monde entier et ce pour toute la durée reconnue par les textes
aux aspects patrimoniaux.

En ce qui concerne les brevets et modeéles et autres droits de propriété industrielle qui peuvent étre pris
dans le cadre du présent marché :

¢ le maitre d’ouvrage dispose du droit exclusif de ne pas protéger les inventions ou de déposer ou faire
déposer par une société toutes demandes de brevets ou de modeéles, mention y étant faite de la
participation du titulaire du marché. Le maitre d’ouvrage, propriétaire de ces brevets et modeles, a toute
liberté de les exploiter a sa convenance.

* Toutefois, si le titulaire désire exploiter ces brevets et modeles pour lui-méme ou pour d’autres clients, le
maitre d’ouvrage s’engage a examiner la demande et a convenir avec lui des modalités de la licence, étant
entendu que le maitre d’ouvrage ne refusera l'octroi d’'une licence que pour des motifs sérieux et
légitimes.

¢ Dans le cas ou le maitre d’ouvrage renoncerait explicitement a prendre tout ou partie des brevets ou
modeles et ne désirerait pas protéger par le secret des inventions protégeables, toute liberté serait laissée
au titulaire du marché de les prendre a son nom et a ses frais, en concédant toutefois au maitre d’ouvrage
une licence gratuite limitée au seul besoin du maitre d’ouvrage pour un usage direct ou par I'intermédiaire
d’un tiers.

11.4 Recours en garantie en cas de contrefagon

Le titulaire du marché est tenu de garantir le maitre d’ouvrage contre toute revendication de tiers
concernant les fournitures, matériaux, procédés ou moyens utilisés pour I'exécution du contrat ainsi que
pour I'exploitation par le maitre d’ouvrage des résultats du contrat.

Au besoin, le titulaire obtiendra, a ses frais, toutes les autorisations nécessaires.

En cas d’action dirigée contre le maitre d’ouvrage pour violation d’un droit de propriété intellectuelle en
raison de |'exploitation des résultats du contrat, I'entreprise prendra toute initiative :

e soit pour procéder aux modifications nécessaires pour faire cesser le trouble subi par le maitre
d’ouvrage,

* soit pour parvenir, a ses frais, a une transaction et, a défaut de succes, il interviendra a la procédure.

Les frais de I'instance, ainsi que les indemnités de contrefacon, de méme que les dommages dus a une
interruption forcée de I'exploitation des résultats du contrat, seront a la charge du titulaire du marché.
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ARTICLE 12 PREPARATION — COORDINATION — EXECUTION DES TRAVAUX

12.1 Période d’exécution des travaux et calendrier définitif

12.1.1 Période d’exécution des travaux

La période d’exécution démarre a partir de la notification de I'ordre de service de démarrage des

Remarque : les délais indiqués ci-dessous sont décomptés a compter de la notification au titulaire de
I'ordre de service de démarrage des travaux.

Taches Délai en jours ouvrés
Réunion de démarrage visant a mettre au point le calendrier définitif d’exécution 5
ours
avec le MOA )
Remise des effectifs prévisionnels et encadrement (organigramme) 2 jours

Remise du calendrier définitif d’exécution— décomposition en taches élémentaires | 5 jours

Etablissement et présentation des études a la charge de I'entreprise 5 jours

Etablissement des listes des prototypes, échantillons, matériaux, Atex et PV 5 jours

Le titulaire est réputé avoir visité les lieux avant la remise de son offre :

Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature et de leur importance ;

Procédé a une visite détaillée du terrain et des existants, et avoir pris parfaitement connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces,
aux abords, a l'exécution des travaux a pied d’ceuvre, ainsi qu’a l'‘organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, stockage des matériaux,
ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, etc.) ;

Contrélé toutes les indications des documents du marché, s’étre assuré qu’elles sont exactes,
suffisantes et concordantes, s’étre entouré de tous renseignements complémentaires éventuels et
avoir pris tous renseignements utiles auprés des services publics ou de caractére public (services
de la Ville de Meaux, services municipaux, service des eaux, Electricité, etc. ) et tout autre
concessionnaire ;

La responsabilité du titulaire vis-a-vis du maitre d’ouvrage reste entiere, conformément aux
engagements qu’il a souscrits ainsi qu’aux regles de I'art qu’il doit respecter dans tous les cas, sans
prétendre a un supplément ;

Avoir pris connaissance et apprécié les contraintes du site et de I'opération.

12.1.2 Calendrier définitif d’exécution

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage, en application de I'article 12.1.1 du présent CCAPC, ses éléments
de calendrier définitif d’exécution accompagné des éléments suivants :

e liste des taches, y compris les taches de commande, d’approvisionnement, définition de préparation et
d’enlevement des installations de chantier,

¢ liste prévisionnelle des plans d’exécution,

e fabrication en usine, montage atelier, etc.,

e guantités et temps élémentaires, mains-d’ceuvre et matériaux,

e dates prévisionnelles d’approvisionnement des matériaux.

Ce calendrier définitif se substituera au planning prévisionnel d’exécution, comme indiqué a l'article 4 du
présent CCAP.
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12.1.3 Principe des installations de chantier — stockage et circulation

Le principe des installations de chantier, stockage et circulation sera indiqué par le maitre d’ouvrage lors de
la réunion de démarrage de chantier.

12.1.4 Remise en cause des garanties sur les ouvrages existants

Le titulaire est tenu d’informer le maitre d’ouvrage des éventuelles remises en cause, du fait des travaux
dont il a la charge, des garanties sur les ouvrages existants. Si nécessaires, des constats contradictoires
avec I'exploitant et/ou le maitre d’ouvrage précéderont les interventions du titulaire.

12.2 Mesures d’ordre social — application de la réglementation du travail

Pour I'application de I'article 6.1 du CCAG-Travaux, le titulaire est réputé s’étre informé aupres des services
de l'inspection du travail dont dépend le chantier, des modalités d’application des textes concernant la
protection de la main d’ceuvre et les conditions de travail et maintiendra avec ces services des relations
permanentes pour s’enquérir de I'évolution de ces modalités.

Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu, soit de dispositions législatives ou
réglementaires, soit de traités ou d’accords internationaux.

12.3 Etat des lieux

Préalablement au démarrage des travaux, un état des lieux, dans les zones concernées par les travaux, sera
établi en présence du représentant du maftre d’ouvrage.

Au cas ou le titulaire, diment convoqué, n’assisterait pas a cet état des lieux, il serait réputé I'accepter
sans réserve et ne pourrait porter aucune réclamation ultérieure fondée sur ce document.

12.4 Exécution des travaux

12.4.1 Rendez-vous de chantier — réunions de coordination

Le titulaire est tenu d’assister aux rendez-vous de chantier organisés par le maitre d’ouvrage. Le
représentant de l'entreprise devra pouvoir engager |'entreprise et donner sur-le-champ des ordres
nécessaires aux agents de I'entreprise sur le chantier.

Les rendez-vous de chantier ont lieu au moins une fois par semaine, aux jours et heure fixés par la maitrise
d’ouvrage.

Des rendez-vous extraordinaires peuvent étre fixés par le maitre d’ouvrage. La fréquence des rendez-vous
extraordinaires est fixée selon les besoins.

La présence du titulaire aux rendez-vous de chantier et aux réunions de coordination étant indispensable,
son absence ou son remplacement par des personnes insuffisamment qualifiées a quelque titre que ce soit,
entraine sa responsabilité et mention du fait est portée sur le cahier de chantier visé ci-aprées, et ce, sans
préjudice des pénalités citées a I'article 7.2 du présent CCPC.

La liste des personnes devant représenter les différentes entreprises sera soumise, pendant la période de
préparation a la maitrise d’ouvrage, pour agrément.

Le titulaire est responsable, dans le cas d’inexécution, des dispositions du présent article et des dommages
en résultant.

12.4.2 Direction de I’exécution des travaux

Le maitre d’ouvrage a seul qualité pour interpréter les plans, CCTP et notes techniques.
Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux ordres du maitre d’ouvrage le cas échéant.
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Le titulaire demande, en temps utile et en réunion de chantier, les ordres de service et instructions écrites
ou figurées qui lui font défaut. En aucun cas, il ne peut invoquer I'absence d’ordres ou de renseignements
pour justifier les retards ou une exécution non conforme a la volonté du maitre d’ouvrage.

12.5 Occupation temporaire du domaine public ou privé

En dérogation a I'article 31.3 du CCAG-Travaux, les autorisations d’occupation temporaire du domaine
public et les permissions de voirie devront étre demandées par le titulaire a I'autorité compétente.

Le maitre d’ouvrage doit étre tenu informé du dépot et des différentes phases d’instruction de chacune
des demandes d’autorisation.

12.6 Gestion des dégradations liées aux travaux

Le présent article précise les responsabilités du titulaire en matiere de dégradations constatées sur
I'ouvrage ou sur les voies publiques pendant la durée du chantier. Il encadre les modalités de constat,
d’imputation des responsabilités et de prise en charge des réparations nécessaires.

12.6.1 Dégradations sur I'ouvrage

Avant toute intervention dans une zone, le titulaire devra faire constater par le maitre d’ouvrage I'état
initial des ouvrages ainsi que toute dégradation existante.

En cas de dégradation constatée a tout moment durant le chantier, le maitre d’ouvrage désignera, sans
possibilité de recours, la partie responsable en fonction des éléments dont il dispose. Les frais de
réparation seront alors imputés au responsable désigné.

12.6.2 Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG-Travaux, toute contribution ou réparation relative a des
dégradations causées aux voies publiques sera a la charge exclusive du titulaire reconnu responsable.

12.7 Réservations — Percements — Scellements — Raccords

Toutes les réservations, percements, scellements et raccords nécessaires a |’exécution des travaux sont a la
charge du titulaire.

12.8 Responsabilité des ouvrages (détériorations ou Vols)

L’entreprise est responsable de ses ouvrages jusqu’a la réception, des travaux.
Dans tous les cas, la remise en état doit se faire de fagon a ne pas retarder la bonne marche des travaux
quelle que soit I'action exercée par ailleurs aupres des compagnies d’assurances.

12.9 Nettoyages

Les zones d’intervention doivent étre maintenues propres et nettes de tous déchets pendant toute la
durée des travaux par le titulaire. Le titulaire devra quotidiennement évacuer les déchets

Dans le cas du non-respect des obligations, le maitre d’ouvrage pourra faire intervenir sous 24 heures une
entreprise spécialisée au frais du titulaire. Un ordre de service en moins-value sera établi en ce sens.

Le titulaire prendra toutes dispositions pour éviter les souillures et pollution pouvant provoquer une
dégradation du site et de son environnement. Tous travaux de remise en état dus au non-respect de cette
prescription seront a la charge du titulaire, ce par dérogation aux dispositions de I'article 34.1 du C.C.A.G-
Travaux.

Le titulaire sera responsable des dégradations occasionnées aux plantations et aménagements paysagers
du domaine public et de I'établissement par son personnel ou ses engins.
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Dans le cas ou les travaux nécessitent 'emploi de moteurs ou d’appareils mécaniques, le titulaire devra
prendre, a ses frais, risques et périls, toutes les mesures nécessaires en vue d’éviter tout danger d’incendie
ou d’explosion. Le fonctionnement de ses moteurs ou appareils sera réalisé de maniere a réduire au
minimum la géne imposée aux usagers. L'entreprise doit a cet effet tenir compte des protections
acoustiques.

Les engins équipés de moteur a explosion ou a combustion, les groupes moto-compresseurs, les brises
béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudages, les groupes électrogénes de
puissance devront étre conformes aux types homologués définis dans les arrétés ministériels, concernant
les niveaux sonores aériens émis par les engins de chantier.

Le maitre d’ouvrage pourra prescrire au titulaire , soit le remplacement ou la modification des moteurs ou
appareil dont le fonctionnement se sera révélé trop bruyant, soit des limitations d’horaires d’emploi de ces
moteurs ou appareils soit, aprés concertation avec le titulaire, toute autre modification d’organisation
susceptible de réduire ces nuisances.

12.10 Gestion des déchets de chantier

Dans le cadre du présent marché de travaux de rénovation, les titulaires des différents lots sont chacun
responsables de la gestion des déchets générés par I'exécution de leurs prestations, conformément aux
dispositions du Code de I'environnement, du Code du travail, et aux réglementations en vigueur en matiére
de gestion des déchets du BTP.

12.10.1 Tri, collecte et évacuation des déchets

Chaque titulaire de lot est tenu :
e D’assurer le tri a la source des déchets issus de son activité (déchets inertes, déchets non
dangereux non inertes, déchets dangereux),
e De prévoir des contenants adaptés et clairement identifiés pour chaque catégorie de déchets, dans
les zones prévues a cet effet,
e D’organiser et de prendre en charge I'’évacuation des déchets vers des filieres de traitement
autorisées et adaptées.

12.10.2 Coordination inter-lots et role du maitre d’ouvrage

La coordination de la gestion des déchets entre les différents titulaires est assurée par le maitre d’ouvrage,
qui fixe les consignes communes et les emplacements dédiés aux déchets.

Chaque titulaire devra se conformer :
e Aux directives du maitre d’ouvrage concernant |'organisation logistique (zones de dépét, fréquence
des évacuations, horaires...),
e Aux regles de coactivité sur le chantier, notamment pour éviter tout mélange ou abandon de
déchets.

En I'absence de respect de ces consignes, des mesures correctives pourront étre exigées aux frais du
titulaire concerné.

12.10.3 Tragabilité et justificatifs

Chaque titulaire devra fournir au maitre d’ouvrage, avant la réception des travaux :
e Les bordereaux de suivi des déchets (BSD) pour les déchets dangereux,
e Les bons de dépdt ou justificatifs de collecte pour les déchets inertes et DNDNI,
e Un tableau récapitulatif des quantités évacuées et des filieres utilisées.

Ces documents conditionnent le solde du marché.

SGCD77 (CCAPC) 2025-SGCD77-10_amgt-DDETS-Logne
Page 29




12.10.4 Respect du diagnostic PEMD (le cas échéant)

Si un diagnostic PEMD (Produits, Equipements, Matériaux, Déchets) a été réalisé conformément a I'article
L.541-21-2 du Code de I’environnement, chaque titulaire devra appliquer les préconisations qui lui sont
applicables dans le cadre de ses prestations.

12.10.5 Nettoyage et remise en état

Chaque titulaire doit maintenir en permanence en état de propreté sa zone d’intervention. A la fin de ses
travaux, il devra évacuer I'ensemble de ses déchets, gravats, matériaux résiduels et remettre en état les
surfaces impactées.

En cas de manquement, le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter les prestations nécessaires aux frais du
titulaire concerné.

12.10.6 Sanctions

Tout manquement aux obligations de gestion des déchets pourra entrainer :
e |’application de pénalités financiéres prévues au CCAP,
e Le refus de réception des travaux concernés,
e Laréalisation d’'office des prestations aux frais et risques du titulaire.
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ARTICLE 13 CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

13.1 Controles

Par contrdle, on entend les contréles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s’appliquent aussi
bien aux matériaux et aux produits qu’aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre.

En plus des controles effectués par le maitre d’ceuvre, conformément a I'article 24 du CCAG Travaux, les
controles suivants seront effectués :

13.1.1 Essais et controle

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles en sus de ceux définis par
le cahier des clauses techniques particulieres qui seront a sa charge.

Cependant, par dérogation a l'article 38 du CCAG-Travaux, si les essais et/ou contrdles prévus ou
demandés par le maitre d’ouvrage s’avérent négatifs ou défectueuy, ils sont mis en totalité a la charge du
titulaire défaillant ainsi que tous essais et/ou contréles nécessaires pour conduire a un résultat positif. Les
frais cités a I'article 24.7 du CCAG-Travaux ne sont pas a la charge du titulaire.

13.1.2 Vérifications techniques

Il est rappelé I'obligation pour les constructeurs de procéder pendant la période d’exécution des travaux
aux vérifications techniques leur incombant.

En particulier, ils doivent, pendant la période de préparation, définir leur programme de contréle interne
en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le respect.

13.2 Réception et réceptions partielles

Conformément a l'article 42 du CCAG-Travaux, les travaux réalisés par phases ou sous-phases d’exécution
prévues au planning prévisionnelet au plan de phasage font I'objet d’une réception partielle.

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur est dispensé d'aviser par écrit de la date a
laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

La date d'achévement des travaux prise en compte est celle mentionnée dans le calendrier définitif
d’exécution, les ordres de services ou bons de commande initiaux ou modificatifs .

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG-Travaux, lorsque les travaux font I'objet d'une réception, le Maitre
d'ouvrage procédera aux opérations préalables a la réception dans un délai de vingt jours a compter de
cette date d'achevement des travaux ou a la date fixée contractuellement par le planning des travaux.

La présence de l'entrepreneur pour la constatation de I'exécution des prestations est obligatoire et fera
I'objet d'une convocation du Maitre d’ouvrage.

Sauf les dispositions du CCAG-Travaux relatives aux points ci-dessus qui ne s’appliquent pas, les autres
dispositions des articles 41 et 42 du CCAG-Travaux s’appliquent au présent marché.

13.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

La mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages est conforme a I'article 43 du CCAG-
Travaux. Ne s’agissant pas de prise de possession, elle ne donne pas lieu a réception partielle.

En complément aux dispositions de I’article 43.2 du CCAG-Travaux et préalablement a la mise a disposition
de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, il sera procédé a un constat d’achévement desdits travaux en
présence du titulaire didment convoqué par le maitre d’ouvrage.

Le constat d’achévement donnera lieu a I'établissement d’un proces-verbal qui pourra étre, le cas échéant,
assorti de réserves motivées par des omissions ou imperfections constatées a cette occasion et précisera
alors les manques et défauts auxquels il doit étre remédié.
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Le titulaire devra alors exécuter les corrections et compléments demandés dans le délai fixé par ordre de
service par le maitre d’ouvrage ; passé ce délai, le maitre d’ouvrage se réserve la faculté, apres mise en
demeure restée infructueuse, de les faire exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant.

Le maitre d’ouvrage pourra disposer de certains ouvrages ou parties d’ouvrages dés |'établissement du
constat d’achévement ; toutefois, dans le cas ou les délais contractuels se trouveraient dépassés par la
faute exclusive de I'entreprise, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de disposer, sans plus attendre,
des ouvrages non encore entierement terminés.

13.4 Dossiers des ouvrages exécutés — dossier exploitation maintenance - dossiers
d’intervention ultérieures sur ouvrages

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage au plus tard a la date fixée pour I'achévement des travaux, les
notices des caractéristiques techniques, de fonctionnement et d’entretien des ouvrages et des
équipements.

Dans les trois semaines suivant la date de réception, le titulaire remettra au maitre d’ouvrage les plans et
autres documents conformes a I'exécution.

Ces dossiers seront remis en 3 exemplaires papiers au mafitre de I'ouvrage : 2 sur support papier et 1 sur
support numérique. Le titulaire devra fournir les éléments nécessaires a la mise a jour par I'exploitant
et/ou le maitre d’ouvrage des DOE et des DIUO existants.

Pour se faire, le titulaire fournira :

e les plans conformes a la construction,

e les notices de fonctionnement, d’entretien et de maintenance des matériaux en précisant en
particulier 'ensemble des taches d’entretien et de maintenance préventives avec la fréquence
d’intervention,

e la garantie du constructeur: lorsqu’un matériau fait I'objet d’'une garantie particuliere du
constructeur, une attestation sera jointe.

L’élaboration et la mise a jour du dossier des ouvrages exécutés (plans de récolement, schémas, notices,
etc.) sont a la charge du titulaire.

13.5 Délai de garantie

Le délai de garantie est, sauf prolongation, d’'un (1) an a compter de la date d’effet de la réception.
Pendant le délai de garantie I'entrepreneur est tenu a une obligation dite « obligation de parfait
achevement » au titre de laquelle il doit :
- exécuter les travaux ou prestations éventuelles de finition ou de reprise ;
- remédier a tous les désordres signalés par le maitre de |'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage soit
conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction des désordres constatés lors de
celle-ci.

A I'expiration du délai de garantie I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles.

Si a I'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur n’a pas procédé a |'exécution des travaux énoncés ci
dessus, le délai de garantie peut étre prolongé jusqu’a I'exécution compléte des travaux et prestations, que
celle-ci soit assurée par I'entrepreneur ou gqu’elle le soit d’office aux frais et risque de I'entrepreneur.
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ARTICLE 14. RESPONSABILITE, GARANTIE ET ASSURANCE

14.1 Dommage a l’ouvrage

14.1.1 Maintien en I’état de I'ouvrage et des travaux

Du commencement du chantier jusqu’a la date de réception, I'entrepreneur est pleinement responsable du
maintien en bon état des travaux et de I'ouvrage qu’il exécute.

Au cas ou tout ou partie de I'ouvrage subirait des dommages au cours des travaux, I'entrepreneur devra le
réparer et le remettre en état a ses frais de telle sorte que I'ouvrage soit au moment de la réception
conforme aux spécifications du marché.

L’entrepreneur est responsable pour tout dommage qu’il causerait aux ouvrages et travaux a I'occasion de
toute opération destinée a finir un travail inachevé ou a satisfaire a ses obligations au titre du présent
marché.

14.1.2 Dommages aux personnes et aux biens

L'entrepreneur doit indemniser le maitre de I'ouvrage de toutes pertes et réclamations découlant de
préjudices corporels, et de dommages aux personnes, aux matériaux et aux biens de toutes sortes
susceptibles de survenir en relation avec ou en conséquence de I'exécution du marché, et de I'indemniser
également de toutes réclamations, instances de tous dommages intéréts, colts, charges et frais de toute
nature y afférents.

14.2 Assurance

Il appartient au titulaire de souscrire une police d’assurances couvrant les conséquences des éventuels
dommages dont il aurait a répondre dans le cadre de I'exécution du marché.

Le titulaire fait son affaire des franchises éventuellement prévues dans les polices d’assurances qu’il a ou
aura souscrites. Le ministere se réserve, a tout moment, la possibilité de demander au titulaire la
production de sa ou ses polices d’assurances ainsi que la preuve de versement des primes
correspondantes.

Dans un délai de huit jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire :

e d’une assurance en cours de validité garantissant la responsabilité civile, d’exploitation et
professionnelle, incluant la responsabilité civile aprés travaux, couvrant les dommages matériels,
immatériels et corporels pouvant étre causés tant au ministere qu’aux tiers, par tout événement
intervenant dans le cadre de I'exécution du présent marché, notamment par le fait du personnel
ou des produits du titulaire ;

e d'une assurance en cours de validité couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792.2 et 2270 du Code Civil.

L’entrepreneur doit étre titulaire d’'une assurance de responsabilité professionnelle conformément a la loi
n°78-12 du 4 janvier 1978 et aux décrets d’application relatifs a la responsabilité et a I'assurance dans le
domaine de la construction (article L. 241.1 et L. 242.2 du Code des assurances).

De méme, l'entrepreneur est tenu de présenter, apres réception de ses ouvrages, une attestation
d’assurance précisant qu’il est a jour des cotisations afférentes a la police de responsabilité professionnelle
applicable a cette opération, a la date de réception des travaux.

Le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d’exiger éventuellement un avenant a la police souscrite par
I’entrepreneur si la nature des travaux nécessite une assurance plus étendue.

A ce titre il est précisé que pour I'application desdits articles, la date de réception des travaux constitue le
point de départ des garanties.
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14.3 Garantie décennale

Responsabilité de plein droit et d'ordre public, posée par les articles 1792 et suivants et 2270 du code civil,
pesant sur les constructeurs d'ouvrages immobiliers (batiments, travaux de génie civil, VRD etc.). Ce
dispositif a fait I'objet de la Loi 78-12 du 4 janvier 1978 (dite Loi Spinetta).

En vertu de cette responsabilité, les constructeurs garantissent le maitre de I'ouvrage, ses ayant cause et
les propriétaires successifs de I'immeuble, pendant dix ans a compter de la réception des travaux, contre
les malfagons compromettant la solidité de I'ouvrage, affectant I'un de ses éléments constitutifs (ouvrages
de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert) ou d'équipement (quel gu’il soit) rendant
I'immeuble impropre a sa destination normale, compromettant la solidité d'un élément d'équipement
lorsqu'il fait indissociablement corps avec un élément constitutif.

14.4 Responsabilité de I’entrepreneur vis-a-vis de la main d’ceuvre

Le maitre de I'ouvrage n’est aucunement responsable des dommages intéréts ou réparations prévus par la
loi au titre ou a la suite de tout accident ou dommage corporel subi par tout ouvrier ou toute autre
personne employée par I'entrepreneur ou un sous traitant, sauf s’il s’agit d’un accident ou d’'un dommage
corporel résultant d’un acte ou d’une faute du maitre de I'ouvrage, de ses représentants et employés.
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ARTICLE 15 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le titulaire s’engage (annexe 1 au présent CCAPC) a respecter la réglementation en vigueur applicable au
traitement des données a caractére personnel et en particulier, le réglement (UE)2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, a savoir le reglement général sur la protection des données
(RGPD).

Régles liés au respect de Ia RGPD dans le cadre de la clause d’insertion :

Le titulaire est informé que la gestion des données de ces bilans nominatifs sera confiée au prestataire de
XXXXXX, la structure YYYY. Ces données seront traitées dans le logiciel « Clause », développé par la société
Cityzen du Groupe UP a la demande de I’Alliance Villes Emploi, qui a fait I'objet d’'une déclaration a la CNIL.

A ce titre, les bénéficiaires, les représentants de I'entreprise, les représentants du Donneur d’ordre, les
représentants de tous partenaires impliquées dans la mise en application de la clause sont informés que les
informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour réaliser le suivi dans le cadre du
dispositif clause d’insertion.

Le prestataire ou la structure déléguée est responsable du traitement des données collectées. Les données
sont conservées pendant une durée de 48 mois a partir du ler jour de votre mise en poste et 24 mois
apres la fin de la période concernée par le marché.

Ces données sont destinées au service des clauses d’insertion et aux organismes partenaires emploi -
insertion susceptibles d’intervenir et d’accompagner les démarches. Il est possible a tout moment de
demander 'acces, la rectification, I’effacement, la portabilité ou la limitation des données vous concernant,
ou vous opposer a leur traitement, en contactant le délégué a la protection des données par mél a Adresse
de YYYY ou par courrier : a I'attention du délégué a la protection des données, (Adresse postale de YYYY).
Toute personne estimant que le droit a la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une
réclamation aupres de la Commission Nationale de I'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.
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ARTICLE 16 DISPOSITIONS DIVERSES

Absence ou insuffisance de garantie :

- le titulaire s'interdit formellement de mettre en ceuvre des technigques non courantes, ou sans avis
technique, ou non agréées par les assureurs sans accord préalable et écrit du maitre d'ouvrage et en toute
hypothése les surprimes qui en résulteraient éventuellement pour le maitre d'ouvrage au titre des polices
qu'il souscrit seraient a la charge du titulaire.

- le titulaire supporterait de méme les surprimes éventuelles dues a une absence de qualification
professionnelle reconnue.

La souscription par le maitre d'ouvrage de polices d’assurance est sans incidence sur les risques et
responsabilités assumés par les constructeurs et découlant des lois, reglements, normes et obligations
contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d'ouvrage n'apportent a cet égard aucune modification et les
constructeurs renoncent a exercer tous recours contre le maitre d'ouvrage eu égard notamment au
contenu et au fonctionnement de cette police.

Ainsi, en ce qui concerne les risques qui n'entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées ci-
dessus, l'attention des constructeurs est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats
d'assurance s'y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'ils pourraient considérer
comme nécessaires.

Ils s’engagent en outre a répercuter I'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.
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ARTICLE 17 OBLIGATIONS DU TITULAIRE RELATIVES AU TRAVAIL DISSIMULE

Le titulaire atteste sur I’honneur que les prestations et /ou travaux nécessaires a I'exécution du présent
marché seront effectués par des salariés employés régulierement au regard de la législation du travail et de
la sécurité sociale en vigueur et particulierement au regard des articles L1221-10, L3243-1 et R3243-3 du
code du travail.

Le titulaire s’engage a communiquer a la personne publique, avant la notification du marché et, par la
suite, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les documents visés a I'article D8222-5 du
code du travail a savoir :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de I'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au titulaire et datant de
moins de six mois ;

- une attestation sur I'honneur du titulaire du dépo6t auprés de I'administration fiscale, a la date de
I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépot de déclaration
aupres d'un centre de formalités des entreprises lorsque le titulaire n'est pas tenu de s'immatriculer au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire un
extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ou une carte d’identification justifiant de
I'inscription au répertoire des métiers ;

- lorsque l'immatriculation du titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents suivants :

e un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

e une carte d'identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers,

e un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a une liste ou un tableau
d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par I'autorité compétente,

e un récépissé du dépot de déclaration aupres d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d'inscription.

- si le titulaire est établi ou domicilié a I'étranger, il remettra avant la notification du marché et tous les six
mois jusqu’a la fin de son exécution :

e un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de
I'article 286 ter du code général des imp0ts ; si le titulaire n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un
document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son
représentant fiscal ponctuel en France,

e un document attestant la régularité de sa situation sociale au regard du reglement (CEE) n°
1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, a défaut, une
attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme francais de protection
sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au titulaire et datant de moins
de six mois.

- lorsque l'immatriculation du titulaire a un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, I'un des documents suivants :
e un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription,
e un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et la nature de l'inscription au
registre professionnel,
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e pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de
['autorité habilitée a recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre.

[ ]

- lorsque le titulaire emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure
a un mois, une attestation sur I'honneur établie par ce titulaire, a la date de signature du contrat et tous les
six mois jusqu'a la fin de son exécution, certifiant de la fourniture a ces salariés de bulletins de paie
comportant les mentions prévues a l'article R. 3243-3, ou de documents équivalents.

Les documents et attestations énumérés ci-dessus doivent étre rédigés en langue frangaise ou étre
accompagnés d'une traduction en langue francaise.

En cas de recours a des sous-traitants, le titulaire s’engage a s’assurer que le sous-traitant auquel il a
recours est régulierement immatriculé, effectue ses déclarations sociales et fiscales obligatoires et emploie
régulierement son personnel au regard de la législation du travail et de la sécurité sociale en vigueur. Le
titulaire s’engage a produire pour ses sous-traitants les mémes documents que ceux qu’il est tenu de
communiquer a la personne publique et selon la méme fréquence.

Dans I’hypothése ou il s’avérerait que le titulaire, bien qu’ayant produit les documents visés a I'article
D8222-5 du code du travail, a recours au travail dissimulé, la personne publique se réserve la possibilité de
prononcer la résiliation du marché, sans avoir a verser une quelconque indemnité, et ce sous réserve que
le recours au travail dissimulé soit avéré. A défaut pour le titulaire d’avoir mis fin aux pratiques litigieuses
dans un délai de huit jours calendaires aprés réception d’'une mise en demeure adressée par la personne
publique et d’en avoir justifié, ou d’avoir fourni toutes les explications permettant de démontrer qu’il
n’existe pas de travail dissimulé, la personne publique pourra décider de prononcer la résiliation du marché
aux torts exclusifs du titulaire.

En outre, par dérogation a I'article 50.3 du CCAG-Travaux, en cas d’inexactitude des renseignements ou de
refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail, le présent
marché pourra étre résilié par la personne publique aux torts exclusifs du titulaire sans mise en demeure
préalable.

ARTICLE 18 RESILIATION DU MARCHE

18.1 Résiliation au tort de I’entrepreneur

Par dérogation a l'article 50.3.2 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage pourra résilier de plein droit le
marché de I'entreprise, au terme d’un délai de 10 jours ouvrés aprés mise en demeure notifiée par voie
dématérialisée, restée infructueuse, en cas :

- de non-intervention ;

- de non-reprise d’ouvrages non-conformes ;

- de non-transmission des documents demandés ;

- de non-levée de réserves.

18.2 Abandon de chantier

L’abandon de chantier est constitué, soit par I'absence de tout ouvrier sur le chantier, soit par la présence
d’un nombre de personnes manifestement insuffisant, pendant 10 jours ouvrés.

En cas d’abandon de chantier, le présent marché sera résilié de plein droit aux torts de I'entrepreneur, au
terme des 10 jours ouvrés suivant la mise en demeure, restée infructueuse, de reprendre les travaux.

Il sera dressé un constat des travaux exécutés.

SGCD77 (CCAPC) 2025-SGCD77-10_amgt-DDETS-Logne
Page 38




18.3 Violation des obligations du marché
Par dérogation a I'article 50 du CCAG, le marché sera résilié pour faute du titulaire sans ouvrir droit a
aucune indemnisation en cas de :

e violation des plans ou du descriptif des travaux du marché ou de malfacons graves ou répétés.

La résiliation interviendra au terme de 10 jours ouvrés suivant la mise en demeure notifiée au titulaire par
voie dématérialisée, restée infructueuse intimant au titulaire d’effectuer les réparations nécessaires.

De plus, il sera fait application de I'article 46.3 c° et des articles 48.4 a 48.7 du CCAG-Travaux (exécution
aux frais et risques du titulaire).

En cas de violation irréversible des plans ou du descriptif des travaux du marché ou en cas de travaux
irrémédiablement contraires aux régles de I'art. Dans cette hypothése, le marché sera résilié de plein droit,

sans mise en demeure et sans délai.

Il sera fait application de I’article 50 du CCAG-Travaux. Pour tous litiges contentieux qui s’éleveraient entre
les parties, le Tribunal administratif de Melun est seul compétent.

ARTICLE 19 - CLAUSES DE REEXAMEN

En application de I'article L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du code de la commande publique, les clauses de
réexamen ci-dessous s’appliquent.

Toutes les modifications seront notifiées par voie électronique.

19.1 - Modifications internes au titulaire du contrat

Le présent marché pourra étre modifié unilatéralement par 'acheteur, apres transmission des justificatifs
correspondants, par la titulaire, dans les circonstances suivantes :

- Changement de la dénomination sociale du titulaire ou d’un co-traitant ;
- Changement de coordonnées bancaires du titulaire ou d’un co-traitant ;
- Changement d’adresse du titulaire ou d’un co-traitant ;

- Changement de SIRET du titulaire ou d’un co-traitant.

19.2 - Disparition d’indices avec ou sans indice de substitution

19.2.1 - Avec indice de substitution

En cas de disparition d’un indice d’actualisation ou de révision de prix avec un indice de substitution
préconisé, celui-ci s’applique automatiquement.

19.2.2 - Sans indice de substitution
En cas de disparition d’un indice d’actualisation ou de révision de prix, dans le cas ou aucun indice de

substitution n’est préconisé, un nouvel indice est choisi par I'acheteur avec I'accord du titulaire ou du
mandataire du groupement.
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ARTICLE 20- CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Le titulaire s’engage a remettre les livrables par voie dématérialisée dans la mesure du possible.

ARTICLE 21 -DEROGATIONS APPORTEES AU CCAG TRAVAUX PAR LE PRESENT CCAPC

SGCD77 (CCAPC)

Articles du CCAPC concernés

Articles du CCAG auxquels il est

dérogé
1.11 6.2
1.12 7.2
2 4.1
3 3.8.2
6.4 13
6.5 14.2.2
7 19
11 8.1
12.5 31.3
12.6.2 31.3
12.9 34.1
13.1.1 38
13.2 41.1
17 et 18 50.3
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