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1.1. IDENTIFICATION DU MAITRE D'OUVRAGE

Nom du pouvoir Centre Hospitalier de Vichy

adjudicateur Etablissement partie au GHT Territoires d’Auvergne
Représentant du pouvoir Monsieur Jérdbme TRAPEAUX - Directeur du Centre Hospitalier de
adjudicateur Vichy

Boulevard Deniére
BP2757 — 03207 VICHY Cedex
Adresse France

Mail : achats-chv@ch-vichy.fr

2.1. OBJET DU MARCHE

La présente consultation a pour objet la mise en conformité réseau Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire
pour les batiments BMC et PFE

Le marché issu de la présente consultation sera un marché de travaux soumis aux dispositions du
cahier des clauses administratives générales (CCAG) des marchés de travaux approuvé par I'arrété du
30 mars 2021.

Les caractéristiques techniques figurent au Cahier des Clauses Techniques Particulieres et dans les
plans.

Lieu d’exécution : Centre Hospitalier de Vichy
Boulevard Deniére
Batiments BMC et PFE
BP 2757 — 03207

2.2. DECOMPOSITION DU MARCHE

2.2.1. ALLOTISSEMENT

Il N’y a pas d’allotissement, il s’agit d’'une prestation unique. La dévolution en lots séparés risque de
rendre techniquement difficile I'exécution de la prestation, article L.2113-11 2° du code de la commande
publique.

2.2.2. TRANCHE

Le marché comporte trois tranches qui se décompose par une tranche ferme en 2026, les deux autres
optionnelles en 2027, 2028,

Les tranches sont réparties de la fagon suivante :

Tranche 1- ferme 2026 : sous station BMC et PFE
Tranche 2 — optionnelle 2027 : sous-sol sud
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Tranche 3 - optionnelle 2028 : sous-sol nord

2.2.3. VARIANTE
Aucune variante n’est autorisée.

2.2.4. PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

Ce marché ne comporte pas de prestation supplémentaire éventuelle.

2.2.5. PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur peut passer avec le titulaire des marchés négociés sans publicité ni mise en
concurrence pour des prestations similaires, dans le respect des dispositions de l'article R.2122-7 du
Code de la commande publique, dans un délai de trois ans a compter de la naotification du marché initial.

En application de l'article 5.1 du CCAG-Travaux, I'exécution des prestations est soumise a une
obligation de confidentialité pour les documents ou informations présentant un caractére confidentiel.
En application de I'article 5.3 du CCAG-Travaux, I'exécution des prestations nécessite I'application de
mesures de sécurité.

Le titulaire devra informer son sous-traitant du respect des obligations prévues a l'article 5 du CCAG-
Travaux.

4.1. DELAI D’EXECUTION

Conformément aux articles R2113-4 a R2113-6 du Code de la commande publique, le marché est
conclu pour une durée prévisionnelle de 10.5 mois & compter de la notification de I'Ordre de service de
démarrage des travaux pour la premiére tranche ferme, suivi de deux tranches optionnelles ayant la
méme durée que la tranche initiale.

En cas d’affermissement de la tranche optionnelle 2027, un ordre de service sera notifié au plus tard 11
mois aprés I'OS de début d’exécution de la tranche ferme.

En cas d’affermissement de la tranche optionnelle 2028, un ordre de service sera notifié au plus tard 23
mois aprés I'OS de début d’exécution de la tranche ferme.

La date prévisionnelle de début des travaux est fixée au 01 janvier 2026.

Le délai d’exécution du marché pourra étre prolongé dans les cas prévus a larticle 18 du CCAG-
Travaux.

4.2. CALENDRIER DETAILLE D’EXECUTION

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution.

Calendrier détaillé d'exécution :

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par la Maitrise d’ceuvre aprés consultation auprés du
titulaire.
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Ce calendrier distingue les différentes étapes et indique pour le lot la durée et la date probable de départ
de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de fin du délai.

B) Le délai d'exécution propre au lot commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant au
titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) Au cours du chantier et avec l'accord du titulaire concerné, le maitre d’ouvrage peut modifier le
calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution du lot fixé dans I'Acte d'engagement.
Il est alors a nouveau notifié par ordre de service.

Ce calendrier est rendu contractuel et sert de base a I'application des pénalités de retard prévues a
I'article 11.2 du document.

Par dérogation a l'article 4 du Cahier des clauses administratives générales (CCAG) travaux, les piéces
contractuelles sont, par ordre de priorité :

- L’Acte d’engagement ;

-  LeCCAP;

- Le CCAG —Travaux 2021 ;

-  LaDPGF;

- L’ensemble des piéces du CCTP ;

- Le calendrier d’exécution des travaux ;

- Le mémoire technique du titulaire ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et avenants postérieurs a la notification de I'offre
technique et financiére du titulaire.

Les piéces de portée générale, les derniers textes |égislatifs et reglementaires sont réputés connus des
parties et ne sont pas joints au dossier de consultation. Le titulaire est réputé connaitre tous les textes
en vigueur encadrant sa mission.

En cas de contradiction avec des stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent dans
I'ordre susmentionné.

Toute clause produite dans des conditions générales de vente, catalogues ou documentation par le

titulaire, et qui est contraire aux dispositions des piéces contractuelles du marché sera réputée non
écrite.

6.1. DESIGNATION D’UN SOUS-TRAITANT

Au cours de I'exécution du marché le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché a condition d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage, I'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

La présentation du dossier de sous-traitance se fait conformément aux articles 3.6 du CCAG-Travaux
et R.2393-24 et suivants du Code la commande publique.

6.2. PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Les travaux exécutés par les sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés dans les conditions
stipulées par I'acte spécial de sous-traitance.
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Notification par le biais du profil d'acheteur.

La natification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG-Travaux.

7.1. CLAUSE D’INSERTION SOCIALE

Ce marché ne comporte de clause d’insertion sociale.

7.2. CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX ET PRODUITS

En application de I'article 21 du CCAG-Travaux, la provenance, produits ou composants de construction
sont fixés par le CCTP. Le titulaire ne peut les modifier que si le maitre d’ceuvre I'y autorise pas écrit.

Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes
visées par le cahier des charges.

7.3. INSTALLATION ET ORGANISATION DU CHANTIER

7.3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

En application de l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien des installations de chantier.

7.3.2. SIGNALISATION DE CHANTIER

En application de l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

7.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ACHEVEMENT DU CHANTIER

7.4.1. GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur » de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a
la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

7.4.2. REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travauy, le titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

7.4.3. DOCUMENT A FOURNIR APRES L'EXECUTION

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.
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Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque
document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maftre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit également remettre 3 exemplaires de la version papier ou physique numérique des
documents.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les

titulaires, une pénalité égale a 150,00 € par jour calendaire de retard est appliquée sur les sommes
dues aux titulaires.

8.1. CARACTERISTIQUES DU PRIX

Les prix des prestations prévues au marché sont des prix forfaitaires définitifs.

Les prix tiennent compte de toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux y compris les frais
généraux, imp6ts et taxes, dépenses communes ou individuelles du chantier, tous les ouvrages et
raccordement provisoires, les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé.

Les prix prévus dans la DPGF sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise de |'offre définitive ; ce mois est appelé « mois zéro ».

8.2. MODALITES DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont révisés trimestriellement a la hausse ou a la baisse par application d’'un coefficient Cn
donné par la formule suivante : Cn = 12,5% + 87.5% (Indice (n)/Indice(0))

Dans laquelle :

- Cn: coefficient de révision
- Indice n : valeur de I'index de référence connu a la date d’établissement de la situation
- Indice o : valeur de I'index de référence au mois zéro

Le mois « n » retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duquel commence la nouvelle période d’application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix intervient sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule.

L’'index de révision est : TP10C- Réhabilitation de canalisations non visitables

9.1. ACOMPTES, REGLEMENT DEFINITIF ET SOLDE

Les prestations qui ont commencé a étre exécutées donnent lieu a des versements a titre d’acomptes
mensuels. Le montant des acomptes ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles ils se
rapportent, conformément a I'article L.2191-4 du Code de la commande publique.

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-
Travaux.
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9.2. PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
I'Etat « Chorus Pro ». Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
sur le portail de facturation. Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, la personne publique
doit rejeter la facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».
La facture électronigue doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- Ladate d'émission de la facture ;

- Ladésignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande
ou, dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information
financiére et comptable de I'entité publique ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;

- Ladate de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y
a lieu, leur prix forfaitaire ;

- Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

- Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dép6t de la facture sur le portail CHORUS PRO, le titulaire précisera :

- Le code service : DEA
- Le numéro de SIRET : 260 300 264 00017

9.3. DELAI DE PAIEMENT

En application de l'article R.2192-11 du Code de la commande publique, le délai de paiement est fixé a
50 jours a compter de la réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur.

L’expiration du délai de paiement fait courir de plein droit des intéréts moratoires. Le taux de ces intéréts
est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne en vigueur au premier jour du semestre de
'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir augmenter de 8 points de
pourcentage.

Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement s’ajoute aux intéréts moratoires.

9.4. PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement d’opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement
percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. Il est possible
gu’en cas de groupement solidaire, le paiement s’effectue sur un compte unique ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s’appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.
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10.1. AVANCES

Dans l'application de l'article 10.1 du CCAG-travaux, une avance sera accordée pour chaque marché
d’'un montant initial supérieur a 50 000€ HT et dans la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2
mois, sauf renoncement du titulaire dans I'acte d’engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5% (option B) du montant initial du marché, toutes taxes comprises.
Cette avance est calculée sur la base du montant du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance
bénéficiaire du paiement direct. Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une
clause de variation des prix.

Il ne sera pas possible de modifier le taux et les conditions de versement de I'avance en cours
d’exécution du marché.

Une avance pourra étre accordée au sous-traitant bénéficiant du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire, avec les particularités précisées aux articles R.2191-6,
R.2193-10 a R.2193-21.

Le remboursement de I'avance s’impute par précompte sur les sommes dues au titulaire et débute pour

les avances inférieures a 30% du montant HT du marché, quand le montant des prestations exécutées
atteint 65% du montant TTC du marché.

10.2. RETENUES DE GARANTIE

Le marché prévoit une retenue de garantie de 5% du montant initial du marché augmenté, le cas
échéant du montant des modifications en cours d’exécution. La garantie couvrira les réserves a la
réception des travaux ainsi que celles qui seraient formulées pendant le délai de garantie.

Cette garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable assignataire des
paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande au gré du titulaire.
Cependant, le pouvoir adjudicateur n’acceptera pas de caution personnelle ou solidaire.

11.1. GENERALITES

L’inexécution des obligations stipulées dans les pieces contractuelles du marché peut donner lieu a
I'application de pénalités. Le maitre d’'ouvrage appréciera I'opportunité de I'application des pénalités.

Toutes les pénalités sont dues, il n’est prévu aucune dérogation a l'application des pénalités par
dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Aprés constatation, le point de départ des pénalités commence a compter de la réalisation du retard,
mangquement ou événement. Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable du
titulaire.

En cas de répétition de dysfonctionnements, retards ou de défaillances dans les prestations, le pouvoir
adjudicateur pourra résilier le marché aux torts et frais du titulaire, aprés une mise en demeure.

& &
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11.2. PENALITES

Absence de conformité aux prescriptions du CCTP 1 000€ ht/ non-
conformité

Retard planning 500 € ht / jour
retard

Qualité et analyse eau (Résultats d’analyse défavorables a l'issue des TX) 1500 € ht

Retard raccordement circuit eau (indisponibilité du réseau pour les services au

— dela du délai accordé pour faire le raccordement) ® 000€ hit /heure

Non-respect du délai de levée des réserves 150€ ttc / jour
ouvré

Retard dans la remise des documents dactylographiques et graphiques 150€ ttc / jour
ouvré

Non-respect du dispositif de lutte contre le travail dissimulé 10% du montant
TTC

11.3. LE RECOUVREMENT DES PENALITES

Le montant des pénalités sera calculé a I'issue de chaque prestation jugée non conforme et sera notifié
au titulaire.

Un titre de recettes sera émis par le pouvoir adjudicateur au titulaire du marché. La somme réclamée
au titre de la période considérée correspondra au cumul des pénalités appliquées pour ce lot.

En application de l'article L.2194-1 du Code de la commande publique le marché pourra étre modifié
dans les cas ci-dessous :

- En cas de travaux supplémentaires nécessaires a la bonne réalisation des travaux ;
- En cas de circonstances imprévues ;
- En cas de changement du titulaire initial du marché ;

Les modifications apportées doivent étre d'un faible montant et non substantielles.

Toute modification du marché fera I'objet d’'une FTM (fiche de travaux modificatifs) qui sera intégrée au
marché par voie d’avenant.

13.1. ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par le cahier des clauses techniques
particulieres (CCTP) seront assurés si nécessaire par le bureau de controle.
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Les dispositions de l'article 24.4 du CCAG-Travaux relatives aux essais et vérifications a effectuer sur
les matériaux et produits s’appliquent.

13.2. RECEPTION DES TRAVAUX

Le titulaire avise le maitre d’ouvrage par écrit de la date a laquelle il estime que les travaux sont ou
seront achevés.

La réception a lieu a 'achévement de 'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions
prévues a l'article 41 du CCAG-travaux.
Epreuves concluantes :

La réception ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante des épreuves définies
aux piéces techniques du cahier des charges.

14.1. ASSURANCE DU TITULAIRE

En application de I'article 8.1 du CCAG-Travaux, le titulaire dispose d’'un délai de quinze jours a compter
de la notification du marché et avant son exécution pour fournir :

- L’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle

14.2. ASSURANCE DU MAITRE D’OUVRAGE

Le maitre d’'ouvrage souscrira a une assurance de responsabilité civile pour cette opération.

En application des dispositions des articles 49 et 50 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut
mettre fin a 'exécution du marché a tout moment.

15.1. RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire aura
le droit & une indemnité de résiliation a hauteur de 5% du montant HT initial du marché.

15.2. RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

En application de I'article 50.3 du CCAG-Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour
faute du titulaire dans les cas suivants :

- Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail, a la
protection de I'environnement, a la sécurité et la santé des personnes ;

- Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des batiments, terrains, matériels, produits
de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il a dégradé ou
utilisé de maniéere abusive ces batiments, terrains, matériels, objets et approvisionnements ;

- Le titulaire, dans les conditions prévues a l'article 52, ne s'est pas acquitté de ses obligations
dans les délais contractuels, aprés que le manquement a fait I'objet d'une constatation
contradictoire et d'un avis du maitre d'ceuvre, et si le titulaire n'a pas été autorisé par ordre de
service a reprendre I'exécution des travaux. Dans ce cas, la résiliation du marché décidée peut
étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et, dans ce dernier cas, les stipulations des
articles 52.4 a 52.7 s'appliquent ;
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- Letitulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives et réglementaires relatives
a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives aux sous-traitants
mentionnées a l'article 3.6 ;

- Le titulaire n'a pas produit les attestations d'assurances dans les conditions prévues a l'article
8;

- Le titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux ;

- Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a la
protection des données a caractere personnel, et a la sécurité, conformément a l'article 5;

- Postérieurement a la signature du marché, le titulaire a fait I'objet d'une interdiction d'exercer
toute profession industrielle ou commerciale ;

- Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a I'attribution du marché, s'avéerent
inexacts.

Dans le cas d’une résiliation pour faute du titulaire, aucune indemnisation n’est prévue.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

15.3. REDRESSEMENT JUDICIAIRE OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Le marché peut étre résilié en cas de sauvegarde ou de redressement si apres une mise en demeure
de 'administrateur judiciaire, dans les conditions prévues a l'article L.622-13 du code de commerce, ce
dernier indique ne pas reprendre les obligations du judiciaire.

Le marché peut étre résilié en cas de liquidation judiciaire du titulaire, si aprés mise en demeure du
liquidateur dans les conditions prévues a l'article L.641-11-1 du code de commerce, ce dernier indique
ne pas reprendre les obligations du titulaire.

La résiliation prendra effet a la date de I'événement et n’'ouvre droit & aucune indemnisation du titulaire.

En application de l'article 44 du CCAG-Travaux, les travaux feront I'objet d’'une garantie de parfait
achevement de 1 an dont le point de départ est la date d’effet de la réception.

Au titre de 'obligation de parfait achévement le titulaire doit :

- Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise ;

- Remédier a tous les désordres signalés par le maitre d’'ouvrage ou le maftre d’ceuvre, de telle
sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état ou il était lors de la réception ou apres correction des
imperfections constatées lors de celle-ci ;

- Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue a l'issue des épreuves effectuées.

Prolongation du délai de garanti :
Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et des
prestations énoncés ci-dessus. Le délai de garantie peut étre prolongé par décision du maitre d’ouvrage
jusgu’a I'exécution compléte des travaux et prestations que ceux-ci soient assurés par le titulaire ou
qu’ils le soient d’office a ses frais.
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Le présent marché est soumis au droit administratif francais.

Seul le Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND est compétent en cas de litige et de

contentieux.

Le présent CCAP déroge aux articles ci-dessous du CCAG-Travaux :

5 4 Pieces contractuelles
11 19.2 Pénalités
4 28.1 Durée dEJ m’arcr_\é et délai
d’exécution
13.2 42 Réception des travaux
13.2 43 Réception des travaux
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