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1. PREAMBULE

L’objet de ce document est de constituer le programme d’infrastructure concernant les travaux
d’aménagement des batiments T1 et T5 pour la création d’'un atelier de montage d’aimants et
un atelier de montage de poutrelles.

Cet aménagement est programmé dans le cadre de l'upgrade de I'accélérateur du synchrotron
appelé SOLEIL Il.

Le batiment T1 sera transformé en zone de stockage pour recevoir les équipements
démeénageés du batiments T5.

Le batiment T5 sera dans un premier temps déménagé puis dans un deuxiéme temps
transformé en zone de montage pour aimants et poutrelles.

Les besoins des deux batiments sont définis dans le présent document. lls sont séparés en
deux parties distincts.

Ce programme constitue une piéce contractuelle liant le maitre d’ouvrage au maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ouvrage définit dans le programme, les objectifs de I'opération et les besoins
gu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité architecturale, d’objectifs
fonctionnels, de spéciations technique et d’économie de projet, d’'insertion architectural dans
le site et de protection de I'environnement relative a la réalisation et a I'utilisation de I'ouvrage.

L’objectif de ce document est d’apporter les informations nécessaires afin de lancer la phase
de réalisation des dossiers de consultation pour les travaux d’'aménagement.

Les exigences générales sont exprimées sous la forme d’obligations de résultats.

Lorsque le document fait recours a des descriptions de solutions, celles-ci doivent étre
considérées comme des exemples et non des freins a I'imagination des concepteurs, qui
restent libres d’atteindre le résultat recherché par d’autres méthodes et moyens.

Programme Béatiments T1 T5
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2. PRESENTATION

2.1.PRESENTATION DU SITE

SOLEIL est un centre de recherche, qui produit et utilise le rayonnement synchrotron.
Le Synchrotron SOLEIL est implanté sur un site de 16,5 ha, lieu-dit ‘'orme des merisiers, sur
la commune de Saint-Aubin. L’entrée se fait par un accés sur la CD128 au nord sur une entrée
commune avec le centre du CEA.
Le site comprend :

e Le batiment central qui regroupe I'administration,

e Le pavillon d’accueill,

e Un restaurant

e La maison d’hébergement de 80 chambres pour accueillir les utilisateurs du centre,

¢ Cinqg batiments techniques comprenant les ateliers, les utilités pour le process

o Le batiment de recherche IPANEMA

e Le batiment Synchrotron
La surface béatie est d’environ 55 000 m2.

Le batiment Synchrotron produit et met a disposition de chercheurs le rayonnement
synchrotron. Ce rayonnement est fourni par un anneau de stockage de 354 m de circonférence
dans lequel des électrons circulent a grande vitesse.

Capté a différents endroits de 'anneau, ce rayonnement est canalisé vers des sorties : les
lignes de lumiére de SOLEIL. Chaque ligne est un véritable laboratoire, instrumenté pour
préparer et analyser certains échantillons, puis traiter les informations recueillies.

LE SYNCHROTRON SOLEIL est un synchrotron de renommée mondiale. Il accueille 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 des chercheurs de tous horizons pour leur fournir un service a la
hauteur de ces performances techniques et un cadre de travail le plus agréable possible.

Localisation de « Synchrotron SOLEIL » :
S

Le ChristT 22\ Vauhallan

de-Saclay Saclay

:)) ="\ : © Dalaicon
p J/— \ Palaiseau
// 3\ SOLEIL .

SYNCHROTRON

ST-AUBIN & 7 . —
S LE'\ﬁ/ !\\ Gif-sur-Yvette ﬂa
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2.2.PRESENTATION DU PROJET

Le réseau mondial des synchrotrons est constitué d’'une trentaine de sources de rayonnement
synchrotrons sur tous les continents. Le faisceau synchrotron de chaque centre de recherche
est caractérisé par la circonférence de I'accélérateur, I'énergie du faisceau et d’autres
grandeurs physiques comme la brillance et I'émittance.

En termes de vulgarisation, nous pouvons comparer le faisceau synchrotron a un microscope
électronique qui permet de visualiser linfiniment petit & la surface tandis que le faisceau
synchrotron permet de voir I'infiniment petit dans la matiére a I'échelle atomique.

Afin de faire face a l'arrivée de nouveaux synchrotrons ou aux synchrotrons récemment
upgradés, le synchrotron SOLEIL se prépare a opérer une transformation majeure avec
comme obijectif de donner naissance au projet SOLEIL I, une version upgradée de SOLEIL
avec un faisceau de meilleure qualité qui n’a pas de concurrent aujourd’hui dans sa catégorie.

Le projet SOLEIL Il est constitué de deux grandes phases opérationnelles :

- Octobre 2028 a début 2030, Upgrade des accélérateurs (remplacement complet de
l'anneau de stockage et du booster, autres) autrement dit les équipements qui
produisent le faisceau synchrotron.

- 2030 a 2035, upgrade de la trentaine de lignes de lumiére (laboratoire de recherche)
qui utiliseront le nouveau faisceau synchrotron pour faire de la recherche scientifique
pluridisciplinaire.

Pendant la phase actuelle de préparation et de construction de 2020 a 2028, il est
nécessaire de bénéficier d’ateliers de montage et de lieux de stockage afin de construire
nos prototypes et d’'assembler les équipements.

Le projet concerne la création de deux Halls dans le batiment T5. Le premier hall permettra le
montage d’aimants. Le deuxiéme Hall permettra le montage de ces aimants sur des poutrelles.
Les zones d’'assemblage d’aimants et de poutrelles nécessitent une stabilité thermique et
aéraulique maximale. La température et la vitesse d’air seront contraint et mesurées dans les
deux halls.

Afin de libérer I'espace pour ces deux halls, un aménagement du batiment T1 sera réalise,
permettant de recevoir les équipements et matériels déménagés du batiment T5.

Programme Béatiments T1 T5
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BATIMENT T1
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[ [P —— 23
1| = 8 J 25
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2.3. GOUVERNANCE

SOLEIL est la maitrise d’ouvrage de I'opération dans sa globalité.

La gouvernance est assurée par un comité de pilotage composé des parties prenantes du
programme au sein des équipes SOLEIL.

Elle est représentée pour la conduite de 'opération par :
- GEOZA, 77b rue de la Paroisse 78000 VERSAILLES tel : 01 30 21 60 26 (mandataire)
- CAEBA, 21 rue Jean Rostand 91400 ORSAY tel : 01 60 11 76 08 (co-traitant)

Au niveau du projet et avec la maitrise d’ceuvre, les prestataires qui seront associés a
I'opération sont :

— Coordination Sécurité et Prévention de la Santé ;

— Bureau de contrble avec les missions : L+S+P1+Ph+Le+Av+Th+F+PV

— Coordination des systémes de sécurité incendie

Programme Béatiments T1 T5
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3. ANALYSE DU SITE

3.1.PLAN LOCAL D’URBANISME

Le projet de batiment Synchrotron se situe dans la zone UM1 du PLU accessible sur le site de
la Mairie de Saint-Aubin a I'adresse :
https://saint-aubin.fr/urbanisme/

3.2.L’EXISTANT
LOT 1: BATIMENT T1

Le batiment T1 est actuellement un batiment en deux parties. Une zone au nord a usage
stockage et de tri-sélectif et une zone au sud de stockage et de process.

La structure du batiment est en charpente métallique. Les fondations sont effectuées par
massif associés a des longrines.

Il est adjoint du batiment T2 qui dans le cadre du projet pourra servir de zone tampon pendant
les opérations de manutention du projet.

Batiment T1 " T Batiment T2

Traitement
groupe vide §

W

— 10

-

. Traitement
= produits =
-2 chimiques et d ” Tri sélectif
v - Stockage

NVEM) REZ DE CHAUSSEE = + 0.00 = 163.05 NGF
0_1m 5m 10m

Béatiment T1 existant RDC

Les plans de I’existant ainsi que les Dossiers des Ouvrages Exécutés sont disponibles
et seront remis a I’équipe de maitrise d’ceuvre retenue.

Programme Béatiments T1 T5
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.dea/ Tri Stockage existant

U

Stockage actuel
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LOT 2 : BATIMENT T5

Le batiment T5 est réparti en deux zones :
- Une premiére de toute hauteur du batiment, constituée du magasin BATINFRA et du

magasin GMI ;
- Une deuxiéme sur deux niveaux, constituée d’archives, locaux techniques et zone de

bureaux ;

Zone concernée par les travaux

- Ke ep cj

T =T =

L] oM L

= L i _ ==

I—'BATINFI%A—|

Futur Hall montage aimants

Batiment T5 existant RDC

]

RN

 —

...... I
ol

|_._.M§ G

d

Batiment T5 ex:stant R+1

La structure du batiment est en charpente métallique. Les fondations sont effectuées par
massif associés a des longrines.

Le projet concerne uniquement les deux magasins et leur circulation permettant la
communication au RDC ainsi que le local CVC et archive sécurisée au R+1.

Programme Béatiments T1 T5
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Les plans de I'existant ainsi que les Dossiers des Ouvrages Exécutés sont disponibles
et seront remis a I’équipe de maitrise d’ceuvre retenue.

Local BATINFRA existant

3.3.CLIMAT

L’équipe de conception recueillera pour son étude les éléments relatifs aux conditions

climatologiques de 'opération.
Cependant il est a noter que le site est fréquemment soumis a des vents a dominance Sud-

Ouest et a des intempéries supérieures a la zone climatique considérée.

Programme Béatiments T1 T5
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3.4. GEOTECHNIQUE

Le site d'implantation du projet est situé au lieu-dit I'Orme des Merisiers, Commune de St Aubin
(91190). Il est triangulaire, d'une surface de 16,5 ha, bordé au Sud et a I'Est par un centre du
CEA, et au nord-ouest par la RN306. Son accés est au Nord, par le Rond-point d'intersection
des RN306 et RD128.

Les coordonnées du site sont : 48°42'30.68"N, 2° 8'35.01"E

Le terrain est essentiellement plat, a la cote 163 NGF. Il est nu, constitué d'anciennes terres
agricoles. Des fouilles archéologiques se sont déroulées I'hiver 2001-2002 et ont remanié
assez sérieusement les couches superficielles du terrain.

La géotechnique se décrit par une couche de terre végétale de 30 cm environ, suivie par des
limons des plateaux sur environ 2 a 2,50 m, puis une couche d'argiles a meuliéres jusqu'a la
cote —11 m environ. Sous celles-ci, le substratum de sables de Fontainebleau établit un
horizon relativement horizontal.

Des nappes superficielles circulent dans les limons et parfois affleurent le terrain naturel par
temps humide. La nappe des Sables de Fontainebleau se situe a grande profondeur environ
-57 m.

Une étude géotechnique a été réalisée en 2001 par MECASOL pour la construction du
batiment Synchrotron.

Des études géotechniques successives ont ensuite été réalisées pour chaque projet de
batiment.

4. DONNEES OPERATIONNELLES

4.1. PLANIFICATION

Le projet conditionne la mise en ceuvre de SOLEIL Il. Le respect du planning est donc
impératif.

Planning prévisionnel T1 T5 2025 2026 2027
67[8[ol10[11[12] 1] 2[3]4]s]6]7[8]a]w0]11]12|1]2]3T4a 56 7]8]9]10[11]12
Phase Eture de Maitrise d'(Euvre 20 sem
Lot T1 12 sem ]
Phase APD/AVP 2 sem | ]
Phase PRO/DCE 4 sem | |
Consolidation et validation DCE 6 sem | ]
ot 15 70 sem I
Phase APD/AVP 6 sem ]
Phase PRO/DCE 8 sem [
Consolidation et validation DCE 6 sem ]
[Phsse Travaux T3 o E—
fot 71 2sem I
Consultation des entreprises 6 sem [ ]
Analyse des offres 6 sem |
Préparation + étude d'éxecution 4 sem ||
Travaux + déménagement 8 sem | ]
Réception
Tot 75 e [ —
Consultation des entreprises 6 sem ||
Analyse des offres 6 sem I
Préparation + étude d'éxecution 8 sem |
Travauc 28 sem S
Réception
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Les principales dates sont regroupées ci-dessous :
- La notification du marché de maitrise d’ceuvre pour les deux lots est prévue au

03/11/2025
LOT1: T1
En phase de conception les date de remise des livrables sont les suivantes :
- Dossier APD/AVP : 17/11/2025
En phase de consultation des entreprises les dates de remise des livrables sont les suivantes
- Dossier PRO/DCE : 29/12/2025
- Rapport d’analyse des offres des marchés de travaux, 1 semaine apres réception des
offres.

En phase d’établissement du dossier DCE, le planning d’exécution des travaux sera
établi en concertation avec les équipes de SOLEIL sur la base du planning de faisceau
(exemple joint en annexe 10) afin de planifier en détail les travaux potentiellement
préjudiciables au fonctionnement de I'accélérateur et des lignes de lumiére.

Notification des marchés de travaux : Mars 2026

LOT2:T5
En phase de conception les date de remise des livrables sont les suivantes :
- Dossier APD/AVP : 15/12/2025
En phase de consultation des entreprises les dates de remise des livrables sont les suivantes
- Dossier PRO/DCE : 12/02/2026
- Rapport d’analyse des offres des marchés de travaux, 2 semaines apres réception des
offres.

En phase d’établissement du dossier DCE, le planning d’exécution des travaux sera
établi en concertation avec les équipes de SOLEIL sur la base du planning de faisceau
(exemple joint en annexe 10) afin de planifier en détail les travaux potentiellement
préjudiciables au fonctionnement de I’accélérateur et des lignes de lumiére.

Notification des marchés de travaux : Juin 2026
Les travaux dans le batiment T5 ne pourront commencer qu’apreés le transfert de tous

les matériels stockés vers le T1.

Fin des travaux : Février 2027
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4.2.ESTIMATION

Batiment Lots Estimatif

T1 Création des mezzanines y compris barnum stockage industriel 200 000.00 €

T1 Aménagement intérieur (cloison, électricité, peinture) 50 000.00 €

T1-T5 Déménagements 10 000.00 €
Démontages des mezzanines et rack et curage des installations et

T1-T5 remontage 10 000.00 €
TOTALT1 270 000.00 €

T5 Création des SAS 60 000.00 €

T5 Création des Mezzanines techniques 50 000.00 €

T5 Isolation (ITl y compris peinture + toiture) 252 000.00 €
Equipements CVC + aménagement extérieur GF y compris bardage

T5 acoustique 250 000.00 €

T5 Pont roulant + reprises structurelles 150 000.00 €
Aménagement intérieur (revétement de sol, électricité, CFA,

T5 plomberie) y compris production d'eau déionisée 170 000.00 €
TOTALT5 932 000.00 €
TOTAL Travaux T5 & T1 1202 000.00 €
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5. REGLES GENERALES

5.1. ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE

Le projet ne modifie pas I'aspect extérieur des deux batiments mise a part le groupe froid s’il
est positionné en extérieur. Il conviendra d’effectuer une déclaration préalable dans le cas d’un
groupe froid extérieur avec bardage acoustique.

5.2. NORMATIF

Les travaux a réaliser par le maitre d’ceuvre devront respecter les normes et les
réglementations francaises et européennes en vigueur, les dispositions du Code du travail, en
particulier, 'ensemble des installations devra répondre aux prescriptions et spécifications des
documents suivants (sans que cette liste soit exhaustive).

Ainsi que tous les textes, articles législatifs, articles réglementaires ou décrets, arrétés,
circulaires auxquels le C.C.H. se réfere.
Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
— Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.)
— Les Cahiers des Clauses Spéciales tels que ses textes sont insérés dans le R.E.E.F.
— Les normes francaises éditées par 'TAFNOR
— Les cahiers du C.S.T.B.
— Les réglements d'ordre public concernant I'exécution des ouvrages, leur rapport avec
I'hygiéne et la sécurité
— Les textes de prescriptions du fournisseur
— Code de la construction et de 'habitat,
— Le réglement sanitaire départemental type,
— Réglementation thermique RT Existant par élément,
— D.T.U. et RAGE
— Les Eurocodes :
Eurocode 0 : Bases de calcul des structures (EN 1990)
Eurocode 1 : Actions sur les structures (EN 1991)
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton (EN 1992)
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier (EN 1993)
Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton (EN 1994)
Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois (EN 1995)
Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maconnerie (EN 1996)
Eurocode 7 : Calcul géotechnique (EN 1997)
Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes (EN 1998)
o Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium (EN 1999)
— Loi du 31/12/92 relative a la lutte contre le bruit,
— Les normes de TAFNOR, normes NF.
— Arrété du 25 Juin 1980 : Réglement de sécurité contre l'incendie,
— Arrétés du 31 Janvier 1986 et du 18 Aolt 1986 : Protection des batiments a usage
d’habitation contre I'incendie,
— Exigences liées a I'application de la réglementation acoustique.

O O 0O O O 0 0o O O
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5.3.ENVIRONNEMENTALES

Il nest pas prévu sur le programme de prescriptions environnementales particuliéres.

Compte tenu des spécificités du batiment et de sa destination, ce projet devra respecter en
base au minimum la réglementation thermique RT Existant.

La maitrise d’ceuvre pourra proposer toute solution qui permettra de mettre en valeur une
approche environnementale. Ces colts supplémentaires engendrés devront étre présentés en
option et soumis a validation de SOLEIL.

5.4.RESEAUX

Les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des eaux dans les réseaux
collectifs sont définies au réglement d’assainissement communal en vigueur.

Dans le batiment, les eaux pluviales et les eaux usées doivent étre recueillies séparément.

Eaux _usées domestiques : le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est
obligatoire. Pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques, le raccordement au
réseau collectif est possible suivant les prescriptions spécifiques d'une autorisation prise a la
suite d'une demande spéciale du pétitionnaire intéressé aupres de la collectivité a laquelle
appartiennent les ouvrages.

Eaux claires (rejets de pompes a chaleur, eaux de refroidissement, etc.) : leur déversement
dans le réseau d’assainissement collectif est possible a condition que les eaux chaudes soient
a une température inférieure a 20°.

Il n’est pas prévu d’augmentation de la surface imperméabilisée du site.
Les raccordements seront repris sur I’existant du batiment T1 et T5.

5.5.REGLEMENTATION ICPE

Sans objet.

5.6.DETECTION ET DEFENSE INCENDIE

L’ajout/modification du systéme de détection incendie suite a la réalisation des mezzanines
techniques sera intégrée a I'existant et exploitée par le poste de commandement centralisé du
site.

5.7.LES SPECIFICATIONS MATERIELS

Les différents produits, systémes et procédé doivent remplir I'une des conditions ci-dessus :
— sont certifiés par un organisme accrédite par un membre de I'Européen Accréditation
(EA) (en France : CSTB, ACERMI, NF, etc.),
— bénéficient d’'un Pass Innovation (feu vert),
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— bénéficient d’'un Agrément Technique Européen (ATE),

— bénéficient d’une Evaluation Technique Européenne (ETE),

— bénéficient d’'une Appréciation Technique Expérimentale (ATEX) favorable,

— bénéficient d’'un Document Technique d’Application (DTA),

— bénéficient d’'un avis technique (AT ou Atec), direct ou issu d’une <« confirmation
d’agrément > par I'un des membres de TUEATC (équivalents européens).

5.8.REGLES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Concernant les prescriptions du décret N°62 1454 du 14 Novembre 1962 et ses additifs et
circulaires d’application, portant réglement d’administration publique par I'exécution des
dispositions du livre Il du Code du Travail (Titre Il — Hygiéne et Sécurité des Travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques).

5.9.EXPLOITATION ET MAINTENANCE DU BATIMENT

Les matériels installés seront compatibles et de préférence dans la méme gamme que les
matériels existants. En cas de variation d’équipement une formation d’utilisation devra étre
prévu. Un systéme de gestion technique centralisé (GTC) compatible avec le systéme existant
sera installé.

5.10. GESTION DES DECHETS

La gestion des déchets pendant la phase de construction devra étre exemplaire.

Une charte de chantier propre devra étre élaborée.

En exploitation, la gestion des déchets sera mutualisée avec 'ensemble du site.

En particulier tous les dispositifs permettant le tri-sélectif des déchets devront étre prévus.

5.11. ACCES

Les acces aux infrastructures avoisinant le projet devront étre maintenus pendant les travaux
et pendant I'exploitation.

5.12. NOMENCLATURE ET NOMMAGE DES DOCUMENTS

En phase de conception et en phase de travaux, la codification, la nomenclature et le
nommage des équipements, locaux, documents se feront suivant les régles et les chartes
SOLEIL.

5.13. INTERPRETATION DES TEXTES

En cas de contradiction entre les textes mentionnés ci-dessus, ou entre ces textes et les
prescriptions du descriptif et des plans, le Maitre d’ceuvre aura toute la liberté d’interpréter
ces textes dans le sens le plus favorable au Maitre d’ouvrage, sans que I'entrepreneur puisse
prétendre a aucune indemnité ou plus-value de ce fait.
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5.14. CADRAGE DE REALISATION

5.14 1. ORGANISATION DES TRAVAUX EN EXPLOITATION

Le chantier sera « clos et indépendant ». Il devra étre cléturé.

Pendant toute la phase de travaux, la zone hors travaux des deux batiments restera en
exploitation. Les autres batiments du synchrotron seront également en exploitation.
L’ensemble des études et des travaux devra étre réalisé en tenant compte des contraintes du
site. L'accessibilité a 'ensemble des batiments du site devra étre maintenu.

Les opérations de construction ainsi que tous les travaux préparatoires devront étre prévus et
coordonnés avec le fonctionnement du synchrotron afin que celui-ci puisse maintenir un
fonctionnement et organise les opérations avec les utilisateurs. Des protections rigides et
étanches aux poussiéres seront mis en place afin de maintenir I'état et la propreté des
circulations et autres piéces du reste du batiment.

En particulier les circulations du RDC ainsi qu’a I’étage du batiment 5. Les accés seront
aménagés pour permettre une évacuation du batiment.

Pour les acceés et fonctionnement pendant les travaux, la maitrise d’ceuvre établira un plan
d’organisation de chantier.

5.14.2. LE CADRAGE FINANCIER

L’enveloppe allouée par le maitre d’'ouvrage a cette opération devra impérativement étre
établie en phase APD/PRO.

Les dépenses seront évaluées tous travaux confondus (modifications et adaptations des
abords, VRD, etc..) sur la base du respect du présent programme.
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6. PROGRAMME FONCTIONNEL

Le projet étant contraint par les besoins techniques spécifiques, des plans de projet sont joint

en annexe du document.

6.1.DESCRIPTION ARCHITECTURAL T1 —-LOT 1

6.1.1.ARCHITECTURAL

Il n’est pas prévu dans le projet de modification des fagades extérieures batiments.

6.1.2.INTERIEUR

Il est prévu l'installation de mezzanines de stockage. L’ensemble des travaux d’aménagement
intérieur liés a l'installation de ces mezzanines devra étre prévu (peinture, cloisons, électricité,

...) tels que précisés dans les plans guides joints.

6.1.3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE T1

A A CIRCULATIONS EXTERIEURES

v

T1.0.01

T1.0.23
CIRCULATION

T1.0.02
SANITAIRES

T1.03
CIRCULATION

HALLTI

TI1.0.17
STOCKAGE
ARCHIVES

STOCKAGE
BATINFRA

STOCKAGE
SECURISE

LOCAUX
PROCESS et
EXPERIENCES

TI1.1.04
STOCKAGE

STOCKAGE
TRAITEMENT

STOCKAGE
EXTINCTEURS

4P Personnel <P Matériel et équip.ement

T1.0.04
SALLE DE
DETENTE

T1.0.05
VESTIAIRE

T1.0.06
SANITAIRE

T1.0.07
LOCAL
TECHNIQUE

SECURITE BATINFRA_J_ADMIN. ¥ Contrsle d'accés
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6.1.4.LE PROJET

Le projet du batiment T1 porte sur la réalisation d’espaces de stockage en compensation des
espaces qui seront transformés dans le batiment T5.

Le batiment T2 jouxtant le batiment T1 pourra servir de stockage temporaire pendant les
opérations.

Le phasage est le suivant :

1.

2.
3.
4.

O N>

Mise en place de barnum industriels de stockage temporaires au T2
Déménagement des matériels du T1 au T2, libération des zones de travaux
Curage des installations non-conservées dans le T1
Travaux d’aménagement des espaces

a. Mezzanines et escaliers
Cloisons
Racks de stockage (compléments)
Peintures et revétements
Electricité

= Eclairage

= Distribution électrique

= WIFI

= Contrble d’acces

= Détection incendie

f. Plomberie, chauffage
Réception des travaux
Déménagements des matériels stockés au T2 vers le T1
Déménagements du T5 au T1, démontage et remontage des racks
Curages des installations non-conservées au T5

©oo0o

6.1.5. TABLEAU DE SURFACE

L . Dénomination . N Surface
Désignation Type Niv. . Dénomination nouveau .
Ancien Utile
T1.0.01  [Circulation | 0,00|Hall batiment 217,0m’ 181,0m*
T1.0.02 [Sanitaire 0,00[Sanitaires 10,0 m*[Inchangé 10,0m?
T1.0.03  [Stockage 0,00|Local tri sélectif 158,0m* Circulation 350m*
T1.0.04 [Bureau 0,00[Salle de détente 16,5 m°|Inchangé 16,5 m>
T1.0.05 [Sanitaire 0,00|Vestiaire 10,5 m?|Inchangé 10,5 m?
T1.0.06 [Sanitaire 0,00[Sanitaires 5,0m?|Inchangé 5,0m’
T1.0.07 |Technique 0,00[Local technique 4,0m?|Inchangé 4,0m?
T1.0.08 [Process 0,00{Dépot Neg 59,2 m’|Inchangé 59,2m”
T1.0.09 Process 0,00|Labo traitement de surface 81,5 m?|Inchangé 81,5m”
T1.0.10 [Stockage 0,00[Produits chimiques neufs 12,5 m?|Inchangé 12,5m?
T1.0.11  [Stockage 0,00[Stockage sécurisé 5,2m?|Inchangé 52m?
T1.0.12 [Stockage 0,00|Déchets produits chimiques 23,4m?|Inchangé 23,4m”
T1.0.13 [Stockage 0,00|Déchets huiles 7,8m?[Inchangé 7,8m>
T1.0.14 [Stockage 0,00|{Déchets DASRI 11,3m?|Inchangé 11,3m’
T1.0.15 [Stockage 0,00[Stockage chimie fonctionnelle 14,5 m?|Inchangé 14,5m?
T1.0.16 Stockage 0,00|Stockage traitement 21,0m? Sécurité Archives Extincteurs 11,0 m?
T1.0.17 [Stockage 0,00|Stockage archives sécurisé 45,0m”
T1.0.198 |Stockage 0,00|Stockage Batinfra 119,0m*
T1.1,01 [Process 3,16|Mezzanine Dépot Neg 17,0 m?|Inchangé 17,0 m?
T1.1.02 Stockage 3,05|Stockage Batinfra 43,0m>
T1.1.03 Stockage 3,05|Stockage Traitement 15,0 m?
T1.1.04 [Stockage 3,05|Stockage Batinfra 85,0m’
674,3m* 812,3m*

Creation de mezzanine : 138,0 m*

LOCAUX SANS INTERVENTIONS MAINTENUS EN EXPLOITATION
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6.2. DESCRIPTION ARCHITECTURALE T5—-LOT 2

6.2.1.FACADE - EXTERIEUR

Il n'est pas prévu dans le projet de modification des fagades extérieures pour les deux
batiments.

6.2.2.INTERIEUR

Afin de limiter les déperditions des deux halls du T5, l'isolation des deux halls sera améliorée
au niveau des murs par lintérieur ainsi qu’au niveau de la toiture. L’isolation de la toiture par
le haut sera a étudier en priorité. Une isolation par le dessous pourra étre proposée.

L’ajout d’équipements techniques nécessitera la création de deux mezzanines. Les
emplacements sont détaillés dans les plans. Leurs dimensions devront prendre en compte les
contraintes environnantes (isolations, pont roulant, zone d’emprise des futurs levage, etc...).

Le traitement architectural des parties intérieurs sera similaire en termes d’aspect avec le reste

des batiments.

6.2.3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE TS

CIRCULATIONS EXTERIEURES

TS TS5

i STOCKAGE DIV
SAS Thermique SAS Thermique "l Mezzanine EXP
Poutre technique

SAS Aimant

T5.1.57

Sl DGT Formation

SAS Thermique Archives admin

- .
Circulation Montage Aimants =
T5
g STOCKAGE Local régulation
PSS R+

T5

TS TT T T T T T T T T s e T T e STOCKAGE Mezzanine technique
=P Matériel et équipement SMS 02 Local fluide R+1

€ Personnel

Montage poutre *H«

SECURITE BATINFRA ADMIN.

Les locaux hall montage aimants et hall montage poutres ont des usages d’atelier de montage.
lIs accueilleront les équipes BAT INFRA et GMI participant au montage des aimants pour le
hall montage aimants et le montage des aimants sur les poutres dans le hall montage poutres.
Les manutentions vers latelier de montage devront étre aisées. Le chargement par
l'intermédiaire du pont roulant devra étre aisé.

Deux SAS devront étre mis en place afin de limiter les déperditions thermiques des portes de
quai de chargement. Des contrdles d’acces seront ajoutés au niveau des SAS. Un SAS sera
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également ajouté dans la circulation, permettant de limiter les transferts thermiques avec la
porte d’accés a I'extérieur et ajouter un contréle d’accés.

L’aspect fonctionnel est orienté sur la performance énergétique, I'usage des ateliers et la
facilité d’exploitation et de maintenance.

Le batiment T5 sera est en fonctionnement jour et nuit y compris pendant les périodes d’arrét.
Le personnel intervenant sera composé du personnel SOLEIL éventuellement accompagnés
de prestataires.
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7. DESCRIPTIF DES LOCAUX T1 -LOT 1

7.1.MEzzANINES 1 ET 2 STOCKAGE BATINFRA

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Type
Description

Liaisons

Usages

Surface Utile

Charge d’exploitation

STOCKAGE

Espace de stockages des matériels et équipements liés a I'exploitation du site par

le groupe BATINFRA
Circulations T1

Stockage et petits montages
T1.1.02:43 m?

T1.1.03: 15 m?
T1.1.04 : 85 m?

Suivant EUROCODE

type E2

Gabarit maximum

(LxIxh)

1200 x 1200 x 2.50

Cycle
Effectifs :

Hauteur libre

Ponctuelle

Spécificité

7jours /7,24 h

3,00 m

Suivant EUROCODE type
E2

Mise en place d’'un portillon sur le garde corps
permettant les livraison par chariot automoteur

ACCES ET CIRCULATIONS

Type Porte grillagée
Personnel Porte Controle d’accés sur la porte
Spécificités : sectionnelle existante a
I'extérieur
FINITIONS
) . Caractéristiques
SOL Platelage bois revétement PVC
Spécificités :
MUR Peinture Spécificités Protections aux chocs
Plafond S/O Spécificités
AMBIANCE
Température 21°Ct1
Tra_itement Pas de modification Régulation NON
d’air Chauffage par aérothermes
Apports
spécifiques :
Suivant NF EN 12464 Naturel oul
Adapté a un espace de Artificiel Suivant norme
Eclairage itocfaklzgrfent our travaux de Occultation NON
pourtr Commande Sur détecteur
montage sur établi
Spécificités:
Performances
Acoustique  Sans objet Spécificités
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TECHNIQUES
Implantation
Courants Ditribution services généraux 1 PC Informatique WIFI
Forts et
Faibles tous les 8 m oy L .
Tableau ectique sur établi comprenant Sonorisation Existant
Courants 4PC 16 A
Forts et Détections
. 1PC32A
Faibles
Spécificités
Alimentations
Plomberie Sans objet Evac_:uatlons
Equipements
Spécificités
Détection incendie Sur CMSI du site
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité OUI existant
o Intercom NON
:Src:trélte Zone d’accés sécurisée Contréle d’accés oul
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON
Equipements Racks de stockage
quip Etabli

7.2.STOCKAGE BATINFRA — STOCKAGE ARCHIVES — STOCKAGE EXTINCTEURS

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES
Type STOCKAGE
Espace de stockages des matériels et équipements liés a I'exploitation du site par

Description | o roupe BATINFRA
Liaisons Circulations T1
Cycle 7jours /7,24 h
Usages Stockage et petits montages
Effectifs : -
T1.0.16 : 11 m?
Surface Utile T1.0.17 : 45 m? Hauteur libre 3,00 m
T1.0.18: 119 m?
Charge d’exploitation Existant Ponctuelle Existant

Gabarit maximum

(LxIxh) 1200 x 1200 x 2.50 Spécificité

ACCES ET CIRCULATIONS

Type Porte grillagée
Personnel gorﬂte g,oubl‘e 2 x0.80 | Contrdle d’accés sur la porte
orte dacces personne Spécificités : sectionnelle existante a
I'extérieur
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FINITIONS
SoL Baton brut Caractéristiques
Spécificités :
MUR Peinture Spécificités Protections aux chocs
Plafond S/O Spécificités
AMBIANCE
Température 21°Ct1
Tra_itement Pas de modificat!on Régulation NON
d’air Chauffage par aérothermes
Apports
spécifiques :
Suivant NF EN 12464 Naturel oul
Adapté a un espace de Artificiel Suivant norme
Eclairage stockage Occultation NON
Localement pour travaux de .
T Commande Sur détecteur
montage sur étbli
Spécificités:
Performances
Acoustique Sans objet Spécificités
TECHNIQUES
Implantation
Courants Distribution services généraux 1 PC Informatique WIFI
Forts et
Faibles tous les 8 m
Tableau ectique sur établi comprenant Sonorisation Existant
Courants 4PC 16 A ]
Forts et Détections
. 1PC32A
Faibles
Spécificités
Alimentations EC/EF
Plomberie  D2ns stockage BATINFRA, mise en Evacuations  EU
place d’un lavabo Equipements Meuble lavabo 2
vasques
Spécificités
Détection incendie Sur CMSI du site
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité OUI existant
o Intercom NON
ES:e:thte Zone d’accés sécurisée Contréle d’accés Ooul
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON
Equivements Racks de stockage
quip Etabli
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8. DESCRIPTIF DES LOCAUX T5—-LOT 2

8.1.HALL MONTAGE AIMANT

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Type Atelier de montage

Description  Atelier de montage des aimant

Circulations, Extérieur par portes sectionnelles et porte sectionnelle SAS

Liaisons Thermique hall aimant
Cycle 7jours /7,24 h
Usages GMI
Effectifs : 8 personnes
Surface Utile 216.5 m? Hauteur libre 6.08 m
Dito existant — prévoir
Charge d’exploitation Dito existant Ponctuelle fondations pour pont roulant

Pont de manutention roulant
Stabilité thermique
Spécificité Stabilité aéraulique
Production eau déionisé
Isolation par l'intérieur

Déménagement

Hors marché -
équipements

ACCES ET CIRCULATIONS

Type Portes existante conservées
Personnel Porte double avec Oculus Controle d’acces : of SAS
Spécificités : ; . ’
thermique circulation
Porte sectionnelle motorisée
Tvoe existante
yp Deuxiéme porte du SAS : CF
Personnel Porte sectionnelle existante SAS thermique hall aimant
Technique Porte sectionnelle SAS hall L’ouverture des deux portes sont
Equipements thermique aimant asservies au contréle d’accés
Spécificités  Sur organigramme des clés
Contrble d’accés des portes
sectionnelles a I'extérieur
FINITIONS
. Caractéristiques U4P4E3C2
SOL Peinture _
Plinthes Spécificités : Dallage avec durcisseur
) quartz
MUR Pe_mture Spécificités Protections aux chocs
Plinthes
Plafond Spécificités
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AMBIANCE
Zone de montage :
Température 21°C+0.25
R ) . Reste du hall : 21°C+1
Contrble température par air Zone de montage : 0.15 m/s
Zra_ltement gontrole l\lntesse g’a[r Vitesse d’air lors des mesures
air Lencitive efn(’ant ar Reste du hall : Non contraint
ocal tempere Régulation oul
Appqr_ts . OUI, cf Tableau des apports
spécifiques :
Naturel NON
Adapté a un local de montage Artificiel Suivant norme
ype 19.5.4 travail .
; Commande Manuelle sur variateur
d’assemblage
Spécificités:
Performances
Acoustique Seuil de 0,1 um sur la plage de o
q fréquence de 1 a 100 Hz Spécificités
TECHNIQUES
1TD principal et 5 coffrets Implantation Suivant plan guide
secondaires o
Passage de cables et pose de Informatique Distribution RJ45
chemin de cables a prévoir entre Bornes WIFI
les différents équipements et les Sonorisation Oul
Courants Fableaux_ electriques et baie Détections NON
Forts et informatique.
Faibles 12 prises RJ45 par banc, 5 bancs
Prises et attente électrique Cable Ethernet
nécessaire aux équipements o identique au
presents Speécificités batiment (catégorie
6A
Prise de services généraux et )
ménage
, Remontée des
. Raccordement de 'ensemble s . )
Gestion : ; . Caractéristiques informations, capteur et
- des installations sur la gestion .
technique . 2 actionneurs
s technique et la supervision du . .
centralisée ; s e Systéme a prévoir dans
site Spécificités : . .
mezzanine hall aimant
Création d’'une évacuation proche  Alimentations
du systéme d’eau déionisé en Suivant plan guide
Plomberie dalle Evacuations Evacuation Eaux
Regard + raccord de cette Usées en dalle
évacuation au réseaux EU en Equipements
dehors du batiment Spécificités
Implantation Suivant plan guide
. Eau Déionisé Suivant fiche
Fluides Type technique transmise
speciaux Production sur site

Eau glacée

Implantation

Suivant plan guide
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Alimentation en eau

Spécificité sur réseau existant
Production sur site
OUI, Identique a

Détection incendie

I'existant

Extinction incendie NON

Téléphonie de sécurité Oul
Sécurité Détection incendie Controle d’ & OUl
sureté ontrole d’acces

Détection intrusion NON

Vidéo surveillance NON

Détection spécifiques NON

Autres NON

Systéme de production d’eau déionisé
Production eau glacée

Pont de manutention roulant

Bouches de diffusion et reprise CTA

Equipements

8.2.HALL MONTAGE POUTRE

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Type Atelier de montage

Description  Atelier de montage poutres

Circulations, Extérieur par portes sectionnelles existante et porte sectionnelle SAS

Liaisons Thermique hall poutre

Cycle 7 jours /7,24 h
Usages GMI BAT, INFRA

Effectifs : 6 personnes
Surface Utile 113.5m? Hauteur libre 6.08 m
Charge d’exploitation Dito existant Ponctuelle Dito existant

Stabilité thermique
Spécificité Stabilité aéraulique
Isolation par lintérieur

Déménagements

Hors marché -
equipements

Mobiliers

Pont de manutention roulant
Inclus

ACCES ET CIRCULATIONS

Type Portes existante conservées

Personnel Porte double avec OculusD Contrdle d’acces : cf SAS
Spécificités : thermique circulation et SAS

thermique hall poutre

Porte sectionnelle motorisée
existante

Type Deuxiéme porte du SAS : cf SAS
Personnel Porte sectionnelle existante thermique hall poutre
Technique Porte sectionnelle SAS hall L’ouverture des deux portes sont
Equipements thermique poutre asservies au contrble d’acces

Spécificités  Sur organigramme des clés
Contrdle d’accés des portes
sectionnelles a I'extérieur
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FINITIONS
Pei Caractéristiques U4P4E3C2
SOL glnture _
Plinthes Spécificités : Dallage avec durcisseur
) quartz
MUR Pglnture Spécificités Protections aux chocs
Plinthes
Plafond Spécificités
AMBIANCE
Surface du hall * 2.5m :
Température 21°C%0.25
n . . Reste du hall : 21°C+1
Trai gontrE):e tgmperac},ur.e par air Zone de montage : 0.15 m/s
d,ra_ltement Rontro © |\|/|tesse d,a|_r Vitesse d’air lors des mesures
air LenciLf[ve er’m'ant air Reste du hall : Non contraint
ocal tempere Régulation oul
Ap’po_r_ts . OUI, cf tableau des apports
spécifiques :
Naturel Oul
Adapté a un local de montage Artificiel Suivant norme
Eclairage suivant norme NF EN 12464 Occultation Stores opaques
Type 19.5.4 travail .
; Commande Manuelle sur variateur
d’assemblage
Spécificités:
Performances
Acoustique  Suivant dispositions générales Spécificités
TECHNIQUES
2 coffrets secondaires Implantation Suivant plan guide
Passage de cables et pose de o
chemin de cables & prévoir entre Informatique Distribution RJ45
les différents équipements et les WIFI
tableaux électriques et baie Sonorisation oul
informatique.
Courants 2 attentes RJ 45 proche de
Forts et I'assemblage
Faibles Prises et attente électrique Céable Ethernet
nécessaire aux équipements Spécificité identique au
présents peciticites batiment (catégorie
6A)
Prise de services généraux et
ménage
; Remontée des
. Raccordement de 'ensemble e . )
Gestion ; ; . Caractéristiques informations, capteur et
- des installations sur la gestion .
technique . L2 actionneurs
. technique et la supervision du . o
centralisée ; P Systéme a prévoir dans
site Spécificités : ; .
mezzanine hall aimant
Alimentations
Plomberie Sans objet Evacuations
Equipements
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Spécificités
Sans objet Implantation
Fluides Type
spéciaux Implantation
Spécificité
Détection incendie IOUI Identique a
existant
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité Oul
Sécurité Détection incendie Controle d’ & OuUl
sureté ontrdle d’acceés
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON

Equipements Bouches de diffusion et reprise CTA

8.3.MEzzZANINE SAS HALL AIMANT

DONNEES GENERALES ET

FONCTIONNELLES

Type Technique

Surface Utile

Charge d’exploitation

Spécificité

Usages Service maintenance

10.8 m?

500 kg/m2

Mezzanine technique
Renforts structurels a
prévoir

Description  Local accueillant les CVC pour les ateliers de montage et les SAS
Liaisons SAS Hall aimant

Cycle 7jours /7,24 h

Effectifs : -

Hauteur libre 2.5m

Ponctuelle 250 kg/m2

ACCES ET CIRCULATIONS

Type Escalier

Personnel Escalier technique métallique

dans le SAS hall aimant Spécificités :
FINITIONS

Peinture Caractéristiques U4P4E3C2
SoL Plinth

Inthes Spécificités : Dallage avec durcisseur

MUR Pglnture Spécificités Protections aux chocs

Plinthes
Plafond Spécificités
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AMBIANCE
Température 21°Ct1
Traitement  Contréle de température Régulation oul
d’air Local tempéré Apports Equipements présent dans la
spécifiques : mezzanine
Naturel NON
Adapté a un local technique Art|f|C|eI. Suivant norme
Eclairage suivant norme NF EN 12464 Occultation
Commande Manuelle
Spécificités:
Performances
Acoustique  Suivant dispositions générales Spécificités

TECHNIQUES
Implantation Suivant plan guide
Informatique Distribution RJ45

Alimentation électriqgue nécessaire aux
Courants équivements q Sonorisation NON
Forts et quip p .
h Détections
Faibles

Prise de services généraux et ménage

Cable Ethernet
Spécificités identique au batiment
(catégorie 6A)
Raccordement de I'ensemble Remoniée des

Gestion : . . Caractéristiques informations, capteur et
des installations sur la gestion

technique . 2 actionneurs
s technique et la supervision du . . .
centralisée ; e e L Systéme crée mezzanine
site Spécificités : .
Hall aimant
Alimentations
Prolongement
Plomberie Evacuation condensat groupe froid si  Evacuations évacuation vers EU le
placé dans le local plus proche
Equipements
Spécificités
Détection incendie Ifiennque a
I'existant
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité NON
Sécurits Intercom NON
écurité e . . .
sureté Détection incendie Contréle d’accés oul
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON

Equipements Systémes CVC
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8.4. MEZZANINE HALL AIMANT

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES
Type Technique
Description  Local accueillant les installations et les distributions pour les ateliers de montage
Liaisons Circulation R+1
Cycle 7jours /7,24 h
Usages Service de maintenance
Effectifs :
Surface Utile 25 m? Hauteur libre 25m
Charge d’exploitation 500 kg/m? Ponctuelle 250 kg/m?
Gabarit maximum g ieA
(LxIxh) 10 x 2.5 max x 2,50 Spécificité
ACCES ET CIRCULATIONS
Porte &me simple acoustique et
Type coupe-feu
Personnel Porte t_echmque coupe-feu et Sur organigramme des clés
acoustique : P
. e <. . Accastillage similaire a I'existant
Spécificités : PR
Controle d’accés sur porte local
technique
FINITIONS
SOL Peinture Caractéristiques U4P4E3C2
Plinthes Spécificités : Dallage avec durcisseur
MUR Pglnture Spécificités Protections aux chocs
Plinthes
Plafond Spécificités
AMBIANCE
Température 21°Ct1
Traitement Renouvellement d’air Régulation oul
d’air Local tempéré Apports
spécifiques :
Naturel NON
Adapté a un local technique Art|f|C|eI_ Suivant norme
Eclairage suivant norme NF EN 12464 Occultation
Commande Manuelle
Spécificités:
Performances
Acoustique  Suivant dispositions générales Spécificités
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TECHNIQUES
Implantation Suivant plan guide
Informatique Distribution RJ45
_ o _ ] o Sonorisation NON
Courants Allr_nentatlpn electr!qugs nécessaire a Vidéo NON
Forts et 'alimentation des équipements Identi te d
Faibles présents dans le local Détections ‘entique au reste du
batiment
Cable Ethernet
Spécificités identique au batiment
(catégorie 6A)
, Remontée des
. Raccordement de I'ensemble g . .
Gestion : . . Caractéristiques informations, capteur et
- des installations sur la gestion :
technique . L, actionneurs
. technique et la supervision du . .
centralisée . g s . Systéme a prévoir dans
site Spécificités : ; .
mezzanine hall aimant
Alimentations
Plomberie Sans objet Evat.:uatlons
Equipements
Spécificités
Détection incendie I,derlmque a
I'existant
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité NON
Sécurité Intercom NON
écurité e . . s
sureté Détection incendie Contréle d’accés oul
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON
Equipements Equipements CVC
8.5.SAS THERMIQUE CIRCULATION
DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES
Type SAS Thermique
Description  Porte vitrée
Liaisons Circulation
Cycle 7 jours /7,24 h
Usages Tous
Spécificité Création d’une porte sectionnelle
Surface Utile 23 m? Hauteur libre
Charge d’exploitation Dito existant Ponctuelle Dito existant
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ACCES ET CIRCULATIONS
Tvbe Identique aux autres portes du
yp batiment
Personnel Portes pleines
Spécificités : Contrble d’acces
FINITIONS
i Caractéristiques U4
SOL Eﬁlr;;ure q
Inthes Spécificités :
MUR Pglnture Spécificités Protections aux chocs
Plinthes
Plafond Spécificités
AMBIANCE
Température 21°Ct1
Tra_itement Renouvelle[n(?nt d’air Régulation oul
d’air Local tempéré
Apports
spécifiques :
Naturel Oul
Adapté a un local technique Art|f|C|eI. Suivant norme
Eclairage  suivant norme NF EN 12464 Occultation NON
Commande Sur détecteur
Spécificités:
Performances

Acoustique  Suivant dispositions générales Spécificités

TECHNIQUES
Implantation Distribution RJ45
Informatique NON
Courants Sonorisation NON
Fo_rts et Alimentation des équipements installés Détections IdAe.nthue au reste du
Faibles batiment
Cable Ethernet
Spécificités identique au batiment
(catégorie 6A)
Alimentations
Evacuations
Plomberie Sans objet

Equipements

Spécificités
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Sécurité
sureté

Maintien des installations
existantes

Détection incendie |fient|que a
I’'existant

Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité NON
Intercom NON
Controle d’acces Ooul
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON

Equipements

8.6.SAS THERMIQUE HALL AIMANT

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES

Type
Description
Liaisons

Usages

(LxIxh)
Mobiliers
Inclus

Surface Utile

Charge d’exploitation
Gabarit maximum

SAS Thermique

Porte sectionnelle motorisée
Extérieur et Hall montage aimant

BAT INFRA et GMI

Dito existant

25x45x3.5

Porte sectionnelle extérieur

Cycle 7 jours /7,24 h
Effectifs : -

Hauteur libre 3.5
Ponctuelle Dito existant
Spécificité Création d’'un SAS

Hors marché

ACCES ET CIRCULATIONS

Type Identique a I'existant
Personnel Porte sectionnelle Contréle d'acces sur la porte
Spécificités : sectionnelle existante a
I'extérieur
FINITIONS
i Caractéristiques U4
SOL Elglr:’;]ure q
inthes Spécificités :
MUR Pgmture Spécificités Protections aux chocs
Plinthes
Plafond Spécificités
AMBIANCE
Température 21°Ct1
Traitement Renouvellement d’air Régulation oul
d’air Local tempéré
Apports
spécifiques :
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Naturel NON
Adapté & un local technique Art|f|C|eI_ Suivant norme
Eclairage suivant norme NF EN 12464 Occultation NON
Commande Sur détecteur
Spécificités:
Performances
Acoustique  Suivant dispositions générales Spécificités
TECHNIQUES
Implantation Distribution RJ45
Informatique NON
Courants Sonorisation NON
Forts et Alimentation des équipements installés Détections Idhe.nthue au reste du
Faibles batiment
Cable Ethernet
Spécificités identique au batiment
(catégorie 6A)
Alimentations
Evacuations
Plomberie Sans objet .
Equipements
Spécificités
Détection incendie Ifiepthue a
I'existant
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité NON
Sécurits Maintien des installat Intercom NON
écurité aintien des installations - s
sureté existantes Contréle d’accés Oul
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON
Equipements

8.7.SAS THERMIQUE HALL POUTRE

DONNEES GENERALES ET FONCTIONNELLES
Type HALL D’ENTREE
Description  Acceés au batiment synchrotron
Liaisons Extérieur, atelier de montage, circulation et coursive
Cycle 7jours /7,24 h
Usages Tous
Effectifs : -
Surface Utile Hauteur libre 6.08
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Charge d’exploitation Dito existant Ponctuelle Dito existant
Gabarit maximum 7.5% 1.0 x 6.08 Spécificité Création d'un SAS
(LxIxh)
ACCES ET CIRCULATIONS
Type Identique a I'existant
Personnel Porte sectionnelle Contrdle d’acces sur la porte
Spécificités : sectionnelle existante a
'extérieur
FINITIONS
i Caractéristiques U4
SOL Eﬁlr::]ure q
inthes Spécificités :
MUR Pglnture Spécificités Protections aux chocs
Plinthes
Plafond Spécificités
AMBIANCE
Température 21°Ct1
Traitement Renouvellement d’air Régulation oul
d’air Local tempéré
Apports
spécifiques :
Naturel Oul
Adapté a un local technique Art|f|c|ell Suivant norme
Eclairage suivant norme NF EN 12464 Occultation NON
Commande Sur détecteur
Spécificités:
Performances
Acoustique  Suivant dispositions générales Spécificités
TECHNIQUES
Implantation Distribution RJ45
Courants Informatique NON
:;0_":: et Alimentation des éaui s installé Sonorisation NON
aibles imentation des équipements installés :
Courants Alimentation des équipements installés Détections IdAe.nt|que au reste du
batiment
Forts et
Faibles
Cable Ethernet
Spécificités identique au batiment
(catégorie 6A)
Plomberie Sans objet Alimentations
Evacuations
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Equipements
Spécificités
Détection incendie Ifient|que a
I’'existant
Extinction incendie NON
Téléphonie de sécurité NON
Sé it Maintien des installat Intercom NON
écurité aintien des installations . , \
sureté existantes Controle d’acces NON
Détection intrusion NON
Vidéo surveillance NON
Détection spécifiques NON
Autres NON
Equipements

9. PROGRAMME TECHNIQUE T1 -LOT 1

9.1.SECURITE ET PROTECTION INCENDIE

9.1.1.CLASSEMENT

Batiment T1 : code du travail

9.1.2.DETECTION INCENDIE ET DESENFUMAGE

Désenfumage
Les installations de désenfumage sont existantes et devront étre adaptées au projet.

Les futures mezzanines devront respecter les dispositions de I'1'T246, de I''T248 et du code du
travail.

Détection incendie
Dito existant a adapter aux différents espaces créés

9.2. CONTRAINTE THERMIQUE

Mise en place d’'un chauffage par aérotherme dans les espaces de stockage BATINFRA.

9.3.ACOUSTIQUE
Sans Objet.

9.4 . EXPLOITATION ET MAINTENANCE

Le concepteur devra intégrer dans son projet les conditions nécessaires pour faciliter la
maintenance et I'exploitation des équipements et des locaux, a savoir :
— Les équipements devront étre installés conformément aux préconisations des
fabricants (espaces de maintenances, accessibilités, températures, ventilation),
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— Les équipements devront étre accessibles en permanence aux équipes techniques
pour les opérations de contréle, d’exploitation et de maintenance.

— Utiliser des matériaux simples, éprouvés et vieillissant bien afin de résister aux
nettoyages fréquents aux chocs, aux solvants,

— S’assurer que les éléments particulierement soumis aux chocs ou vieillissement seront
facilement remplacgables,

— Assurer l'accessibilité a tous les composants nécessitant des interventions de
nettoyage et de maintenance courante,

— Les espaces de dégagement et le repérage des équipements seront suffisants pour
permettre de faciliter les opérations de maintenance,

— Assurer l'accessibilité a tous les composants nécessitant des interventions de
nettoyage ou de maintenance courante.

— Les réseaux de distribution a l'intérieur des batiments devront étre accessibles sur
toute leur longueur afin de faciliter les opérations de maintenance.

Les opérations d’entretien devront se faire autant que faire se peut a l'aide de protections
collectives (la mise en ceuvre de protections individuelles telles que ligne de vie, point
d’accroche, ...).

Les choix du concepteur se porteront sur des produits et procédés permettant d’assurer la
pérennité du batiment. lls offriront de bonnes qualités de vieillissement, et une bonne
résistance aux agressions extérieures, qu’elle qu’en soit la source (vandalisme, usagers,
éléments naturels...).

Les espaces de dégagement seront suffisants pour permettre toutes les opérations de
maintenance.

9.5.FONDATIONS, STRUCTURE

Le dimensionnement des structures et des principaux équipements sera conforme aux
Eurocodes et aux normes en vigueur.
Les fondations du batiment sont existantes.

La création de mezzanines de stockage sont prévues. Prévoir a ce titre la réalisation d’une
étude structure permettant de déterminer si des reprises structurelles sont nécessaires.

9.6.CHARGES ET SURCHARGES

Les charges permanentes sont définies par la norme I'Eurocode 1 et les données des
fournisseurs de bacs acier, bardages, cloisons, faux plafonds, faux planchers, etc...
Les planchers, en plus de leur poids propre et des charges permanentes (cloisonnement,
fluides, faux plafonds, faux planchers, etc....) sont calculés pour supporter les charges
d'exploitation suivantes :
Stockage T1 mezzanine

Charge répartie : 750 kg/m>.

Transpalette manuel : 1200 kg
Circulation d’un chariot automoteur de type FL4
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9.7.BATIMENT

9.7.1.MEZZANINES

Deux mezzanines seront créées afin d’accueillir les espaces de stockage.

9.7.2.ISOLATION

Sans objet.

9.7.3. ETANCHEITE

Sans objet.

9.7.4.CLOISONS ET REVETEMENTS MURAUX

Des cloisons grillagées 2.50 m (toute hauteur sous mezzanine).
Elles sont adaptées a du stockage industriel et sécurisées avec protections contre les chocs.
Prévoir la réfection des revétements muraux dans la zone concernée par les travaux.

9.7.5.MENUISERIES - PORTES

Portes battantes grillagées simples ou doubles de la méme gamme que les cloisons.
- Bandeau central télé
- Poignées béquille
- Ferme porte
- Raccordement au contrdle d’accés du site
L’organigramme des clés sera fourni par SOLEIL.

9.7.6.PORTE D’ACCES

Sans objet.

9.7.7.REVETEMENT DE SOL

Sans objet

9.8.ELECTRICITE

Les installations seront réalisées pour la tension normalisée 240/400 Volts.
Le régime de neutre sera TNS.

9.8.1.ECLAIRAGE ARTIFICIEL

L’éclairage des lieux sera conforme au code du travail dédié aux locaux concernés.
Les luminaires seront sélectionnés en fonction des locaux a éclairer et des endroits de fixation
(mur, dalle, plafond en hauteur).

Programme Béatiments T1 T5

. : e P 4
La version électronique fait foi. age 43/59



TDR-SP2_1-NT-P-01325
Synchrotron SOLEIL

Le rendement énergétique, la température de la lumiére ainsi que I'harmonie des luminaires
entre eux et avec le reste des équipements et structure du local seront également des critéres
de choix.

L’éclairage sera réalisé par des appareils équipés de LED par allumage manuel.

Les performances a atteindre seront conformes a la norme NF EN 12464.

daire de la tiche/ En Ewz Emmur | Emplatond
Type d'aire de la tiche, |
@ X . Ix Ix Ix
N° réf. zone d'activité Uy Ry | Rua. Exigences spécifiques
exigés modifiéd U2 0,10
12.1 Magasins et entrepdts 100 150 0,40 | 80 25 50 50 30 200 Ix en cas
d'occupation continue.
12.2 Zones de manutention, 300 500 0,60 | B0 25 100 50 30
d'emballage et
d'expédition
12.3 Cellier 200 300 0,40 | 80 25 - - - Un éclairement vertical
suffisant doit étre
appliqué aux rayonnages.
Pour les installations logistiques et entrepats - voir Tableau 13 — Installations logistiques et entrepdts.
2 exigé: valeur minimale.
b modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3.

9.8.2.ECLAIRAGE DE SECURITE

Le balisage devra permettre a toute personne d’accéder a l'extérieur, a l'aide de foyers
lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et [lindication des
changements de direction.

Pour I'éclairage dit de balisage ou d’évacuation, il sera fait usage de blocs type 45 lumens
pendant la durée de fonctionnement assignée (autonomie 1 heure).

L’éclairage de sécurité sera a technologie LED identique a I'existant.

Les BAES existants pourront étre conservés si ces derniers sont correctement situés et
répondent aux besoins réglementaires.

9.8.3.DETECTION INCENDIE

Suivant réglementation.
Détection Incendie dans chaque espace de stockage raccordé au CMSI du site. Chaque zone
sera identifiée.

9.8.4. TELEPHONIE DE SECURITE

Sans objet — Maintien de I'existant

9.8.5.SONORISATION

Sans-objet — Maintien de I'existant

Le site du Synchrotron SOLEIL posséde un réseau de diffusion sonore dans tous les batiments
qui le composent.
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Ce systéme permet d’assurer :

- la diffusion de messages parlés,

- la diffusion de I'alarme sonore d’évacuation incendie réglementaire.
Pour la diffusion d’ordre dans les batiments, il est installé des lignes 100V raccordées a des
haut-parleurs et a des projecteurs de son.

9.8.6.VOIX DONNEES IMAGE

Le projet comprend |la mise en place de bornes wifi dans les espaces de stockage
Les spécifications seront fournies par le groupe Informatique et Réseaux de SOLEIL.

9.9. CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION

9.9.1.CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

Dito existant.

9.9.2.DONNEES DE BASE

Ete :

- Température été : + 35°C

- Hygrométrie relative : 40%

- Zone climatique : H1a (suivant RT)
Hiver :

- Température extérieure : - 7°C
- Hygrométrie relative : 90% HR
- Zone climatique : H1a (suivant RT)
9.9.3.DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF HYGIENIQUE A METTRE EN CEUVRE

Le renouvellement et le débit réglementaire d’air neuf ne devra étre inférieur aux débits
réglementaires en vigueur pour les différents locaux du projet.

9.9.4. CHAUFFAGE

Le projet prévoit la mise en place d’'un complément de chauffage par aérotherme dans les
espaces de stockage

9.9.5.VENTILATION

L’ensemble des locaux devront étre ventilés a I'existant. Installations a conserver et a adapter
selon le positionnement des mezzanines.

9.9.6.CLIMATISATION

Sans objet

9.9.7.HYGROMETRIE

Sans objet
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9.10. FLUIDES
Sans objet
9.11. PLOMBERIE

Le projet prévoit la mise en place d’'un lavabo dans le stockage BATINFRA

9.12. GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

Les installations seront raccordées au systéme de gestion technique du site.

9.13. VOIRIES / AIRE DE LIVRAISON

Conforme aux exigences liées a la réglementation incendie (accés véhicules pompiers) et
dimensionnées au gabarit poids-lourds.

9.14. VRD ET RESEAUX SOUS DALLAGE
Sans objet
9.15. DESENFUMAGE DES LOCAUX

Suivant réglementation — Vérifications et maintien de I'existant

9.16. SYSTEMES DE MANUTENTION

La manutention se fera par chariot automoteurs d’une capacité de 4 tonnes.
Il n’est pas prévu d’installation de systémes de manutention.

9.17. ZONES DE STOCKAGE PROVISOIRES

Un systéme de stockage provisoire extérieur devra étre prévu de type barnum extérieur de
stockage.

SOLEIL met a disposition un espace de stockage provisoire au niveau du T2. Cet espace
servira de tampon pendant les opérations de déménagement du T1 et du T5

9.18. ECLAIRAGE EXTERIEUR

Les entrées des batiments ne sont pas modifiées. Sans objet

9.19. ECLAIRAGE DE SECOURS

Suivant réglementation en vigueur

9.20. EXTINCTEURS
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Les extincteurs, plan d’évacuation et signalétique incendie seront prévus par SOLEIL a la mise
en service du batiment.

9.21. SIGNALETIQUE

Prévoir une signalétique au niveau de chaque porte des locaux selon la signalétique existante.

10.PROGRAMME TECHNIQUE T5-LOT 2

10.1. SECURITE ET PROTECTION INCENDIE

10.1.1. CLASSEMENT

Batiment T5 : code du travail

10.1.2. DETECTION INCENDIE ET DESENFUMAGE

Désenfumage
Les installations de désenfumage sont existantes.

Les futures mezzanines devront respecter les dispositions de I''T246 et du code du travail.

Détection incendie

Le site est équipé d’'un SSI de type A. Des détecteurs incendies par fusibles thermiques sont
présent actuellement dans le batiment T5.

Le systeme de détection et le systéme de déclenchement incendie devront étre ajoutés pour
la création des deux mezzanines du batiment T5.

10.2. CONTRAINTE VIBRATOIRE

Les équipements situés dans le hall Aimants et le hall poutres sont sensibles aux vibrations.

[l conviendra de respecter un seuil vibratoire de 0,1 ym sur la plage de fréquence de 1 a 100
Hz.

Une étude vibratoire devra étre prévue par le bureau d’études et comprendra :
- Des mesures avant travaux
- Des préconisations vis-a-vis des équipements afin de respecter le seuil vibratoire.
- Des mesures avant réception

Tous les équipements électromécaniques doivent impérativement étre placés sur des

dispositifs anti-vibratiles adaptés. Les vibrations des équipements installés ne devront pas se
transmettre au reste des halls.

10.3. CONTRAINTE DE VITESSE D’AIR
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Les mesures réalisées sur les aimants et les poutres nécessitent une stabilité aéraulique
maximale. Une vitesse d’air sera imposée dans les zones de mesure lors de la période de
mesure. La vitesse de I'air lors des périodes de mesure ne devra pas dépasser 0.15 m/s.

Les zones de contraintes aérauliques sont les suivantes :
- Hall aimants : 5m*5m*2.5m
- Hall poutres : 5m*6m*2.5m

Pour ce faire, un report d’'un bouton arrét sur minuteur des CTA devra étre mis en place dans
le hall montage aimants et le hall montage poutres. L’atteinte de I'objectif de 0.15m/s devra
étre atteint trés rapidement afin de ne pas perturber la prise en mesure des équipes. Le temps
d’atteinte des 0.15m/s devra étre détaillé et présenté a SOLEIL durant la phase APD/PRO.

La coupure des CTA ne devra pas impacter la stabilité thermique des halls.

La zone est représentée a titre informatif sur les plans. L’emplacement exacte devra étre défini
avec la MOA durant la phase APD.

10.4. CONTRAINTE THERMIQUE

Les mesures réalisées sur les aimants et les poutres nécessitent une stabilité thermique
maximale. Une température de 21°C sera imposé dans le hall montage poutre, dans le hall
montage aimant, ainsi que dans les SAS Thermique et ce durant toutes les périodes
d’exploitation. La température de 21°C est imposée avec une tolérance de +/- 0,25°C ou de
+/-1°C selon les zones.

Zone de température 0.25°C :
- Localisation :
o Hall poutres : surface_du_hall_poutres*2.5m
o Hall aimants : 5m*5m*2.5m
- Consigne de température : 21°C toute I'année
- Tolérance de température : 21°C % 0.25°C [20.75°C;21.25°C]

Nota : Surface du_hall_poutre = ensemble de la surface du hall poutre hachurée en bleu sur
les plans transmis (hors SAS Thermique).

Zone de température 1°C :

- Localisation :
o Reste du hall poutres
o Reste du hall aimants
o SAS Thermiques
o Mezzanines

- Consigne de température : 21°C toute I'année

- Tolérance de température : 21°C £ 1°C [20 °C;22°C].

Une exception sera accordée lors de I'ouverture des deux portes de quai de chargement. Ces
portes seront ouvertures lors du transfert des aimants entre le hall montage aimant et le hall
montage poutres. Il est prévu que ces portes soit ouverture une fois par semaine le vendredi
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soir. Le retour au température imposées devra étre le plus rapide possible aprés fermeture
des portes de quai de chargement et SAS.

Le temps d’atteinte des température imposées devra étre détaillé et présenté a SOLEIL durant
la phase APD/PRO.

Afin de respecter les contraintes thermiques imposées, il sera demandé d’axer les démarches
sur la réduction de transfert thermique (SAS, isolation, etc) avant de chercher a la compenser.

Une étude thermique devra étre réalisée en phase conception. Cette étude comprendra :
- une simulation thermique dynamique.
- une étude CFD afin d’étudier la vitesse d’air dans les zones concernées.

10.5. ACOUSTIQUE

L’aménagement des locaux de stockage en hall de montage aimants et poutres a l'intérieur
du batiment comme a l'extérieur. Une étude acoustique devra étre réalisée par le bureau
d’études et comportera :
- Etude acoustique intérieure vis-a-vis de la salle de réunion au R+1
- Etude acoustique extérieure (groupe froid) avec mesures acoustique en début et en fin
travaux
- Etude acoustique vibratoire afin de respecter le seuil fixé.

10.5.1.1.  Acoustique intérieure
L’isolement acoustique des locaux émetteurs par rapport aux autres locaux devra respecter la
norme NF S 31-080 niveau performant. Les valeurs a respecter sont les suivantes :
- Dn,T,A =45 dB entre le Hall Montage Aimants et la salle de réunion du R+1

Une attention particuliére sera portée pour la mezzanine au-dessus du hall aimants. Cette
derniére se situe proche de bureaux et salle de réunion.

10.5.1.2.  Acoustique extérieure
L’installation de groupes froids a I'extérieur du batiment ne doit pas géner I'exploitation des
locaux et batiments alentours.

Les mesures avant travaux permettront de mesurer le bruit de fond nocturne et diurne. Des
mesures aprés travaux, avec les groupes en fonctionnement, seront réalisés. Les mesures
seront a prendre en fonctionnement normal des équipements. Un calcul de 'émergence sera
détaillé.

Il conviendra de respecter le décret du 31 aout 2006 et les émergences ci-dessous :
- 5dB(A) en période diurne
- 3 dB(A) en période nocturne

Une attention particuliere devra étre portée a I'émergence acoustique du groupe froid
notamment vis-a-vis des locaux du CEA et des bureaux a proximité.
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10.5.1.3. Vibrations

Il conviendra de respecter un seuil vibratoire de 0,1 ym sur la plage de fréquence de 1 & 100
Hz.

10.6. EXPLOITATION ET MAINTENANCE

Le concepteur devra intégrer dans son projet les conditions nécessaires pour faciliter la
maintenance et I'exploitation des équipements et des locaux, a savoir :
— Les équipements devront étre installés conformément aux préconisations des
fabricants (espaces de maintenances, accessibilités, températures, ventilation),
— Les équipements devront étre accessibles en permanence aux équipes techniques
pour les opérations de contrdle, d’exploitation et de maintenance.
— Utiliser des matériaux simples, éprouvés et vieillissant bien afin de résister aux
nettoyages fréquents aux chocs, aux solvants,
— S’assurer que les éléments particulierement soumis aux chocs ou vieillissement seront
facilement remplacgables,
— Assurer l'accessibilité a tous les composants nécessitant des interventions de
nettoyage et de maintenance courante,
— Les espaces de dégagement et le repérage des équipements seront suffisants pour
permettre de faciliter les opérations de maintenance,
— Assurer l'accessibilité a tous les composants nécessitant des interventions de
nettoyage ou de maintenance courante.
— Les réseaux de distribution a l'intérieur des batiments devront étre accessibles sur
toute leur longueur afin de faciliter les opérations de maintenance.

Les opérations d’entretien devront se faire autant que faire se peut a l'aide de protections
collectives (la mise en ceuvre de protections individuelles telles que ligne de vie, point
d’accroche, ...).

Les choix du concepteur se porteront sur des produits et procédés permettant d’assurer la
pérennité du batiment. lls offriront de bonnes qualités de vieillissement, et une bonne
résistance aux agressions extérieures, qu’elle qu’en soit la source (vandalisme, usagers,
éléments naturels...).

Les espaces de dégagement seront suffisants pour permettre toutes les opérations de
maintenance.

10.7. FONDATIONS, STRUCTURE

Le dimensionnement des structures et des principaux équipements sera conforme aux
Eurocodes et aux normes en vigueur.
Les fondations du batiment sont existantes.
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L’installation du nouveau pont roulant ainsi que des mezzanines techniques dans le local
Montage Aimants devront faire I'objet d’'une étude structure spécifique afin de déterminer les
reprises structurelles a prévaoir.

10.8. BATIMENT

10.8.1. MEZZANINES

Deux mezzanines pourront étre créées afin d’accueillir les différents équipements techniques
(CVC) du projet. Les localisations des mezzanines sont détaillées dans le plan R+1 transmis.

Prévoir une étude structure permettant de déterminer les reprises structurelles nécessaires.

10.8.2. ISOLATION

Afin de satisfaire a les contraintes thermiques, une isolation par l'intérieur au niveau des murs
du batiment T5 sera prévue.

Une isolation de la toiture est également a prévoir. L’isolation par le dessus sera privilégiée.
L’isolation par le dessous peut également étre proposée.

Les valeurs d’isolation minimum a respecter sont les suivantes :
- Murs extérieurs : R = 3,7 m2.K/W
- Toiture terrasse : R 2 6 m2.K/W

L’isolation par I'intérieur mise en place ne devra pas entrainer une condensation de la vapeur
d’eau superficielle ou interstitielle (point de rosée). Une note de calcul hygrothermique devra
étre effectué en phase conception en tenant compte de l'isolation déja existante.

10.8.3. ETANCHEITE

L’isolation de la toiture par le dessus nécessite une reprise de I'étanchéité existante du
batiment.

Il sera prévu la mise en place a l'identique du complexe d’étanchéité.

L’ensemble des ouvertures effectués dans le cadre du marché comprendront une reprise de
I'étanchéité traversée avec relevé et compléments d’étanchéité si nécessaire.

10.8.4. CLOISONS ET REVETEMENTS MURAUX

Les revétements muraux devront étre adaptés aux locaux de grande hauteur.

10.8.5. MENUISERIES - PORTES

Les dimensions des blocs portes des locaux techniques seront prévues et adaptées en
fonction des équipements mis en place.
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Conformément a la réglementation, certaines portes seront

- Equipées d’oculus ou de ferme-porte

- C.F.
Les portes seront équipées de contrdle d’accés selon le systéme déja existant.
L’organigramme des clés sera fourni par SOLEIL.

10.8.6. PORTE D’ACCES

Les portes d’accés existantes menant a l'extérieur sont conservées. Deux autres portes
doivent étre ajoutés afin de créer les deux SAS thermiques du Hall montage aimant et Hall
montage poutre.

Les nouvelles portes posséderont les performances thermiques permettant le maintien des
conditions thermique et aéraulique du hall et de I'atelier de montage

Les deux portes du SAS Hall montage aimant seront asservies au méme contrble d’acces
situé a I'extérieur du batiment. Il en est de méme pour le hall montage poutre.

10.8.7. PORTE SAS THERMIQUE CIRCULATION

Une porte sur contrle d’acceés sera mise en place dans la circulation afin de créer le SAS
thermique circulation. La porte sera identique aux existantes.

10.8.8. REVETEMENT DE SOL

Il est prévu une mise en peinture du sol sur la base d’un dallage avec durcisseur.

Le revétement ou, peinture proposée ne devra pas émettre de composé organique volatile et
sans odeur.

10.9. ELECTRICITE

Les installations seront réalisées pour la tension normalisée 240/400 Volts. Le régime de
neutre sera TNS.

Les armoires de distribution basse tension seront installés selon le Hall Montage Aimants et/ou
dans le Hall Montage Poutres. Elles seront alimentées depuis un futur TGBT positionné dans
le local TGBT existant.

Le futur TGBT sera alimenté depuis un transformateur du site.

Une coupure d’'urgence avec relayage devra étre mise en ceuvre pour le batiment.

Les installations électriques seront réalisées sur les chemins de cables existants lorsque
disponible et en goulotte dans les ateliers.
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La puissance estimée aux besoins du projet est de 100 kVA. Un bilan de puissance devra étre
effectué en phase conception.

Le type de cable sera de type 6A, identique a I'existant.

10.9.1. TABLEAU DE DISTRIBUTION

L’aménagement des zones de stockages en atelier de montage modifie fortement les besoins
et distribution électrique. En cas de reprise de tableau, éclairage ou réseaux existant, il
appartient de s’assurer et de contrbler et nettoyer tous les organes de protections et de
commandes existants (resserrage des vis, contrdle de I'échauffement de la filerie et cables,
dépoussiérage).

Un report de déclenchement d’Arrét d’'Urgence des nouvelles installations devra étre prévu.

10.9.2. CHEMIN DE CABLES COURANTS FORTS COURANTS FAIBLE

Les distributions issues du T.G.B.T. ainsi que les distributions éclairage, prises de courant et
courants faibles emprunteront autant que possible des chemins de cables type chemin de
cables existants.

10.9.3. ECLAIRAGE ARTIFICIEL

L’éclairage des lieux sera conforme au code du travail dédié aux locaux concernés.

Les luminaires seront sélectionnés en fonction des locaux a éclairer et des endroits de fixation
(mur, dalle, plafond en hauteur).

Le rendement énergétique, la température de la lumiére ainsi que 'harmonie des luminaires
entre eux et avec le reste des équipements et structure du local seront également des critéres
de choix.

L’éclairage sera réalisé par des appareils équipés de LED. Au sein des ateliers, I'éclairage
sera sur variateur. L’éclairage sera par détection dans les circulations. Le reste des locaux

sera par allumage manuel.

Les performances a atteindre seront conformes a la norme NF EN 12464
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Type d'aire de la tiche/ Exigences
N° réf. ., "o i
zone d’activité r 1 spécifiques
| | exige® | modifiéd | | | [ - U.2010
19.5 Travail d’assemblage :
19.5.1 - de grande dimension, 300 500 0,60 80 25 100 100 50
par exemple les grands
transformateurs
19.5.2 - de moyenne dimension, 500 750 0,60 80 22 150 150 100
par exem plt' les disjoncteurs
19.5.3 « de petite dimension par 750 1 000 0,70 80 19 150 150 100

exemple, les téléphones,
les radios, I'équipement
informatique (ordinateurs)
1954 - de précision, par exemple les 1000 1500 0,70 B0 16 150 150 100
équipements de mesure, des
cartes de circuit imprimé
19.6 Ateliers d’électronique, essais, 1 500 2000 0,70 80 16 150 150 100
mise au point

exigé : valeur minimale.

modifié : prend en compte les caractéristiques communes liées au contexte 5.3.3

10.9.4. ECLAIRAGE DE SECURITE

Le balisage devra permettre a toute personne d’accéder a l'extérieur, a l'aide de foyers
lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et lindication des
changements de direction.

Pour I'éclairage dit de balisage ou d’évacuation, il sera fait usage de blocs type 45 lumens
pendant la durée de fonctionnement assignée (autonomie 1 heure).

L’éclairage de sécurité sera a technologie LED identique a I'existant.

Les BAES existants pourront étre conservés si ces derniers sont correctement situés et
répondent aux besoins réglementaires.

10.9.5. DETECTION INCENDIE

Suivant réglementation.
Le systeme de détection incendie du batiment T5 n’est pas relié au CMSI du Synchrotron.

10.9.6. TELEPHONIE DE SECURITE

Le site est équipé d’'un réseau téléphonique de sécurité permettant de joindre rapidement la
salle de contréle du Synchrotron. Ce réseau est basé sur I'utilisation d’'un autocommutateur
(PABX).

Les téléphones de sécurités sont alimentés depuis le batiment synchrotron sur un répartiteur
général dédié.

Les 2 Halls devront étre équipés de téléphones de sécurité.

10.9.7. SONORISATION

Le site du Synchrotron SOLEIL posséde un réseau de diffusion sonore dans tous les batiments
qui le composent.
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Ce systéme permettra d’assurer :

- la diffusion de messages parlés,

- la diffusion de I'alarme sonore d’évacuation incendie réglementaire.
Pour la diffusion d’ordre dans les batiments, il est installé des lignes 100V raccordées a des
haut-parleurs et a des projecteurs de son.

10.9.8. VOIX DONNEES IMAGE

Le projet comprend le cablage VDI des locaux sur la base de spécifications similaires a
'existant.
Les spécifications seront fournies par le groupe Informatique et Réseaux de SOLEIL.

10.10.  CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION

10.10.1. CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR

Les centrales seront équipées d’'une batterie de chauffage et de refroidissement afin de
satisfaire a I'exigence de contrainte aéraulique. Un bouton d’arrét sur minuteur sera installé
dans les deux halls afin de couper les centrales lors des mesures.

Les centrales seront de type « hygiénique » et munie de filtres suivant la classe des locaux.
Les CTA seront double flux et équipées d’un récupérateur d’énergie.

Le dimensionnement des appareils devra prendre en compte les contraintes acoustiques des
différents locaux.

10.10.2. DONNEES DE BASE
Ete :
- Température été : + 35°C
- Hygrométrie relative : 40%
- Zone climatique : H1a (suivant RT)
Hiver :

- Température extérieure : - 7°C
- Hygrométrie relative : 90% HR
- Zone climatique : H1a (suivant RT)

Doivent étre pris en compte dans le calcul des apports ceux dus :
- Aux parois
- Aux équipements informatiques et scientifiques installés ;
- Aux équipements scientifiques nécessaires aux processus réalisés dans les locaux ;
- Aux équipements d'éclairage.
- Aux équipements spécifiques, et notamment laboratoires et informatiques, dont il
convient d'estimer la valeur.
- Aux charges sensibles et latentes des personnes.

10.10.3. DEBIT MINIMAL D'AIR NEUF HYGIENIQUE A METTRE EN CEUVRE

Le renouvellement et le débit réglementaire d’air neuf ne devra étre inférieur aux débits
réglementaires en vigueur pour les différents locaux du projet.
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10.10.4. REGULATION

Au vu des contraintes thermiques et aérauliques des halls de montages aimants et poutres,
les températures et vitesse d’air a l'intérieur des locaux devront étre mesurées et régulées en
continu.

Elles seront contrOlées et gérées par un systeme de régulation autonome, évolutif et
communicant dans un protocole ouvert multimarque avec la supervision du site.

Ce systéme sera positionné au niveau de la mezzanine au-dessus du hall montage aimants.
Les CTA devront pouvoir étre arrétées depuis une commande présente dans le Hall Montage
Aimants.

10.10.5. CHAUFFAGE

L’ensemble des locaux devront étre chauffés.

10.10.6. VENTILATION

L’ensemble des locaux devront étre ventilés.

Les centrales de traitement d’air permettront le renouvellement d’air dans les halls de montage
poutres et aimants. Les effectifs des deux locaux sont les suivants :

- Hall montage aimants : 8 personnes ;

- Hall montage poutres : 6 personnes

Les bouches d’aération ne devront pas participer a la transmission du son, entre locaux. La
mise en place de piéges a son est donc a prévoir.

Suivant les choix de conception et I'éventuelle augmentation des effectifs, sera pris en
considérant un objectif de limitation des besoins énergétiques par un calcul des débits d’air au
plus justes, tout en respectant les consignes sanitaires réglementaires.

10.10.7. CLIMATISATION

Afin de satisfaire au contrainte thermique, I'ensemble des locaux seront climatisés. Des
groupes froids seront installés a I'extérieur du batiment. Leurs possible implantation sont
représentés sur les plans transmis.

Les groupes froids permettront la production d’eau glacée desservant les différents
équipements techniques permettant le refroidissement des locaux ainsi que la production
d’eau déionisé.

Tous les aménagements extérieurs devront étre prévus (dalle béton, caniveau technique
accessible pour le passage des fluides). Une étude acoustique devra étre réalisée afin de
déterminer si un bardage acoustique est nécessaire.

Programme Béatiments T1 T5

. : e P
La version électronique fait foi. age 56/59



TDR-SP2_1-NT-P-01325
Synchrotron SOLEIL

Possible zone d’implantation du groupe froid entre le T5 et le T4

10.10.8. HYGROMETRIE

Sans objet

10.11. FLUIDES

10.11.1. EAU DEIONISE

Le processus de montage des aimants/poutres nécessite l'utilisation d’eau déionisé. La
production d’eau déionisé devra satisfaire les besoins des différents processus du batiment
T5.

Le systéme de production d’eau déionisé sera similaire au batiment T4 et devra étre raccordée
au futur groupe froid du T5 (la production d’eau déionisé nécessite un apport en eau glacée).
La puissance a prévoir en eau glacée pour le groupe est

= % o

Exemple d’insta.llaz;idn de production d’eau déionisée
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10.11.2. EAU GLACE

La production d’eau glacée sera réalisée par un groupe de production d’eau glacée situé a
I'extérieur du batiment. Cette eau permetira de satisfaire aux besoins de production d’eau
deéionisé et aux besoins de climatisation des locaux.

10.12. PLOMBERIE

Le groupe de production d’eau déionisé ainsi que le groupe de production d’eau glacé
nécessite d’étre reliés a une évacuation. Une évacuation au sol devra étre prévu a proximité
du systéme de production d’eau déionisé afin de permettre les vidanges lors des opérations
de maintenance.

Un réseau d’évacuation des eaux usées chemine en enterrer a I'extérieur du batiment. Les
évacuations seront raccordées a ce dernier. Un regard devra étre créer.

10.13. GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE

La gestion technique centralisée comprend les interfaces (matériels et logiciels) nécessaires
pour assurer les échanges de données entre le systéme de GTC et les différents équipements,
capteurs et sondes permettant la régulation thermique et aéraulique des locaux.

Les informations a traiter sont les états, paramétres de fonctionnement, le contréle commande
des installations.

Une liste (carnet de points) sera établie en phase de conception.

10.14. VRD ET RESEAUX SOUS DALLAGE

Le projet nécessite le raccordement aux réseaux d’eau usées communs des batiments.
Une création de regards devra étre effectué pour les nouveaux raccordements.

10.15. DESENFUMAGE DES LOCAUX

Suivant réglementation.

10.16. SYSTEMES DE MANUTENTION
Le systeme de manutention du hall de montage poutres est conservé.
Un systéme de manutention dans le hall de montage aimants devra étre mis en place. Prévoir
la création d’'un nouveau pont roulant de 6000 kg. Toutes les reprises structurelles nécessaire

devront étre mises en ceuvre.

Prévoir a ce titre une étude structure.
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10.17. ECLAIRAGE EXTERIEUR

Les entrées des batiments ne sont pas modifiées. Sans objet

10.18. ECLAIRAGE DE SECOURS

Suivant réglementation en vigueur

10.19. EXTINCTEURS

Les extincteurs, plan d’évacuation et signalétique incendie seront prévue par SOLEIL a la mise
en service du batiment.

10.20. SIGNALETIQUE

Prévoir une signalétique au niveau de chaque porte des locaux selon la signalétique existante.
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