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ARTICLE 1: PARTIES CONTRACTANTES

Le Centre Hospitalier Universitaire Caen Normandie (CHU de Caen) est désigné ci-aprés le pouvoir
adjudicateur, il est représenté par le directeur de I'établissement.

Dans le cadre de I'exécution du marché, monsieur Julien LEMASQUERIER (Tél: 02 31 06 54 41 -
lemasquerier-j@chu-caen.fr) est l'interlocuteur du titulaire et a été désigné responsable du suivi des travaux.

Titulaire :

Le prestataire ou son mandataire dont 'offre a été retenue est désigné par le terme « titulaire ».
Co-traitance :

Conformément a l'article L2142-23 du Code de la commande publique, en cas de groupement conjoint, le
mandataire est solidaire des autres membres du groupement.

Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d’avoir obtenu
'acceptation préalable de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement, conformément
aux dispositions prévues par l'article 3.6 du CCAG / Travaux.

Le dossier présenté par le titulaire en cours de marché pour 'agrément de ses sous-traitants doit étre remis
au maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis directement contre récépissé.

Les relations avec le sous-traitant sont régies par les articles R2193-3 3 4 R2193-16 du Code de la commande
publique.

Le titulaire ne pourra sous-traiter la totalité de I'exécution du marché et en demeure responsable.

Il est tenu de communiquer au CHU de Caen le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels, lorsque
la demande lui en est faite.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire
du marché (article 50 du CCAG / Travaux).

Nonobstant la possibilité pour le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre d’exclure du chantier un sous-
traitant non agréé et la possibilité d’appliquer I’article 52 du CCAG - Travaux, toute présence sur le
chantier de salariés d’un sous-traitant non-agréé entraine I'application d’une pénalité telle que définie
au 5.4 du présent document.

Redressement ou liguidation judiciaire :

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le jugement instituant le redressement ou la
liquidation judiciaire est notifi€¢ immédiatement au maitre d’ouvrage par le titulaire du marché. Il en va de méme
de tout jugement ou décision susceptible d’avoir un effet sur I'exécution du marché.

1.1 Maitrise d’ouvrage et Maitrise d’ceuvre

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre sont assurées en interne par la Direction générale du CHU de
Caen qui a désigné en son sein monsieur Julien LEMASQUERIER en qualité de responsable de suivi des
travaux.

1.2 Contrble technique
Sans objet.

1.3 Coordination en matiére de sécurité et protection de la santé
Sans objet.

ARTICLE 2 : OBJET ET FORME DU MARCHE

2.1 Objet du marché

La présente consultation a pour objet les travaux de mise en ceuvre des systemes de calfeutrement de
pénétration et des joints linéaires pour le CHU Caen Normandie.

Les travaux se situent dans I'enceinte d’'un établissement public hospitalier.
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L’attention des entreprises est attirée sur la présence permanente de public au sein de I'établissement
(personnel, patients, visiteurs, etc...).

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) définissent les
modalités juridiques en vertu desquelles sont réalisés les travaux qui font I'objet de cette consultation.

Les Cahiers des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) définissent les stipulations techniques a
respecter dans le cadre de la réalisation des travaux.

2.2 Forme

Le marché est passé par le CHU de CAEN, conformément aux dispositions du Code de la commande publique,
et par référence au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG / Travaux), issu de I'arrété du 30 mars 2021.

[] Appel d’offres ouvert (articles L2124-2 et R2161-1 4 R2161-5 du Code de la commande publique),

[] Appel d’offres restreint (articles L2124-2 et R2161-6 4 R2161-11 du Code de la commande publique),

] Procédure concurrentielle avec négociations (articles L2124-3 et R2161-12 & R2161-20 du Code de la
commande publique),

[] Dialogue compétitif (articles L2124-5, R2124-6 et R2161-24 & R2161-31 du Code de la commande
publique)

[] Procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence (articles L2122-1, et R2122-1 & R2122-9 du Code
de la commande publique),

[] Procédure négociée avec mise en concurrence préalable (articles L2124-3 et R2124-3 du Code de la
commande publique),

X] Marché a procédure adaptée (article L2123-1 & R2123-1 4 R2123-7 du Code de la commande publique).

2.3 Accord cadre

Le marché prend la forme d’'un accord-cadre mono-attributaire conclu sans minimum et avec un montant
maximum de 200 000,00 € HT sur la durée du marché.

Il s’exécute au moyen de bons de commande, émis par I'établissement au fur et & mesure de leurs besoins.

2.4 Division en lots

] Oui X Non

25 Décomposition en tranches

] Oui X Non

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué des piéces contractuelles désignées ci-apres, les premiéres énumérées prévalant sur
les suivantes en cas de contradiction :

1) L’acte d’engagement daté et signé (ATTRI1),

2) Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

3) L'offre financiére sous la forme d’un bordereau de prix unitaires (BPU),

4) Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP),

5) Le cadre de composition de I'équipe,

6) Les piéces servant a la constitution de la candidature (DC1 et DC2),

7) Les échanges questions/réponses,

8) Le CCAG - Travaux,

9) Le Cahier des spécifications générales applicables aux chantiers de désamiantage ou de
maintenance sous protocole amiante,

10) La charte graphique,

11) La réponse technigue du titulaire.

Les modalités, propres au titulaire, qui pourraient étre mentionnées dans son offre, notamment les
conditions générales de vente, et contradictoires avec les documents contractuels ne s’appliquent
pas au présent marché.

Il est rappelé que le fait de répondre a la consultation implique I'acceptation sans aucune réserve du présent
CCAP.
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ARTICLE 4 - DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet au 1° janvier 2026, ou a la date de notification si cette derniére est postérieure,
jusqu’au 31 décembre 2029.

La notification consiste en une remise au titulaire de la copie de I'acte d’engagement signé par le directeur
général du CHU de CAEN. Cette transmission s’effectuera via le profil acheteur du CHU de CAEN.

La date de notification est la date de I'accusé de réception de cet envoi.

Le titulaire doit impérativement transmettre une adresse électronique valide pendant toute la durée du
contrat et s’engage en cas de modification de celle-ci a avertir le service acheteur du CHU de CAEN
dans les plus brefs délais.

L’original du marché est conservé dans les archives du CHU de Caen et fait seul foi.

ARTICLE 5 — CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

51 Evolution des contraintes techniques en cours d’exécution du marché
Le titulaire exécute ses prestations conformément a la réglementation en vigueur et conformément aux
prescriptions du CCTP.

Si la réglementation évolue, le titulaire prendra en compte les éventuels impacts sur les prestations a
réaliser.

5.2 Modalités d’exécution
Pour chaque bon de commande, la procédure est la suivante :
1. émission d’'une demande de devis par un établissement,

2. émission d’'un devis par le titulaire sous 10 jours calendaires, a compter de I'’envoi de la demande
ou de la visite sur site le cas échéant. Ce délai pourra étre allongé selon les situations.

3. examen du devis par I'établissement,
notification du bon de commande par I'établissement,
5. exécution des prestations par le titulaire.

5.2.1 Emission d’une demande de devis par le CHU de Caen

Un représentant du CHU de Caen diment habilité initie la procédure de commande en adressant au
titulaire une demande de devis visant le marché et précisant :

- la description détaillée des prestations et des travaux attendus,
- le lieu d’exécution des prestations,

- la date de commencement et le délai d’exécution des travaux,
- le délai imparti au titulaire pour remettre son devis,

- le référent de I'établissement désigné pour 'opération.

Une demande de devis de I'établissement ne pourra en aucun cas étre considérée comme constituant
un quelconque engagement.

5.2.2 Devis du titulaire

Le titulaire du marché fournit au représentant du CHU de Caen diment habilité, dans le délai imparti, a
compter de la demande, un devis précisant notamment :

- les modalités techniques (équipe dédiée a I'exécution des prestations, noms des préposés)
et financiéres de son intervention (quantités horaires),
- le planning de réalisation des prestations.

Les conditions financieres proposées ne peuvent pas déroger aux pieces du marché (prix unitaires).
Seules doivent étre adaptées les quantités horaires des réunions de chantier et déplacements sur site).

5.2.3 Examen du devis

Au vu du devis recu, le représentant du CHU de Caen diiment habilité se réserve le droit de demander
au titulaire du marché d’y apporter des modifications et/ou de ne pas y donner suite, en totalité ou en
partie.
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5.2.4 Notification d’'un bon de commande

Si le devis du titulaire est accepté, dans les conditions susdites, I'établissement lui adresse un bon de
commande, par courrier simple ou par télécopie, précisant :

- laréférence au marché,

- la nature des prestations a exécuter,

- le lieu d’exécution des prestations,

- leur délai d’exécution,

- le montant HT,

- lemontant TTC,

- laTVA

5.2.5 Réception du bon de commande par le titulaire

A compter de la date de réception du bon de commande, le titulaire dispose d’un délai de huit jours
ouvrés pour formuler des observations sur son contenu.

Ces observations peuvent, a linitiative de I'établissement, donner lieu @ une modification du bon de
commande ou a un complément de celui-ci.

Passé ce délai de huit jours, et s’il n’a pas émis d’observation, le titulaire est réputé avoir accepté sans
réserve le bon de commande considéré.

5.2.6 Délai d’exécution des bons de commande
Les bons de commande sont adressés par télécopie ou par courriel.

Le délai d’exécution de chaque bon de commande commence a la date de réception dudit bon de
commande par le titulaire. Ce délai englobe I'ensemble des interventions nécessaires au complet
achévement des prestations prévues au bon de commande jusqu’aux opérations de réceptions des
travaux.

Un bon de commande émis en fin d’exécution du marché restera valide apres I'expiration du marché en
application duquel il est émis.

5.2.7 Suspension / annulation des bons de commande

Aprés émission du bon de commande, le CHU de Caen conserve la faculté de suspendre ou annuler
celui-ci, pour des motifs de non exécutabilité de la commande du fait du titulaire. A cette occasion, le
CHU de Caen prendra a sa charge les frais de prestations que le titulaire aura pu engager du fait du
commencement d’exécution du bon de commande, si et dans la mesure ou, celui-ci produit notamment
les justificatifs afférents adéquates.

5.3 Pénalités

Les pénalités prévues au présent article sont dues quel que soit leur montant. Ce dernier est notifi€, pour
information, au titulaire avant transmission a la Trésoriére Principale. A cet effet, les pénalités seront prélevées
sur le décompte mensuel immédiatement postérieur au décompte de pénalité notifié.

5.3.1 Pénalités pour retard

Sur simple constat, sans mise en demeure préalable, au cas ou le titulaire n’exécuterait pas les travaux
conformément aux termes de I'accord-cadre, il s’exposerait aux pénalités suivantes, exprimées en « forfait »
Ou jours « calendaires » :

- Lorsque les délais contractuels sont dépassés concernant les délais de remise du devis, de
réajustement ou de remise des documents prévus a l'accord-cadre, le titulaire encourt une
pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard.

- Lorsque les délais contractuels sont dépassés concernant les délais d’exécution, le titulaire
encourt une pénalité de 100 € HT par jour calendaire de retard si I'opération est inférieure a
10 000 € HT ou 500 € par jour calendaire de retard si 'opération est supérieure a 10 000 € HT.

5.3.2 Pénalités pour mauvaise exécution

- défaut de nettoyage des voies d’accés du chantier : 100 €/jour,

- défaut de signalisation des accés du chantier : 100 €/jour,

- défaut de nettoyage du chantier et de ses installations : 150 €,

- bruit excessif : 100 €/constat de non-respect de la réglementation,

- dépbt de déchets en dehors des zones prescrites a cet effet : 100 €/infraction,
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- non-respect des mesures et/ou actions correctives d’'urgences demandées et notifiées par le
maitre d’'ouvrage : 100 €/infraction,

- parjour de présence et par salarié d’'un sous-traitant non agréé : 500 €,

- non-conformité des documents remis : 100 €/document,

- documents non transmis : 100€/document,

- pour absence non justifiée a un rendez-vous sur site (visite ou réunion) : une pénalité forfaitaire
de 50 € par absence.

5.4 Exécution aux frais et risques du titulaire

Lorsque le titulaire n’exécute pas sa prestation dans les délais prévus et pour les quantités fixées au marché,
ou bien encore n’exécute pas dans une qualité recevable, le CHU de Caen pourvoit a ses besoins aux
risques et frais dudit titulaire, aprés mise en demeure préalable restée infructueuse pendant un délai de 10
jours calendaires.

De ce fait, en cas de différence de prix au détriment du CHU de Caen, celle-ci sera mise de plein droit a la
charge du titulaire, par I'’émission d’un titre de recettes.

ARTICLE 6 — LIEU D’EXECUTION DES TRAVAUX
Les sites concernés par les prestations sont situés (cf annexe 1 du CCTP) :

1 - COTE DE NACRE
Avenue de la Cbte de Nacre
14033 CAEN CEDEX

2 - CLEMENCEAU
Avenue Georges Clémenceau
14033 CAEN CEDEX

3-LA CHARITE
Centre pour Personnes Agées
53, boulevard de la Charité
14000 CAEN

4 - Batiment COUVRECHEF
27 rue des Compagnons
14000 CAEN

5- CENTRE D'ACCUEIL MEDICO-PSYCHOLOGIQUE (CAMPS)
Centre d’Accueil Médico-Psychologique
Centre Commercial - Quartier Haute Folie
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

6- SESAMS
10 rue du Professeur Edouard Zarifian
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

7- CUISINE CENTRALE
5, avenue du Pays de Caen
14460 COLOMBELLES

ARTICLE 7 — PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX - PREPARATION DE CHANTIER

7.1 Projet des installations de chantier

Le projet des installations de chantier doit étre transmis au maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours a compter
de la date d’effet de I'acte portant commencement d’exécution du marché.

Sur le projet des installations de chantier, doit figurer 'ensemble des éléments cités au Plan Général de
Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé.

7.2 Autres documents fournis avant, pendant et aprés exécution des travaux

7.2.1. Dispositions générales
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Le titulaire doit fournir au maitre d’ceuvre 'ensemble des documents prévus au CCTP. Les documents seront
validés par le Maitre d’ceuvre dans un délai de 15 jours a compter de leur réception.

L’ensemble des documents informatiques doivent étre exempts de tous virus connus le jour de leur
transmission. lls doivent étre conformes a la charge graphique DOE du CHU de Caen.

Toute fabrication n‘ayant pas recu l'approbation du Maitre d'ceuvre peut étre refusée par celui-ci. Ainsi, le
Maitre d'ceuvre pourra demander des modifications au titulaire sans supplément de prix, ni de délai.

7.2.2. Documents a fournir pour I'ouverture du chantier

Avant dépé6t d’'une demande d’ouverture de chantier, le titulaire du marché devra fournir pour
approbation au CHU, acheteur, les documents requis figurant au Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP).

7.2.3 Demande de plans

Le titulaire passe obligatoirement par un référent CHU pour une demande de plan et doit tenir compte d’'un
délai d’'une semaine afin que le CHU puisse fournir les documents demandés.

7.2.4 Documents a fournir en fin de travaux

Avant la réception définitive des travaux, le titulaire devra fournir au Maitre d'ceuvre sous forme de dossier des
ouvrages exécutés (DOE) parfaitement agencé, les documents listés aux CCTP.

La réception ne pourra étre prononcée, en cas de non remise de la totalité des documents cités.

En cas de non-respect du délai accordé, il pourra étre appliqué une pénalité pour retard dans la remise des
documents (article 5.3 du présent document).

Enfin, la non-remise des documents au moment de la réception des travaux est de nature a entrainer
larésiliation du marché aux torts du titulaire en application des articles 49 & 51 du CCAG-Travaux.

ARTICLE 8 — PREVENTION DES RISQUES AMIANTE

En raison de la présence d’amiante sur une partie des zones concernées par les travaux, les préposés
désignés par le titulaire pour exercer les missions prévues au marché, et devant intervenir sur site, doivent
disposer d’une attestation de compétence, de moins de 3 ans, justifiant de leur formation a la prévention du
risque amiante telle que définie a I'arrété du 23 février 2012 (modules encadrant technique, encadrant de
chantier, opérateur). A défaut, les préposés devront disposer d’une attestation de formation a la prévention du
risque CMR (cancérogéne, mutagene, reprotoxique) ou préciser les moyens de leur obtention.

Les préposés devront, de plus, présenter une attestation d’aptitude médicale a la non contre-indication aux
interventions dans les milieux a risque amiante et au port des protections respiratoire ou préciser les moyens
de leur obtention.

Dés notification du marché, un imprimé « d’information préalable » & la rédaction du plan de
prévention est adressé au titulaire par la Département des infrastructures et de la reconstruction (Dir)
gui doit le retourner complétée au Département Sécurité, Slreté et Prévention (DSSP) de la Dir dans
un délai de 7 jours.

Il est adressé au titulaire, dés notification du marché, latrame du Mode Opératoire Amiante (MOA) telle
gue celui-ci doit I’établir et le retourner au Département Sécurité, Sareté et Prévention (DSSP) dans le
délai maximal de 15 jours.

Le CHU de Caen souhaite attirer I'attention du titulaire sur le délai administratif demandé par les
différents organismes pour la délivrance des aptitudes et attestations nécessaires aux interventions
en milieu amianté. Il convient donc d’anticiper le plus possible ces démarches.

A noter que s’il ne les a pas fournies dans son offre, le titulaire a 7 jours, a compter de la notification du
marché, pour produire les aptitudes et attestations de ses intervenants sur site, qui, en tout état de cause ne
pourront se rendre en milieu amianté sans présenter au préalable, lesdits documents.

A la charge du titulaire de mettre a disposition de ces personnels les équipements nécessaires a la bonne
exécution de son marché et a la protection des ouvriers et du personnel (Equipement de Protection
Individuelle, moyens d’acces, matériels, stockage, élimination et évacuation des déchets). Ces matériels et
équipements devront respecter les préconisations réglementaires et notamment, si obligation, posséder leurs
certificats de contréle périodique.
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Les entreprises doivent respecter 'ensemble des dispositifs de prévention préconisés par le CHU, le CT, les
services d’Inspection du Travail et la CRAM, ainsi que toutes les lois et reglements.

Reglements spécifiques a I'amiante :
= Code du Travail : Partie IV, Livre IV, Titre |, Chapitre Il, Section 3, Sous-section 2, Articles R4412-
94 a R4412-124 et Sous-section 4, Articles R 4412-144 a R4412-148 : Dispositions communes a
toutes les activités comportant des risques d’exposition a 'amiante et Dispositions particulieres
aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles
de provoquer I'émission de fibres d’amiante

» Code de la Santé Publique : Partie I, Livre lll, Titre Ill, Chapitre IV, Section 2, Sous-section 4,
Articles R 1334-25 a R1334-29-3 : Obligations issues des résultats des repérages

» Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition a I'amiante

= Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention
des risques liés a I'amiante

= Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, aux
conditions de contréle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux fibres
d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces mesurages

= Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante.

ARTICLE 9 — ORGANISATION - SECURITE ET HYGIENE DES CHANTIERS

Le titulaire doit respecter toutes les mesures prévues par le Plan Général de Coordination. De méme, il donne
suite aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

ARTICLE 10 — PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et, composants de construction dont le choix n'est pas
laissé a l'entrepreneur, ou n'est pas déja fixé par le C.C.T.G./ Travaux, ou déroge a ce dernier.

ARTICLE 11 - CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le Cahier des Clauses Technigues Particuliéres définit les compléments et dérogations a apporter aux
dispositions du C.C.A.G-Travaux et des fascicules du C.C.T.G concernant les caractéristiques et qualités des
matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs
vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications
de qualité sont assurées par le Maitre d'ceuvre assisté du bureau de contréle.

Dans le cas ou ces vérifications donneraient des résultats insatisfaisants, le colt de vérification serait a la
charge du titulaire jusqu'a I'obtention du résultat souhaité.

ARTICLE 12 - ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Les essais et contréles des ouvrages sont prévus par les fascicules du C.C.T.G., et le cas échéant précisés
aux C.C.T.P.

Le titulaire est tenu d'effectuer les essais prévus au marché a ses frais.

Les essais complémentaires éventuels, demandés par le Maitre d'Ouvrage, sont a la charge de ce dernier s'ils
sont favorables au titulaire et a la charge du titulaire si le résultat conduit & un refus de réception de la partie
d'ouvrage.

ARTICLE 13 - PRIX OU MODALITES DE SA DETERMINATION

Dans le cadre du présent marché, il est fait application des dispositions prévues a I'article R2112-6 du Code
de la commande publique.
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Les prix comprennent toutes les dépenses, taxes fiscales, charges et aléas relatifs a la bonne exécution des
prestations, a quelque titre que ce soit, y compris toutes les sujétions particulieres découlant de la nature des
produits, des lieux, des circonstances locales et des conditions imposées par I'ensemble des piéeces
contractuelles. lIs figurent sur le bordereau de remise des prix ou sur tout autre document relatif a I'offre.

13-1 Caractere du prix
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché sont réglés par le bordereau de prix unitaire.

L’annexe DC4 a 'acte d’engagement indique, le cas échéant, ce qui doit étre réglé a (aux) I'éventuel(s) sous-
traitant(s).

Les prix unitaires figurant a I'acte d’engagement et dans ses annexes sont appliqués aux quantités réellement
exécutées.

Le titulaire ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis puissent le dispenser
d’exécuter tous les travaux de corps d’état ou fassent I'objet d'une demande de supplément de prix.

13-2 Caractere révisable du prix

Au cours de I'exécution, le titulaire s’engage a appliquer immédiatement et systématiquement ses évolutions
tarifaires si elles sont plus favorables a I'établissement et a maintenir I'application des remises consenties
dans l'offre initiale.

Par ailleurs, le titulaire pourra, a son initiative, appliquer a I'établissement, une augmentation inférieure a celle
devant s’appliquer au regard de la formule de révision ci-dessous.

Mois d’établissement des prix :
Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois ou se situe la date limite de remise des
offres et compte tenu des taxes en vigueur a la méme époque (Mois zéro=octobre).

Les prix seront révisés annuellement a compter du 1°" janvier 2027.

La révision des prix du présent marché ne pourra se faire qu’a la demande expresse du titulaire
formulée au plus tard un mois avant la date de révision sur la base des derniers indices publiés.

A défaut, le titulaire est réputé renoncer a larévision. Les prix de réeglement sont donc ceux
acceptés pour la période précédente.

Les nouveaux tarifs deviennent contractuels aprés vérification et validation expresse. Passé un délai d'un (1)
mois a compter de leur date de réception, I'acceptation sera tacite.

Le prix de réglement du marché sera calculé, sur la base de I'évolution en augmentation ou en baisse des
indices suivants publiés par 'INSEE (http://www.indices.insee.fr) :

Les indices de référence utilisés pour I'actualisation du prix du marché sont ceux publiés par le MONITEUR
(http://services.lemoniteur.fr/indices-index), a savoir :

Intitulé Indice BT utilisé
Rénovation-entretien tous corps d'état BT 50

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient multiplicateur (C) donné par la
formule suivante :

C =BT50
BT50°

dans laquelle :
BT50 : valeur du dernier indice publié a la date de la demande de révision par le titulaire,,
BT50 © = valeur de l'index BT50 au mois zéro.

Les coefficients de variation des prix seront arrondis au milliéme supérieur.
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Dans I'hypothése ou 'un des indices serait supprimé au cours de I'exécution, les parties lui substitueraient un
indice reconnu équivalent. A défaut d’accord, le marché pourra étre résilié sans que le titulaire ne puisse
prétendre au versement d’'une indemnité.

13-3 Clause de butoir
L’évolution du prix de reglement résultant de I'appréciation de la référence d’ajustement (rabais déduit) sera
limitée & une augmentation de 3%.
Cette clause n’est pas appliquée de maniére automatique, mais a I'appréciation du CHU de Caen, en fonction
des conditions particulieres du marché.

ARTICLE 14 - CONDITIONS DE REGLEMENT - DELAIS DE PAIEMENT

Le paiement est effectué par virement administratif en application des régles de la comptabilité publique, dans
les conditions prévues a l'article 12 du CCAG - Travaux.

Conformément au décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif au développement de la facturation
électronique, le titulaire fait parvenir les factures afférentes au marché obligatoirement par voie
dématérialisée selon les modalités décrites ci-dessous :

Le titulaire doit utiliser la solution informatique gratuite et sécurisée Chorus Pro (CPP2017) https://chorus-
pro.gouv.fr. Pour ce faire les demandes de paiement dématérialisé devront obligatoirement comporter, outres
les mentions Iégales, les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET identifiant le CHU de Caen en tant que destinataire : 261 400 931 000 18

- Le code service permettant de distinguer les différents services du CHU de Caen

- Le numéro d’engagement figurant sur le bon de commande « TRAV...+ n° »

Aucun envoi papier ne doit étre réalisé.

Les factures afférentes au marché indiquent les mentions Iégales, et les indications suivantes :
¢ les noms, n° SIRET et adresse du créancier,

le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé a I'acte d’engagement,

le numéro et la date du marché,

le numéro du bon de commande,

la prestation exécutée,

le montant hors taxe des travaux exécutés,

le prix des travaux et prestations accessoires,

le taux et le montant de la T.V.A.,

le montant total des travaux exécutés,

la date de facturation.

* & 6 O O O oo

*

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 50 jours. Le dépassement ouvre de plein droit, le
versement d’intéréts moratoires.

Les paiements sont effectués suivant les régles de la Comptabilité Publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de 'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement, d’'un montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le titulaire peut demander
au CHU de Caen une indemnisation complémentaire, sur justification.

ARTICLE 15 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Il sera appliqué une retenue de garantie de 5 % du montant des travaux. Cette retenue de garantie sera
restituée, si le titulaire du marché a rempli toutes ses obligations, dans le mois suivant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement.

Au cas ou le CHU de Caen serait amené a prélever sur la retenue de garantie les sommes nécessaires aux
pénalités, réparations diverses imputables au Titulaire du marché, ce dernier devra la reconstituer dans les 20
jours a défaut de quoi les acomptes et paiements divers seront suspendus.
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La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou par une caution
personnelle et solidaire dans les conditions prévues aux articles R2191-36 a R2191-42 du Code de la
commande publique. La retenue de garantie est remboursée dans les conditions visées a l'article 124 du
méme décret.

ARTICLE 16 — REGLEMENT DES COMPTES

16.1 Avance forfaitaire sur bon de commande

Dans le cas d'un accord-cadre exécuté au moyen de bons de commande dans les conditions fixées aux
articles R.2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique et ne comportant pas de minimum fixé en
valeur, 'avance est accordée pour chaque bon de commande d’'un montant supérieur a 50 000 € HT et d’'une
durée d’exécution supérieure a deux mois.

16.2 Autres avances
Aucune autre avance n’est accordée au titulaire a quelque titre que ce soit.

ARTICLE 17— DECOMPTES MENSUELS

Conformément a l'article 10.2 du CCAG - Travaux, le réglement des comptes du marché se fait par acomptes
mensuels au fur et a mesure de I'exécution du marché.

171 Projet de décompte mensuel

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre son projet de décompte dans les conditions prévues a l'article 12.1 du
CCAG — Travaux.

Le projet de décompte comportera les indications minimales ci-apres :

la date d’envoi du projet au maitre d’ceuvre,

la désignation des parties contractantes,

le rappel des coordonnées bancaires,

les numéro et date du marché,

l'intitulé du marché faisant I'objet de la demande de paiement,

le numéro de la situation et le mois d’exécution des travaux correspondants,
les prix indiqués au marché (exprimés en prix de base),

le montant de la T.V.A,,

le prix T.T.C,

le cas échéant, la référence de 'ordre de service,

le cas échéant, les attestations de délégations de paiement pour les sous-traitants.

LE TITULAIRE S'TENGAGE A RESPECTER LES INSTRUCTIONS PRESENTES EN CE QUI
CONCERNE LA FACTURATION. A DEFAUT, LES FACTURES SERONT IRRECEVABLES ET
LUI SERONT RETOURNEES.

VVVVVYVYVVYVYVYYVY

17.2 Etablissement de 'acompte mensuel
Le maitre d’ceuvre établit 'acompte dans les conditions prévues a I'article 12.2 du CCAG -Travaux.

17.3 Projet de décompte final
Le projet de décompte final s’établit dans les conditions énoncées a I'article 12.3 du CCAG — Travaux.

17.4 Décompte final

Le projet de décompte final est accepté ou rectifié par le Maitre d’ceuvre ; il devient alors le décompte final.
Le maitre d’ceuvre établit le décompte général a partir du décompte final de I'entrepreneur conformément a
larticle 12.4.1 du CCAG - Travaux.

ARTICLE 18 — RENDEZ-VOUS DE CHANTIER

Les rendez-vous de chantier auront lieu sur place, au jour et a I'heure fixés par le Maitre d'CEuvre. Pour les
rendez-vous de chantier ou sa présence est requise, le titulaire est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter
par un technicien qualifié habilité a prendre des décisions financiéres et techniques engageant l'entreprise
dans le cadre de son marché.
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A défaut, le titulaire sera réputé absent et s’exposera a la pénalité prévue au 5.4 du présent document.

Les rendez-vous de chantier seront présidés par le Maitre d'CEuvre qui en délivrera le compte-rendu. Le
titulaire devra faire connaitre, par écrit, dans les huit jours, les réserves qu'il pourrait formuler sur ce compte-
rendu.

ARTICLE 19 — RECEPTION DES TRAVAUX

A réception du procés-verbal de réception des travaux et éventuellement du procés-verbal de levées de
réserves, la validation de la facture vaut « service fait ».

ARTICLE 20 — DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie de parfait achévement est d'un an pour I'ensemble des ouvrages, a compter de la
réception finale des travaux.

Conformément a l'article 44 du CCAG - Travaux, les garanties biennales ou décennales indiquées au C.C.T.G.
Travaux et celles dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil sont applicables s’agissant des
ouvrages et des travaux réalisés.

ARTICLE 21 — ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours, & compter de la notification du marché et avant tout commencement de travaux,
I'entrepreneur et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu'ils sont titulaires :

» D’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
2270 du Code Civil. Cette attestation doit étre valable a la date d’ouverture du chantier et correspondre aux
travaux réaliseés.

» D’une police d'assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution
des travaux.

ARTICLE 22 — MARCHES SIMILAIRES

En application de l'article R2122-8 du décret du 3 décembre 2018 portant sur la commande publique,
'acheteur se réserve le droit de conclure un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence
avec le titulaire pour des travaux similaires a ceux du présent contrat.

ARTICLE 23 — RESILIATION DU MARCHE

23.1 Cas de résiliation

Le CHU de Caen pourra décider de procéder a la résiliation du marché, aux torts exclusifs du titulaire et sans
qu'’il ne puisse prétendre a une indemnité et sans mise en demeure préalable, dans les conditions suivantes :

- sile titulaire ne se conforme pas aux dispositions des articles 21 et 25 du présent document,

- sila mauvaise exécution des travaux et prestations a été relevée, une mise en demeure préalable
lui ayant été adressée par lettre recommandée avec avis de réception lui enjoignant de respecter
ses obligations, dans un délai fixé par le CHU de Caen et I'informant de la possible résiliation du
marché ou au cas oU un nouveau manquement serait observé au cours du mois suivant.

23.2 Indemnité de résiliation

La résiliation prononcée aux torts du ftitulaire (article 50.3 du CCAG - Travaux), ainsi que la résiliation
prononcée en application des cas indiqués aux articles 50.1 (événements extérieurs) et 50.2 (fait du pouvoir
adjudicateur) du CCAG / Travaux, n’ouvrent pas droit a indemnité.

En 'absence de minimum contractuel, aucune indemnité n’est due en cas de résiliation.

En outre, le titulaire a droit, a étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés
pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le
montant des travaux et prestations payés. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires a la
fixation de cette partie de I'indemnité dans un délai de (15) quinze jours aprés la notification de la résiliation
du marché.
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Dans les autres cas, le titulaire du marché doit présenter une demande écrite, diment justifiée, dans un délai
d’un (1) mois a compter de la notification de la décision de résiliation.

Le préjudice subi est évalué en fonction du manque a gagner lié a la non-exécution de la quantité ou du
montant sur lequel le CHU de Caen s’est engagé.

Le décompte de résiliation est arrété par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire dans les conditions fixées
a l'article 51.2 du CCAG - Travaux, au plus tard dans le délai de deux (2) mois aprés la date d’effet de la
résiliation.

A défaut d’accord, dans un délai de six (6) mois a compter de la date de la résiliation, le CHU de Caen, verse
au titulaire résilié, le montant tel que calculé au décompte de résiliation.

Aucune indemnité n’est due lorsque la résiliation est suivie par I'attribution, par le CHU de Caen, d’un nouveau
marché ayant le méme objet au titulaire.

ARTICLE 24 — REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, non résolu de maniére amiable, la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de Caen.

ARTICLE 25 — VERIFICATIONS RELATIVES A L’EMPLOI DE SALARIES

Le titulaire produira tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, 'ensemble des piéces énumérées
aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du travail. A défaut, il sera fait application de I'article
23 du présent CCAP.

ARTICLE 26 - ACCES AUX ETABLISSEMENTS — IDENTIFICATION

Les personnels du titulaire ou ses préposés ont accés aux locaux du CHU de Caen sous réserve du respect
des consignes d'hygiene et de sécurité, et du réeglement intérieur en vigueur.

lls doivent étre identifiés par tout moyen a disposition du titulaire, et pouvoir justifier de leur appartenance a
I'entreprise titulaire du marché.

ARTICLE 27 — MODIFICATIONS DU MARCHE

La liste des cas de modifications du marché en cours d’exécution est indiquée aux articles L2194-1 a L2194-
3 du Code de la commande publique.

Le CHU de Caen pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché afin de prendre en compte les
évolutions suivantes :

- En cas de modification du périmétre des travaux et prestations, au regard notamment des
impératifs liés au fonctionnement des services, la complexité technique n’ayant pu étre
appréhendée lors de la mise en concurrence,

- Si a la suite d'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision
administrative ou des autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des
prestations du titulaire, affectant méme de fagon mineure I'exécution du marché, que ce
soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait nécessaire, celui-ci s’engage a
I'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Enfin, la cession compléte du marché est possible sous réserve de I'accord exprés du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 28 — DEROGATIONS AU CCAG - TRAVAUX

Les dispositions du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG) relatives aux marchés de Travaux
sont applicables au présent marché :
- Dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires avec le présent Cahier des Charges
Administratives Particulieres (CCAP),
- Pour toutes les clauses non précisées dans le présent document.

CCAP CCAG Objet
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Article 3 Article 3.1 Ordre de priorité des piéces contractuelles
Article 5.3 Article 19 Pénalités : montants et mise en ceuvre
Article 23.1 Article 50 Absence de mise en demeure avant résiliation
Article 23.2 Article 50.4 Indemnisation suite a résiliation

C.H.U. CAEN NORMANDIE - Cellule marchés
2025120 : Travaux de mise en ceuvre des systemes de calfeutrement

CCAP - Page 16/16



