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CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

ARTICLE 1. - OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet I'intervention d’un coordonnateur SSI en vue d’effectuer
les missions définies dans le présent CCP, pendant les parties de conception et de
réalisation des travaux suivants:

BRICY (45)_BA123_BMSH_Installation d’une alarme incendie type 1

Les missions du coordonnateur SSI seront effectuées conformément a la norme NFS 61-932.

ARTICLE 2. - PRESENTATION DE L'OPERATION

La présente opération consiste a installer une centrale d’alarme incendie de type 1 et des
détecteurs de fumée dans les locaux du batiment multiservices du soutien de 'lhomme
(BMSH) situé sur la base aérienne 123 de Bricy (45).

Ce batiment est déja équipé d'une alarme incendie de type 4. Cette centrale de type 4 sera
remplacée par la centrale de type 1. Sous réserves de compatibilité avec la nouvelle centrale
d’alarme incendie, les BAES et les déclencheurs manuels seront conservés.

L'implantation de la nouvelle centrale de type 1 sera modifiée par rapport a I'alarme de type
4.

Le plan du batiment et des locaux concernés sont joints en annexe du présent cahier des
charges.

ARTICLE 3. - MISSIONS DU COORDONNATEUR SSI

3.1. Partie technique n° 1 - phase conception

1. Dossier initial

Il s'agit de fixer les besoins de sécurité en fonction des ouvrages considérés. C’est le synopsis
plausible de mise en sécurité, le résumé chronologique des événements envisageés et
recensement des principes qui régissent les fonctions de détections, compartimentage,
désenfumage, arréts techniques et évacuations.

2. Etablissement d'un cahier des charges fonctionnel du S.S.I. définissant

- lesréférences réglementaires et normatives,

- la catégoriedu S.S.1.,

- les constituants du S.S.1.,

- letype d'alarme,

- l'organisation des zones (Z.D. et Z.S.),

- la corrélation entre les Z.D. et les Z.S.,

- le positionnement des matériels centraux et déportés éventuels ainsi que les
modalités de I'exploitation de I'alarme (restreinte, générale et/ou générale
sélective),

- les alimentations de sécurité (A.E.S., A.P.S.) et leurs conditions d'implantation,
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- les constituants du S.S.1. en indiquant le mode de fonctionnement des D.C.T. et les
options de sécurité des D.A.S.,

- le principe et la nature des liaisons,

- la procédure de réception technique du S.S.1.

3. Vérification du cahier des charges du maitre d’ceuvre relatif au SSI

En collaboration avec le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SSI élaborera un cahier des
charges SSI découlant de la mise en application de I'arrété du 2 février 1993 du ministere
de l'intérieur et de la sécurité publique qui implique les dispositions citées dans la norme
NFS 61932 de septembre 1993, et des autres documents subséquents, notamment le
fascicule de documentation FDS 61949 de novembre 1995.

3.2. Partie technique n°® 2 — phase réalisation

1. Phase travaux

Le coordonnateur SSI est destinataire, pour observations, des plans d'exécution des
entreprises.

Le coordonnateur SSI assure les mises au point avec les entreprises concernées, des détails
de mise en ceuvre et de traitement des interfaces entre les différents corps d'état.

Il collecte les fiches d'essais fonctionnels et procés-verbaux de I'ensemble du matériel qui
sera installé. Ces documents seront transmis par les différentes entreprises impliquées
dans la mise en ceuvre du SSI.

Le coordonnateur SSI doit organiser une réunion particuliere SSI, au minimum une fois par
mois, présidée par lui, ou est convoqué I'ensemble des intervenants concernés.

Il devra I'établissement d’un procés-verbal rédigé a I'issue de chaque réunion. Ces procés-
verbaux seront envoyés au maitre d'ouvrage sous un délai de 8 jours a l'issue de chaque
réunion.

2. Dossier d'identité du SSI

Afin de permettre la réception du SSl ainsi que son exploitation future, un dossier technique
dénommeé "dossier d'identité du SSI" sera établi par la personne chargée de la coordination
SSI.

Ce dossier sera conforme a I'article 12 de la norme NFS 61-932 et devra comporter, au
minimum, les informations suivantes :

- Zones de détection (ZD) avec identification des détecteurs et [ ou des
déclencheurs manuels (DM) correspondants ;
- Zones de mise en sécurité (ZS) avec identification des dispositifs actionnés de
sécurité (DAS) ;
- Zones de diffusion d'alarme (ZA) avec identification des diffuseurs d'alarme sonore
(DS) et / ou des blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) ;
- Corrélations:
o entre ZD et ZS du centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI),
pour les SSI de catégorie A et B
o entre dispositifs de commande (DCM, DCMR, DCS) et DAS, pour les
catégoriesC,D et E;
- Schéma (s) de principe de l'installation, les plans de cablage détaillés devant étre
annexés au dossier d'identité ;
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- Liste des plans fournis par I'(es) installateur(s), ces plans devant étre annexés au
dossier d'identité;

- Liste des matériels SSI et documentation donnant leurs caractéristiques ;

- Certificats de conformité aux normes, fournis par les constructeurs ;

- Instructions de manceuvre ;

- Document attestant la compatibilité entre le SDI et le CMSI ;

- Notice d'exploitation et de maintenance du SSI, conformément a la norme NFS 61-
933.

Le dossier d'identité sera transmis au maitre d'ouvrage en 3 exemplaires et sur support
informatique.

3. Essais et réception de l'installation

Le coordonnateur SSI valide les programmes d'essais techniques proposés par les
entreprises.

Le coordonnateur SSI participe a I'ensemble des essais de réception technique du SSI,
réalisé par les entreprises, conformément a I'article 13 de la norme NF S 61-932, et formule
par écrit ses éventuelles observations sur les résultats obtenus.

Le coordonnateur SSI recueille les documents de résultats des essais réalisés, les résultats
obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des sous-systemes et de leur
corrélation permettant I'élaboration du procés-verbal de réception.

Le coordonnateur établit un procés-verbal SSI certifiant que les différents scénarios en
matiére de SSI ont été respectés, sans aucune réserve.

4. Formation du personnel

Conformément a l'article 4 de la norme NF S 61-933, le coordonnateur SSI sera présent et
assistera I'entreprise lors:

- de la présentation du matériel au gestionnaire (utilisateur) de I'établissement ;
- lors de la formation du personnel chargé de I'exploitation du SSI ;
- lors de I'information du personnel chargé de mettre en sécurité les occupants.

Le coordonnateur établira un compte rendu avec le nom des personnes formées. Ce proceés-
verbal sera envoyé au maitre d'ouvrage sous un délai de 8 jours a l'issue de la présentation.

3.3. Participations aux réunions

Le titulaire prévoira a minima:

- Pour la phase conception, 3 réunions a Orléans/Bricy (45) ou a Tours (37) ou
exceptionnellement a Rennes (35).
- Pour la phase réalisation, 8 réunions a Orléans/Bricy (45) ou a Tours (37).
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