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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché régi par le présent CCAP est un marché de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’ouvrage
soumis aux dispositions du livre 1V de la partie 2 du code de la commande publique (ex loi MOP), des CCAG
MOE et travaux.

Le marché est un marché de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’ouvrage dont I'objet est défini dans
l'acte d'engagement portant sur la réhabilitation du batiment Astro-Centre pour acceuillir 'incubateur du CIAG.

Le marché n'est pas alloti.

1.2. Titulaire de marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom "le maitre d’ceuvre ou
'assistance a maitrise d’ouvrage ou d’assistance a maitrise d’ouvrage", sont précisées a l'article 2 de l'acte
d'engagement.

1.3. Sous-traitance

En cas de sous-traitance, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiements
conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte d’engagement, diiment
complété et signé en y joignant les piéces listées sur ce cadre d’acte spécial. En cours d’exécution du marché,
le titulaire produira également I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation
ou main-levée du bénéficiaire d’'une cession ou nantissement de créances lorsque I'une ou l'autre aura été
effectuée.

Aprés acceptation d’'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, ces derniers devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre d’ouvrage un accord sur une délégation
de paiement, dans le délai de 8 jours de I'acceptation, une caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus. La non production de
cette caution emportera, dans les conditions définies a l'article 13.2 ci-dessous, résiliation du marché.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.6 du CCAG MOE. Notamment, le
maitre d'ouvrage notifiera, aprés signature, a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de I'acte spécial qui
lui revient.

Les modalités de la cession des droits de propriété intellectuelle d'un sous-traitant au maitre d’ouvrage sont
définies a l'article 11.4 "La cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d'une sous-traitance", ci-
apres.

1.4. Type de la mission

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'ceuvre tout ou partie des éléments de mission suivants
ou définis dans l'acte d'engagement :

o |es études de diagnostic (DIAG) (pour la réutilisation ou réhabilitation d'une opération de batiment)
® |es études d'avant-projet sommaire (APS)

o les études d'avant-projet définitif (APD)

® |es études de projet (PRO)

e |'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT)

o e visa (VISA) des études totalement réalisées par I'entreprise titulaire (ou les entreprises titulaires)
e |a direction de I'exécution du (ou des) contrat(s) de travaux (DET)

e |'assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achévement
(AOR).

e |'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC),

e Coordination en matiére de Systeme Sécurité Incendie (SSI).
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Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le titre Il du livre IV de la partie 2 du code de la
commande publique, ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution
des éléments de mission de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’ouvrage confiés par des maitres
d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé, et est précisé au CCTP.

En particulier, les études d'avant-projet comprennent I'établissement des dossiers et les consultations relevant
de la compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a l'obtention du permis de construire et des autres
autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maitre de I'ouvrage au cours de leur instruction.

L'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) inclut I'assistance au maitre d’ouvrage dans la
rédaction des pieces administratives et techniques des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les
entreprises candidates aux différents marchés.

Toutes les fois que celle-ci s'impose, la mission de coordination en matiére de Systéme Sécurité Incendie
(SSI), telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment les normes 61-931 a
61-939 et leurs normes associées, ainsi que leur guide d’utilisation référencé NF S 61-949, est intégrée dans
la mission du maitre d'ceuvre.

En outre le maitre d'ouvrage pourra confier au maitre d’ceuvre des éléments de missions complémentaires
décrites a l'article 5 de l'acte d'engagement.

1.5. Décomposition en tranches
X Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.

] Il est prévu une décomposition en tranches.
1.6. Durée du marché
La durée du marché est définie a l'article 5 de I'acte d’engagement.

1.7. Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de l'article
R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise
d’'ouvrage ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du
présent marché dans le cadre d'un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence. Dans la mesure ou
la mise en concurrence du premier marché doit avoir pris en compte le montant total envisagé, le montant des
marchés de prestations similaires ne pourra en aucun cas faire excéder un éventuel seuil de procédure, cela
entrainerait de fait irrégularité du marché.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter
de la notification du présent marché.

1.8. Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG MOE, dés la natification du marché, le titulaire et le maitre
d’ouvrage désignent une ou plusieurs personne(s) physique(s), habilitée(s) a les représenter pour les besoins
de I'exécution du marché et notifie cette désignation au maitre d'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques signataires de l'acte
d'engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre d’ouvrage en cours
d’exécution du marché.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation ou en complément de I'article 4.1 du CCAG MOE, les piéces contractuelles prévalent, dans
leur version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par avenant, dans l'ordre ci-apres :

1. L’acte d’engagement (AE) et ses annexes
2. Leprésent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P)
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3. Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

4. Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’ouvrage (CCAG-MOE) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021
(publié au JO du ler avril), dans sa version en vigueur a la signature du présent marché ;

5. Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de travaux (CCAG Travaux) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (publié au JO du 1°
avril), précisant le réle du maitre d’ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux
sauf dérogations éventuelles énoncées dans le CCAP des marchés de travaux qui se
substitueraient alors aux dispositions de ce CCAG.

6. Les normes, DTU, CCTG, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au

premier jour du mois qui précede la date limite de réception des offres ;

L’offre technique du MOE,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs & la notification du marché

o N

3. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS AU TITULAIRE

Pour les notifications au titulaire de ses décisions, observations ou informations qui font courir un délai, le
maitre d'ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester de la date et, le cas
échéant, I'heure de leur réception :

X Profil d’acheteur

[] Remise contre récépissé daté, en complément de l'article 3.1 du CCAG

L'article 2 de l'acte d'engagement précise l'adresse du titulaire pour les notifications dématérialisées.
[] Lettre recommandée avec accusé de réception postal

Les notifications sont faites a I'adresse du titulaire mentionnée dans l'acte d'engagement ou, a défaut, & son
sieége social.

4. PRIX - VARIATION DU PRIX

4.1. Variation du prix

Le présent marché est passé a prix révisable a I'exception de ceux visant les études remises, le cas échéant
dans le cadre de la consultation ayant fait I'objet d'une indemnisation.

Son montant sera révisé selon la formule :
P =0,15 + {0,85 x (Im/ lo)}
dans laquelle :

lo est l'index ING diffusé par I'INSEE publié ou a publier correspondant au mois Mo. mois de la date de remise
de I'offre par le maitre d’oeuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage telle que précisée a l'article 10.1.1 du
CCAG MOE.

Im est l'index ING diffusé par 'INSEE publié ou a publier correspondant au mois d'exécution des prestations.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur
finale de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué,
il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte
suivant la parution de l'index correspondant.

La révision du prix sera semestrielle a partir de la signature de I'acte d’engagement.
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4.2. Contenu des prix

4.2.1. Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance

En complément de l'article 10.1.3 du CCAG MOE, les précisions suivantes sont apportées en matiére de
contenu des prix :

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrble effectuées par le mandataire, y compris les
frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs
aux mesures propres a pallier d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences
de ces défaillances.

En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de contr6le par
le titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les conséquences de ses défaillances.

4.2.2. Rémunération des droits de propriété intellectuelle

Le prix du marché inclut la rémunération forfaitaire du titulaire au titre de la cession des droits de propriété
intellectuelle, correspondant a 10% du prix du marché hors taxe.

4.3.Tranches optionnelles

4.3.1. Indemnités d'attente

Il ne sera pas fait application d’'une indemnité d’attente

4.3.2. Indemnité de dédit pour non exécution d’une tranche optionnelle

Il ne sera pas fait application d’'une indemnité de dédit.

Il n’est prévu aucune avance.

6. MODALITES DE REGLEMENT

Les articles 11.2 &4 11.8 du CCAG MOE sont complétés par les dispositions suivantes :

6.1. Acomptes

Les reglements des éléments de mission s'effectueront sous forme d'acomptes mensuels dont le montant
sera estimé proportionnellement a lI'avancement de I'exécution des différentes missions et dans la limite de
I'échéancier ci-dessous. Le pourcentage servant de base au calcul de chaque demande de paiement
d'acompte devra avoir obtenu I'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant sur la base du descriptif
des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire.

La rémunération du mandataire pour ses fonctions de coordination lui sera versée proportionnellement aux
sommes réglées aux autres cotraitants.

6.1.1. Echéancier de paiement des acomptes

Cas d'une opération de batiment :

* Etudes de diagnostic (DIAG) 80 % a laremise du dossier
20% aprés approbation

* Etudes d'avant-projet sommaire (APS) 80 % a la remise du dossier
20 % aprées approbation
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Les

* Etudes de d'avant-projet définitif (APD) 80% a la remise du dossier
20% aprés approbation

* Etudes de projet (PRO) 80 % a la remise du dossier
20 % apres approbation

* Assistance a la passation des contrats (ACT)

. Etablissement du DCE 50 % aprés approbation du dossier de consultation
. Analyse des offres 0% aprés analyse des offres
. Mise au point du marché 50 % apres notification des marchés
* Visa (VISA) 100%  proportionnellement a 'avancement des travaux
* Direction de I'exécution des travaux (DET) 80 % proportionnellement & I'avancement des travaux
10% a la remise du registre de chantier lors des OPR
10 % a la remise du décompte général des travaux
* Assistance aux opérations de réception 25 % a la réception
et pendant la période garantie de parfait 25 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés
achévement (AOR) 25 % a la levée de la derniére réserve
25 % a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement
* Ordonnancement, pilotage, coordination 90 % proportionnellement & I'avancement des travaux
(OPC) 10 % a la réception

missions complémentaires seront réglées :
e 80 % alaremise du dossier

e 20 % apres approbation

Le réglement des sommes dues au maitre d'ceuvre fera l'objet d'acomptes calculés a partir de la

différence entre deux décomptes successifs. Chaque décompte sera lui-méme établi a partir d'un état
périodique, dans les conditions ci-apres définies.

Le décompte périodique valant demande de paiement d'acompte correspond au montant des sommes

dues au maitre d'ceuvre depuis le début du marché jusqu'a I'expiration du mois considéré, ce montant étant
évalué en prix de base.

En complément des dispositions de l'article 11 du CCAG MOE, le décompte périodique est daté et comporte,
selon le cas :

les références du marché ;

le montant des prestations admises, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas
échéant, diminué des réfactions le cas échéant ou le montant des prestations exécutées correspondant
a la période en cause ;

la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires éventuels ;

en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors
taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

en cas de groupement conjoint, ou solidaire si les paiements sont répartis entre les membres, pour
chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par I'opérateur économique ;

le détail des calculs, avec justifications a I'appui, des coefficients de révision ou d’actualisation des prix ;
le cas échéant, les indemnités, primes et retenues ;

les avances a rembourser le cas échéant ;

le montant de la TVA ;

le montant TTC.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de compléter ou de rectifier les demandes de paiement d'acompte qui
comporteraient des erreurs ou seraient incomplétes. Il fait apparaitre notamment les pénalités qui peuvent
étre appliquées. Dans ce cas, il doit notifier au titulaire la demande de paiement rectifiée.
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L'acompte périodique du mois "m" est calculé par la différence entre deux décomptes successifs.

La demande de paiement finale est établie, conformément a 'article 6.1.3 ci-dessus et a l'article 11.7 du CCAG
MOE par le titulaire, dans un délai de 30 (trente) jours a compter de la derniere décision d’admission prise
dans les conditions définies a l'article 12.2 ci-apres.

Le titulaire transmet le décompte final qui comporte les parties suivantes :

# une récapitulation des acomptes, et/ou réglements partiels définitifs pour chaque tranche le cas échéant,
percus pour I'ensemble des prestations du marché,

® |e cas échéant, une demande de paiement correspondant :

o aux sommes dues le dernier mois d'exécution, si le titulaire n'a pas produit une demande d'acompte
pour ces prestations ;
o au solde du marché.

En cas de marché fractionnés en tranches, a l'issue de chaque tranche, le titulaire établit un projet de
décompte partiel et définitif, présenté selon les mémes modalités que ci-dessus. Il sera établi un seul
décompte général pour I'ensemble du marché.

Sur la base du décompte final, le maitre d’ouvrage établit et notifie le décompte général, et procede aux
paiement des sommes qu’il admet, conformément aux dispositions de I'article 11.8 du CCAG MOE.

Lorsque le maitre d’ouvrage a connaissance d’un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le
titulaire, a la date de la signature du décompte général, conformément aux dispositions de I'article 11.8.2 du
CCAG, le décompte général est assorti d’'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la
réclamation en cours.

6.2. Réglement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme
indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

Le reglement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG MOE.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise
d’'ouvrage est habilité a présenter les décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter
le décompte général.

En cas de groupement solidaire, Il sera procédé a un réglement sur un compte unique des cotraitants ou il
sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée a
'annexe 1 de l'acte d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement
gu'il transmet au maitre d'ouvrage, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation
d'un reglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la solidarité des cotraitants.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues
par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de l'article 11.4.1 du CCAG MOE, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d’ouvrage sur la base de I'acceptation
totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au maftre d’ouvrage par le titulaire de son refus total ou partiel de la facture du
sous-traitant, dans les 15 jours de la demande de paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, le maitre
d’'ouvrage proceédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le
sous-traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.

6.3. Délais de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a I'acte d’engagement.
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Le défaut de paiement des acomptes, des réglements partiels définitifs éventuels ou du solde dans le délai
fixé par le marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai jusqu'au jour
du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de paiement est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM

M = montant de I'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle de paiement.
365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le maitre d’'ouvrage sera de plein droit débiteur auprés du titulaire du marché
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions de I'article L.2192-13 du
code de la commande publique.

6.4. Présentation des factures au format dématérialisé

Toutes les demandes de paiement relatives aux sommes dues au titulaire en exécution du présent marché
devront étre transmises par voie électronique en application de l'article 1°" de lI'ordonnance n°2014-697 du 26
juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

Pour étre valable, la facture dématérialisée doit comporter toutes les mentions requises sur la facture au format
papier. De méme, doivent figurer sur la facture dématérialisée :

o lidentifiant de [I'émetteur et du destinataire sur Chorus Pro (SIRET ou numéro de TVA
intracommunautaire, RIDET, numéro TAHITI, etc.) ;

® |e « code service » permettant d’identifier le service exécutant, chargé du traitement de la facture, au sein
de l'entité publique destinataire, lorsque celle-ci a décidé de créer des codes services afin de faciliter
'acheminement de ses factures regues ;

® |e « numéro d’engagement » qui correspond a la référence a I'engagement juridique (numéro de bon de
commande, de contrat, ou numéro généré par le systeme d’'information de I'entité publique destinataire)
et est destiné a faciliter le rapprochement de la facture par le destinataire.

Ces informations seront transmises au titulaire par les services du maitre d’ouvrage.

Dans la mesure ou le marché est soumis a l'obligation de présenter les factures dématérialisées, Le maitre
d’'oeuvre ou 'assistance a maitrise d’ouvragea obligation de s’inscrire sur la plateforme Chorus Pro.

Pour étre valables, les factures dématérialisées doivent étre transmises en conformité avec l'arrété du 9
décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1sl

Pour ce faire, les factures dématérialisées devront comporter les informations suivantes :

e Le numéro de SIRET, qui identifiera le maitre d’ouvrage en tant que destinataire de la facture :
18007003901688

La transmission se fait, au choix du titulaire, par :

e un mode «flux» correspondant a une transmission automatisée de maniére univoque entre le systéme
d'information du titulaire et l'application informatigue CHORUS PRO. La transmission de factures selon
le mode «flux» s'effectue conformément a I'un des protocoles suivants : SFTP, PES-IT et AS/2, avec
chiffrement TLS ;

e un mode «portail» nécessitant du titulaire soit la saisie manuelle des éléments de facturation sur le portail
internet, soit le dép6t de sa facture dématérialisée dans un format autorisé, dans les conditions prévues
a l'article 5 du décret précité. La transmission de factures selon le mode portail s'effectue a partir du
portail internet mis a disposition des fournisseurs de I'Etat a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.
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https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

® un mode « service », nécessitant de la part du titulaire I'implémentation dans son systeme d'information
de I'appel aux services mis a disposition par Chorus Pro.

Il est précisé que l'utilisation par le titulaire de I'un de ces modes de transmission n'exclut pas le recours a un
autre de ces modes dans le cadre de I'exécution d'un méme contrat ou d'un autre contrat.

7. DELAIS - PENALITES

e Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG MOE, aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

e Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG MOE, les pénalités seront appliquées de plein droit aprés
constatation du retard sans mise en ceuvre du principe du contradictoire prévu.

¢ Le montant total des pénalités de retard n’est pas plafonné, par dérogation a I’article 16.2.2 du CCAG.

e Encas de marché confié a un groupement d’opérateurs pour lesquels les paiements sont effectués sur des
comptes sépares, le mandataire devra indiquer au maitre d’ouvrage la répartition des pénalités entre les
membres du groupement. En 'attente de ces indications, les pénalités qui peuvent étre appliquées seront
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire du groupement.

7.1. Etablissement des documents d'études
L'acte d'engagement fixe les délais d'établissement des documents d'études, ainsi que leur point de départ.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la remise des documents d'études,
Le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrage subira sur ses créances, des pénalités dont le montant,
par jour calendaire de retard, est fixé a 1/200e du montant, en prix de base hors TVA, hors variation de prix,
de I'élément de mission concernée.

7.2. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le maitre d’'oeuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrage est tenu de respecter le circuit dématérialisé via
Chorus Pro qui s'impose aux entreprises et au maitre d’'ouvrage et de procéder en conséquence a la
vérification des projets de décomptes mensuels déposés par voie électronique sur Chorus Pro par les
entreprises. Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrageest tenu de récupérer les demandes de
paiement des entreprises dans Chorus Pro et de les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé.

Pour ce faire, le maitre d’ouvrage lui transmettra les modalités pratiques de son habilitation pour accéder aux
outils et les éléments nécessaires a l'identification du marché concerné sur Chorus Pro.

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrage doit procéder a la vérification
des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur conformément a l'article 12 du CCAG applicable
aux marchés de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

Aprés vérification, le projet de décompte mensuel, devient le décompte mensuel. A partir de celui-ci, le maitre
d’ceuvre ou 'assistance a maitrise d’'ouvrage détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle
il a recu le projet de décompte.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise
d’'ouvrage qui visera les projets de décompte apres, s'il y a lieu, visa préalable d’'un ou plusieurs des autres
cotraitants.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, si le délai fixé a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux n'est pas
respecté, le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage encourt, sans mise en demeure préalable,
sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a 1/2000 du montant, en prix
de base hors TVA, de I'acompte de travaux correspondant.

12/27



Aprés mise en demeure restée infructueuse d'avoir a produire I'état d'acompte dans un délai de 7 jours, le
maitre d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du maitre d'ceuvre
défaillant.

7.3. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrage vérifie le projet de décompte final
du marché de travaux établi par I'entrepreneur, conformément a I'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés
de travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. En cas de défaillance du titulaire dans
la production de son projet de décompte final, Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrageétablit
d’office le décompte final dans les condtions fixées a l'article 12.3.4 du CCAG Travaux.

A partir du décompte final, Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrageétablit, dans les conditions
définies a l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le décompte général.

Le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrage devra indiquer sur le projet de décompte final la date
a laquelle il a recu le projet de décompte.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise
d’ouvrage qui acceptera ou rectifira le projet de décompte final et établiera le décompte général aprés, s’ily a
lieu, visa préalable d’un ou plusieurs des autres co-traitants.

Le maitre d’oeuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage est tenu de procéder a la vérification du projet de
décompte final de I'entrepreneur déposé par voie électronique sur Chorus Pro. Pour ce faire, le maitre
d’ouvrage lui transmettra les modalités pratiques de son habilitation pour accéder aux outils et les éléments
nécessaires a l'identification du marché concerné sur Chorus Pro.

Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé a 15
jours a compter de l'accusé de réception du document.

Par dérogation a I’article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la vérification du décompte final et
dans l'établissement du décompte général, le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrage encourt,
sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés,
est fixé & 1/10 000 du montant Hors TVA du décompte général.

Si le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrage n'a pas transmis au maitre d'ouvrage ou a son
représentant les projets de décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d’'ouvrage ou
son représentant le met en demeure de le faire dans un délai qu'il fixe.

A l'expiration de ce délai, le maitre d’ouvrage ou son représentant peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du maitre d'ceuvre défaillant.

7.4. Absence de mention de la date de réception du projet de décompte mensuel et de
décompte final par le maitre d’oeuvre ou I’assistance a maitrise d’ouvrage

En I'absence de mention de la date de réception ou de la date de remise du projet de décompte mensuel et
du projet de décompte final des titulaires des marchés de travaux, Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise
d’'ouvragese verra appliquer une pénalité forfaitaire de 200 Euros.

7.5. Non réalisation des constatations contradictoires

Sans préjudice de I'application de Il'article 13.2 ci-dessous, en cas de non réalisation par le maitre d’ceuvre ou
I'assistance a maitrise d’'ouvrage des constatations contradictoires prévues aux articles 11.4 et 11.5 du CCAG
travaux, dans les huit jours de la demande qui lui a été faite par le titulaire, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de 500 €, sans mise en demeure préalable.

De plus, dans le cas ou, ddment convoqué par le représentant du maitre d’'ouvrage, Le maitre d’ceuvre ou
I'assistance a maitrise d’ouvrage ne serait pas présent ou représenté a la date fixée, ou refuserait de procéder
aux constatations, il lui sera appliqué une pénalité forfaitaire complémentaire de 500 €.
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7.6. Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des
réunions de chantiers

En cas d’absence injustifiée, une pénalité de 200€ HT sera appliquée par absence

7.7. Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des
opérations de réception

7.7.1. Organisation des opérations préalables a la réception

Si le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrage ne procéde pas aux opérations préalables a la
réception dans le délai fixé a l'article 41.1 du CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception”
de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise
d’'ouvrage n'est pas présent ou représenté a la date fixée par le maitre d’ouvrage pour la réalisation des
opérations préalables a la réception, ou si, bien que présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un
abattement complémentaire de 50 % sur la partie "réception" de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 500 €.

Par ailleurs, si le maitre d’ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations
préalables a la réception, le colt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

7.7.2. Etablissement de la proposition de réception des travaux par le maitre d’ceuvre

7.6.2.1 DELAI D’ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX
Le délai d’établissement par le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrage de la proposition de

réception des travaux est celui fixé par les cahiers des charges des marchés de travaux (CCAP ou CCAG
travaux rendu contractuel) passés sous le contréle du maitre d’ceuvre.

7.6.2.2 PENALITES POUR NON-RESPECT DU DELAI D’ETABLISSEMENT DE LA PROPOSITION DE RECEPTION DES TRAVAUX

Par dérogation a I'article 16.2.3du CCAG MOE, en cas de retard dans I'établissement de la proposition de
réception des travaux, le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage encourt des pénalités dont le
montant est fixé par jour de retard calendaire & 1/200® du montant en prix de base hors TVA de I'élément de
mission Assistance aux Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

7.6.2.3 PENALITES POUR NON-RESPECT DU DELAI DE TRANSMISSION AU MAITRE D’OUVRAGE DU PV DE LEVEE DES RESERVES

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas de retard dans la transmission au maitre d’ouvrage
du PV de levée des réserves, le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrage encourt des pénalités
dont le montant est fixé par jour de retard calendaire a 1/200¢ du montant en prix de base hors TVA de I'élément
de mission Assistance aux Opérations de Réception et pendant la garantie de parfait achévement (AOR).

7.8. Pénalités relatives a I'établissement du registre de chantier

Si le titulaire ne met pas le registre de chantier a la disposition du représentant du maitre de I'ouvrage ou des
intervenants autorisés dans les conditions définies a l'article 9.3 ci-dessous, il sera fait application d'une
pénalité forfaitaire de 500 euros.

Cette pénalité sera applicable a chaque demande non satisfaite.

7.9. Prolongation des délais d'exécution - Force majeure

Lorsqu'un cas de force majeure empéche I'exécution du marché, le titulaire devra justifier de I'impossibilité
temporaire ou définitive pour lui, de poursuivre I'exécution du marché en conséquence de I'événement qu’il
qualifie de cas de force majeure.

Le cas de force majeure permet au titulaire de ne pas étre sanctionné au titre de la non-exécution du marché
(prolongation des délais, non application des pénalités de retard). Il ne donne droit & aucune indemnisation.

8. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION
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8.1. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG MOE.

8.2. Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de
toutes les personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le
maitre d'ouvrage et le coordonnateur, Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvragedoit, tant au
cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage,
mettre en oeuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise
en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie
en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre d’ceuvre.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrage
travaille en liaison avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage.

Collaboration dans la phase des études : Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrageest tenu
d'associer le coordonnateur dés la phase d'élaboration du projet de I'ouvrage, lors des choix architecturaux et
techniques ainsi que dans I'organisation des opérations de chantier.

Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrage communique directement au coordonnateur S.P.S. :
* tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
* tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
* |a liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
* |le calendrier détaillé d'exécution.

Il devra convoquer le coordonnateur a toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de I'exécution de sa
mission afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission.

Le maitre d’oeuvre ou 'assistance a maitrise d’'ouvrage s'engage a :

* fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;

* respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants.

Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvragedevra tenir compte des observations du coordonnateur
ou adopter des mesures d'une efficacité équivalente.

Tout différend entre le maitre d’oeuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrage et le coordonnateur S.P.S. est
soumis au maitre d'ouvrage.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous
l'autorité du maitre d’ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.

Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maftrise d’ouvrage consulte le
coordonnateur S.P.S. et integre son avis dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrageparticipe au college interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail, si le chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend
obligatoire.

Le maitre d’'oeuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage vise toutes les observations consignées par le
coordonnateur S.P.S. dans le registre journal de la coordination. Il répond aux observations ou notifications
mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu
par le coordonnateur s'il I'estime nécessaire.

Tout différend entre Le maitre d’ceuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage et le coordonnateur SPS est
soumis au maitre d'ouvrage.
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9. SUIVI DE L'EXECUTION DES TRAVAUX ET DE LEUR RECEPTION

9.1. Réle du maitre d'ccuvre

Le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvrage est chargé de prendre les décisions et d'accomplir les
taches qui lui incombent aux termes du CCAG travaux applicable aux marchés de travaux dont il assure la
direction en tenant compte des éventuelles dérogations insérées dans les marchés de travaux.

Il est tenu de faire respecter par chaque entreprise I'ensemble des stipulations de son marché de travaux.

9.2. Régime des ordres de services aux titulaires des marchés de travaux

X Les ordres de service seront préparés par Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvragepuis
transmis au maitre d’ouvrage qui les numérotera, les datera et les notifiera au titulaire. Seuls les ordres de
service notifiés par le maitre d’ouvrage lui seront opposables.

[] Les ordres de service seront préparés, datés et notifiés par Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise
d’'ouvragea I'entrepreneur étant précisé qu'en ce qui concerne l'affermissement des tranches optionnelles, la
notification de I'ordre de service est conditionnée a la décision préalable du maitre d’'ouvrage d'affermir la
tranche ou de renoncer a I'exécution d'une tranche.

En outre, les ordres de service émis par Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrageentrainant
une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée
et de montants, font I'objet d’'une validation préalable par le maitre d’ouvrage.

9.3. Registre de chantier

En application de l'article 28.5 du CCAG travaux, le maitre d’oceuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrage doit
tenir un registre de chantier.

9.4. Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire du marché de travaux ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable ou sans
avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de l'ouvrage.

9.5. Réception

Le maitre d’ceuvre ou I'assistance a maitrise d'ouvrage s'engage au respect des dispositions de l'article 41
du CCAG travaux relatives a la mise en ceuvre de la réception des travaux. A défaut, il sera fait application
des dispositions de l'article 7.6 ci-dessus relatives aux abattements et pénalités applicables.

10. ENGAGEMENTS SUR COUT DES TRAVAUX

10.1. Engagement du maitre d’ceuvre avant I’établissement du cot prévisionnel

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le maitre d’ceuvre, au moment de la remise des prestations
des éléments APS et/ou APD est supérieur a I'enveloppe financiére arretée par le maitre d’ouvrage, aprées
avoir été ramené au mois d'établissement de I'enveloppe financiére tel que fixé par l'article 3 de l'acte
d'engagement, par utilisation des index BT01 pour le batiment et TP01 pour I'infrastructure, le maitre d’'ouvrage
peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiere citée ci-dessus. En
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cas de refus ou d’impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiére prévisionnelle, le
maitre d’'ouvrage se reserve la possibilité de résilier le marché aux torts du titulaire.

10.2. Engagement sur le colt prévisionnel des travaux a I'issue de la phase études

Lorsque la mission du maitre d’ceuvre comporte l'assistance au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des
contrats de travaux, les seuils de tolérance suivants seront appliqués :

Tranche ferme :

Pour la passation du ou des contrats de travaux de batiment neuf ou de réutilisation ou de
réhabilitation de batiment :

[ Si le colt prévisionnel des travaux est arrété a la remise de I'APS, le seuil de tolérance est égal a
8%,

X Si le co(t prévisionnel des travaux est arrété a la remise de I'APD le seuil de tolérance fixé dans le
contrat est égal a 6 %;

[1 Si le colt prévisionnel des travaux est arrété exceptionnellement au stade des études de projet le
seuil de tolérance fixé dans le contrat est égal a 4 %;

Tranche optionnelle 1 :

Pour la passation du ou des contrats de travaux de batiment neuf ou de réutilisation ou de
réhabilitation de batiment :

[ Si le colt prévisionnel des travaux est arrété a la remise de I'APS, le seuil de tolérance est égal a
8%,

X Si le colt prévisionnel des travaux est arrété a la remise de I'APD le seuil de tolérance fixé dans le
contrat est égal a 6 %;

[1 Si le colt prévisionnel des travaux est arrété exceptionnellement au stade des études de projet le
seuil de tolérance fixé dans le contrat est égal a 4 %;

Le respect de cet engagement est contrdlé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux, sur
la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre d’ouvrage.

Pour permettre la comparaison entre le colt prévisionnel arrété des travaux et le co(t résultant de la
consultation des entreprises, les montants des marchés de travaux et le codt prévisionnel seront ramenés a
la date du mois Mo d’établissement des prix du marché travaux par utilisation des index BTO1 pour le batiment
et TPO1 pour linfrastructure. Ce coefficient de réajustement sera arrondi au milliéme supérieur.

En cas de dépassement du seuil de tolérance (outre les dispositions du 10.6), le maitre d'ouvrage ou son
représentant peut demander par ordre de service au maitre d’ceuvre la reprise des études pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a
une offre respectant le seuil de tolérance, sans rémunération supplémentaire.

A défaut du respect de ces engagements, le contrat de maitrise d’ceuvre ou d’assistance & maitrise d’ouvrage
peut étre résilié dans les conditions définies a l'article 13.3 du présent CCAP.

10.3. Engagement sur le colt des contrats de travaux

La mission confiée au maitre d'ceuvre comportant la direction de I'exécution des contrats de travaux et
l'assistance au maftre de I'ouvrage lors des opérations de réception, I'engagement du maitre d'ceuvre de
respecter le colt des travaux sera assorti du seuil de tolérance suivant :

Tranche ferme : 3%
Tranche optionnelle 1 : 3%

Le respect de I'engagement du maitre d’ceuvre est contrdlé aprés exécution compléte des travaux nécessaires
a la réalisation de l'ouvrage. Le montant des dépenses de travaux résulte des décomptes généraux des
marchés et factures émises par les entreprises pour la réalisation de I'opération.

La comparaison entre le codt résultant des marchés initiaux signés et le colt constaté a la fin des travaux
s’effectuera en valeur de base des marchés de travaux HT (Mois Mo travaux hors révision, pénalités, primes....
Et TVA).
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Pour effectuer cette comparaison en cas de pluralité de marchés de travaux comportant des valeurs de base
différentes (Mois Mo différents selon la date de passation des marchés du fait de I'étalement des besoins
dans le temps), le montant initial et le co(t constaté de chaque marché de travaux sera ramené en valeur de
base du premier marché signé.

Le maitre d’'oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrageprésentera dans son décompte mensuel intégrant la
partie de I'élément de mission "remise du décompte général des travaux" de I'élément DET tous les calculs
permettant un premier contréle par le maitre d’ouvrage et notamment un tableau comparatif entre montant
des marchés et montants réalisés des travaux et les raisons de ['écart éventuel. La part des honoraires
concernés pourra étre bloquée si ces calculs ne sont pas fournis.

Le maitre d’'oeuvre ou l'assistance a maitrise d’'ouvrageprésentera un tableau complémentaire intégrant les
éventuelles réclamations des entreprises avec son projet de décompte général. Le solde du marché pourra
étre bloqué si ces calculs ne sont pas fournis.

Pour vérifier le respect de cet engagement, Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise
d’ouvragecalcule I’écart entre :

le codt initial qui est la somme de tous les contrats de travaux résultant des marchés signés, augmenté du
colt des commandes qu’il était nécessaire de prévoir pour la réalisation de 'ouvrage en valeur de base.

le colit constaté qui est la somme, en prix de base, des montants de travaux résultant des décomptes généraux
des marchés, augmenté du colt des factures conclues pour la réalisation de 'ouvrage, ramené, s'il y a lieu,
en valeur de base du premier marché signé.

Si I'écart excéde le seuil de tolérance ci-dessus, la rémunération du maitre d’oeuvre est réduite conformément
aux dispositions de I'article 10.7 du présent CCAP.

10.4. Modifications du projet
Elles peuvent intervenir du fait de trois sortes d’aléas :

a) Modifications dans la consistance du projet apportées par Le maitre d’oeuvre ou I’assistance
a maitrise d’ouvrageen cours d’exécution par suite d’imprévisions dans ses études, de réserves du
contréleur technique, de non observation des DTU ou d’erreurs dans la conduite des travaux, méme en
cas d’accord du maitre d’ouvrage.

En ce cas, il n’est pas fait application de I'article 14 du CCAG MOE (dérogation a I’article 14) et si
elles entrainent des plus ou des moins-values sur le co(t constaté des travaux, la rémunération du maitre
d’ceuvre subira la réfaction éventuelle résultant du non-respect de 'engagement sur le co(t des travaux.

b) Modifications/précisions de programme et de I’enveloppe financiére prévisionnelle demandées
par le maitre d’ouvrage aprés conclusion de I’avenant fixant la rémunération définitive du maitre
d’ceuvre : il sera fait application des dispositions de I'article 14 du CCAG MOE. La négociation financiére
tient compte de I'évolution de I'étendue de la mission, de son degré de complexité et des incidences sur
le colt prévisionnel des travaux.

¢) Modifications dans la consistance du projet qui s’imposent au maitre d'ouvrage (par exemple a
la suite d’'un changement de la réglementation postérieurement a la notification du marché de travaux) :
se reporter aux conditions fixées a I'article 15.3 du présent CCAP.

10.5. Modification du colt prévisionnel des travaux sans modification de la consistance
du projet

Ce cas peut se produire si surviennent certaines difficultés au cours de la réalisation des travaux (A titre
d’exemple, lorsqu’une entreprise cesse son activité et doit étre remplacée. Il en résulte souvent que
I'estimation prévisionnelle du co(t des travaux restant a exécuter devient supérieure a ce qu’elle aurait été si
I'entreprise défaillante avait terminé le chantier). Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvragene
sera pas pénalisé de ce fait, mais il devra, si nécessaire, remanier les dossiers, sans modification du forfait de
rémunération initial.

10.6. Non-respect des engagements sur couts de travaux en phase études

Au cas ou aprées consultation des entreprises, le montant des offres retenu par le maitre d’'ouvrage dépasse
les limites du seuil de tolérance ; sile maitre d’ouvrage décide de ne pas résilier le marché, Le maitre d’oeuvre
ou l'assistance a maitrise d’ouvragerecommence ses études a ses frais afin de respecter le colt de travaux
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prévisionnel augmenté de la marge de tolérance. Le maitre d’ouvrage fixe par ordre de service le délai
maximum de reprise des études. Les clauses de pénalités pour retard dans la présentation des documents
d’études fixées a l'article 7-1 du présent CCAP et, s'il y a lieu, de I'acte d’engagement, sont applicables.

10.7. Modalité de calcul de réduction d’honoraires a l'issue de la phase travaux

En cas de dépassement excédant le seuil de tolérance fixé par le contrat, la rémunération du maftre d’ceuvre
sera réduite.

Si le colt constaté est supérieur au co(t prévisionnel augmenté de la tolérance résultant de I'application du
seuil tel que défini a l'article 10.3 du CCAP, le concepteur supporte une pénalité. Cette pénalité est égale a la
différence entre le co(t constaté et le colt toléré résultant de I'application du seuil de tolérance multiplié par
le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au double du pourcentage, résultant du rapport entre le montant des honoraires définitifs
fixés au et le colt prévisionnel fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement sur lequel Le maitre d’oeuvre ou
I'assistance a maitrise d’ouvrages’est engagé par voie d’avenant.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la rémunération des éléments
de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

En cas de marché confié a un groupement, le mandataire devra indiquer a I'acheteur la répartition de la
réduction d’honoraires. A défaut de réponse dans un délai de 15 jours a la mise en demeure adressée par le
maitre d’ouvrage de lui indiquer cette répartition, la réduction d’honoraires sera appliquée en totalité au
mandataire du groupement.

Mesures conservatoires : Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté
du colt des travaux non prévus (hors travaux modificatifs visés a l'article 10-4 et devant faire I'objet d’'un
avenant) dépasse le seuil de tolérance défini a 'article 10.3 ci-dessus, des retenues intermédiaires peuvent
étre appliquées, a titre conservatoire, a la diligence du maitre d’'ouvrage ou de son représentant, par fractions
réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

10.8. Marché a tranches

Les dispositions de l'article 10 s’appliquent tranche par tranche lorsque le titulaire est chargé pour la tranche
considérée a la fois de la conception et du suivi de la réalisation des travaux.

11. UTILISATION DES RESULTATS

11.1. Dispositions générales
L'utilisation des résultats est régie par le chapitre V du CCAG MOE.

o |l est entendu que les résultats au sens du présent marché s’entendent également, par dérogation a
Iarticle 24.1 du CCAG MOE, des résultats et prestations qui seraient inachevés, qu'ils aient ou non été
payés par le maitre d’ouvrage, au jour de la résiliation anticipée ou de la défaillance de I'un des membres
du groupement lorsque Le maitre d’oeuvre ou l'assistance a maitrise d’ouvrageest un groupement de
personnes.

Le titulaire du marché s’engage a ne pas faire obstacle a I'utilisation, par le maitre d’ouvrage, de ses
résultats ou prestations inachevés, en ne divulguant pas les dites prestations au motif de leur
inachévement. Il s’engage a transférer au maitre de I'ouvrage tous les résultats, prestations, travaux et
ébauches de travaux réalisés en exécution du marché.

e Par ailleurs, au titre du présent marché, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de
son choix, en tout ou partie, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie des droits cédés dans la limite
des besoins découlant du marché.

11.2. Régime des droits

Conformément aux dispositions du CCAG, en contrepartie de la rémunération versée, Le maitre d’'oeuvre ou
I'assistance a maitrise d’ouvrageconcéde a titre non exclusif au maitre d’ouvrage et aux tiers désignés dans
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le marché, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats dans les conditions fixées au CCAG ainsi que celles
précisées par le présent CCAP.

En complément des dispositions du CCAG, ces droits comprennent, notamment :

o le droit de reproduction des résultats : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers
a reproduire, sans limitation de nombre, tout ou partie des résultats, sur tout support et/ou moyen
notamment support papier, optigue, magnétique, numérique, informatique ou électronique ;
reproduction au sein d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

o le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les résultats par tout moyen de diffusion, notamment par voie d'exposition, et/ou support
électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de communication
électronique, par les réseaux notamment internet et/ou intranet et ce, aupres du public en général ou
de catégories de public en particulier ;

o le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les résultats,
notamment en les modifiant par ajout, par suppression, par réorganisation ou retouche des différents
éléments constitutifs du résultat, par fusion avec d’autres documents ou résultats issus du marché,
par retouche du format des résultats, par traduction dans une autre langue, dans le respect du droit
au respect de I'auteur, et ce, en une ou plusieurs fois.

Par ailleurs, au titre du présent contrat, le maitre d'ouvrage dispose du droit de rétrocéder aux tiers de son
choix, en tout ou partie, sous quelgue forme que ce soit, tout ou partie des droits concédés dans la limite des
besoins découlant du marché.

En tant que de besoin et en fonction de I'état de la technique au jour de la signature des présentes la
concession porte sur l'utilisation des résultats sur tout format présent et a venir linéaire ou non-linéaire, tout
vecteur de communication et support de toute nature, tels que tout moyen électronique, de télécommunication
et de communication électronique, intranet, internet, extranet, ADSL, WAP, i-mode, GSM, GPRS, UMTS et
sur tout support présent et a venir, notamment papier, électronique, magnétique, disque, réseau, disquette,
CD ou DVD.

11.3. Cession du droit de reproduction de I'image du ou des batiments construits

Par dérogation a l'article 24 du CCAG MOE, le titulaire du marché céde au maitre d’ouvrage, sans
rémunération supplémentaire, le droit de reproduire I'image du ou des ouvrages réalisés a partir de ses études.
Ainsi, il céde ce droit a titre exclusif, pour le monde entier et pour toute la durée Iégale des droits d’auteur, le
droit de :

e Pour le droit de reproduction : le droit de reproduire, de faire reproduire ou d’autoriser un tiers a
reproduire, notamment par fixation, enregistrement, numérisation, sans limitation de nombre, tout ou
partie des images fixes ou animées, sur tout support et/ou moyen notamment support papier, optique,
magnétique, numérique, informatique, audiovisuels sous forme de vidéogrammes ; reproduction au sein
d’'une base de données ou photothéque analogique ou numérique ;

e pour le droit de représentation : le droit de représenter, de faire représenter ou d’autoriser un tiers a
représenter les images fixes ou animées par tout moyen, notamment par voie d'exposition, et/ou support
papier, électronique, numérique, informatique, télématique, de télécommunications et de communication
électronique et ce, auprés du public en général ou de catégories de public en particulier ;

e pour le droit de communication : le droit de communiquer, de faire communiquer ou d’autoriser un tiers a
communiquer les images fixes ou animées, notamment la mise a disposition du public ou de catégories
de public, par fil ou sans fil, y compris cable, satellite, réseau téléphonique, ondes hertziennes, de
maniére a ce que chacun puisse y avoir accés de I'endroit et au moment qu’il choisit individuellement ;

e pour le droit de distribution : le droit de distribuer, faire distribuer ou autoriser un tiers a distribuer et
particulierement par la mise sur le marché, a titre onéreux ou gratuit, y compris pour la location ou la
vente des images fixes ou animées, en tout ou partie, par tout procédé et sur tout support et ce, pour tout
public et sans limitation ;

e pour le droit d'adaptation : le droit d'adapter, de faire adapter ou d'autoriser un tiers a adapter les images
fixes ou animées, notamment de modifier, de retoucher le cadrage, la couleur, le format d’image, de
mixer, assembler, condenser les images, d’incorporer des éléments textuels et d’en assurer la portabilité
sur tout support, et ce, en une ou plusieurs fois ;

En conséquence de la cession des droits consentis, le maitre d’ouvrage est libre d’exploiter et/ou d’autoriser
un tiers a exploiter la reproduction de I'image fixe et/ou animée du batiment fixée sur tout support pour les
modes d’exploitation visés ci-aprés sans que cette liste ne soit exhaustive :
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e Dans le domaine de la presse : pour toute insertion de toute nature dans tout magazine, quotidien, revue
périodique ou non, revue interne et d’'une maniére générale toute publication gratuite ou payante en
France et dans tous les autres pays, y compris accessibles par les réseaux numériques;

e Dans le domaine de I'édition : pour étre intégré dans tout ouvrage, livre, guide, carte postale, fascicule,
catalogue, plaquette, dépliant, brochure, prospectus, affiches que ces éléments soient commercialisés
ou distribués a titre gratuit ;

e Dans le domaine de I'événementiel : par 'organisation d’expositions, itinérantes ou non, y compris les
expositions dans I'’environnement numérique, sur tous supports;

e Dans le domaine de la communication et de la publicité : pour tout type de publicité, de promotion ou de
prospection, pour étre intégré dans un vidéogramme, dans une présentation power point ou sous tout
autre format, au sein d'un site web ou wap, portail ou intranet ;

e Par la constitution d’'une base de données d’images.

La cession ainsi consentie au maitre d’'ouvrage ne prive cependant pas le titulaire d'exercer par lui-méme,
concurremment, les mémes droits d'exploitation sur I'image des ouvrages, notamment pour la réalisation d'un
livre de photos de ses travaux.

Dans le cas d'une réhabilitation ou extension d'un ouvrage existant :

X Le maitre d'ouvrage détient les droits de reproduction de I'image du batiment préexistant et d'autorisation
d'un tiers a reproduire

[1 Le maitre d'ouvrage ne détient pas les droits de reproduction de I'image du batiment préexistant. Le titulaire
s'engage a faire son affaire d’obtenir le droit de réaliser une telle photographie et de céder les droits
d’exploitation de cette photographie au maitre d’ouvrage et a tous tiers désignés par lui, dans les conditions
prévues par l'article 11 « Utilisation des résultats du présent marché ».

11.4. Cession des droits de propriété intellectuelle dans le cas d’une sous-traitance

Le titulaire du marché s’engage, en cas de sous-traitance, a obtenir, dans la convention de sous-traitance, la
cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par le sous-traitant,
dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de rétrocéder ces
droits au maitre d’'ouvrage.

Dans I'hypothése ou le titulaire du marché est un groupement de personnes, le mandataire du groupement
s’engage, en cas de recours a la sous-traitance pour pallier la défaillance d’'un membre du groupement dans
I'exécution de ses prestations au titre du présent marché, a faire son affaire d’obtenir, dans la convention de
sous-traitance, la cession ou la concession des droits de propriété intellectuelle sur les résultats réalisés par
le sous-traitant, dans des conditions identiques a celles prévues dans le présent marché et lui permettant de
rétrocéder ces droits au maitre d’ouvrage.

12. ACCEPTATION DES DOCUMENTS - ACHEVEMENT DE LA MISSION

12.1. Délai d’acceptation des documents

o Le délai dans lequel le maitre d'ouvrage ou son représentant procédera a l'acceptation des documents
d'études est de deux mois a compter de la date de remise de ces documents au maitre d'ouvrage ou
son représentant

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG MOE, le maitre d’'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des jours et
heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

e Pour l'application des dispositions de l'article 21 du CCAG MOE, si le maitre d’ouvrage n’a pas notifié
ses décisions dans les délais précités :

[J Les prestations sont considérée comme admises. Cependant, par dérogation a I’article 21 du
CCAG MOE, selon les conditions d’engagement du maitre d’ceuvre telles qu’elles résultent de
larticle 3 de l'acte d’engagement, I'approbation de I'APS ou de I'APD devra faire I'objet d’'une
acceptation expresse par le maftre de I'ouvrage.
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X Par dérogation a I’article 21 du CCAG MOE, I'absence de réponse du maitre d'ouvrage ou de son
représentant dans les délais ci-dessus vaut refus d’acceptation du document d’études. En ce cas, le
délai d’exécution de I'élément de mission continue a courir & compter du refus tacite.

12.2. Achévement de la mission

Sauf la réserve énoncée ci-dessous, la mission du maitre d’ceuvre s'acheve a la fin du délai de garantie de
parfait achévement (prévue a l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) exceptionnellement,
aprées prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ou les désordres constatés
pendant le délai de garantie ne sont pas tous levés a la fin de cette période. Dans cette hypothése
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve ou a la réparation du désordre.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d’ceuvre ou d’assistance
a maitrise d’ouvrage s’achéve a l'expiration du dernier délai de garantie de parfait achévement sauf
prolongation de ce délai ou levée de réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothese,
'achévement de la mission intervient lors de la derniere levée des réserves.

La mission de maitre d'ceuvre se prolongera au dela de la date d'achévement définie ci-dessus, en cas de
réclamation formulée par les titulaires des marchés de travaux sur leur décompte général jusqu'a la résolution
amiable ou contentieuse du différend. Le maitre d’ceuvre ou 'assistance a maitrise d’ouvrage assiste le maitre
d'ouvrage sur toutes les réclamations formulées.

Dans tous les cas, Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’ouvragedoit solliciter du maftre d’ouvrage
une décision d’admission. Celui-ci dispose d’un délai de 2 mois pour notifier sa décision au maitre d’ceuvre
selon les modalités prévues a l'article 21 du CCAG MOE.

L'absence de décision dans ce délai vaut décision d’admission sans réserve.

En cas de marché a tranches, chaque tranche fait I'objet d'une décision d’admission distincte.

13. RESILIATION DU MARCHE

13.1. Résiliation pour motif d’intéret général

Dans I'hypothése d’une résiliation au titre de l'article 31 du CCAG MOE, sans préjudice de l'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article 31, l'indemnité de résiliation est fixée a 2 % du montant initial HT
du marché diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

Par dérogation aux articles 31 et 32.2.2.4 du CCAG MOE, dans le cas d'un marché a tranches, ne seront
pris en compte que les montants de la tranche ferme et des tranches optionnelles affermies.

13.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre

e En cas de résiliation pour faute, il sera fait application des articles 30 et 34 du CCAG MOE avec les
précisions suivantes :

o Dans le cas d’'une exécution aux frais et risques du maitre d’oeuvre, et par dérogation a l'article
32.5 du CCAG MOE, la natification du décompte de résiliation par le maitre d’'ouvrage au maitre
d’ceuvre doit étre faite au plus tard deux mois apres le réglement définitif du nouveau marché passé
pour I'achévement des prestations.

o Le titulaire n'a droit & aucune indemnisation.

e En complément a I’article 30 du CCAG MOE :

o En cas de non production dans les 8 jours de I'acceptation d’'une sous-traitance de second rang et
plus présentée par le sous-traitant de rang 1 et plus de la caution personnelle et solidaire
garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et
plus, et aprés mise en demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée
sans effet dans un délai fixé a 8 jours, le marché sera résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

o En cas de non-production des pieces mentionnées aux articles D 8222- 5 ou D 8222-7 et 8 et D
8254-2 a 5 du Code du travail, tous les 6 mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, et aprés mise
en demeure restée sans effet dans un délai de 8 jours a compter de sa notification, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant,
avec exécution des prestations a ses frais et risques.
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13.3. Résiliation en cas de non-respect des engagements sur colt de travaux en phase
étude

En complément de l'article 30, si les conditions de l'article 10.2 du présent CCAP ne sont pas remplies, le
contrat de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’'ouvrage pourra étre résilié sans indemnité. Les
prestations déja accomplies seront rémunérées sur la base des modalités du contrat.

13.4. Modalités de résiliation dans le cadre d'un groupement

Les articles du CCAG MOE, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 30) et de la résiliation pour
évenement extérieurs (art. 28) peuvent s’appliquer a un seul des cotraitants du groupement dés lors qu’il se
trouve dans une des situations prévues a ces articles.

14. ASSURANCES

14.1. Assurances de responsabilité

Le titulaire unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen
d'une attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie, au moment de la consultation,
par dérogation a I'article 9.1.3 du CCAG MOE, puis en cours d’exécution des prestations, si le contrat dure
plus d’'une année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie
d'assurance notoirement solvable, garantissant I'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a raison des
dommages corporels, matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au maitre
d’ouvrage et a son représentant du fait ou a 'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché
de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’'ouvrage.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activitt de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en
cas de faute, erreur ou omission imputable & un des autres membres du groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environnement qui
ne pourront, en tout état de cause étre inférieurs a :

e RC Exploitation :
3 M€ / sinistre dont 1 M€ / sinistre pour les dommages immatériels non consécutifs

e RC Professionnelle :

3 M€ / sinistre et par année d’assurance dont 1,5 M€ / sinistre et par an pour les dommages immatériels
non consécutifs.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire unique
du contrat de maitrise d’ceuvre ou d’assistance a maitrise d’ouvrage ou chacun des cotraitants en cas de
groupement devra en justifier a chaque échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.

[] En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I’'obligation d’assurance, le
titulaire unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moment de
lattribution du marché, par dérogation a I’article 9.1.3 du CCAG MOE, au moyen d’une attestation de son
assureur, I'assurance couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 4 1792-6 du Code civil.

Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

® |es missions ou activités garanties,
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e Etre en cours de validité a la date d’ouverture du chantier quelle que soit la date d’intervention du titulaire
unigue du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de groupement,

e Comporter des garanties conformes aux dispositions |égales et réglementaires a savoir :

o Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence du co(t des
travaux de réparation des dommages a l'ouvrage comprenant également les travaux de démolition,
déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du codt total de construction HT déclaré

au titre du contrat.
Le co(t total de la construction déclaré s’entend de celui résultant du montant définitif des dépenses
de I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de 'opération de construction, toutes révisions,
honoraires et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce colt intégre la valeur de
reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L 243-1-1 du Code des Assurances. En aucun
cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maitre
d’'ouvrage au titre d’'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver
amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d’'un dépassement des délais
contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d’assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s’assurer pour :

e |a garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil,
e |a garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

e |a garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux garanties
visées ci-dessus.

IMPORTANT

Pour toute opération d’'un colt de construction égal ou supérieur a 15 000 000 € HT pour lequel un
contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD) sera mis en place, le titulaire unique du
contrat ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra produire une ATTESTATION D’ASSURANCE
DE RESPONSABILITE DECENNALE SPECIFIQUE NOMINATIVE mentionnant :

*- le chantier concerné,
*- |la Date d’Ouverture du Chantier (DOC),
*- |les missions et activités garanties,

*- |le montant de la garantie décennale accordée qui ne pourra en tout état de cause pas étre inférieur
a 3 M€ par sinistre,

*- [a mention de I'abrogation de la régle proportionnelle.

14.2. Assurances des travaux

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police tous risques chantier.

Le maitre d'ouvrage n'a pas prévu de souscrire une police dommages ouvrage.

14.3. Dispositions diverses
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Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 14.1 et 14.2 ci-dessus, le maitre
d’'ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.

La souscription par le maitre d’'ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées au 15.2 ci-dessous est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de
groupement et s’il y a lieu leurs sous-traitants découlant des lois, réglements, normes et obligations
contractuelles.

Les garanties souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le titulaire ou
chacun des cotraitants en cas de groupement renonce a exercer tous recours contre le maitre d’ouvrage eu
égard notamment au contenu et au fonctionnement de cette (ces) police(s).

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties énumérées ci-avant, I'attention
du titulaire et s’il y a lieu des cotraitants en cas de groupement est attirée sur la nécessité de maintenir les
divers contrats d’assurance s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu'’ils pourraient
considérer comme nécessaires.

lls s’engagent en outre a répercuter 'ensemble de leurs obligations d’assurance a leurs sous-traitants.

15. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre incluses dans d’autres
dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en ceuvre des clauses de réexamen suivantes :

15.1. Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le
remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes :

e cessation d’activité,
e cession de contrat,
e déces,

o difficultés techniques qui s'imposent au titulaire sans qu’il ne puisse y faire fasse a un colt normalement
acceptable (affectant les moyens humains et/ou matériels et/ou financieres) empéchant ou risquant
d’empécher la mise en ceuvre des obligations contractuelles,

Le maitre d'ouvrage vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d'un des cas d’interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des mémes
piéces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le maitre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres du groupement,
aprés accord de I'ensemble des membres sur la substitution.

Le remplagant proposé pourra étre :

e dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

e dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de I'absence d’accord d’'un des membres du groupement ou du maitre d’ouvrage sur la
substitution :

e dans le cadre d’'un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera automatiquement mise
en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement

e dans le cadre d’'un groupement conjoint ; la part non exécutée du cotraitant défaillant sera résiliée ; les
autres membres poursuivront la réalisation de la part des prestations qui leur ont été confiées.
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Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire dans les conditions fixées a l'article 3.5.4 du CCAG MOE, quelle que soit la nature du groupement.

Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, si le nouveau mandataire désigné en vertu de
I'alinéa précédent refuse d’assumer la solidarité, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité, par dérogation
a l’article 3.5.4 du CCAG MOE:

o soit d’accepter que le mandataire ne soit pas solidaire ;
o soit de prononcer la résiliation sans faute de la totalité du marché, mais sans indemnité.

15.2. Remplacement du mandataire titulaire en cours d’exécution

En cas de la defaillance du mandataire dans I'exécution de sa mission de coordination et de représentation
des autres membres du groupement, il sera fait application des dispositions de l'article 15.1, par dérogation
a l'article 3.5.4 du CCAG MOE.

15.3. Evolution de la réglementation

Le présent article s’applique, en complément des articles 5.2.2, 6.2 et 7.2 du CCAG MOE, en cas d’évolution
en cours d’exécution du marché, de la Iégislation et/ou de la réglementation sur la protection des données a
caractéere personnel, sur la protection de la main-d'ceuvre et des conditions de travail et/ou sur la protection
de I'environnement, de la sécurité et de la santé.

Les modifications éventuelles, demandées par le maitre d’'ouvrage au maitre d’oeuvre afin de se conformer
aux régles nouvelles, donneront lieu & la signature d'un avenant au marché ou, en I'absence d’accord entre
les parties, a une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’oeuvre ou I'assistance a maitrise d’'ouvrage n’aura droit a étre rémunéré pour la mise en ceuvre
des mesures demandées (ou a étre indemnisé pour les préjudices qu’il a subis en raison de la mise en ceuvre
des mesures demandées) qu’a la condition qu’il établisse que I’économie du marché se trouve (ou s’est
trouvée) bouleversée, le seuil du bouleversement étant fixé a 1/16° du montant du marché, tel qu’il
résulte, s’il y a lieu, du dernier avenant intervenu.

En ce cas, le maitre d'ouvrage prendra en charge a hauteur de 90% les dépenses supplémentaires et
indemnisations diment justifiées par le titulaire.

16. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d’'un mode de
reglement alternatif des différends dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de la
commande publique et a l'article 35 du CCAG MOE.

En cas d’échec de reglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la
compétence du juge administratif.

17. DEROGATIONS AUX CCAG MOE ET TRAVAUX

Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces

Articles du CCAG MOE auxquels il est dérogé dé :
érogations

35.4 15.1 et 15.2
41 2
9.1.3 14.1.1et14.1.2
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10.1.1 4.1
16.2.1 7
16.2.2 7
16.2.3 7.1,722,732,76.22et7.6.2.3
14 10.4
24.1 111
24 11.3
20.5 121
21 121
3let32.224 131
30 13.2et13.3
325 13.2
14.4.3 94

Le Maitre d’osuvre

Le maitre d’ouvrage
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