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1. Présentation de ’opération

1.1.Présentation de ’opération

1.1.1. Lieu de I’opération

Les prestation ont lieu :
Péle interarmées Creil-Senlis (PICS)
Allée Maurice Choron
60100 Creil

1.1.2. Description sommaire des ouvrages existant

Cette opération d’infrastructure fait suite au déploiement d’une nouvelle architecture « courants faibles » dans
un batiment.

L’activité des services sera maintenue dans le batiment durant le chantier dans les ailes non traitées par les
travaux. Les ailes visées par les travaux ne seront pas occupées durant la période d’intervention. L’intégration
des segments terminaux allant jusqu’aux prises électriques des postes de travail sera a exécuter.

1.1.3. Ouvrage a réaliser

Les travaux a réaliser seront les suivant :

1.1.3.1.  Déploiement d’une nouvelle distribution électrigue

Les travaux d’électricité vont consister notamment a :

- Déposer toutes les armoires, coffrets, chemin de cables tableaux et cables obsolétes de I’ancienne
installation,

- Mettre en ccuvre un nouveau TGBT normal secouru et secouru ondulé,

- Mettre en ceuvre un nouveau ASI qui sera modulaire implanté dans le local onduleur n°128 voir plan en
annexe 01,

- Déployer une nouvelle distribution électrique a partir du nouveau TGBT en réutilisant autant que
possible les chemins de cables existants en sous-sol,

- Répartir de nouveaux tableaux divisionnaires a chacune des ailes,
- Refaire tous les circuits terminaux sur les nouveaux tableaux divisionnaires,
- Déployer des nouveaux chemins de cable sur I’ensembles des ailes,

- Réaliser tous les circuits terminaux complémentaires pour que chaque poste de travail identifié sur les
plans soit pourvu au minimum de deux (2) prises électriques normales secourues et huit (4) prises
électriques ondulées insérées dans les goulottes PVC des locaux et des circulations,

- Assurer une formation portant sur la nouvelle installation aux utilisateurs et aux prestataires de
maintenance.
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1.1.3.2.  Article 1.3.2. Réfection des peintures et faux plafonds

Les bureaux ont subi une réfection des peintures réecemment. Le redéploiement de la distribution électrique doit
avoir un impact limité sur 1’aspect des bureaux et des circulations traitées.

Les locaux qui accueilleront les nouveaux tableaux divisionnaires seront entierement dépollués des anciennes
installations et rénoves.

Les travaux de réfection de locaux TD :
- Dépose des faux plafonds et mise en décharge,
- Fourniture et pose d’un faux plafond minéral 600x600,

- Réalisation de I’ensemble de travaux préparatoires avant mise en peinture sur subjectile platre ou
assimilé (lessivage, reprise d’enduit, bouchage de trous éventuels, égrenage, pongage, dépoussiérage,
etc...),

- Réalisation de peinture satinée mat sur ancien revétement peinture comprenant couche de primaire et
couche de finition en 2 passes.

1.2.Décomposition du marché

Le présent marché est constitué d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles.
Une tranche correspond a :

- Tranche ferme - ailes D1, D2, D10, D9, allée centrale attenante, reprise et modification TGBT, reprise
et modification Onduleur ASI.

- Tranche optionnelle n°1 - ailes D3, D8, D4, D7 et une allée centrale attenante.
- Tranche optionnelle n°2 - ailes, D5, D6 et allée centrale attenante.

La coordination de I’ensemble des intervenants sera assurée par le titulaire du marché ou du mandataire en cas
de groupements d’entreprises. Il aura a sa charge 1’ordonnancement, le pilotage des travaux et la coordination
des travaux.

1.3.Prestation intellectuelles

1.3.1. Coordination de la sécurité, la protection et la santé des personnes

Conformément a la loi 93-1418 en date du 31 décembre 1993, la coordination de la sécurité, la protection et la
santé des personnes dans le cadre de cette opération sont assurées par une mission de coordination SPS de
catégorie 2 et notamment par la société :

EXELL SCURITE SAS

33-34 avenue Georges Pompidou
31130 Balma

Tél.: 06 6919 98 10
Les coordonnateurs SPS identifiés seront :
- Titulaire : Monsieur Andrianarisata Thierry (06 69 19 98 10).
- Suppléant : Monsieur Michou Jean-Dominique (06 87 93 55 20).

Dans le cadre de sa mission, la société EXELL SCURITE SAS a établi le plan général de coordination en
matiere de sécurité, protection et santé en piéce jointe.

Sa mission en phase réalisation consiste a :

Cahier des clauses techniques particuliéres
CREIL (60) — PICS — Mise a niveau de la distribution électrique basse tension d'un batiment Pagen°6/41



= procéder avec le titulaire du marché et tous ses sous-traitants, avant remise du plan particulier de sécurité
et de protection de la santé, a une inspection commune du chantier,

= organiser entre les entreprises,

» la coordination de leurs activités simultanées ou successives,

> les modalités d’utilisation en commun des installations, matériels et circulations,

» leurs informations mutuelles ainsi que 1’échange entre elles des consignes de sécurité,
= veiller a ’application des mesures de coordination,

= tenir a jour le plan général de coordination et le diffuser a I’ensemble des intervenants a chaque
modification,

= compléter le dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage en cours et a I’issue des travaux,

= communiquer aux entreprises,

> Les consignes arrétées avec le bureau maitrise des risques (B.M.R.) du PICS et le chargé prévention
de I’organisme utilisateur.

» L’organisation prévue pour les premiers secours.

Il est & noter que le plan de gestion des déchets SOGED établi par le titulaire du marché est a soumettre en
période de préparation au coordinateur SPS pour validation.

Au regard du planning d’exécution des travaux, le titulaire du marché est tenu de dimensionner les installations
de chantier et notamment les locaux de la base vie du chantier pour un effectif maximal de
6 personnes.

1.3.2. Bureau de contrdle

Une VIEL aura lieu a la réception de chaque tranche

2. Généralités administrative

2.1.Confidentialité

Les cadres, les techniciens et les compagnons chargés de 1’étude et de ’exécution des travaux dans le cadre du
présent marché feront preuve de discrétion au sujet du lieu et de la nature des ouvrages sur lesquels ils
interviennent.

La prise de photo et de film est strictement interdite. Si il s’avére étre nécessaire de prendre des photo le titulaire
pourra en faire la demande au maitre d’ceuvre qui en concordance avec 1’officier de sécurité du site prendra et
criblera les photos avant de transmettre les photos approuvées par 1’officier de sécurité au titulaire.

Sous réserve de 1’obtention d’une autorisation spécifique du maitre d’ceuvre, I’acces libre dans les batiments de
I’emprise militaire et notamment dans ceux qui sont hors marché est strictement interdit et peut donner lieu a
une exclusion immeédiate et définitive du chantier.

Les intervenants sont tenus de se cantonner a la zone de chantier et aux locaux impactés par les travaux. Sauf
exception, les horaires courants d’intervention durant les jours ouvrées sont 08h00 — 16h45.

Tous les personnels exécutant ce contrat feront 1’objet d’un contrdle élémentaire systématique avant toute
intervention dont le délai de traitement avoisine les trois mois. L’ensemble des dossiers de demande de controle
sera adressé a la maitrise d’ceuvre au plus tard cinqg jours ouvrés apres la date de démarrage de la période de
préparation. Ils seront composés pour chaque personnel de :

- lafiche de demande controle élémentaire — Acces ZRR SOPHIA renseignée et enregistrée non signé et
modifiable au format .PDF,
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- la fiche de demande contrdle élémentaire — Accés ZRR SOPHIA renseignée, signée par ’intéressé et
scannee,

- une copie recto verso de la carte d’identité nationale,

- une copie du contrat individuel de travail a jour, attestant son appartenance a la société (ou du contrat
de travail temporaire pour les intervenants intérimaires, le cas échéant)

Le titulaire du marché engage sa société dans 1’acte d’engagement et par le biais de la clause d’obligation de
confidentialité et de protection du secret & :

- ne divulguer aucune information recueillie en cours d’exécution de son marché.

- prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment
d’empécher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées a des tiers ou des personnes
de I’entreprise non mentionnées dans la liste remise au maitre de 1’ouvrage.

et ceci
- durant toute la durée d’exécution du marché,
- au-dela de la réception des travaux,
sous peine :
- de poursuites sur la base des dispositions mentionnées, en outre dans :
e lesarticles 226-13, 226-15, 311-1 et suivant, 314-1 du Code pénal,
e lesarticles 1382 et 1383 du Code civil,

- de résiliation immédiate du marché ou de contrat(s) de sous-traitance, sans parler du droit a dommages
et intéréts pour le préjudice éventuellement subis.

Tous les personnels faisant lieu d’un contréle élémentaire préalable dans le cadre de cette opération auront
I’obligation de renseigner, dater et signer la clause d’obligation de confidentialité et de protection du secret.

Chaque personnel s’engage notamment & :

- ne divulguer aucune information recueillie a 'occasion de ses fonctions dans le cadre de I’exécution du
marché de travaux alloti.

- prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher
gu’elles ne soient déformées, endommaggées ou communiquées a des personnes non autorisées,

- ne pas effectuer de copie non comptabilisées des documents d’exécution ou de synthése,

- ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations confiés, a I’exception de celles
nécessaires pour les besoins de I’exécution de sa mission,

et ceci
- durant toute la durée d’exécution du marché,
- au-dela de la réception des travaux,
- et méme en cas de cessation de fonction au sein de I’entreprise,
sous peine :
- de poursuites sur la base des dispositions mentionnées, en outre dans :

o lesarticles 226-13, 226-15, 311-1 et suivant, 314-1 du Code pénal.
e les articles 1382 et 1383 du Code civil.
- de résiliation immédiate du marché ou du contrat de sous-traitance, sans indemnité.

Le nombre d’exemplaires papiers des plans d’exécution a ventiler sur le chantier sera limité au stricte nécessaire.
Les documents dont I’indice est périmé seront collectés réguliérement par le titulaire du marché dans le but de
les détruire a I’issue des travaux.
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Les documents textuels et graphiques des ouvrages executés seront tous estampillés de la mention de protection
"diffusion restreinte" ; autrement dit, ils ne pourront, a terme, étre communiqués qu’aux personnes qualifiées
"pour connaitre". L’objectif de cette estampille est de sensibiliser 'utilisateur a la nécessaire discrétion dont il
doit faire preuve dans la manipulation des informations couvertes par cette mention.

A TD’issue de la réception des travaux, 1’entreprise attestera la destruction de tous les documents désuets en
relation directe avec I’ouvrage exécuté. Une attestation similaire sera réclamée également pour chacun de ses
sous-traitants.

2.2.Document

Les documents techniques généraux applicables au présent marché sont définis a I’article 2 du C.C.A.P.

De facon générale, I’ensemble des documents constituant le recueil des éléments utiles a I’exécution des projets
et marchés de batiments en France (R.E.E.F) sera appliqué dans le cadre de ce marché.

11 s’agit en outre :

- des textes législatifs et réglementaires ;

- des certifications, des avis techniques,

- des normes et notamment la NF C 15-100,

- du Code de la construction et de I’habitation,
- du Code du travail,

En ce qui concerne la mise en ceuvre des matériels et matériaux non traditionnels, les contenus des avis
techniques du C.S.T.B seront respectés. Ces derniers devront apprécier favorablement 1’utilisation des procédés
dans les domaines d’emploi considérés. Ces documents devront étre en cours de validité au moment de la
réalisation des travaux.

Le présent cahier des charges techniques particuliéres a pour but de définir la nature des prestations a réaliser et
doit &tre considéré par le titulaire du marché comme un complément aux documents généraux cités ci-dessus. Il
apporte des précisions d’ordre qualitatif et définit, selon les prestations, le (ou les) choix retenu(s) par le maitre
d'eeuvre. Il mentionne également, lorsque la conception de certains ouvrages ou de certaines installations est
laissée aux soins des différents titulaires de lot, les paramétres et contraintes auxquels ils devront se conformer.

Pour tout ce qui n’est pas précisé dans le présent C.C.T.P., I’entreprise est donc invitée a se référer au contenu
de ces documents. Toutes les spécifications y figurant traitant de la mise en ceuvre des matériaux, des matériels
ou des équipements sont réputées incluses dans le présent marché.

2.2.1. Plans joints au marché

Huit planches graphiques accompagnent et complétent le présent cahier des charges techniques.

Numéro Intitulé
1 Plan de masse NP
2 Batiment 007 — ailes D1; D2; D9 ; D10 Tranche ferme DR
3 Batiment 007 — ailes D3; D4; D7 ; D8 Tranche optionnelle n°1 DR
4 Batiment 007 — ailes D5 ; D6 Tranche optionnelle n°2 DR
5 Batiment 007 — Plan d’implantation TGBT DR
6 Batiment 007 — Plan d’implantation TD piéce N30 DR
7 Batiment 007 — Schéma unifilaire-Etat futur DR
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Il appartiendra au titulaire du marché d’effectuer tous les relevés et études de détails nécessaires pour la
réalisation des plans d’exécution et des travaux décrits dans le présent descriptif.

2.2.2. Annexes au marché de travaux

Les documents suivants figurent en annexe au C.C.T.P et sont a caractére exécutif :

La fiche de demande contrdle élémentaire — Accés SOPHIA ;
Normes D.A.O. du S.1.D.

2.2.3. Piéces techniques a fournir

2.2.3.1. Forme des documents & remettre

Le titulaire du marché est tenu de fournir les documents requis au cours des différentes étapes du marché suivant
les prescriptions de formes décrites ci-apres :

Langue : tous les documents seront rédigés en langues francaises, y compris les éventuelles
documentations techniques,

Format de présentation des piéces écrites: A4 (aprés pliage éventuel); A3: reliure
Chaque document sera relié séparément. Les reliures seront robustes, sépareront clairement les différents
sous-ensembles, permettront la consultation facile de chaque document,

Format de présentation des pieces graphiques : A4 a A0 suivant 1’échelle et le niveau de visibilité des
plans. Chaque document sera doté d’un cartouche indiquant au minimum 1’intitulé de 1’opération, le
nom du plan, la date d’émission, son indice avec indication de la teneur des modifications, le nombre
de tirage, la signature, la date et le tampon du responsable engageant le titulaire du marché ;

Nombre d'exemplaires : Le titulaire fournira trois (3) exemplaires des documents au format papier
(comprenant les exemplaires pour le coordonnateur SPS) ;

Présentation : Tous les textes seront dactylographiés, a l'exception éventuelle des notes de calcul.
lIs devront tous porter la mention" DIFFUSION RESTREINTE "

Pagination : Tous les documents rédigés seront paginés de fagon claire et cohérente, avec indication
synthétique sur chaque page des éléments suivants :

e repere du document ;

e numéro de la page au sein du document ;
e date de rédaction ;

e nombre total de pages du document ;

Seul, le dossier de I’ouvrage exécuté fera lieu d’une transmission sous forme informatique en plus du format
papier. Dans tous les cas, le nombre de copies effectuées sera mentionné sur les documents et attesté par la
signature du responsable de sécurité de la société.

2.2.3.2. Organisation des flux de documents

Sur demande écrite, le titulaire du marché recevra les fonds des planches graphiques du dossier de consultation
des entreprises au format open buildings Microstation connect edition.dgn au début de la période de préparation
ou au format DWG.
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Dans le cadre de la période de préparation, il soumettra au maitre d’ceuvre le planning de remise des documents
d’exécution en adéquation avec le planning détaillé des travaux, transmis durant la période de soumission.

Les piéces écrites ou/et graphiques seront visées par le maitre d’ceuvre mais également par le coordonnateur
SPS a partir du moment ou elles portent sur le déroulement du chantier, la sécurité des personnes ou
conditionnent une intervention ultérieure sur I’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre sera chargé de ventiler les différents documents au coordonnateur SPS et de retourner les
piéces visées au titulaire du marché ayant initié le flux dans les temps impartis au C.C.A.P.

Seuls, le maitre d’ceuvre, le coordonnateur SPS et la société propriétaire des documents sont autorisés a détenir
des piéces écrites ou graphiques visées.

A I’issue de I’exécution du marché ou du délai de sa garantie 1égale, le titulaire aura 1’obligation de détruire les
documents d’exécution et des ouvrages exécutés. Il fournira a cette occasion une attestation de destruction des
dossiers au maitre de 1’ouvrage. A défaut, il pourra faire 1’objet de poursuite pour non-respect de la clause
d’obligation de confidentialité et protection du secret.

Seul, le dossier marché archivé en armoire forte sera conservé durant les périodes de garantie, ¢’est-a-dire dix
(10) années en général.

2.2.3.3.  Pendant la période de préparation

En application et en complément de 1’article 7 du CCAP, les documents suivants sont a fournir par le titulaire
du marché :

- le calendrier d’exécution des travaux (diagramme GANT) mise a jour avec prise en compte des points
d’arrét, des phases d’interaction avec les occupants du batiment 007 notamment pour le changement du
TGBT et des opérations préalables a la réception. Le calendrier devra faire apparaitre les dates des taches
critiques et des interventions en heures ouvrées notamment pour les interventions sur le TGBT du
batiment ;

- le planning de remise des documents et I’échéancier financier en relation avec le planning d’exécution ;
- le plan de sécurité de gestion des documents d’exécution portant sur cette opération ;

- le réglement et le plan des installations de chantier détaillé (base vie, parking véhicules, branchements
provisoires des fluides et dispositifs de protection, emplacement et rotation des bennes a déchets suivant
le tri sélectif adopté, délimitations des clétures du chantier) ;

- le plan du balisage routier entre le poste de sécurité d’entrée de la base aérienne 110 et le batiment faisant
lieu du chantier,

- les projets de plan particuliers de sécurité et de protection de la santé du titulaire du marché et de ses
sous-traitants éventuels,

- la décomposition détaillée du prix global forfaitaire en mettant clairement en avant les unités, les prix
unitaires et les quantités par poste élémentaire,

- les avis techniques des procédés,

- les plans d’implantation des matériels et les notes de calculs de dimensionnement portant sur I’ensemble
des ouvrages a réaliser et notamment :

e les schémas unifilaires des installations électriques

e |es notes de calculs et plans d’exécution portant sur :
o sur la détermination des sections de cables et de la chute de tension,
o sur les courants de court-circuit,

par extension, les notices et documentations technico-commerciales étayées des matériaux et des matériels
proposés a 1I’appel d’offres.
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2.2.3.4. Pendant les travaux

Durant toute la période d'exécution des travaux, le titulaire du marché est tenu de fournir au maitre d’ceuvre les
documents suivants :

- les fiches d'autocontrdle attestant que I'exécution des ouvrages est conforme aux attendus du CCTP,
- l'organigramme nominatif hebdomadaire de tous les intervenants sur le chantier,

- les projets de décompte mensuel du mois M-1 avant le cing (5) du mois M,

- I’actualisation du calendrier d'exécution des travaux, le cas échéant découlant de raisons légitimes.

En sus des autocontroles de 1’entreprise impactant tous les ouvrages de structure et les équipements fonctionnels,
une visite initiale des installations électriques avant livraison (mission VIEL) sera effectuée par un organisme
de contrble agréé extérieur. Toute non-conformité éventuelle sera reprise avant les opérations préalables a la
réception. Le rapport de cet organisme sera remis au le titulaire du marché par le maitre d'ceuvre avant que la
réception ne soit prononcée devra a terme ne porter aucune observation.

Si des parties d'installations ou d'appareillages sont reconnus non conformes au cahier des charges technique ou
a la réglementation en vigueur, I'entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement et a ses frais aux réfections
et remplacements nécessaires.

2.2.3.5. Alaréception des travaux

Il sera remis au maitre d'ceuvre :

- au plus tard le jour de signature du procés-verbal contradictoire des opérations préalables a la réception
des travaux :

e le dossier d’exploitation maintenance (DEM) contenant notamment les spécifications de pose, les
notices de fonctionnement et d’exploitation, les prescriptions de maintenance des éléments
d’équipements mis en ceuvre, ainsi que les conditions de garanties des fabricants attachées a ces
équipements (en 4 exemplaires papiers),

- un mois au plus tard aprés la date de réception des travaux :
o les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE), a savoir notamment:
- les notes de calculs définitives des dimensionnements d’ouvrage,
- I’ensemble des schémas unifilaires,

- les caractéristiques techniques et la documentation technico-commerciale de 1’ensemble des
équipements et matériels installés,

- les fiches des caractéristiques nominales des matériels avec celles mesurées lors des essais,
- laliste des piéces de rechange et du matériel consommable,

- les proces-verbaux des essais effectués et les plans de repérage des équipements,

- les fiches d’autocontrole attestant le bon fonctionnement réglementaire,

- les comptes rendus des mises en service des équipements majeurs et coordonnées des
personnes a contacter en cas de probléme rencontré ou en cas de recours en garantie de parfait
achévement,

- les planches graphiques (plans) des ouvrages tels que construits,
- les synoptiques, les schémas de principe, les schémas unifilaires,
- les bordereaux de suivis des déchets industriels.

de I’intégralité des ouvrages exécutés (en 4 exemplaires papiers),

- les documents nécessaires a 1’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (D.1.U.O.)
qui seront transmis dans un second temps au coordonnateur SPS par le maitre d’ceuvre (en 2 exemplaires
papier),
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- les attestations de destruction de documents liés au marché de travaux de toutes les sociétés amenées a
intervenir sur cette opération.

Le titulaire du marché sera chargé de recueillir auprés de ’ensemble de ses sous-traitants les différents
documents demandés et devra les réunir dans des recueils avant de les remettre au maitre d’ceuvre dans les délais
impartis pour vérification et validation.

Une fois le dossier validé par le maitre d’ceuvre, I’ensemble du dossier d’ouvrage exécuté (D.O.E.) sera versé
suivant la méme arborescence cohérente que le dossier papier sur un support numérique et remis au maitre
d’ceuvre dans les quinze jours calendaires qui suivront la date de validation du D.O.E. papier.

Les pieces écrites seront en format *.pdf et les piéces graphiques seront au format Microstation format *.dgn ou
dwg et respecteront obligatoirement la charte graphique du service infrastructure de la défense en annexe n°4.

2.3.Gestion des déchets

2.3.1. SOGED

Dans le cadre de la réponse a I’appel d’offre, I’entreprise fournira, en complément du mémoire technique, un
Schéma d’Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED). Ce document devra étre mis a jour et fourni au
chargé d’affaire avant la fin de la période de préparation de I’opération. La version définitive fera I’objet d une
validation par la maitrise d’ceuvre.

Ce SOGED comprend une description de 1’organisation technique de gestion des matériaux et des déchets de
chantiers. 1l indique notamment :

L’identité du responsable déchets au sein de I’entreprise titulaire,

Les modalités de tri des déchets sur le site en précisant les contenants a déchets, la signalisation qui sera utilisée,
I’emplacement des contenants a déchets au sein du chantier,

Les modalités d’enlévement des déchets,

L’identité des sociétés participant au cycle de vie des déchets (transporteur, société d’entreposage, valorisation
ou d’élimination des déchets),

La procédure de sensibilisation des agents et de la gestion des accidents (épanchement des déchets liquides
dangereux...)

Dans la version définitive du SOGED, et conformément a la réglementation en vigueur, le titulaire vérifiera si
les sites vers lesquels les déchets seront expédiés sont diment autorisés a les réceptionner et a les traiter. Pour
ce faire, avant toute expédition de déchets, le titulaire demandera aux prestataires déchets leurs arrétés
préfectoraux concernant leurs sites, ou a défaut ceux des sites vers lesquels ils comptent acheminer les déchets,
que ce soit par leurs propres moyens, ou en ayant recours a des moyens de collecte d’une société extérieure.
L’ensemble de ces documents seront annexés au SOGED.

En complément, le titulaire annexera au SOGED I’ensemble des documents de préparation de I’expédition des
déchets (FID, DAP, CAP...). Les documents qui ne pourront étre annexés au SOGED seront transmis par la
suite au chargé d’affaire.

A TI’issue de la phase de travaux, le titulaire fournira un bilan de fin d’opération permettant d’estimer :
Le volume de déchets produits par rapport au volume de déchets estimés,
Les taux de réutilisation, et/ou de valorisation et/ou de recyclage des déchets produits

Les taux d’¢limination finale des déchets produits.
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Conformément a I’article 36 du CCAG Travaux, la gestion des déchets reléve de la responsabilit¢ du maitre
d’ouvrage en tant que producteur de déchet et du titulaire en tant que détenteur de déchets. Le titulaire reste
producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes
résultant de ses interventions L’entreprise aura donc a sa charge la gestion sur site, 1’évacuation et la mise en
décharge de tout déchets et gravois générés par le chantier et au fur et @ mesure de leurs productions. La gestion
de ces déchets sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur. La tracabilité des déchets respectera
les clauses définies au paragraphe suivant.

2.3.2. Procédures et généralités TrackDechet

Conformément a I’article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi de déchets dangereux
s’impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de I’obligation réglementaire du producteur de déchets (Arrété du 31 mai 2021), I’ESID impose
dans le cadre du présent marché, d’utiliser le téléservice TrackDechet pour I’ensemble des déchets (dangereux,
non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre de 1’opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDechet, accessible a I’adresse suivante :
https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Le titulaire du marché est désigné utilisateur de TRACKDECHET.

L’édition et le suivi des BSD sur TrackDechet doivent étre réalisés par le titulaire du marché. Ce dernier doit,
selon son statut, s’identifier comme :

un courtier,
Si le titulaire n’a aucun de ces statuts, il s’identifie comme « Intermédiaire ».

Le chargé d’affaire et le titulaire du marché devront se rapprocher du BPMRE (sid-ile-de-france.charge-
env.fct@intradef.gouv.fr) afin de préciser les modalités d’organisation.

Les informations nécessaires a 1’édition des BSDD, BSD sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le titulaire
veillera a respecter les régles de nommage définies par I’ESID.

Producteur de déchets ESID IDF - (Le MOA n’est pas un particulier)

SIRET

13000190200167

Personne a contacter

Chargé d’environnement — USID de *

Téléphone

*

Mail

sid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Nom du chantier

N° Batiment — Objet Chantier — Nom du titulaire

Adresse du chantier

N° Rue, Rue, Code Postale, Ville

Pour les BSDD — N° Libre du BSD

N° département — USID — Emprise — Marché - N°BSD

* Ces éléments seront précisés lors des échanges entre le chargé d’affaire, le titulaire et le BPMRE.

Pour les petites quantités de déchets (identifiées par un méme code déchet), I’entreprise titulaire éditera un BSD
en s’identifiant comme « collecteur d’un bordereau de tournée dédiée (Annexe 1 du BSD) ». Une fois le BSD
validé, il devra ajouter ’ANNEXE 1 du BSD afin d’identifier le producteur du déchet avec les informations

suivantes :

Emetteur

ESID IDF - (Le MOA n’est pas un particulier)

SIRET

13000190200167

Personne a contacter

Chargé d’environnement — USID de *

Téléphone

*

Mail

sid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Code Postal

N° Batiment — Nom de I'emprise - N° Rue, Rue, Code Postale,
Ville
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https://trackdechets.beta.gouv.fr/

N° Libre du BSD (si I’ensemble des | N° département — USID — Emprise — Marché - N°BSD
déchets appartiennent a I’'ESID)

Pour les Fluides frigorigénes, le titulaire veillera a ajouter une « Fiche d’intervention » au BSFF, qu’il
renseignera a 1’aide du tableau ci-dessous.

Détenteur du ou des équipements. ESID IDF - (Le MOA n’est pas un particulier)

SIRET 13000190200167

Personne a contacter Chargé d’environnement — USID de Creil

Téléphone *

Mail sid-ile-de-france.charge-env.fct@intradef.gouv.fr

Code Postal N° Batiment — Nom de I'emprise - N° Rue, Rue, Code Postale,
Ville

* Ces éléments seront précisés lors des échanges entre le chargé d’affaire, le titulaire et le BPMRE.

2.4.Réception

Le titulaire doit un retour de VIEL du contrdleur technigue sans remarque, et les attestations d’essai et de bon
fonctionnement des éléments techniques.

3. Généralités de chantier

3.1.Acces

3.1.1. Acceés a la zone de chantier

Les entreprises amenées a se rendre sur la zone de chantier depuis le poste de sécurité du PICS en véhicule
emprunteront exclusivement I’accés central de 1I’emprise. Les personnels circulant a pieds pourront emprunter
I’entrée piéton s’ils sont titulaires d’un badge d’accés "entreprise".

L’accés au batiment sera autorisé entre 08h00 et 17h00. Tout intervenant, sans autorisation spéciale, sera invité
a quitter les lieux sans délai par la brigade de gendarmerie de 1’air en dehors de ce créneau.

Le titulaire du marché prévoit la présence permanente sur le site (durant les heures d’ouverture du chantier) d’un
responsable de chantier (chef de chantier ou conducteur de travaux) durant toute la période d’exécution des
travaux.

3.1.2. Acces des personnels

L’entreprise devra sous un mois aprés chaque notification de tranche adresser pour chaque individu amené a
intervenir réguliérement sur le chantier une demande d’accés permanente au maitre d’ceuvre comprenant :

- la fiche de demande contrble élémentaire — Acces SOPHIA CAZ V3 2016 renseignée, enregistrée,
modifiable et non signé au format PDF.

- la fiche de demande contrble élémentaire — Acces SOPHIA CAZ V3 2016 renseignée, signée par
I’intéressé et scannée,

- une copie recto verso de la carte d’identité nationale,

- une copie du contrat individuel de travail & jour, attestant son appartenance a la société (ou du contrat
de travail temporaire pour les intervenants intérimaires, le cas échéant)
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- laclause d’obligation de confidentialité et de protection du secret renseignée et signée.

Statistiqguement, entre 1 et 4% des demandes seront retournées avec un avis réservé signifiant un refus d’acceés
a I’emprise militaire de 1’individu. Dans tous les cas, la raison ne sera pas mentionnée pour préserver sa vie
privée mais une notification par écrit sera adressée directement a I’intéressé a 1’adresse mentionnée sur la fiche
SOPHIA. Le titulaire poura proposer de nouvelle personne si nécessaire. Il doit cependant respecter les délai
impartie.

Etant donné que le délai minimum de I’obtention d’acceés est actuellement de 3 mois en moyenne, les entreprises
amenées a intervenir sur le chantier sont tenues de prendre leurs dispositions en conséquence.

Aucune prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux ne sera accordée pour un défaut d’acces d’un
ou plusieurs intervenants ne pouvant se rendre sur le chantier en phase d’exécution.

Les personnels de chantier seront facilement identifiables par le port de la tenue aux couleurs de 1’entreprise
d’une part et par le port d’un badge mentionnant systématiquement le logo de 1’entreprise d’appartenance ainsi
gue le nom et le prénom ou a défaut par le port de la carte BTP.

Les personnes amenées a se rendre sur le chantier ou a la base vie dans le cadre d’une entrevue, d’une démarche
commerciale, d’une réunion, d’une livraison de matériels ou d’une visite sur chantier devront faire I’objet d’une
demande d’accés ponctuelle du titulaire du marché par courrier ou par courriel adressé au maitre d’ceuvre
mentionnant le nom, le ou les prénoms, la date et le lieux de naissance ainsi que le nom de la société
d’appartenance. Cette demande qui doit étre transmise avec un préavis de 4 jours ouvré minimum peut également
se voir refusée mais la raison ne sera pas indiquée.

3.1.3. Acceés des véhicules

L’acces des véhicules d’entreprises dans la sera réglementé.

Les véhicules seront autorisés a rentrer a I’intérieur du PICS. Ils pourront se garer a proximité immédiate de la
zone vie de chantier ou des zones de stockage mais ne doivent en aucun cas entraver la circulation des véhicules
du site et notamment ceux des pompiers. Tout véhicule ayant connu une verbalisation de la brigade de
gendarmerie de 1’air pour stationnement illicite se verra immédiatement refusé 1’acces a 1’emprise militaire en
sus de la contravention.

Tout véhicule amené a rentrer réguliérement sur la base aérienne fera 1’objet d’une demande d’accés au maitre
d’ceuvre comprenant :

- une copie du permis de conduire du chauffeur du véhicule,
- une copie de la carte grise du véhicule indiquant un contréle technique a jour,
- une copie de I’attestation d’assurance du véhicule en cours de validité
La demande sera traitée par la brigade de la gendarmerie de I’air (B.G.A..).
Elle peut donner lieu a un refus et éventuellement a des sanctions dans le cas d’irrégularités avérées.

Le titulaire pourra alors au besoin proposer d’autre véhicule t d’autre chauffeurs autant de fois que nécessaire
en respectant les délais nécessaires.

Dans le cas de livraisons ponctuelles ou de retraits de bennes a déchets, la demande d’accés comportera les
mémes documents. lls seront envoyés scannés par courriel au maitre d’ceuvre. L’obtention de 1’autorisation
d’accés ne sera jamais inférieure a 4 jours ouvré.

Aucune prolongation du délai contractuel d’exécution des travaux ne sera accordée pour un défaut d’accés d’un
ou plusieurs véhicules ne pouvant entrer dans 1’emprise militaire. et donc aux différentes zones de chantier.

3.2.Déclaration préalable

Aucun panneau de chantier réglementaire n’est exigé au titre de ce marché.
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En revanche, I’entreprise titulaire est tenue d’apporter toutes les informations utiles au maitre d’ouvrage en vue
de renseigner la déclaration préalable (CERFA 13630*02 — DE 08) adressée a I’inspection du travail dépendant
du contréle général des armeées.

Dés la notification du marché, elle déclinera sous forme de tableau les noms, adresses, spécialités et effectifs
prévisionnels maximaux pour sa société et I’ensemble de ses sous-traitants. Ce document sera envoyé au maitre
d’ouvrage mais également au chargé de prévention pour information.

3.3.Cloture et installation de chantier

3.3.1. Cl6ture de chantier

Le site du PICS est totalement isolée des voies publiques par des ensembles de cl6tures grillagées et son unique
acces est situé¢ du coté de 1’allée du lieutenant CHORON.

Les travaux auront lieu partiellement en milieu occupé, le titulaire du marché sera tenu dans le cadre de son
marché d’isoler et fermer les différentes zones en chantier a 1’avancement afin d’en interdire 1’accés aux
personnes étrangeres aux travaux.

Toutefois, toutes les dispositions seront prises pour préserver les sorties de secours ainsi que les acces et les flux
aux différents bureaux.

Le titulaire du marché est responsable de 1’enceinte du chantier et de sa base vie. Dés la période de préparation,
il doit I’installation d’une cloture de chantier autour de ses bungalows placés & proximité immédiate du batiment
007.

Dans le cas général, la cloture de chantier sera constituée de panneaux grillagés rigides de deux métres de haut
assemblés systématiquement par deux doubles colliers a vis de facon a étre indémontables. Elle sera lestée par
des plots béton manufacturés. Tous les panneaux réglementaires de chantier seront disposés le long de cette
cléture.

A partir du moment ou le titulaire du marché prend possession du chantier, il lui appartient de maintenir la
cléture en bon état de service et ce, jusqu'a la fin du chantier. 1l doit également effectuer toutes les adjonctions
et modifications d'implantation nécessaires pour la sécurité ou les besoins du chantier lors de I'exécution des
travaux.

L’accés dans les différentes zones de chantier se fera par des portails provisoires. Leurs ouvertures et leurs
fermetures journaliéres seront a sa charge. En tout état de cause, les portails seront systématiquement cadenasses
en fin de journée, dans la journée s’il n’y a plus personne sur le chantier (pose méridienne), les week-ends et les
jours fériés.

Les frais d’installation de la cloture de chantier, toutes sujétions comprises, seront totalement et exclusivement
a la charge du titulaire du marché.

3.3.2. Installation de chantier

Dés la période de préparation, le titulaire du marché doit I’installation des aires de stockage et des baraquements
provisoires de chantier. Il doit en assurer le nettoyage, I’entretien, la maintenance et la dépose en fin de chantier.

Durant la période de préparation, le titulaire du marché sera tenu de réaliser une base vie provisoire conforme
aux textes réglementaires en matiére d’obligations d’hygiéne et conditions de travail pour 1’ensemble des
personnels amenés a travailler sur le chantier. Elle sera démantelée et évacuée a la fin du chantier et le terrain
sera remis en état.

Le titulaire mettra en place les containers a matériaux ainsi que les bennes a déchet nécessaire pour le bon
fonctionnement du chantier

A I’exception des containers a matériels, ces éléments modulaires seront disposés proprement sur plots béton ou
parpaings. Il est rappelé que toutes les précautions hors gel seront prises au niveau des réseaux d’adduction
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d’eau potable et eau usée (calorifugeage et réseau enterré) pour éviter tout sinistre.

Il est chargé de 1’organisation collective du chantier. En outre, il prendra toutes les dispositions nécessaires pour
assurer en fonction des besoins du chantier le nombre de bungalows modulaires, les alimentations en eau,
électricité et les évacuations d’eaux usées et d’eaux de pluie. En tout état de cause, il ne pourra arguer de
difficultés pour justifier un retard quelconque sur le calendrier d’exécution li¢ aux installations de la zone de
cantonnement et de sa base vie de chantier.

La zone de cantonnement du titulaire du marché et de ses sous-traitants sera implantée a proximité du batiment
modulaire indiqué sur le plan n°2 "Plan masse". En revanche, la zone de stockage et les magasins sous clés
seront a placer a proximité immédiate du cantonnement de la base vie desservant le batiment 007.

La prise d’eau pour la zone de cantonnement sera prise au niveau des sanitaires dans le batiment 007 et sera
calorifugée pour ne pas souffrir du gel en période hivernale.

Le coffret général de chantier alimentant notamment la base vie sera raccordé électriquement a partir d’une
protection temporaire sur le tableau électrique du batiment aile 01. Le cable d’alimentation assurant la liaison
sera protégé sur toute sa longueur de facon a ne pas risquer d’étre écrasé.

Le titulaire du marché aura a charge de poser des sous-compteurs d’eau et d’électricité, de procéder au relevé
des compteurs avant et apres chantier en présence du maitre d’ceuvre. Le réglement des consommations se fera
avant les opérations préalables a la réception au commissaire du groupement de soutien de la base de défense de
Creil.

Les sanitaires de chantier et autres points d’eau a prévoir seront placés au plus prés d’un regard d’eau usée situé
pres du batiment de fagon a permettre une évacuation gravitaire.

Dans le cas d’une collecte des eaux de pluie des bungalows modulaires, un réseau dédié sera réalisé de facon a
permettre leur évacuation par le biais du regard EP situé également dans I’emprise de la zone de cantonnement.

Les zones de stockage seront situées a I’arriére du batiment 007 dans ’emprise de la zone de cantonnement.
Cette zone dévolue aux matériels, matériaux et magasins froids sera a remettre en état a la fin des travaux sur la
base d’un procés-verbal contradictoire d’état des lieux établi durant la période de préparation, dressé au regard
du plan d’installation de chantier établi par le titulaire du marché.

Par extension, le titulaire appliquera les dispositions du plan général de coordination établi par le coordonnateur
SPS et réalisera un plan d’installation de chantier qui sera visé par le maitre d’ceuvre en vue d’étre conforme
aux régles d’hygiéne et de sécurité du chantier.

Il devra modifier, entretenir et compléter ce cantonnement en fonction des impératifs dus au chantier, aux
contraintes résultants des tiers, publics ou privés.

3.4.Mesures de sécurité du chantier

L’entreprise titulaire devra se prémunir, par le biais d'assurances appropriées contre la responsabilité d’un vol,
d’un accident ou d’un incendie, dont son personnel ou ses installations pourraient étre la cause directe ou
indirecte. Une attestation en ce sens sera demandée durant la période de préparation.

A titre de rappel, il sera formellement interdit de prendre des photos a partir d’un appareil argentique, numérique
ou d’un téléphone portable. D’ailleurs, 1’usage de ces derniers comme celui des tablettes et ordinateurs portables
et par extension d’appareils connectés est proscrit dans I’enceinte de la zone de défense. Par extension, les prises
de vues et I'enregistrement de vidéo seront interdits, quel que soit le moyen utilisé.

Si nécessaire le titulaire pourra formuler une demande exceptionnelle de photo avec control des éléments par
I’officier de sécurité de I’emprise.

Les entreprises doivent prendre toutes les précautions nécessaires afin qu'aucun sinistre ne se déclare. De fait, il
sera interdit :

- d'effectuer en présence de public ou personnes extérieures au chantier, des travaux qui feraient courir
un danger quelconque a ces derniers ou qui apporteraient une géne a son évacuation.
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- d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans respect des
consignes particuliéres concernant ces types de travaux, il est ainsi rappelé que les travaux par points
chauds : soudage, meulage, découpage ou comportant I'usage d'une flamme nue doivent faire I'objet
d'une entente préalable, appelée permis de feu, entre I'entreprise et le chargé de prévention du corps
bénéficiaire,

- d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des risques
d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.),

- de déposer des matériaux dans les cheminements d'évacuation,

- de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la premiere
catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence du public,

- de fumer sur les chantiers,
- d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur du chantier,

- de neutraliser les moyens de protection d'incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet d'incendie
armé rendu inaccessible, etc.),

- de laisser se constituer des dépbts de matiéres combustibles,
- de quitter le chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité,

- d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation préalable.

3.5.Nettoyage et protection des ouvrages

Le titulaire du marché aura la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins
ou prévus d’étre conservés jusqu’a la réception de I’ensemble.

Dans le cas ou des ouvrages subiraient des dégradations du fait de ’absence de protection ou de protections
insuffisantes, le titulaire du marché devra réaliser a ses frais I’ensemble des travaux nécessaires a leur remise en
état.

Dans tous les cas, un procés-verbal verbal contradictoire d’état des lieux dressé en présence du représentant de
I’entreprise titulaire, du maitre d’ceuvre et d’un représentant de 1’entité bénéficiaire sera effectué¢ durant la
période de préparation. Un recueil exhaustif de photos numériques des locaux impactés par les travaux sera
effectué. Le but de cette démarche sera d’évaluer un niveau de propreté en présence de toutes les parties et de
retrouver au moins cet état a I’issue des travaux au moment des opérations préalables a la réception. Sans PV
les infrastructures sont réputé propre et en bon état.

En ce qui concerne le nettoyage final avant réception, le titulaire du marché devra :

= J’enlévement et I’évacuation des protections mises en place ainsi que le nettoyage des ouvrages ou
équipements qui étaient protégés,

= J’enlévement et tri dans ses bennes pour évacuation des emballages et déchets divers a I’intérieur comme
a I’extérieur des ouvrages,

= |e nettoyage des sols,

= e balayage et le lavage soigné des locaux ayant fait I’objet de travaux,

= |ebalayage et le lavage de tous les autres locaux et circulations. 1l assurera également le nettoyage soigné
des abords du batiment 0007 et la remise en état des lieux en fin de chantier.

Les locaux et leurs équipements devront présenter un état de propreté égal ou supérieur a celui identifié au titre
du procés-verbal contradictoire d’état des lieux avant occupation des locaux concernés par les travaux de fagon
a ce qu’ils puissent étre occupés ou exploités immédiatement apres la réception de travaux.
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3.6.Points d’arréts et états des lieux contradictoires

Il sera dressé des états des lieux contradictoires avec le maitre d’ceuvre ou son représentant avant et apres :

- Les travaux dans le local TGBT pour en constater I’état,
- La dépose des faux plafonds dans les circulations et bureaux,

- L’intervention dans chaque piéce pour constater 1’état des goulottes et appareillages notamment (ports
fibre optique)

Sans avis écrit du maitre d’ceuvre 1’ensemble des infrastructures sont considéré sans défaut et en bon état.

Toutes dégradations présentes avant 1’ intervention du titulaire seront relevées dans 1’intérét de toutes les parties.
Par ailleurs, des points d’arréts réguliers seront systématiquement tenus pour constater de facon collégiale le
déploiement des circuits de distribution terminaux dans les différents locaux a partir des tableaux divisionnaires
et identifier, le cas échéant, les malfagcons a reprendre immédiatement avant de recéder les locaux afin de ne pas
le contraindre & libérer les lieux plusieurs fois durant le chantier.

3.7.Mise en ccuvre des sources de chaleurs

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeaux, décapeurs,
postes a souder, etc.) devra étre précédée d’un préavis d’un minimum de 48 heures adressé au chargé de
prévention de I’entité bénéficiaire et mise en copie au maitre d’ceuvre indiquant :

- lanature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,

- les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie,

- les moyens éventuels de lutte contre I'incendie, prévus sur le chantier concerné.

Les permis feu seront demandés quotidiennement ou de fagon hebdomadaire suivant la souplesse accordée par
le chargé de projets du maitre d’ceuvre pour le batiment 007.

Durant toute la durée des travaux, le titulaire du marché devra assurer a ses frais et sous sa responsabilité les
mesures de protection contre I'incendie qui comporteront obligatoirement sur le chantier :

- d'un extincteur efficace contre les feux pouvant étre provoqués par les matériels, engins, véhicules
employés,
- d'un extincteur adapté a la tiche soumise a 1’établissement d’un permis feu.
Enfin, il devra désigner pour le chantier un ou plusieurs responsables assurant :

- I'extinction des feux et alimentations électriques a tous les arréts de travaux,

- le contrdle des mesures de sécurité, notamment I'absence de feux couverts pouvant étre provoqués par
I'emploi d'appareils de chauffage ou de chalumeaux, et ceci chaque jour en fin de journée de travail
avant de quitter le chantier.

3.8.Formation des personnels de maintenance

Le titulaire devra fournir, avant la mise en service des installations par écrit, les consignes et instructions utiles
pour l'exploitation des installations. D'autre part, il mettra & la disposition du maitre de I'ouvrage, le personnel
qualifié nécessaire a l'information d’au moins cinq personnels d'entretien et de maintenance sur le
fonctionnement des installations réalisées.

Une formation d’au moins 3 heures sera prévue pour I’exploitation et la maintenance des installations
électriques.

Un certificat d’aptitude sera délivré aux bénéficiaires de ces formations afin que la fiabilité des équipements ne
soit pas mise en péril prématurément durant la période contractuelle de la garantie.
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4. Généralités technigues

Le titulaire du marché doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution des ouvrages décrits dans le présent
cahier des charges techniques. En cas de contradiction entre des prescriptions & obligation de résultats et a
obligation de moyens, la prérogative sera toujours donnée a la performance minimale a atteindre et & défaut au
contenu des textes réglementaires en vigueur.

4.1. Normes et textes réglementaires a appliquer

Les installations seront établies suivant les régles de I'art, les prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires
et instructions ministérielles, préfectoraux, communaux, en vigueur, les regles et les guides des normes UTE,
AFNOR, les DTU conformément au CCAG et notamment :

o le décret du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
ceuvre des courants électriques,

e la norme NFC 15-100 - installations électriques basse tension (novembre 2002) et I’ensemble de ses
amendements (Al & A5 et AC1, AC2),

e NF DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Revétements de peinture en feuille mince, semi-
épaisse, ou épaisse - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1),

Si, en cours de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, il devra en informer immédiatement le
maitre d'ceuvre en indiquant les conséquences sur les ouvrages.

4.2. Hypothéses de calculs

Les hypothéses de calculs a prendre en compte pour I'exécution des ouvrages seront conformes a la
réglementation en vigueur. Les bases de calculs devront, plus spécifiqguement, étre établies en prenant en compte
les principes suivants :

* Alimentation normale :

Le batiment 007 est alimenté en fonctionnement normal par le poste de transformation HT/BT Y5 (batiment
0109 sur le plan n°2) d’une puissance de 650 KVA.

Le régime de neutre esten TT.

Bien qu’il est réputé délivré un courant normal, le poste Y5 est secouru par un groupe électrogene de secours
d’une puissance de 650 KVA actuellement sollicité a 35 % de sa charge.

* Alimentation de secours

Un groupe électrogéne (GE) dédié d’une puissance de 650 KV A secourt officiellement le batiment 007 en aval
du poste de transformation Y5.

L’architecture de la distribution €lectrique actuelle permet au groupe électrogéne de 650 KV A de réalimenter la
totalité du batiment 007.

Le nouveau TGBT secouru sera entiérement alimenté par ce groupe électrogene de 650 KVA.

* Echauffement :

Compte tenu de la température du milieu dans lequel seront placées les canalisations et appareillages, les
intensités admissibles, compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la norme C 15-100 et les
recommandations des constructeurs.

* Chute tension
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En aucun cas, les chutes de tension ne devront dépasser une limite qui soit incompatible avec le bon
fonctionnement au démarrage et en service normal de l'installation alimentée par la canalisation intéressée.

En complément des exigences de la NF C15-100, la chute de tension ne devra jamais excéder :

o entre les TGBT et les différents tableaux divisionnaires : 1,5 %, excepté dans le cas de canalisations ayant
un linéaire supérieur & 100 m ou cette valeur pourra étre majorée de 0,005 % par metre sans toutefois
dépasser 0,5%,

e entre les tableaux divisionnaires et les extrémités des circuits terminaux : 5 % pour les usages autres que
I’éclairage.
* Pouvoir de coupure

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec le
courant de court-circuit présumé en régime de créte au point considére.

Dans le cas ou la filiation est utilisée, elle devra étre justifiée par référence aux tableaux du constructeur.

* Résistance mécanique

Ce volet du calcul concerne particuliérement la tenue des matériaux aux efforts statiques dynamiques et
électrodynamiques.

En conséquence, les installations telles que chemins de cables, jeux de barres, serrurerie, supports, etc. devront
étre calculées et adaptées a leurs fonctions considérées a terme en prenant en compte les extensions normales et
demandées afin de ne subir aucune déformation et supporter des surcharges normales.

Leur mise en ceuvre devra étre particuliérement soignée et les matériels utilisés de premiere qualité.

* Sélectivité
Les régles suivantes de sélectivités doivent impérativement étre respectées pour 1’ensemble des circuits :

- la protection différentielle doit étre sélective en durée et en seuil (I An amont > 2 x I An aval et temps
de déclenchement amont > au temps de déclenchement aval) ;

- la sélectivité horizontale devra étre assurée dans le TGBT et les TD. L’ensemble des circuits ou groupe
de circuits (exemple de 1’éclairage) devront étre protégés par une protection différentielle ;

- pour les disjoncteurs magnétothermiques : In amont > 2 x In aval.
Le titulaire est tenu de s’assurer que la sélectivité soit assurée jusqu’au disjoncteur générale du poste de
transformation Y5 implanté au batiment 0109.
* Réserves d’emplacement

Une réserve d’emplacement de 30% sera prévue dans le TGBT et I’ensemble des tableaux divisionnaires aussi
bien pour la partie normale que la partie ondulée.

4.3.Qualité des matériels

Tous les matériels seront prévus pour fonctionner correctement dans les conditions normales du site.

Le titulaire du marché est tenu de fournir du matériel neuf et de premiere qualité, revétu d'estampilles nationales
de conformité aux normes NF.USE, d'estampilles de qualité USE ou d'estampilles NF. Dans tous les cas, il devra
étre soumis a I’agrément du maitre d’ceuvre.

Si sur un matériel détermine, les normes ne prévoient pas l'attribution de lI'une des marques, la qualité de ce
matériel doit étre garantie par la présentation d'un procés-verbal de conformité aux normes délivrées a cet effet
par un organisme. Le constructeur doit fournir une attestation engageant sa responsabilité sur la conformité aux
normes.
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S'il n'existe pas de réglementation UTE, le titulaire du marché proposera au représentant du maitre d'ceuvre, le
matériel qu'il juge approprié et lui remettra toutes les justifications permettant d'apprécier la bonne qualité du
matériel (proces-verbaux, essais, références, attestation du fournisseur).

En cas de contradiction, les articles du descriptif priment sur ceux des spécifications techniques, sous réserve de
conformité aux normes et réglements.

4.4.Conditions de mise en ceuvre

La mise en ceuvre des matériaux et appareillages sera réalisée en plus des régles de 1'art, suivant les indications
des constructeurs et conformément aux prescriptions de I'U.T.E. de 'AFNOR.

D'autre part, le montage et les choix de I'appareillage tant pour les parois, internes qu'externes, devront étre
conformes aux réegles particuliéres pour les locaux dans lesquels les éguipements peuvent étre soumis a des
risques particuliers, notamment risques mécaniques, pénétration de liquides et de poussieres, corrosion, feu,
explosions.

La pose de l'appareillage et des canalisations sera réalisée solidement et soigneusement.

L'isolation des canalisations électriques correspondra a I'usage du courant transporté et a la protection mécanique
exigée par le type du local traversé.

Pour les transports de grosses puissances, I'emploi des conducteurs aluminium sera admis. Dans ce cas, toutes
les jonctions cuivre / aluminium devront étre réalisées par des éléments bimétal.

Tous les matériels mis en ceuvre devront étre conformes au chapitre 32 de la norme NFC 15.100 concernant les
influences externes.

Ces définitions seront applicables aux ouvrages faisant I'objet de la présente section technique et seront de plus
considérées comme conditions minimales.

5. Prescriptions d’exécutions

5.1.Réservations, percements, scellement, retouches et travaux de finitions

5.1.1. Réservations et percements

Le titulaire du marché ménera si besoin les travaux de percement et de carottage nécessaires a 1’exécution de
tous les ouvrages se rapportant a la présente section technique.

- les matériels du systéme de détection et d’extinction incendie a inhiber de fagon journaliére au niveau
du batiment 007,

- les équipements a arréter temporairement pour proscrire tout phénoméne d’empoussiérement accéléré
et notamment dans le local TGBT,

- les moyens de secours individuels a placer a proximité des différents chantiers de percement.

Dans tous les cas, un référé préventif dressé sous la forme d’un procés-verbal contradictoire en présence d’un
représentant de 1’entité bénéficiaire, du maitre d’ceuvre et de I’entreprise sera réalisé durant la période de
préparation. Il sera composé d’un relevé photos exhaustif assorti de remarques spécifiques le cas échéant. Son
intérét sera double : il permettra de :

- palier a toute discussion subjective dans le cadre de contentieux liés a des dégradations,

- étalonner le niveau de propreté des différents locaux de fagon a retrouver un état au moins équivalent a
I’issue des travaux.

Sauf exception, tous les percements nécessaires a la bonne exécution des ouvrages seront effectués par carottage
a I’aide d’une cloche diamantée refroidie a 1’eau dont le bati sera fixé par kit ventouse sous pompe a vide ou par
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chevillage. Les boues et les panaches de poussiéres résiduelles seront directement aspirés dans le milieu confiné
autour de la cloche.

Les plans d’exécution concernant les passages a réserver ou a percer seront SOUMIs au visa au maitre d’ceuvre et
devront comporter toutes les indications utiles (élévations, coupes, détails, implantation, etc.) permettant de les
identifier facilement.

La fourniture des rails, taquets, douilles, fourreaux et leur mise en place (pose et scellement) incombe au titulaire
du marché.

Les saignées dans les cloisons sont réalisées conformément au DTU concernant le matériau constitutif de la
cloison.

5.1.2. Scellement, calfeutrement, raccords

Tous les percements et les réservations aprés passages seront rebouchés ou refermés a 1’aide d’un mortier de
ciment ou de platre. Le titulaire du marché aura la possibilité de :

- disposer de la laine de roche au niveau de I’ame des réservations,
- disposer des passes-cables manufacturés pour garantir le degré coupe-feu,
de fagon a pouvoir repasser ultérieurement des cables supplémentaires en brisant les deux parements de platre

Ces travaux et les sujétions qui s'y rapportent seront réalisés au titre d’un prix forfaitaire. Ils concernent
notamment le calfeutrement, les raccords de finitions et la reconstitution éventuelle des tableaux :

- des points singuliers et jointures de gros ceuvre (cueillie, aréte, etc.)

- des ¢éléments de menuiserie et de serrurerie (cadre, portes, grilles, huisseries, batis, ...)
- des fourreaux et des réseaux électriques,

- des réseaux divers,

- des saignées.

Dans le cas ou les réseaux traverseraient les parois par l'intermédiaire de fourreaux ou de dispositifs similaires
type chemins de cables capotés, les dispositions suivantes sont prévues :

- intégration des fourreaux directement dans le gros ceuvre ou la magonnerie

- réalisation de boite de réservation et mise en ccuvre ultérieure des fourreaux, chemins de cébles, tubes
IRL, canalisations d’eau calorifugée, etc. et refermeture des vides par calfeutrement.

Au cours des opérations de rebouchage, calfeutrement, raccords d'enduits, le titulaire du marché doit protéger
les appareils et équipements situés a proximité. Les dommages subis par les appareils du fait de projection de
mortier ou autre cause lui seront imputés en cas de dégradations.

Les scellements des réservations au niveau des murs de soubassement et des ouvrages extérieurs en béton ou
parpaings pleins seront effectués au mortier de ciment ou a la résine posseédant un avis technique favorable
garantissant 1’étanchéité du scellement.

Dans le cas général, les raccords d'enduits et calfeutrements seront toujours exécutés avec le méme matériau
que le revétement de I'ouvrage existant. Ils devront étre réalisés avec soins et respecter la planéité des enduits.
Dans le cas contraire, le maitre d’ccuvre demandera a ce que les ouvrages soient cassés et repris.

5.1.3. Retouches et travaux de finitions

Le titulaire du marché devra faire a ses frais toutes les reprises et remises en état, nécessaires a la compléte
finition de ses ouvrages.

Les raccords de peintures ou finitions de tout type (enduits décoratifs, etc.) seront toujours exécutés avec le
méme matériau que le revétement de 'ouvrage existant ou s’en approchant. Les reprises de peinture
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s’étendront systématiquement au pan de mur complet. Il ne sera pas accepté de reprises localisées. Le controle
de cette bonne finition sera effectué par le maitre d’ceuvre durant les opérations préalables a la réception.

5.2.Supports et encoffrements des cables

5.2.1. Chemins de cables

Le titulaire déposera les anciens chemins de cébles et est tenu de réemprunter autant que possible les
cheminements existants du batiment. Il doit poser de nouveaux trongons de chemins de cébles en lieux et place
des existant.

Ces chemins de cables horizontaux et verticaux a poser seront du type fil d'acier électrozingué soudé avec bords
sécurisés par boucle d’une largeur minimale de 400 mm et d’une hauteur minimale de 50 mm.

Leur dimensionnement devra tenir compte d’un taux d’espace libre de 40 % permettant, a I’avenir, I'adjonction
de canalisations supplémentaires.

Les moustaches en zinc (fragments microscopiques de cristaux de zinc), les ébavures galvanisées (normes EN
ISO1461) et les arétes vives seront prohibées pour éviter de blesser les cables.

Les pieces de changement de direction (plans concaves ou convexes, coude, dérivation en té, etc.) seront de la
méme marque et type que les trongons courants tout comme les fixations, agrafes, éclisses ou encore crapaud de
suspension.

IIs seront reliés & la terre sans interruption électrique par une tresse continue d’une section minimale de cuivre
de 6 mm2.

Les chemins de cables seront fixés sur les murs par consoles, en sous face de dalle haute par pendards ou semelles
de console sur échelles et sur dalles par double rails. Les balancelles sont proscrites. La capacité des systemes
de suspension / accrochage garantie doit étre au minimum de 1,2 kN.

Les fixations par "spitage”, chevilles autoforeuses ou scellement traditionnel, seront soumises a I'accord du
maitre d'ccuvre. En aucun cas, le titulaire ne devra accrocher ses chemins de céables, etc. sur des ouvrages
appartenant aux plafonds suspendus ou aux gaines de ventilation.

5.2.2. Pose sous tubes IRO

Il sera admis dans les locaux techniques 1’usage de tube IRO 5 PE pour le déploiement éventuel de cables
individuels le cas échéant.

IIs seront fixés au moyen de colliers en rilsan a raison d’une unité par linéaire de 60 cm.

5.2.3. Pose sous goulottes

Dans le cas de la pose de nouvelles prises de courant individuelles ou d’interrupteurs (va-et-vient, télérupteur,
etc.) notamment dans les circulations et les patios, les cables seront passés depuis le plénum de plafond suspendu
sous goulotte plastique blanche une chambre a couvercle déclipsable 40x25mm) Elles seront constituées avec
accessoires (angles, talons, couvercles d’extrémités, etc.).

Toutes les nouvelles prises de courant composant les postes de travail seront insérées dans les goulottes
existantes trois chambres qui ceinturent les différents locaux du batiment. Elles seront systématiquement
disposées dans le compartiment inférieur.

Tous les postes de travail qui ne sont pas représentés le long des pans de murs sur les plans qui accompagnent
le présent descriptif seront a installer dans des boites de sols existants qui sont inséres dans les planchers
techniques existants.
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5.3.Cables et étiquetage

5.3.1. Choix des céables électrigues

Le choix des cébles se fera en fonction de I'itinéraire du lieu de passage, de la puissance a transiter et de la chute
de tension, conformément aux normes en vigueur. Leurs protections mécaniques seront arrétées en fonction du
matériel sur lequel ou dans lequel les cables chemineront.

Toutes les précautions seront prises pour que ces cables ne puissent souffrir de la proximité de matériels
susceptibles de les dégrader.

A défaut de précisions spécifiques, le cable préconisé pour alimenter les divers équipements sera du type U-
1000 R2V DISTINGO 3G ou 5 G@.

Sauf exception spécifique, les cables seront posés sur chemins de cables, soigheusement rangés cote a cote et
fixés conformément & la NF C15-100 a I’aide de colliers type COLSON de différents diamétres. La pose en vrac
Ou superposée ne sera pas admise.

Dans tous les cas, les sections minimales des cables des circuits seront supérieures a :
e 1,5 mm2pour les circuits d'éclairage intérieur et extérieur ;

e 2,5mm2 pour les circuits des prises de courant d'énergie.

o 2,5mm2 pour les circuits « baies informatiques 16A »

e 6 mm2 pour les circuits « baies informatiques 32A »

La détermination de la section des conducteurs sera justifiée a I’aide d’un progiciel du type CANECO BT
d’ALPI ou équivalent. Il devra, en outre, tenir compte :

e de la valeur du courant admissible ;

o de lalongueur de la liaison ;

e du type de protection ;

e du type de canalisation ;

e du groupement des cables ;

e de latempérature ambiante ;

e des harmoniques possibles ;

e du type de récepteur (moteur, micro-informatique).

La section du conducteur neutre sera au moins égale ou équivalente a celle des conducteurs de phase.

5.3.2. Etiqguetage des cables

Les cables électriques seront systématiquement repérés a leurs deux extrémités.

Le repérage sera effectué par des étiquettes indéformables et inoxydables gravées de telle fagon que I'inscription
ne puisse disparaitre dans le temps. Ces étiquettes imprimées seront maintenues aux cables par I'intermédiaire
d'agrafes ou de colliers plastiques. Les indications suivantes seront a minima mentionnées :

- nombre de conducteur — section,
- numéro du cable dans le repere général,
- appellation de son point de départ et l'aboutissement.
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5.4.Tableau général basse tension
5.4.1. Documents

Le titulaire du marché est chargé de la conception et de ’installation du nouveau tableau général basse tension
composé des parties secourues et secourues ondulées du batiment 007 dont la criticité exige des spécifications
d’évolutivité, de maintenance ou d’exploitation sous tension.

Il sera tenu de transmettre les documents suivants au maitre d’ceuvre pour 1’ensemble du matériel :
o Les certificat d’épreuves,
e Déclarations de conformité,
e Schéma unifilaire de distribution,
e Nomenclature et plans des équipements,
e Vue de face des tableaux avec et sans plastrons / portes,
e Notes de calcul,
o Fiches techniques et indications de la provenance,
e Liste des piéces de rechange,
e Notice d’entretien avec schémas,
o  Profils environnementaux produits (PEP selon norme 1SO 14025).

5.4.2. Normes et réglements

Les mises en ceuvre de matériel devront étre conformes aux prescriptions et régles en vigueur. Tous les appareils
utilisés devront étre conformes aux normes francaises AFNOR, munis de la marque de conformité NF/USE (1).
Les tableaux devront étre réalisés conformément aux normes et réglements en vigueur a la signature du marché.
IIs devront respecter 1I’ensemble des normes et publications de I’'UTE et de I’AFNOR.

Et plus particuliéerement :
e les normes NF-EN 60439-1, NF-EN 61439-1 et 61439-2,

e les normes NF-EN 60529 (IP) et NF-EN 62262 (IK).
Les disjoncteurs devront &tre conformes a la norme NF EN 60947-2 et/ou NF EN 60898-1.

5.4.3. Configuration du tableau général

Selon le guide UTE C 63429, I’indice de service du nouveau TGBT sera au moins IS 223. 1l s’appliquera aux
¢galement aux unités fonctionnelles (UF) d’arrivée et de départ.

La répartition verticale IS se composera :
e d’un chéssis colonne monté en fond d’armoire,

e de bases permettant de recevoir les disjoncteurs, I’ensemble composant les unités fonctionnelles (UF).

Le tableau général sera composé d’armoire a répartition horizontale ou verticale.

Selon la NF-EN 60439-1 reprise par la NF-EN 61439-2 édition 2009, les séparations a I'intérieur d'un ensemble
d'unités fonctionnelles au moyen d'écrans ou de cloisons seront de forme 3b (séparation des jeux de barres des
unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles. Séparation des bornes pour

conducteurs extérieurs des unités fonctionnelles mais pas entre elles).
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Les armoires du tableau général seront équipées
e en face avant, de portes,
e en face arriére, de plastrons et/ou de portes.

Le tableau général sera métallique et garantira une tenue au feu selon la NF-EN 60695-2 (750 °C / 30 s).

Dans ce cas, I’épaisseur des enveloppes sera a minima de 15/10 mm et celle des portes et plastrons de 12/10mm.
Les enveloppes devront étre IP 30-1K 07

Tous les tableaux seront congus pour ne pas dépasser la température de 40 °C a I’intérieur des armoires. Le cas
échéant et afin de garantir cette température de fonctionnement, une ventilation naturelle ou mécanique sera
positionnée sur les armoires.

Les portes métalliques seront munies de charniéres assurant une liaison de terre automatique et permanente
avec le chassis fixe sans rajout de tresse de terre (sauf si utilisation d’unité de commande et signalisation (UCS)
dont la tension d’utilisation excede 50V).

Les enveloppes devront étre rigides et ne pas se déformer sous les contraintes mécaniques et dans le temps.

Les chéssis et/ou les rails de fixation des appareils de protection et de commande devront étre extractibles (si
possible sans outil). Sauf cas particulier, il sera prévu 20 a 30 % de réserve disponible pour les protections
divisionnaires et terminales y compris les auxiliaires.

Les automates programmables industriels intégrés dans le tableau seront installés dans une armoire distincte
des armoires des circuits de puissance.

Une réserve de 30% en place disponible sera prévue dans chaque armoire du tableau, le dimensionnement des
jeux de barres horizontaux et verticaux tenant compte de ces 30% de réserves.

Le TGBT sera équipé d’une protection parafoudre de type I en téte d’installation avec dispositif de déconnexion
séparé. Il sera mis en ceuvre conformément aux normes NFC 15-100 et NF EN 61643-11 ainsi qu’au guide UTE
C 15-443.

5.4.4. Article 13.2.1.4 Protections

Il sera utilisé des que possible des connexions par borne automatique et peignes de fagon a limiter les risques
d’erreur et les desserrages intempestifs.

Les dispositifs de protection devront posséder le pouvoir de coupure nécessité par les valeurs de courant de
court-circuit (IK 1 et IK 3) aux points ou ils seront installés.

Les pouvoirs de coupure des disjoncteurs déclarés par le constructeur devront rester constants et conformes aux
NF-EN 60898-1 et EN 60947-2 pour une méme gamme de produits sur toutes les intensités nominales de cette
gamme (ex. : disjoncteur 25kA de 1A a 125A).

Afin de favoriser la performance économique du tableau, il sera toujours préféré dés que possible 1’association
des disjoncteurs sauf pour les circuits de sécurité ou une sélectivité totale est exigée.

5.5. Tableau divisionnaire

Tous les coffrets divisionnaires de distribution basse tension seront placés dans les locaux techniques en début
d’ailes. Ils seront en saillie et du type coffret PRISMA PLUS G IP2x de chez SCHNEIDER ELECTRIC ou
équivalent. Ils seront disposés en lieu et place de ceux existants. lls serviront a assurer toute la distribution
électrique des récepteurs de chaque aile.

Leur emplacement définitif sera fixé en phase préparatoire avec le titulaire du marché au cours de la période
de préparation.
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Ils seront metalliques (t6le 15/10 mm) et seront protégés par un revétement de finition polyester. lls seront
dimensionnés de fagon a disposer d’au minimum 30% de place libre de manicre a permettre 1'adjonction
d'équipements supplémentaires par la suite.

Ils seront équipés de portes vitrées condamnables par serrure a clef. La variure des clés préconisées sera 405.
Des plastrons interdiront systématiquement l'acces aux parties actives dangereuses.

La sélectivité des protections devra étre assurée et soumise au visa du maitre d’ceuvre.

Les disjoncteurs installés seront couverts par des départs généraux suivant une sélectivité cohérente.

Les disjoncteurs seront super immunisés (SI) pour les circuits « poste de travail » et devront avoir un pouvoir
de coupure supérieur au courant de court-circuit afin que ce dernier ne puisse détériorer I'installation. Les
déclencheurs seront du type magnétothermique a réarmement manuel. 1ls seront compatibles avec des courants
transitoires d’appel qui n’exceédent pas 10 fois le courant nominal.

La filerie de commande et de contrdle des disjoncteurs sera aisément déconnectable afin de faciliter I'extraction
des appareils.

Les coffrets et tous les départs sont repérés par des étiquettes gravées en dilophane vissées ou collées. Le code
de repérage des éléments raccordés sera communiqué par le maitre d’ceuvre durant la phase d’exécution des
travaux.

Les schémas unifilaires conformes aux ouvrages exécutés devront étre installés avant la fin du chantier dans
tous les coffrets.

Tous les coffrets électriques seront reliés a la masse de terre du batiment.

5.5.1. Constitution des tableaux divisionnaires

Un interrupteur tétra polaire général d’arrivée a coupure visible dimensionné suivant les requis des installations
électriques de I’aile sera installé en téte de tableau. Il sera verrouillable par cadenas en position ouverte et équipé
d’une protection périphérique empéchant tout déclenchement intempestif. En cas d'urgence, cet interrupteur sera
actionné de I’extérieur de l'armoire par le biais d’une commande alimentant une bobine a émission.

Un parafoudre de type Il avec dispositif de déconnexion séparé sera installé immédiatement en aval de
I’interrupteur de branchement. Il sera de type iPRF1 12,51 associé a un disjoncteur. Ce parafoudre sera raccordé
au bornier de terre du batiment de fagon a respecter la regle des 50 cm conformément aux normes NFC 15-100
et NF EN 61643-11 ainsi qu’au guide UTE C 15-443.

Toutes les protections portées par ce jeu de barres seront des disjoncteurs différentiels magnéto-thermiques. Les
circuits sensibles alimentant les postes de travail seront super immunisé (SI) pour éviter tout déclenchement
intempestif.

Dans tous les cas, le type et le dimensionnement de tous les cables alimentant les différents équipements seront
a soumettre pour validation au maitre d’ceuvre et au contréleur technique de 1’opération.

Par ailleurs, les salles informatiques N30 et 19/19A seront directement alimentés a partir du nouveau TGBT et
ont ou auront leur propre tableau divisionnaire.

L’entreprise au moment de la période de soumission est réputée avoir menée tous les relevés des départs existants
a reprendre par aile en sus des circuits de prises de courant supplémentaires alimentant les postes de travail.

L’identification des circuits tiendra compte de la numérotation G2D des pieces. Un jeu de plan sera fourni au
titulaire du marché en phase préparatoire pour une meilleure compréhension.
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5.5.2. Dispositions a appliquer sur les circuits de distribution normaux

e Eclairages
Pour une aile, les circuits d'éclairage seront protégés par au moins un interrupteur différentiel.

Un disjoncteur ne pourra pas alimenter plus d’une piéce ou plus d’une demi-circulation.

Une circulation sera protégée par au moins deux interrupteurs différentiels différents.

e Prises normales
Pour une aile, les circuits « prises normales » seront protégés par au moins un interrupteur différentiel.

Un disjoncteur 20 A desservira au plus une piéce et n’alimentera pas plus de 4 postes de travail sur les plans.

e Climatiseurs

Les climatiseurs seront protégés par un interrupteur différentiels « climatiseur local N30 et N19 ».

e Controdleurs d’acces, centrale incendie, centrale intrusion.

Les environnements de porte de contrdle d’acces, les centrales d’incendie ainsi que les modules des centrales
d’intrusion couverts par batteries seront protégés par des disjoncteurs individuels.

Les 3 fonctions seront protégées par un interrupteur différentiel distinct.

5.5.3. Dispositions a appliquer sur les circuits de distribution ondulés

e Prises ondulées

Un disjoncteur différentiel de 20A 30mA super immunisé alimentera au plus une piece et/ou au plus 4 postes de
travail représentés par des points bleus et des points rouges sur les plans.

Les hypothéses suivantes seront utilisées pour le dimensionnement des circuits et des TD ondulées :
- Puissance pour un bloc de 4 PC ondulés : 200VA

- Facteur de simultanéité des blocs 4 PC par local : 0,8
- Facteur de simultanéité des circuits d’un méme niveau d’aile : 0,6

- Facteur d’extension : 1,2

5.6.Réalisation des segments de distribution terminaux

Lorsque le tableau divisionnaire d’une aile aura été installé, les circuits (prises, éclairages, etc.) pourront y étre
raccordés.

La création des nouveaux circuits terminaux se fera dans un méme temps.

Les parties centrales du batiment hors ailes seront réalimentées depuis le tableau divisionnaire des ailes le plus
proche et cette regle sera la méme pour chaque aile du batiment.

Lors de cette phase, les cables partant du tableau divisionnaire seront identifiés a leurs extrémités par un moyen
garantissant une lisibilité dans le temps.

Le titulaire doit dans le présent marché le changement de tous les chemins de cébles des ailes ainsi que de la
partie centrale du batiment.

11 s’assurera qu’ils sont en mesure d’accueillir I’ensemble des cébles.

Cahier des clauses techniques particuliéres
CREIL (60) — PICS — Mise a niveau de la distribution électrique basse tension d'un batiment Page n®30/41



Les boites de dérivation seront dans tous les cas accessibles et leurs connexions seront réalisées exclusivement
a I’aide de bornes a ressort.

5.7.. Mise a niveau des prises de courant dans les locaux

Le batiment sera occupé durant toute la durée des travaux. Les ailes ou le titulaire du marché interviendra seront
inoccupées pendant le déploiement de la nouvelle installation. Un planning d’avancé devra étre établi par le
titulaire du marche.

Dans tous les cas, les temps avancés dans la feuille de route établie par le titulaire du marché devra étre respecté
faute de pénaliser I’entité bénéficiaire qui doit organiser des déménagements de service a I’occasion des travaux.

11 est rappelé qu’il sera dressé entre le maitre d’ceuvre, 1'utilisateur et le titulaire du marché, un état des lieux
avant et aprés travaux dans chaque local afin de le rendre dans un état de propreté au moins égal a celui avant
travaux.

Les descentes et les goulottes de distribution trois compartiments ont déja été installées lors de la mise & niveau
des courants faibles dans les locaux de bureaux.

L’objectif a atteindre est d’équiper chaque poste de travail identifié par :
e 2 prises normales et 4 prises ondulées.

Les prises encastrées en goulottes seront du type Mosaic de chez LEGRAND ou techniquement et
esthétiguement équivalentes.

Le cas échéant, les colonnes de prises seront conservées et réalimentée par des circuits différents des postes de
travail en place.

Une identification de type « TD xx — Q xx » sur fond blanc pour les circuits normaux et sur fond rouge pour les
circuits ondulés seront collés a c6té de chaque bloc de prises afin d’identifier clairement la protection concernée.

5.8.Contraintes calendaires d’exécution

L’installation
- Du TGBT secouru et TGBT secouru ondulé,

- Doit étre du premier segment des chaines d’alimentation jusqu’aux tableaux divisionnaires a implanter
dans les locaux techniques,

L’installation doit étre exécutée au cours du premier mois d’exécution des travaux. Le titulaire du marché devra
planifier le changement du TGBT de maniére a occasionner une coupure la plus réduite possible pour les
occupants. Il pourra avec I’accord du maitre d’ceuvre planifier la coupure générale en jour ouvré et non ouvré
(Ex du vendredi au mardi).

A compter du second mois d’exécution, il sera prévu une phase de deux mois de travaux pour chacune des ailes
et allée attenante.

6. Description des prestations Tranche ferme
Les travaux de la tranche fermes aurons lieux dans :

-Le TGBT

-Le local onduleur

-Les ailes D1, D2, D9, D10

-La portion central attenantes a ces ailes
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Les travaux consistent en outre a :

- Déposer toutes les armoires, coffrets, chemins de cable tableaux et cables obsolétes de I’ancienne
installation,

- Mettre en ceuvre un nouveau TGBT normal secouru et secouru ondulé,
- Mettre en ceuvre une nouvelle AST modulaire implantée dans le local 128 au centre du batiment,
- Mettre en ceuvre dans le local batterie le chantier(support) et les batteries de I’ ASI

- Déployer une nouvelle distribution électrique a partir du nouveaux TGBT en réutilisant autant que
possible les chemins de cables existants pour les alimentations des TD,

- Mettre en ceuvre de nouveaux tableaux divisionnaires a chacune des ailes
- Mettre en ceuvre les nouveaux chemins de cables pour les circuits terminaux,
- Reprendre tous les circuits terminaux actuels sur les nouveaux tableaux divisionnaires,

- Réaliser tous les circuits terminaux complémentaires pour que chaque poste de travail identifié sur les
plans soit pourvu au minimum de deux (2) prises électriques normales secourues et quatre (4) prises
électriques ondulées insérées dans les goulottes PVC des locaux et des circulations,

- Mise en peinture et réalisation de faux plafond dans les locaux techniques

- Assurer une formation portant sur la nouvelle installation aux utilisateurs et aux prestataires de
maintenance,

6.1.Dépollution

Le titulaire dépolluera I’ensemble des cables, chemin de cable, support, goulottes, tableaux électriques, systéme
électrigue et électroniques non utilisé ou devenu obsoléte ainsi que tous élément jugé superflue.

Une attention particuliere sera apporté a la revalorisation de ces déchet.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de conserver certain de ces éléments démonté afin de pouvoir les réutiliser
dans d’autres chantiers.

6.2. Constitution du nouveau TGBT secouru et secouru ondulé

Le nouveau TGBT a mettre en ceuvre sera composé d’une partie normale secourue et d’une partie ondulée
conformément au schéma unifilaire en piéce jointe. Il sera a implanter en lieu et place du TGBT actuel.

La partie normale et la partie ondulée pourront se trouver dans deux enveloppes distinctes.
Son jeu de barres normal secouru sera directement connecté sur :

- le départ dédié au batiment 007 au niveau du poste de transformation Y5 (batiment 0109 sur la plan
n°2),

- le départ du groupe électrogéne de 650 KVVA dédié au batiment 007.
Son jeu de barres ondulé sera directement connecté sur le nouveau ASI.

L’interventions de remplacement du TGBT sera planifiées en heures ouvrées et non ouvrées pour une durée
minimale. Notamment pour limiter les perturbations.

6.2.1. Départs sur le jeu de barres normal secouru

e Alimentation de I’équipement d’alimentation sans interruption (ASI) 150 KVA
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L’ASI compacte modulaire Vertiv Liebert® APM 150 d’un potentiel de 90 KVA devra étre alimenté depuis le
nouveau TGBT secouru. Un jeu d’appareillage devra permettre de contourner 1’ASI sans interruption de la
charge via un by-pass externe. Une fiche de manceuvre décriera clairement la procédure afin d’éviter toute fausse
manceuvre.

e By-pass manuel de maintenance

Un by-pass externe manuel sera placé en téte de ASI qui permettra de contourner le convertisseur et le by-pass
statique pour assurer la maintenance de 1’ ASIL.

Le coffret by-pass manuel sera installé sur un mur. Son réle principal est de continuer a alimenter les charges
sensibles tout en ayant la possibilité d’isoler complétement 1’ ASI.

Le coffret permettra d’isoler L.’ ASI tout en maintenant I’alimentation.

Le personnel chargé de la maintenance de L’ASI et du coffret by-pass externe doit pouvoir accéder a ce dernier
sans encombrement. Pour cette raison, un chemin d’accés doit lui étre laissé.

e Alimentation des tableaux divisionnaires

Un disjoncteur différentiel calibré au cas par cas alimentera les tableaux divisionnaires de toutes les ailes et les
coffrets divisionnaires de la salle informatique N30 et 019/19A.

e Alimentation des circuits & conserver

Tous les alimentations de tableaux ou équipements existants mentionnés ci-aprés seront migrés et repris sur de
nouvelles protections portées par le nouveau TGBT secouru. 11 s’agit notamment des départs suivants :

Sous station de chauffage

Tableau divisionnaire N30
Tableau divisionnaire N19
Tableaux divisionnaire ailes 1 a 10
SSI

Intrusion et contrdle d’accés
Climatisation de salle N30 et N19

La liste des alimentations n’est pas exhaustive et doit faire 1’objet d’une étude du titulaire du marché qui la
soumettra au maitre d’ceuvre pour validation.

6.2.2. Départs sur le jeu de barres ondulé

Tous les tableaux divisionnaires installés ou répondant a la nouvelle architecture de distribution répartis dans le
batiment seront directement alimentés a partir de disjoncteurs différentiels disposés sur le jeu de barres d
nouveau TGBT secouru ondulé au méme titre que les deux salles informatiques N30 et 019/19A.

Un étiquetage sur fond rouge permettra de distinguer clairement les circuits ondulés des circuits secours qui eux
seront sur fond blanc.

6.2.3. Centrales de mesure

Un dispositif de mesure collectera les informations sur plusieurs départs et intégrera au moins les fonctions
suivantes :

Afficheur centralisé avec visualisation locale des données,
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Historique des courbes de charge sur 1 an,
Mise a disposition des données par journal des événements,

Analyse de la qualité de tension : déséquilibre, THD U, THD V, harmoniques, creux, coupures et surtensions
(pour la mesure générale du batiment),

Analyse du courant : 11, 12, 13, In, P Q S FP par phase, THDI, courbes de charge,

Les départs suivants seront analysés :

Général TGBT,

Général ondulé,

Chaque départ normal et ondulé des TD de niveau d’aile (10 départs),
Chague départ normal et ondulé des salles N30 et N29,

Départ sous-station,

6.2.4. Phases de migration du TGBT normal et ondulé

Les différentes coupures générales du batiment 007 nécessaires pour effectuer la migration des différents départs
existant et les branchements définitifs se feront en heures ouvrables et non ouvrables. Elles feront 1’objet de
demandes de coupure planifiées aupres de I’entité bénéficiaire via le maitre d’ceuvre. Elles devront étre réduites
au strict minimum.

Ces phases de migration devront étre détaillées dans le mémaoire technique lors de la remise de I’offre et seront
prises en compte dans le cadre du critére d’attribution « valeur technique ».

6.3.Augmentation de puissance de I’ASI

L’ ASI modulaire VERTIV Liebert® APM 300 d’un potentiel de 150 KV A est a installer dans le local 128. Cet
onduleur sera équipé de 3 modules de 30 KVA.

Au titre du présent marché, le titulaire fournira et mettra en service I’ASI et les 3 modules de 30 KVA.
Il sera nécessaire de rajouter les batteries dans le local 128 bis.

Il sera prévu un module de bypass tel que décrit 6.2.1 /bypass manuel de maintenance

6.3.1. Description des batteries et chantier support batteries

Les batteries

Les batteries seront de type YUASA ou équivalent
Réf SWL3300 ou équivalent.

Type stationnaire plomb étanche (VRLA).
Tension blocs de 12V.

Connectiques standards.

Durée de vie 10 ans.

Cob=figuration 1 branche de 40 blocs.

Autonomie 20 minutes en début de vie.

Le chantier batterie

Chantier batterie 3N4R pour intégration des batteries.
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-3 niveaux 4 rangeées.

-Dimensions(mm) : L1500xP930xH1074.

Poids a vide (Kg) :95.

Poids avec I’ensemble batterie intégré(Kg) :1615.
Charge au sol(Kg/m?) : 1157.8.

Ensemble de caillebotis

Le titulaire fournira et mettra en place un ensemble de caillebotis en bois imputrescible en L autour du chantier
de batterie. Conforme & la norme en vigueur sur les installations comprenant des batteries stationnaires.

Coffret de protection batterie

Coffret d’isolement et coupure générale des branches
Type disjoncteur.

Socomec, ABB, Schneider ou équivalent.

Calibre du disjoncteur 250A.

Intégration en coffret avec porte pleine et serrure.
Raccordement face avant.

Dimensions(mm) L400xH600.

6.4.Reprise des réseaux électriques

6.4.1. Prise électriques

Le titulaire installera 2 prise normal et 4 prise ondulé par poste de travail. Dans les ailes D1 D2 D9 D 10 et
portion central attenante.

Ces prise seront a poser de maniére privilégié dans les nouvelles goulotte posé avant travaux par la réfection du
courant faible.

En absence de goulotte le titulaire sera amené a poser des goulottes et blocs de prises indépendante de maniére
ponctuel.

Un plan de repérage des postes sera fournis. A défaut de repérage on compte 1 poste de travail pour 7 m2 de
bureau.

Le titulaire procedera a la mise en place de I’ensemble des éléments nécessaire au bon fonctionnement de ces
prises (chemin de cable, cable, autre).

6.4.2. Tableaux divisionnaire

Le titulaire installera un tableau divisionnaire par aile. Ces tableaux seront installé dans les locaux technique
repére.

IIs reprendront notamment les nouvelles prise de courant ainsi que tous les ancien systemes de ces ailes et
portions central tel que notamment les climatiseur ou 1’éclairage.

6.5.Schémas et synoptiques électriques
En sus de tous les carnets de schémas unifilaires de chaque nouveau tableau a placer sur porte document dans la
portiére des différents coffrets, il sera réalisé sur deux planches rigide au format A2 un synoptique global de
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’alimentation électrique du batiment 007. Il sera réalisé sur un support rigide. Il devra permettre de mettre en
avant la sélectivité verticale de la distribution électrique réalisé. Un paneau sera fixé dans le TGBT 1’autre sera
donné a la maitrise d’ceuvre.ll y apparaitra les €léments suivants accompagnés de leurs caractéristiques (calibres,
seuils différentiels, puissances, section de cable) :

* le poste Y5 comprenant :
o |e transformateur
e le groupe électrogene de 650 KVA
o le départ vers le batiment 007

e le groupe électrogene 250 KVA

* Le TGBT comprenant :
e [’ensemble des disjoncteurs normaux et ondulés

e ]’alimentation de I’ASI

* une représentation sommaire de I’ensemble des TD des ailes et des salles informatiques.

Ce niveau de détail sera précisé en période de préparation.
6.6.Mise en peinture des locaux techniques

L’ensemble des murs des locaux techniques sera repeint par un systeme de peinture mat anti poussiére afin
d’obtenir une finition de type A d’apres le DTU 59.1.

En fonction de I’état du mur, le titulaire procédera aux traitements nécessaires (grattage, dépoussiérage, enduit
de lissage...) pour obtenir une finition de type A.

Ces locaux sont notamment mais non exclusivement les locaux abritant les tableaux divisionnaires, le TGBT et
le local batterie

6.7.Pose de faux plafond

Un plafond suspendu de type Pf 1 sera réalisé sur I’ensemble des surfaces des locaux techniques, des ailes D1
D2, D9 D10 ainsi que le local batteries et TGBT.

Description du plafond
Faux-plafonds en dalles 60x60 cm - SAHARA TEGULAR de chez ARMSTRONG
Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond comprenant notamment :
* Dalles de plafonds de 600 x 600 x ép.15 mm type SAHARA a bord TEGULAR de chez
ARMSTRONG,

* Systéme de suspension type TEGULAR : bords feuillurés et ossature semi-encastrée T24 et fixée a la

structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris corniéres de rives.
* Réaction au feu: EEA - Euroclass A2-s1,d0
* Absorption acoustique : AlphaW >ou= 0.60
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6.8.Pose de plaquette de repérage de piece G2D

Tous les batiments et locaux seront identifiés par une numérotation répondant a la normalisation G2D qui sera
communiquée en phase d’exécution des travaux.

Des plaques 70*25 mm en gravoply deux couches autocollantes d’une épaisseur de 1,6 mm seront engravées en
atelier avec le numéro des locaux.

Elles seront fixé sur le bati des portes avec un moyen de fixation adapté tel que de 1’adhésif double face.
Il faut prévoir environ une plaque par porte
Cette prestation est pour I’ensemble du batiment.

Un repérage sera réalisé en cour de chantier afin de valider le positionnement.

7. Description des travaux Tranche optionnelle 1
Les travaux de la tranche optionnelle 1 auront lieux dans :

-Les ailes D3, D4, D7, D8

-La portion central attenante a ces ailes

Les travaux consistent en outre a :

- Déposer toutes les armoires, coffrets, chemins de céble tableaux et cables obsolétes de 1’ancienne
installation,

- Mettre en ceuvre de nouveaux tableaux divisionnaires a chacune des ailes.
- Mettre en ceuvre les nouveaux chemins de cébles pour les circuits terminaux,
- Reprendre tous les circuits terminaux actuels sur les nouveaux tableaux divisionnaires,

- Réaliser tous les circuits terminaux complémentaires pour que chaque poste de travail identifié sur les
plans soit pourvu au minimum de deux (2) prises électriques normales secourues et huit (4) prises
électriques ondulées insérées dans les goulottes PVC des locaux et des circulations,

- Mise en peinture et réalisation de faux plafond dans les locaux techniques

- Assurer une formation portant sur la nouvelle installation aux utilisateurs et aux prestataires de
maintenance.

7.1.Dépollution

Le titulaire dépolluera I’ensemble des cables, chemin de céable, support, goulottes, tableaux électriques, systéme
électrique et électroniques non utilisé ou devenu obsoléte ainsi que tous élément jugé superflue.
Une attention particuliere sera apporté a la revalorisation de ces déchet.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de conserver certain de ces éléments démonté afin de pouvoir les réutiliser
dans d’autres chantiers.

7.2.Reprise des réseaux électriques

7.2.1. Prises électriques

Le titulaire installera 2 prises normales et 4 prises ondulées par poste de travail. Dans les ailes D3, D4 , D7, D8
et portion central attenante.
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Ces prises seront a poser de maniére privilégiée dans les nouvelles goulottes posées avant travaux par la réfection
du courant faible.

En absence de goulotte le titulaire sera amené a poser des goulottes et blocs de prises indépendante de maniére
ponctuel.

Un plan de repérage des postes sera fournis. A défaut de repérage on compte 1 poste de travail pour 7 m? de
bureau.

Le titulaire procédera a la mise en place de ’ensemble des élément nécessaire au bon fonctionnement de ces
prises (chemin de cable, cable, autre)

7.2.2. Tableaux divisionnaire

Le titulaire installera un tableau divisionnaire par aile. Ces tableaux seront installé dans les locaux technique
repéré.

Ils reprendront notamment les nouvelles prise de courant ainsi que tous les ancien systémes de ces ailes et
portions central tel que notamment les climatiseur ou I’éclairage.

7.3.Distribution électrique de la salle 019/19A

Les tableaux divisionnaires secourus et ondulés de la salle informatique 019/19A ne sont pas a remplacer et
n’appellent pas de travaux particuliers au titre du présent marché.

En revanche, il sera nécessaire de réalimenter leur jeu de barres directement a partir des nouveaux TGBT
secourus et secourus ondulés installés dans le local 115.

7.4.Mise en peinture des locaux techniques

L’ensemble des murs des locaux techniques sera repeint par un systéme de peinture mat anti poussiére afin
d’obtenir une finition de type A d’apres le DTU 59.1.

En fonction de 1’état du mur, le titulaire proceédera aux traitements nécessaires (grattage, dépoussiérage, enduit
de lissage...) pour obtenir une finition de type A.

Ces locaux sont notamment mais non exclusivement les locaux abritant les tableaux divisionnaires, le TGBT et
le local batterie

7.5.Pose de faux plafond

Un plafond suspendu de type Pf 1 sera réalisé sur I’ensemble des surfaces des locaux techniques, des ailes D3
D4, D7 D8.

Description du plafond
Faux-plafonds en dalles 60x60 cm - SAHARA TEGULAR de chez ARMSTRONG
Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond comprenant notamment :
* Dalles de plafonds de 600 x 600 x ép.15 mm type SAHARA a bord TEGULAR de chez
ARMSTRONG,

* Systéme de suspension type TEGULAR : bords feuillurés et ossature semi-encastrée T24 et fixée a la

structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris corniéres de rives.
» Réaction au feu: EEA - Euroclass A2-s1,dO0.
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8. Description des travaux tranche optionnelle 2
Les travaux de la tranche optionnelle 2 auront lieux dans :
-Les ailes D5, D6,

-La portion centrale attenante a ces ailes, notamment le local N30

Les travaux consistent en outre a :

- Déposer toutes les armoires, coffrets, chemins de cable tableaux et cables obsolétes de I’ancienne
installation,

- Mettre en ceuvre de nouveaux tableaux divisionnaires a chacune des ailes.
- Mettre en ceuvre les nouveaux chemins de cables pour les circuits terminaux,
- Reprendre tous les circuits terminaux actuels sur les nouveaux tableaux divisionnaires,

- Réaliser tous les circuits terminaux complémentaires pour que chaque poste de travail identifié sur les
plans soit pourvu au minimum de deux (2) prises électriques normales secourues et huit (4) prises
électriques ondulées insérées dans les goulottes PVC des locaux et des circulations,

- Mise en peinture et réalisation de faux plafond dans les locaux technigques

- Assurer une formation portant sur la nouvelle installation aux utilisateurs et aux prestataires de
maintenance,

8.1.Dépollution

Le titulaire dépolluera I’ensemble des cables, chemin de cable, support, goulottes, tableaux électriques, systeme
électrique et électroniques non utilisé ou devenu obsoléte ainsi que tous élément jugé superflue.
Une attention particuliere sera apporté a la revalorisation de ces déchet.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de conserver certain de ces éléments démonté afin de pouvoir les réutiliser
dans d’autres chantiers.

8.2.Reprise des réseaux électriques

8.2.1. Prises électriques

Le titulaire installera 2 prises normales et 4 prises ondulées par poste de travail. Dans les ailes D5 D6 et portion
central attenante.

Ces prises seront a poser de maniére privilégiée dans les nouvelles goulottes posées avant travaux par la réfection
du courant faible.

En absence de goulotte le titulaire sera amené a poser des goulottes et blocs de prises indépendantes de maniére
ponctuelle.

Un plan de repérage des postes sera fournis. A défaut de repérage on compte 1 poste de travail pour 7 m? de
bureau.

Le titulaire procédera a la mise en place de I’ensemble des élément nécessaires au bon fonctionnement de ces
prises (chemin de céble, cable, autre).
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8.2.2. Tableaux divisionnaire

Le titulaire installera un tableau divisionnaire par aile. Ces tableaux seront installés dans les locaux techniques
repérés.

Ils reprendront notamment les nouvelles prises de courant ainsi que tous les anciens systéemes de ces ailes et
portions central tel que notamment les climatiseur ou 1’éclairage.

8.3.Distribution électrique de la salle N30

La salle informatique N30 sera a alimenter directement depuis le nouveau TGBT secouru et secouru ondulé.

Chacune des baies informatiques en place bénéficiera d’une alimentation normale et d’une alimentation ondulée
pour améliorer son niveau de résilience.

La puissance de I’ensemble des équipements informatiques n’excédera pas 20 KVA.

8.3.1. Constitution du tableau divisionnaire a créer

Le tableau divisionnaire secouru et ondulé, Ils renfermeront des jeux de barres secouru et des jeux de barres
ondulé, conformes aux articles 2.3.1.1. et 2.3.1.2.

8.3.1.1. Article Circuits normaux

Le nouveau tableau divisionnaire normal reprendra au moins les circuits suivants :
e Les climatiseurs
e Alimentation des baies informatiques,

L’entreprise soumissionnaire est réputée avoir menée tous les relevés sur place de I’ensemble des circuits a
reprendre dans le nouveau tableau divisionnaire a I’occasion de sa visite de site.

Un disjoncteur différentiel 30 mA super immunisé n’alimentera pas plus d’une baie.

8.3.1.2.  Circuits ondulés

La partie ondulée du tableau divisionnaire alimentera uniquement les baies informatiques.

Un disjoncteur différentiel 30 mA super immunisé n’alimentera pas plus d’une baie.

8.3.2. Alimentation des baies informatiques

Le raccordement des bandeaux de prise des baies ne fait pas partie du présent marché.
Le titulaire du marché disposera uniquement en attente :

1 prise 2 P+T IEC 60309 normale secourue,

1 prise mobile 2 P+T IEC 60309 ondulée,

au droit de chaque baie informatique dans le plénum de plancher technique.

Tous les cables souples de type HO7 RNF depuis les départs du coffret divisionnaire jusqu’au droit des baies
seront fixés par collier rilsan sur chemins de cables de type cablofil montés sur pendards.

Une longe de 2 metres de cable permettra d’assurer une flexibilité en cas de déplacement de baie.
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Le plan exact de I’emplacement de chaque baie sera communiqué en période de préparation. Pour information,
le titulaire prévoira I’alimentation des baies en 32A monophasée.

Sur les prises, un étiquetage indiquera clairement le nom de la protection alimentant la prise. Il sera marqué
« NORMAL » sur fond jaune pour les prises normales et « Ondulé » sur fond rouge pour les prises ondulées.

Le titulaire du marché fournira au maitre d’ceuvre les fiches 2 P+T IEC 60309 correspondantes au hombre de
prises installées

8.1.Mise en peinture des locaux techniques

L’ensemble des murs des locaux techniques sera repeint par un systéme de peinture mat anti poussiére afin
d’obtenir une finition de type A d’apres le DTU 59.1.

En fonction de 1’état du mur, le titulaire procédera aux traitements nécessaires (grattage, dépoussiérage, enduit
de lissage...) pour obtenir une finition de type A.

Ces locaux sont notamment mais non exclusivement les locaux abritant les tableaux divisionnaires, le TGBT et
le local batterie.

8.2.Pose de faux plafond

Un plafond suspendu de type Pf 1 sera réalisé sur I’ensemble des surfaces des locaux techniques, des ailes D5
D6

Description du plafond
Faux-plafonds en dalles 60x60 cm - SAHARA TEGULAR de chez ARMSTRONG
Fourniture et mise en ceuvre d'un plafond comprenant notamment :
* Dalles de plafonds de 600 x 600 x ép.15 mm type SAHARA a bord TEGULAR de chez
ARMSTRONG,

* Systéme de suspension type TEGULAR : bords feuillurés et ossature semi-encastrée T24 et fixée a la

structure par l'intermédiaire de suspentes, profils laqué blanc, compris corniéres de rives.
* Réaction au feu: EEA - Euroclass A2-s1,d0
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