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Chapitre 1. Objet et parties au marché

1. OBJET DU MARCHE — ALLOTISSEMENT — TRANCHES
1.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet, pour la réfection des couvertures de plusieurs batiments
du site Bourseul - IMT NORD EUROPE de Douai.

La description de |'ouvrage et ses spécificités techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) et les documents qui lui sont annexés.

1.2. Forme du marché
Le marché est un marché composé d’une tranche ferme et de trois (3) tranches optionnelles.

TRANCHE FERME : réfection toiture — batiment LAPLACE — BT 4 — site Bourseul
Tranche optionnelle 1 : réfection toiture — batiment LAPLACE — BT 2 — site Bourseul
Tranche optionnelle 2 : réfection toiture — batiment LAPLACE — BT 1 — site Bourseul
Tranche optionnelle 3 : réfection toiture — batiment GAY LUSSAC — BT 7 — site Bourseul

1.3 Durée et date d’effet du marché

La durée de préparation du marché est de 1 mois a compter de :

- la date de notification du marché ou de I'ordre de service.

- et de la notification de 'ordre de service/ou décision d’affermissement pour les tranches
optionnelles.

La durée d’exécution du marché est de 4 mois par tranches :

- a compter de la notification du marché pour la tranche ferme

- et de la notification de I'ordre de service/ou décision d’affermissement pour les tranches
optionnelles.

En tout état de cause, la décision d’affermissement de ou des tranches devra intervenir avant la fin
de la durée globale. Le non affermissement éventuel d’'une tranche conditionnelle n’entrainera
aucune indemnité de dédit.

Les contraintes de périodes pendant lesquelles pourront étre exécutés les travaux sont mentionnées
au cahier des clauses techniques particulieres.

La date prévisible donnée a titre indicative, pour le démarrage des travaux est la suivante : Octobre
2025.

1.4. Obligations générales des parties

Le présent article reprend les obligations énoncées a I'article 3 du CCAG Travaux concernant la forme
des notifications et informations, les modalités de computation des délais d’exécution des
prestations, la représentation du maitre d’ouvrage, la représentation du titulaire et les obligations
d’information relatives au titulaire.



Représentation du titulaire et obligations d'information relatives au titulaire :

Dés la notification du marché, le titulaire désigne une ou plusieurs personne(s) physique(s),
habilitée(s) ale représenter pour les besoins de I'exécution du marché. D'autres personnes
physiques peuvent étre habilitées par le titulaire en cours d'exécution du marché.

En cours d'exécution du marché, le titulaire est tenu d'informer le maitre d'ouvrage de toutes
modifications se rapportant aux personnes ayant le pouvoir de |'engager, a la forme juridique sous
laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou a sa dénomination, a son adresse ou a son sieége
social, ainsi qu'aux renseignements qu'il a fournis pour I'acceptation d'un sous-traitants et I'agrément
de ses conditions de paiement et de fagcon générale, a toutes les modifications importantes de
fonctionnement de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.

Ordre de service :

Les ordres de service sont écrits et sont signés par le maitre d'ouvrage, datés et numérotés. Les
ordres de service doivent étre exécutés dans les conditions prescrites sur ce dernier.

En cas de groupement d’opérateurs économiques, les ordres de service sont adressés au mandataire,
qui a seule qualité pour présenter des observations.

Les ordres de service (OS) doivent préciser la date de démarrage de la période de préparation.

OS de suivi de I'exécution du marché :

OS de début de période de préparation (approvisionnements)
OS de début d’exécution des travaux

OS de notification du planning

OS de modification du marché initial

OS de prolongation du délai d’exécution
OS de suspension du délai d’exécution
OS de prestation supplémentaire

OS de prestation modificative

a) Formalisation des OS

Les OS sont communiqués par voie électronique. Les originaux sont conservés par la maitrise
d’ouvrage.

Aucune prestation ne peut étre exécutée, ni par le titulaire ni par le sous-traitant, avant la
notification
de I'OS correspondant.

Le titulaire et les sous-traitants ont 5 jours a compter de la date de notification pour formuler des
observations sur les OS. L’OS est pleinement exécutoire des sa notification.

1.5. Pieces constitutives du marché
Conformément a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, chaque marché est constitué par les documents
contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante :

- I'acte d'engagement (AE) ;
- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;
-le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux



- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de travaux
(CCAG Travaux)

- Le Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé (PGCSPS)

- Notices sécurité et Accessibilité

- Les Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et les Cahiers des Clauses Spéciales des
D.T.U. (CCS/DTU).

- Les normes frangaises et européennes.

- Le reglement de sécurité Incendie dans les établissements recevant du public.

- Le réglement sanitaire départemental.

- le mémoire technique du titulaire avec les documents le composant ;

- Le planning

-les actes spéciaux de sous-traitance, les sous-traités, les DPGF et leurs éventuels
actes modificatifs;

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire;

- Attestation de visite signée par I'acheteur et le candidat

Chapitre 2. Exécution financiere

2.1. Modalités de fixation des prix
La rémunération du présent marché se fait sur la base d’un prix global et forfaitaire.

Le marché a prix global et forfaitaire est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre I'ensemble
des prestations du marché ou de chacun des postes.

La demande de paiement finale avec projet de décompte final se fait conformément aux articles
12.3 et 12.4 du CCAG Travaux.

2.2. Prix et mode d’évaluation des prestations
2.2.1 Contenu des prix du marchés

Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis en euros (€) en tenant compte :

des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée des différents lots,

des dépenses communes de chantier,

des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé,

de toutes les dépenses liées a I'exécution du marché y compris les réfections et remises en
état

(piéces et main d'ceuvre) inclues dans le délai de garantie de parfait achévement.

2.2.2. Caractéristiques des prix

Le prix est global et forfaitaire.



Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés selon les stipulations de I'acte
d’engagement par application des prix dont le libellé est donné par la décomposition des prix globale
et forfaitaire (DPGF).

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur titulaire et a ses
sous-traitants. Le cas échéant, I’entrepreneur fournit, a I'appui de son offre, le bordereau de
décomposition du prix global et forfaitaire faisant apparaitre les prix a I'unité.

2.2.3. Frais a la charge de I’entreprise — obligation de I’entrepreneur

Le prix forfaitaire remis par I'entrepreneur comprenant, sans restriction, ni réserve,
toutes les charges, tous les frais, faux frais et frais généraux de I'entreprise.

Sont notamment a la charge de chaque entrepreneur, a titre indicatif et non limitatif :

1.
2.

P w

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

Les frais de reproduction du dossier et des pieces contractuelles du marché.

Les indemnités de dommages résultant des accidents de toute natures causés
par les travaux. En particulier, chaque entrepreneur devra assurer, a ses frais, la
protection de ses ouvrages, matériaux et fournitures de toute nature, il resterait
personnellement responsable de tous les dégats qui y seraient éventuellement
occasionnés par des tiers.

Les droits et frais de décharge.

Les frais d'entretien, d'éclairage et de garde du chantier et des dép6ts de matériaux.
Les frais de transport, de pesage, de mesurage, d'épreuve et de réception des
matériaux et des ouvrages.

. L'établissement, l'entretien, l'enléevement de tous les ouvrages provisoires

décrits ou non au présent devis notamment des appareils et échafaudages de
toute natures nécessaires a I'exécution des travaux des couvertures paillasses,
baches destinées a protéger les ouvrages contre les intempéries, vols et
dégradations durant la durée du chantier avant la réception.

Tous les frais que l'organisation du chantier et le planning nécessitent.

Les frais de dessins, de confection des échantillons, de photocopie, de piquetage, des
essais, etc.

. Les frais de toute nature affectant le poste "salaire" y compris éventuellement

les frais supplémentaires résultant de la main d’ceuvre déplacée.

Les frais de toute nature causée par le travail simultané sur le chantier de plusieurs
entreprises.

Les frais de toute nature causée par les intempéries et les gelées.

Les frais supplémentaires, faux-frais et sujétions de toute nature résultant

des prescriptions éventuelles concernant la durée du travail.

Les assurances concernant les risques du personnel, des tiers, des chantiers et

des travaux (voir I'article relatif aux assurances).

Les impOts de toute nature, retenus, ainsi que les droits de brevets, de douanes, etc.
Les frais généraux d'administration de |'entreprise.

Tous les frais, droits, taxes de toute nature.

L'entretien régulier du chantier, le balayage journalier, I'enlévement des gravois, etc.

2.2.4. Variation des prix



Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
septembre 2025 (mois de réception des offres) ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix sont fermes pour la tranche ferme
Les prix pourront étre révisés a chaque affermissement de tranches par application aux prix du
marché d’un coefficient Cn donné par la formule suivante : Cn = 15,00% + 85,00% (In/lo) Selon les
dispositions suivantes :
e Cn : coefficient de révision,
e lo:valeurdel'index de référence au mois zéro correspondant a la remise de |'offre,
e In:valeurdel'index de référence au mois n,

Le mois « n » retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

L'index de référence |, INSEE, est le suivant : Couverture BT 49

Lorsqu’une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n’est procédé a aucune révision avant la variation définitive,
laguelle intervient sur le premier acompte du marché suivant la parution de I'index
correspondant.

2.2.5. Nettoyage du chantier

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres
I'exécution des travaux dont elle est chargée. Le titulaire doit utiliser ses propres moyens
d’évacuation.

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais. Le titulaire doit
utiliser ses propres moyens d’évacuation

Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'elle aura salie ou détériorée

L'entrepreneur devra prévoir, dans son offre, tous les frais, droits et sujétions de toutes
sortes qu'il pourrait avoir a acquitter, quelles que soient la situation et les conditions de
la décharge.

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier I'entrepreneur enléve toutes ses propres
installations, toutes les installations communes qu'il aura installées, remet en état tous
ouvrages endommagés, a l'intérieur comme a |'extérieur des aires d'intervention.

En cas de carence constatée et a défaut d'exécution des ordres du maitre d'ouvrage dans
les 24 heures, celui-ci se réserve le droit de faire procéder au débarras par une entreprise
de nettoyage selon les modalités d'intervention fixées en début de chantier, aux frais de
I'entrepreneur.

2.3. Modalités de réglement des comptes



2.3.1. Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas
échéant du montant des avenants) sera constituée. Si I’entreprise est une PME, ce taux
est de 3%.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiere demande, constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché. Il ne
sera cependant pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I’hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée, dans ce délai,
la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le
titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une
garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

2.3.2. Avance forfaitaire

Une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans |’acte
d’engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans
la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a 2 mois.

Option B du CCAG travaux :

Le montant de I'avance est fixé a 10,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché si sa durée est inférieure ou égale a douze mois.

Si la durée du marché est supérieure a 12 mois, le montant de I'avance est fixé a 10% du
montant du marché TTC multiplié par 12 divisé par la durée en mois du marché.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations
exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant initial du marché. Il
doit étre terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acompte ou de solde.

Il est rappelé que le versement de I'avance versée au Titulaire a pour objectif de
permettre I'approvisionnent en matériel et fourniture lors de la période
d’approvisionnement. En dehors de la période de préparation, aucune demande
d’indemnisation ou de prolongation du délai d’exécution motivée par une difficulté
d’approvisionnement ne sera acceptée

2.3.3. Situations / acomptes

Conformément a l'article 12 du CCAG Travaux, le reglement des comptes du marché se
fait par des acomptes mensuels. Le montant de chaque acompte est déterminé par le
maitre d’ouvrage, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant,
produit par le maitre d’ceuvre. Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de



paiement.
Reéglement des acomptes

Le réeglement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établi et réglés comme indiqué a l'article 12 du CCAG Travaux.

Les acomptes sont versés dans les conditions définies aux articles L. 2191-1, L. 2191-4,
R.2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique.

Le maitre d’ouvrage calcule le montant de 'acompte périodique d{ au maitre d’ceuvre.

L'acompte périodique fait ressortir le montant du décompte périodique, déduction faite du
montant du décompte précédent, I'incidence de la TVA et I'incidence de la variation des
prix.

2.3.4. Facturation

Les demandes de paiement seront présentées conformément a I'article 13.1 du CCAG-
Travaux. Les acomptes seront réglés mensuellement.

Les demandes de paiement seront établies en un original et 3 copies portant, outre les
mentions légales, les indications suivantes :

e Le nom ou la raison sociale du créancier et son adresse ;

e Le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers
;

e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le numéro, la date de notification du marché et les références internes
d’IMT Nord Europe, précisées ultérieurement ;

e La désignation de I'organisme débiteur ;

e Lerelevé des travaux exécutés (constat contradictoire ou simples constations)
accompagné du calcul des quantités prise en compte, effectué sur la base de ce
relevé ;

e Le montant hors taxe des travaux exécutés ;

e Le calcul (justifications a I'appui) des coefficients de révision des prix ;

e Le montant, éventuel des primes;

e Le remboursement des débours incombant au maitre de I'ouvrage dont
I'entrepreneur a fait I'avance, le cas échéant ;

e Les montants et taux de TVA légalement applicables pour chacun des travaux
exécutés ;

e Le montant total TTC des travaux exécutés (incluant, le montant de la TVA des
travaux exécutés par le ou les sous-traitants pour les travaux de construction
effectués en relation avec un bien immobilier) ;

e La date de facturation ;

e La période d’exécution ;



e En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant
des travaux effectués par I'opérateur économique ;

e Encas de sous-traitance, la nature des travaux exécutés par le sous-traitant, leur
montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les
variations de prix établies HT et TTC;

Le service chargé du paiement pour IMT NORD EUROPE est :

Agent comptable secondaire NORD

941 rue Charles Bourseul

CS 10838

59508 DOUAI Cedex

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s)
du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes par le maitre
d'ouvrage. Elles devront avoir été validées par le maitre d'ceuvre.

Il est rappelé pour les entreprises de transmettre les factures par le
biais de « Chorus Pro »  https//chorus-pro.gouv.fr

Pour information, le N° de code de service pour déposer leur facture sur chorus est
IMT_LD_FACTURES_SERVICE_FINANCIER

Les acomptes seront réglés mensuellement en fonction de I'avancement des travaux. lls
seront présentés suivant les préconisations du CCAG-Travaux.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires,
ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €.
Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur
au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

2.4. Sous-traitance

Présentation d'un sous-traitant

Le titulaire du marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter une partie des
prestations qui lui sont confiées conformément aux articles L. 2193-1 a L. 2193-13 et R.
2193-1 a R. 2193-16 du code de la commande publique.

La sous-traitance totale du marché est interdite.

Le titulaire doit préalablement obtenir du maitre d’ouvrage |'acceptation de chaque
sous-traitant et

I'agrément de ses conditions de paiement avant tout début d’exécution par le sous-traitant.

La demande d’acceptation d’un sous-traitant et d’agrément de ses conditions de



paiement, en cours d’exécution du marché, sera notifiée par voie électronique au maitre
d’ouvrage.

Cette demande devra obligatoirement préciser :
Dans le DC4 :
= |a nature des prestations sous-traitées ;
® |e nom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
= |e montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;
= |es conditions de paiement prévues au projet de contrat de sous-traitance et, le
cas échéant, les modalités de variation des prix ;
= |e détail du prix (DPGF sous-traité) pris selon I'articulation du DPGF du titulaire ;
= |e sous-traité (contrat de sous-traitance) ;
= |es capacités du sous-traitant sur lesquelles le titulaire s’appuie.
= Les coordonnées bancaires du sous-traitant (RIB)

Elle sera en outre accompagnée d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il n'est
pas placé dans un cas d'exclusion mentionné au chapitre ler du titre IV du livre ler
Dispositions générales de la deuxiéme partie du code de la commande publique.

Le titulaire du marché devra établir qu’il n’a consenti aucune cession, ni aucun
nantissement de créances résultant du marché de nature a faire obstacle au paiement
direct du sous-traitant : il apportera cette preuve, soit par la production du certificat de
cessibilité du marché qui lui aura été délivré, soit par la production d’une attestation ou
d’une main levée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement des créances lorsque
les dispositions chapitre ler du titre IX de la 2éme partie du code de la commande
publique s'appliguent au contrat.

Si le montant des prestations sous-traitées lui semble anormalement bas, le maitre
d’ouvrage sollicitera la transmission des précisions et justifications nécessaires. Si les
éléments fournis ne permettent pas de justifier de maniere satisfaisante le caractéere bas
du montant sous-traité, la demande de sous-traitance sera rejetée.

L'acceptation du sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement sont constatés
par un acte spécial signé par le maitre d’ouvrage et par le titulaire. Toute modification
dans la répartition des prestations entre le titulaire et les sous-traitants payés
directement ou entre les sous-traitants eux- mémes exige I'établissement d’'un nouvel
acte de sous-traitance, la modification du certificat de cessibilité ou, le cas échéant, la
production d'une attestation ou d'une mainlevée du ou des cessionnaires.

Si le titulaire envisage de confier a des sous-traitants bénéficiant du paiement direct,
postérieurement a la notification du marché public, I'exécution de prestations pour un
montant supérieur a celui qui a été indiqué dans le marché public ou I'acte spécial, il
demande la modification de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité a été remis en vue d'une cession ou
d'un nantissement de créances et ne peut étre restitué, le titulaire justifie soit que la
cession ou le nantissement de créances concernant le marché public est d'un montant



tel qu'il ne fait pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée, soit que son
montant a été réduit afin que ce paiement soit possible.

Cette justification est donnée par une attestation du bénéficiaire de la cession ou du
nantissement de créances résultant du marché public.

Le maitre d’ouvrage ne peut pas accepter un sous-traitant ni agréer ses conditions de
paiement si I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la
justification mentionnée ci- dessus ne lui a pas été remise.

Le titulaire qui recourt a la sous-traitance des prestations du contrat, sans avoir au
préalable obtenu du pouvoir du maitre d’ouvrage I'acceptation du sous-traitant et
I’agrément de ses conditions de paiement encourt la résiliation du marché a ses torts
exclusifs.

Notification du DC4

L’acceptation du sous-traitant en cours d’exécution du marché consiste en la remise d’'une
copie du DC4

par I'acheteur au titulaire du marché public par voie dématérialisée via la plateforme PLACE
afin de

permettre la constatation d’une date certaine de réception.

Paiement direct des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 euros TTC,
le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées est
payé directement par le maitre d’ouvrage, pour la partie du marché dont il assure
I’exécution.

A cette fin, le sous-traitant adressera ses demandes de paiement :
- au titulaire du marché, par tout moyen permettant d’en assurer la réception et d’en
déterminer la date, ou les déposent aupreés du titulaire contre récépissé ;

- et dans un délai de 15 jours en copie qu’au maitre d’ouvrage, ou s’il en a été désigné
un, au maitre
d’ceuvre de I'opération.

Cette demande de paiement comportera, outre copie des factures adressées au titulaire
du marché, copie du récépissé ou de I'accusé de réception attestant que le titulaire a
recu la demande, ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été
réclamé.

Le titulaire du marché dispose d’un délai de 15 jours calendaires a compter de la
signature du récépissé ou de I'accusé de réception pour donner son accord ou notifier

son refus au sous-traitant, ainsi qu’au maitre d’ouvrage.

S’il est établi que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire du marché, le



maitre d’ouvrage adressera sans délai au titulaire une copie des factures produites par
le sous-traitant a I'appui de sa demande de paiement.

En cas d’accord du titulaire sur le montant de la demande de paiement formulée par le
sous-traitant, ou en cas de silence gardé par le titulaire au terme du délai de 15 jours a
compter de la date de réception, le maitre d’ouvrage procédera au réglement de la
facture du sous-traitant.



Chapitre 4. Réalisation des ouvrages

4.1. Matériaux et produits
Provenance des matériaux et produits :
Conformément a I'article 21 du CCAG travaux, sauf disposition contraire dans le marché,
le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées
par le marché. Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les
documents qui assurent la tragabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Les documents du marché fixent la provenance des matériaux, des produits et des
composants de construction dont le choix n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja
fixé par les documents particuliers du marché.

Qualité des matériaux et produits. - Application des normes :

Conformément a I'article 23 du CCAG travaux, les matériaux, produits et composants de
construction doivent étre conformes aux stipulations du marché et présenter les
caractéristiques spécifiées, notamment les catégories, classes et niveaux de
performances spécifiés par référence aux normes.

Le titulaire peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une
qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d'ceuvre I'y autorise
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si I'autorisation accordée précise
gue la substitution donne lieu a I'application de nouveaux prix.

4.2 Préparation
Conformément a l'article 31 du CCAG travaux, le titulaire supporte toutes les charges
relatives a l'acquisition et la gestion des installations de chantier.

La délivrance des autorisations administratives notamment les autorisations
d'occupation temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, les
autorisations environnementales, les permissions de voirie, les autorisations de survol
par grue de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire et de démolir sont
a la charge du maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter I'obtention des
autres autorisations administratives dont il aurait besoin notamment pour disposer des
emplacements nécessaires a l'installation des chantiers et au dép6t temporaire des
déblais.

La signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique
doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a
éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu
d'observer tous les reglements et consignes du coordonnateur en matiere de sécurité et
de protection de la santé.



Il assure notamment [|'éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin,
la cloture de ses chantiers.

Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication,
doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif
approprié. lls doivent également étre éclairés et, au besoin, gardés.

4.3. Gestion du chantier

Dégradations causées aux voies publiques :

La charge des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou
des circulations d'engins exceptionnels est partagée par moitié entre le titulaire et le
pouvoir adjudicateur sauf si le titulaire se trouve dans les cas listés aux articles 34.2 et
34.3 du CCAG travaux.

Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des dispositions
telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de vitesse, des
périodes d'interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas a ces stipulations, il supporte
seul la charge des contributions ou réparations.

Dommages divers causés par la conduite des travaux ou des modalités de leur exécution :
Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du
maitre de l'ouvrage, du fait de la conduite des travaux ou des modalités de leur
exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci établit que cette conduite ou ces
modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions
d'ordre de service.

Les dommages de toutes natures, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur,
au personnel ou aux biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge
du maftre d'ouvrage.

Gestion des déchets de chantier :

Conformément a l'article 36 du CCAG travaux, la valorisation ou I’élimination des
déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du titulaire en tant que « détenteur
» de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au
transport, au stockage et a I'évacuation de ces déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.



Le titulaire communique au maitre d’ouvrage, pendant la période de préparation du
marché ou a défaut dans un délai de deux mois a compter de sa notification, un schéma
d’organisation et de gestion des déchets précisant notamment la méthode de
prévention de la production des déchets, la méthode de tri, les installations de
valorisation, de traitement et d’élimination des déchets, la tracabilité des déchets, les
moyens humains mobilisés sur la thématique des déchets et notamment la personne qui
sera désignée responsable des déchets ainsi que les mesures de sensibilisation du
personnel.

Enléevement du matériel et des matériaux sans emploi :

Par dérogation a l'article 37.2 du CCAG travaux, a défaut d'exécution de tout ou partie
de ces prescriptions, aprés mise en demeure adressée au titulaire par le maitre
d'ouvrage et restée sans effet, les matériels, installations, matériaux, décombres et
déchets non enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours apres la mise en
demeure, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dép6t, soit dans des sites
susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire
dans les conditions de l'article 1222 du code civil.

4.4. Controles des ouvrages

Dans un délai maximal de 20 jours calendaires a compter de la date de réception de I'avis
d'achevement des travaux, le maitre d'ceuvre procédera aux opérations préalables a la
réception des ouvrages.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre n'a pas réalisé les opérations dans le délai fixé ci-dessus,
le titulaire en informe le représentant du maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Celui-ci fixera la date des opérations préalables a la
réception, au plus tard, dans les 30 jours qui suivent la réception de la lettre adressée
par le titulaire.

Proposition de réception des travaux :

Dans un délai de 5 jours calendaires suivant la date du PV d'OPR, le maitre d'ceuvre fait
connaitre au titulaire s'il a ou non proposé au représentant du maitre d’ouvrage de
prononcer la réception des ouvrages et, dans |'affirmative, la date d'achévement des
travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement
proposé d'assortir la réception.

Décision de réception des travaux :

Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d'oceuvre,

le maitre de I'ouvrage notifie au titulaire dans un délai de 30 jours suivant la date
PV d'OPR sa décision de prononcer au non la réception, ou si elle est prononcée avec
réserves ou sous réserves ou avec réfaction.

Réception avec réserves :
Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections

du



et malfacons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision
de réception ou, en I'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre d'ouvrage peut
les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, apres mise en demeure restée sans
effet en application de l'article 1222 du code civil.

Dans le PV de levée de réserves le maitre d’ouvrage précise que le délai de garantie de
parfait achévement applicable aux travaux de réfaction est prolongée d’un an.

Réception sous réserves :

Lorsque la réception est prononcée sous réserve ; le maitre d’ouvrage fixe le délai
imparti pour le titulaire qui doit remédier aux imperfections et malfagons
correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage dans la décision de réception.
Durant ce délai, les pénalités restent applicables.

La levée des réserves entraine de facto la décision de réception.

Controle de 'exécution des travaux

Documents fournis apres exécution :

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, lorsqu'il demande la réception des travaux
I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment : les plans
d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits
mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les
prescriptions de maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions
de garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats
d'évacuation des déchets et les documents nécessaires a |'établissement du dossier
d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) préalablement validés par le maitre
d’ceuvre.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) comporte, au moins, les plans
d'exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de
fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

LITIGE

Le présent CCAP se conforme a I'article 44 du CCAG Travaux.



Chapitre 5. Exécution administrative

5.1. Délai d’exécution

Lorsque le niveau de préparation des travaux atteint est conforme aux exigences fixées
dans les documents particuliers du marché, un ordre de service précise la date de
démarrage de I'exécution des travaux. Le délai d’exécution des travaux est celui imparti
pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des
installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux.

Les délais d’exécution peuvent étre prolongés par avenant. La notification de la
prolongation au titulaire s’effectue par ordre de service.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES

Le présent CCAP se conforme a I'article 13 du CCAG Travaux.

Les prestations supplémentaires ou modificatives font I'objet d’un ordre de service pris dans
les conditions fixées au présent document en ce qui concerne le formalisme des ordres de
service. Le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché détermineront le prix définitif des
travaux dans un délai maximum de 30 jours. Passé ce délai, les prix indiqués a I'ordre de
service deviennent définitifs.

VERIFICATION QUALITATIVE
Le présent CCAP se conforme a I'article 24 du CCAG Travaux.
Le présent CCAP se conforme a I'article 25 du CCAG Travaux.

Le titulaire adresse au maitre d’ceuvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu des certificats, le maitre d’ouvrage décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non étre utilisés.

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications. Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs
permettant d’opérer le prélevement des matériaux aux différents stades de
I’élaboration des produits fabriqués.

Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
I'acceptation de cette fourniture, le maitre d’ceuvre peut prescrire, en accord avec le
titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement
tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix. Les dépenses
correspondant a ces dernieres vérifications sont a la charge du titulaire.

Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de controle sont faites a la
diligence et a la charge du titulaire. Ne sont pas a la charge du titulaire les essais et
épreuves que le maitre d’ouvrage exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au
marché.

Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les



vérifications entrainent pour le maitre d’ouvrage.
PENALITES

Pénalité pour absence aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d'ouvrage, une pénalité de 150€ sera appliquée a tout
entrepreneur absent diiment convoqué, sur simple constat et par dérogation a I'article
52.1 du CCAG Travaux.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne
incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

Pénalité journaliére pour le retard d'exécution

En dérogation a I'article 19.2 du CCAG Travaux, le titulaire subira, par jour de retard dans
I’achévement des travaux, une pénalité journaliére de 500 euros pendant 15 jours, puis
1000 euros au-dela. Le titulaire subira également, en cas de non-respect de la date limite
d’achevement ou du délai d’exécution des travaux contractuels, une pénalité forfaitaire
de 5% de son marché. En cas d'absence non justifiée (au minimum 24 heures a I'avance)
aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion provoquée
par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, une pénalité de 150 euros sera appliquée a tout
entrepreneur absent diiment convoqué.

Autres pénalités applicables :

. une pénalité de 500 € par jour calendaire, en cas de retard de pose du panneau
de chantier (celui ci devra étre posé 1 mois apres la transmission par le maitre
d’oeuvre du proforma (avec I'accord du maitre d’ouvrage) a I'entreprise qui est en
charge de la prestation) ;

° une pénalité de 300 € a tout entrepreneur absent a la réception des travaux, dont il

aura été
préalablement avisé par le maitre d’ouvrage, par rapport de chantier ou lettre ;

e une pénalité de 150 € a tous les entrepreneurs qui ne fourniront pas les documents

demandés en
cours d’exécution par le maitre d’oeuvre dans un délai de huit jours calendaires ;
e une pénalité de 75 € par jour calendaire, pour non prise en compte des consignes et
prescriptions du
coordonnateur SPS ;

e une pénalité de 75 € par jour calendaire, en cas de retard de signature du
planning dans les délais fixés par 'OPC ;

e une pénalité de 75 € par jour calendaire et par document, en cas de retard dans la
remise des plans
et autres documents visés a 'article 40 du CCAG-Travaux ;

e une pénalité de 500 € par jour calendaire, en cas de retard dans la remise du plan de
retrait,

e une pénalité de 500 € par jour calendaire, en cas de retard dans la remise des
documents constituant les DOE et DUIO ;

e une pénalité de 500 € par jour calendaire, en cas de retard dans la remise du
projet de décompte final ;



e une pénalité de 500 € par jour calendaire sera appliquée en cas de non transmission
dans les délais
fixés par le Coordonnateur Sécurité :
e - d’unP.P.S.P.S. modifié suite aux observations du Coordonnateur,
e - d’unadditif au P.P.S.P.S. (interdiction de débuter les travaux concernés par I'additif).

Pénalités de retard et retenues :
Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG travaux, les pénalités applicables sont celles
listées au sein du présent document.




Chapitre 6. Sécurité et Confidentialité

1 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Conformément a I'article 5.1 du CCAG Travaux, le titulaire et le maitre d’ouvrage qui, a
I'occasion du marché, ont connaissance d’informations ou regoivent communication de
documents ou d’éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations,
documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre. Une
partie ne peut demander la confidentialité, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-
méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché. Il doit s’assurer du
respect de ces obligations par ses sous-traitants.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au chapitre VI du CCAG Travaux, le titulaire accorde a I'acheteur les
droits nécessaires pour utiliser ou faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de
facon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes
formes, pour les besoins et finalités d’utilisation exprimés dans les documents et en
toute hypothése pour les besoins d’utilisation découlant de I'objet des prestations
commandées dans le cadre du marché.

DONNEES A CARACTERE PERSONNELLES

En complément a larticle 5.2.2 du CCAG Travaux, en cas d’évolution de Ia
réglementation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par le maitre
d’ouvrage afin de se conformer aux regles nouvelles, donnent lieu a la signature d’un
avenant par les parties au marché.

Obligations générales :

A compter du 25 mai 2018, les données personnelles collectées par le titulaire d'un
marché ou d'un accord-cadre, ainsi que par ses éventuels sous-traitants doivent étre
traitées conformément au Reglement général sur la protection des données (Reglement
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). Dans ce cadre, le
titulaire, qui agit en tant que sous-traitant au sens du Réglement général sur la
protection des données pour le compte du pouvoir adjudicateur responsable du
traitement, s’engage a :
= garantir la confidentialité des données a caractéere personnel traitées dans le
cadre du présent contrat ;
= collecter et traiter les données personnelles uniqguement dans la finalité
poursuivie par |'exécution du marché ou de l'accord-cadre, ou en exécution



d'une obligation légale, ou avec I'accord explicite du pouvoir adjudicateur ;
= collecter et traiter les données conformément aux instructions données par le
pouvoir adjudicateur et informer ce dernier de toute instruction qui conduirait a
une violation du réglement européen pour la protection des données ;
= veiller a ce que les personnes autorisées a traiter les données personnelles en
application du présent contrat s'engagent a respecter la confidentialité des
données et regoivent la formation nécessaire en matiere de protection des
données a caractére personnel.
.
Le titulaire communique au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées de son
délégué a la protection des données s'il en a désigné un en application de I'article 37 du
Reglement général sur la protection des données.
Le pouvoir adjudicateur s'engage a fournir au titulaire les données objet du traitement
et a communiquer par écrit au sous-traitant les instructions concernant le traitement
des données.

PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE
Le présent CCAP se conforme aux articles 6 et 31.5 du CCAG Travaux
DOMMAGES

Conformément a I'article 35 du CCAG Travaux, les dommages de toute nature, causés
par le titulaire au personnel ou aux biens du maitre d’ouvrage, du fait de la conduite des
travaux ou des modalités de leur exécution, sont a la charge du titulaire, sauf si celui-ci
établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du
marché ou de prescriptions d’ordre de service.

Les dommages de toute nature, causés par le maitre d’ouvrage, au personnel ou aux
biens du titulaire, du fait de I'exécution du marché, sont a la charge du maitre d’ouvrage.

MESURES COERCITIVES

Le présent CCAP se réfere a I’article 52 du CCAG Travaux.

Le maitre d’ouvrage pourra mettre en demeure sous décision de poursuite le titulaire
défaillant aprés mise en demeure.

SECURITE

Le présent CCAP se conforme a I'article 5.3 du CCAG Travaux.



Chapitre 7. Garantie et Litige

ASSURANCES

Le titulaire contracte les assurances couvrant sa responsabilité en matiére d'accidents
de travail. Le titulaire contracte également les assurances couvrant sa responsabilité
civile, pour les dommages matériels et corporels pouvant étre causés au maitre
d’ouvrage et aux tiers lors de I'exécution du marché.

Il doit également contracter une assurance couvrant sa responsabilité décennale.

Le titulaire justifiera qu'il a souscrit ces contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation en cours de validité, précisant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire produit cette attestation, dans
un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande du maitre d’ouvrage.

Assurance de responsabilité civile décennale :

Conformément aux dispositions de I'article 8.1.2 du CCAG Travaux, le titulaire doit
contracter une assurance de responsabilité décennale méme dans le cas ou les ouvrages
de construction relevent de I'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Assurances du maitre d’ouvrage :

Les assurances suivantes sont contractées par le maitre d'ouvrage : tous risques
chantiers, dommages- ouvrages, responsabilité civile du maitre d’ouvrage ou un contrat
collectif de responsabilité décennale (CCRD).

GARANTIE

Pendant le délai de garantie de parfait achévement, le titulaire devra intervenir pour
corriger le défaut dans un délai de deux heures a compter du signalement du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.

RESILIATION

Les dispositions du chapitre V du titre IX du livre ler de la 2eme partie du code de la
commande publique s'appliquent.

Principes généraux :

Conformément a l'article 49 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage peut mettre fin a
I'exécution des prestations faisant I'objet du marché avant I'achévement de celles-ci,
soit de son fait ou de celui de son mandataire dans les conditions prévues a I'article 50.2
du CCAG travaux, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues a l'article 50.3,
soit dans le cas des circonstances particulieres mentionnées a l'article 50.1 du CCAG




travaux.

Le maitre d'ouvrage peut également mettre fin, a tout moment, a I'exécution des
prestations pour un motif d'intérét général. Dans ce cas, le titulaire a droit a étre
indemnisé du préjudice qu'il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues
a l'article 50.4 du CCAG travaux sauf disposition contraire au sein du présent document.

Résiliation pour motif d'intérét général :
* Le marché pourra étre résilié uniquement dans les cas prévus aux articles 50.1, 50.2 et
50.3 du CCAG TRAVAUX en dérogation des articles 49.1 et 50.4 du CCAG travaux

LITIGE

Les différends et litiges se réglent selon les dispositions de I'article 55 du CCAG des
marchés publics de Travaux.

En cas de litige, les coordonnées du service auprés duquel des renseignements peuvent
étre obtenus concernant l'introduction des recours et de linstance chargée des
procédures de recours sont les suivantes :

Tribunal administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
59014 Lille Cedex

Il est dérogé a I'article 19.2 du CCAG Travaux en ce sens que les pénalités prévues au
présent CCAP sont singuliére au présent marché.

Il est dérogé a I'article 37.2 du CCAG Travaux en ce sens que les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés ne peuvent faire I'objet de
ventes aux encheres publiques.

Il est dérogé aux articles 49.1 et 50.4 du CCAG Travaux en ce sens que ces motifs de
résiliation ne sont pas prévus au présent marché.



