\ = BORDEAUX

( PORT

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(C.C.AP.)

L’acheteur :
Grand Port Maritime de Bordeaux
152, quai de Bacalan
CS 41320
33082 BORDEAUX CEDEX

Cahier des Clauses Administratives Particuliéeres numéro : 25TX04

établi en application du Code de la commande publique et du CCAG Travaux, relatif a :

Installation de modules photovoltaiques en autoconsommation au H37

Procédure adaptée en application de l'article
R2123-1 1° du Code de la commande publique.



Lo DEFINITIONS wooeiirieteieiiceieseeses ettt st 2
2. OBJET DU CONTRAT ittt ettt ettt e e e s s br e e e e s s e s st e e e e e s s e snnmneeeeeeeeeeean 3
3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT ...citttiiiiiiittttee ettt errreee e eeneeree e e e e 4
4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION ....ovururmrmriemmeeneiieeeseeneesieseseieseesenseeneens 5
5. PRIXET CONDITIONS DE PAIEMENT ....cettiiiiiiiiiiiiiieeee ettt e e e s e e eiiiree e e e e s e e sinneeeeee e e e 5
6.  REALISATION DES PRESTATIONS ...ovvvveetcececectceceeeeneseeeseseseesesse e tsssteessesesesssesessssssasasanes 8
7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE ..cciiiiititteee ettt e ettt e e e e e s eesnree e e e e e e s e snnrsreeeeaeeenns 11
8. LITIGE ET SANCTIONS ..ttt ettt ettt e e e e sttt e e e e e st eeee e e e e snreeeeeeas 15
9. FIN DU CONTRAT ettt ettt ettt e e e e e st ee e e e e s s s s bbb b teeeeesassnsrebeaeeeesessannreeneeas 17
Sélectionner le sommaire, appuyer sur la touche F9 (ou Fn+F9) pour mettre a jour la numérotation des pages.

ELEMENTS CLES DU CONTRAT

Objet du contrat Installation de modules photovoltaiques en
autoconsommation au H37

LN

Type de contrat Marché ordinaire de travaux
Structure Lot unique

Lieu d’exécution Bassins a Flot n°1 - Bordeaux
Développement durable Clause environnementale
Pénalités de retard 50€ par jour ouvré de retard,

Variation des prix Fermes actualisables

€ R A » o jii [

Nature des prix Prix forfaitaires

1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte
(Article R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code
de la commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30
mars 2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses
annexes et les autres piéces constitutives du marché.

Contrat

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que entité adjudicatrice. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et

Acheteur le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
au titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également
une partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Prestation
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2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

m  Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes: Installation de modules photovoltaiques en
autoconsommation au H37

Le projet porte sur linstallation d'un générateur solaire photovoltaique en autoconsommation
individuelle avec injection de surplus sur la toiture du Hangar 37 a Bordeaux.

Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 3 au sens de I'article R.4532-1 du Code du travail.

m Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations : Hangar n°37 - 81, Rue des Etrangers -33300 BORDEAUX

m Pieces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous
par ordre de priorité décroissante :

Piéces particuliéres :

- L’acte d'engagement et ses éventuelles annexes ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres (CCAP) et ses 2 annexes intitulées «
Consignes de sécurité » et « RGPD» ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et son annexe;

- Le programme ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux établi conformément aux dispositions
de l'article 28.2 du CCAG Travaux ;

- Le Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses
modifications ultérieures; (PGCSPS)

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants ;

- Le mémoire technique du titulaire.

Piéces générales :

- Le Code de la Commande Publique,

- Le Cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 ;

- Le Canhier des clauses techniques générales applicable aux marchés de travaux dans son édition en
vigueur a la date de consultation ;

- L'ensemble des normes francgaises et DTU dans leur édition en vigueur a la date de consultation

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG Travaux, la notification du contrat implique la remise au titulaire
d'une copie comportant I'acte d'engagement et ses éventuelles annexes.
La version des autres piéces qui fait foi est celle conservée par le maitre d'ouvrage.

m Piéces non contractuelles :

Les éléments de décomposition de l'offre financiere (DPGF) du titulaire n'ont pas de valeur
contractuelle. La DPGF sert de base au chiffrage en cas de travaux supprimés ou supplémentaires
éventuels. Ce document n'est pas contractuel et ne peut étre opposé au maitre d'ouvrage notamment
en matiére de quantité réellement exécutées

m Travaux sur site occupé :

L’attention du titulaire est alertée sur le fait que les travaux sont réalisés en site occupé, que le maintien
et la continuité de I'exploitation portuaire constituent une obligation majeure pour le titulaire.
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2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX, qui assure
la maitrise d’ouvrage.

La maitrise d’ceuvre est assurée par
TECSOL.
Agence Nouvelle-Aquitaine
Darwin Eco-systéme
87 quai des Queyries
33100 BORDEAUX

Les missions confiées au maitre d'ceuvre sont les suivantes :

Missions de base : APD-PRO-ACT-VISA-DET-AOR

Missions complémentaires : ADMIN (Demande de raccordement au réseau de distribution public et
suivi des étapes jusqu'a la mise en service)

m  Conduite d'opération :

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d'ouvrage.
m  Contrdle technique :

Sans objet.
m Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les risques
résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir, lorsqu'elle
s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les
protections collectives.

Cette mission, de catégorie 3, est confiée a : J2 COORDINATION (33140 Villenave d’Ornon)
Coordonnateur SPS : Monsieur Cazade

m  Représentation des parties :

Dés la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles de la personne
chargée de le représenter pour I'exécution des prestations. Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG, la
bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire désigne un seul interlocuteur chargé de le
représenter auprés de l'acheteur, quelle que soit la nature des questions évoquées. Ce responsable
désigné par le titulaire est 'interlocuteur unique de I'acheteur pendant toute la durée du contrat. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d'exécution du contrat, le titulaire en
avise sans délai l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du nouveau
responsable. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

= Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

m Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font 'objet d’aucune décomposition.
La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.
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4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

m Délais d’exécution :
Les délais d’exécution des prestations faisant partie des critéres d’attribution pour la consultation, ils
sont fixés par le titulaire dans son acte d’engagement.

m Période de préparation :

Il est fixé une période de préparation telle qu'indiquée a l'acte d'engagement.

m Interruptions prévues :

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé au-dela de 4 jours d'intempéries d'un nombre de jours
égal a celui pendant lequel un au moins des phénoménes naturels mentionnés ci-dessous dépassera
son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la station météo de référence étant :
Mérignac) empéchant ainsi I'exécution de la tache considérée et que cette derniére se trouvait située
sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée.

Nature du phénoméne Intensité limite Durée

Vent 50 km/h 4 h ouvrées entre
8h00 et 17h00

Température <5°C 4 h ouvrées entre
8h00 et 17h00

Pluie 30 mm 1 jour

Il est précisé que le décompte des journées d’intempéries est exprimé en jours ouvrés.

La prolongation du délai d’exécution est établie en ajoutant au nombre de jours ouvrés pendant
lesquels les travaux ont été arrétés, les jours non travaillés (samedi, dimanche et jours fériés) de la
période qui suit la date d’expiration initiale du marché.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire, pouvant conduire sous I'effet des intempéries
a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables
mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la prolongation du délai
d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité

m Prestations similaires :
L'acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations

similaires, dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux
dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

= Nature des prix :

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement
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m Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

lls sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Lorsque
la procédure de passation a donné lieu a une négociation, le mois a prendre en compte est le mois
limite de remise des offres négociées. Ce mois est appelé "Mois zéro" (Mo).

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre et la date de début d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application d'un coefficient (Cn) donné par la formule suivante :

Cn=In-3/lo
dans laquelle :
lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois zéro,
In-3 = Valeur de l'index de référence | prise au mois de lancement des prestations moins 3 mois.

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de l'index

BT47 Electricité

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

Les index sont publiés a I'INSEE et sur le Moniteur.

Le coefficient d'actualisation comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.
L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de 3 mois a
la date de début d'exécution des prestations.

m Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Ce dernier produit les piéces
permettant de justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont
présentées en incluant I'effet de la variation des prix, en faisant apparaitre le prix de base, la valeur du
coefficient de variation, les mois et valeurs d'index utilisées.

m  Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de phénoménes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages

normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.
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De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

m Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur
montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable.

Par dérogation a l'article 14.3 et 15, aucune indemnité ne pourra étre réclamée

m TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration de la période de décompte
correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA
issues de l'article 283 du Code général des impéts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe
pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

m Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et
le délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance est
fixé a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions
prévues a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande
par le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute sur les sommes dues au titulaire en une seule fois. Si le
montant des sommes a régler est inférieur au montant de l'avance a rembourser, l'avance est
remboursée de maniére progressive.

m Paiement des membres du groupement :

En cas de groupement solidaire et en application de I'article 10.7.2 du CCAG Travaux, le paiement est
effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement solidaire ou du mandataire.

m Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- le numéro RCS, de SIRET et TVA infracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- le numéro du contrat ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
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- le taux de TVA applicable ;
- la désignation de I'acheteur et son SIRET ;
- les éventuelles autres mentions demandées par I'acheteur apres la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniéere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante:
https://chorus-pro.gouv.fr/

Les demandes de paiement devront, notamment, comporter les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET du GPMB : 78180414100021 qui identifiera ce dernier comme étant le
destinataire de la facture.

- Le numéro d'engagement correspondant au numéro de marché.

En cas de sous-traitance :

L'obligation de facturation électronique s'applique également aux sous-traitants des marchés publics.
Les textes applicables et la documentation afférente sont consultables sur le site Communauté Chorus
Pro dédié a la préparation de la facturation électronique :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/gerer-les-factures-de-sous-traitance-cotraitance

m Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels.

m Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

m Délai de paiement :

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article R2192-10 du
Code de la commande publique.

Le point de départ du délai des acomptes court a compter de son dépét sur la plate-forme Chorus
Portail Pro.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de notification de I'acceptation du
décompte général par le titulaire au maitre d'ouvrage.

Il est dérogé a l'article 12.4.4 du CCAG travaux, cet article ne sera pas appliqué

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire.

= Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’'un taux de 5,0% calculée sur le montant
TTC des prestations.

Le taux de la retenue de garantie passe a 3,0% si le fournisseur est une PME. Les montants ainsi
prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait achévement sauf réserves
formulées et non levées par I'acheteur.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de garantie
par une garantie a premiére demande dans les conditions prévues a l'article R2191-36 du Code de la
commande publique. Son remplacement par une caution personnelle et solidaire n'est pas autorisé.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

m Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Ces documents sont fournis en 1 exemplaire sur support informatique.
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Le titulaire a parfaitement pris connaissance de l'ensemble des pieces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre. Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent
de procéder aux études d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Les travaux ne peuvent pas commencer avant I'obtention du ou des visa(s) du Maitre d'ceuvre.

Echantillons - Notices techniques - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques, procés-verbaux
d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-ci.

m Format des livrables :

Les plans seront transmis selon les termes suivants :
= Plan d’'implantation des panneaux et cheminement en format numérique : dwg ;
= Plan d’'implantation type «2D» pour le local technique en format numérique : dwg

m Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les
voies de desserte du chantier. Par ailleurs, il devra également réaliser les installations prévues au
CCTP et celles demandées au PGCSPS et notamment la Base vie a localiser au H37 a Bordeaux
comprenant :

- Panneau de chantier,

- Zone de déchets (avec tri sélectif),

- Salle de réunion / pause pour 10 personnes afin ‘assurer les réunions hebdomadaires,
- Vestiaire set sanitaires (autonomes)

m Lieux de dépdét des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG Travaux.
Les emplacements sont mis gratuitement a la disposition du titulaire pour le dép6t provisoire des
déblais en excédent.

m  Moyens mis a disposition :

Outre les facilités dont bénéficie le titulaire pour l'installation de chantier, le maitre de I'ouvrage peut
également mettre a disposition du titulaire :

- La distribution d’énergie électrique pourra étre mise a la disposition du titulaire. Elle sera alors
facturée au tarif public du Port de Bordeaux,
- La distribution d’eau est a demander directement a Suez.

m Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a l'ordre de
service notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de
service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre
d'ouvrage dans un délai de quinze jours.

m  Provenance des matériaux et produits :

Comme prévu a l'article 21.2 du CCAG Travaux, la provenance de matériaux, produits ou composants
de construction est fixée par le CCTP.
Le titulaire ne peut la modifier que si le maitre d'ceuvre I'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne

Consultation n°25TX04 CCAP 9/18



sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu a I'application de
nouveaux prix. Ces nouveaux prix sont provisoires et peuvent donner lieu a réfaction du prix dans les
conditions prévues a l'article 21.2

= Registre du chantier :

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

m  Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux
prestations du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de l'acheteur.

Le titulaire devra limiter son temps d’intervention a 7h30/12h; 13h/18h pour les travaux
bruyants. Pas de travail entre 19h00 et 6h00.

m Suivi de chantier:

Le suivi d'avancement des prestations fait l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le
contréleur technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire a
compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d’ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

m Essais et contrbles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et controles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a
la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contrdles, ils sont a la charge de I'acheteur.

= Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de I'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci
s'impose au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour lintégralité des
prestations décrites au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les
livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a
consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a coopérer
de bonne foi avec 'ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

m Vérification des matériaux et produits

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCTG concernant les
caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants a utiliser dans les travaux, ainsi que
les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives sur le
chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
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vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront I'objet de vérifications
ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carrieres du titulaire ou des sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux spécifications du contrat
s’établit dans les conditions de l'article 24 du CCAG.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de l'article
25 du CCAG.

6.3. Développement durable

m Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement décrites dans le CCTP.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

m Gestion des déchets :

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, I'acheteur procéde a
cette évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG
Travaux.

Conformément au décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif a la tragabilité des déchets, des terres
excavées et des sédiments, le bordereau de suivi des déchets dangereux est dématérialisé via la
plateforme Trackdéchets dans les 7 jours suivant leur expédition, leur réception, leur traitement ou leur
valorisation.

La plateforme devra étre renseignée dans la semaine suivant la date d’enlévement des déchets. Le
titulaire doit obligatoirement utiliser la plateforme numérique.

6.4. Autres stipulations

m Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE
7.1. Obligations courantes du titulaire

m Assurances :

A- RESPONSABILITE DECENNALE

Le titulaire et ses sous-traitants déclarent disposer de garanties couvrant leur responsabilité
décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 2270 du Code Civil et conformément aux articles
L241-1 et L243-1-1 du Code des Assurances, et aux clauses types prévues a I'annexe | de l'article A
243-1 du Code des Assurances.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent impérativement comporter une clause
d'extension, dans les conditions similaires a celles prévues par la loi du 4 janvier 1978 et par
I'annexe | de l'article A 243-1 précitée, aux dommages consécutifs aux travaux neufs, subis par les
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parties existantes de la construction.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

- Ouvrages soumis a obligation d'assurance : Codt des réparations

(sous réserve que le colt total prévisionnel honoraires et taxes comprises de la construction
n'excéde pas 15.000.000 €)

- Ouvrages non soumis a obligation d'assurance : 1.500.000,00 €

- En cas de Contrat collectif de responsabilité décennale (si souscrit) : 10.000.000,00 € par sinistre

B - RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a
la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de I'opération
avant sa livraison/réception ou apres sa livraison/réception.
Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-aprés :
- Avant livraison et/ou réception :

- Dommages corporels : 4 500 000,00 € par sinistre ;

- Dommages matériels et immatériels : 1 500 000,00 € par sinistre dont dommages immatériels

non consécutifs : 300 000,00 € par sinistre;

- Aprés livraison et/ou réception :
-Tous dommages confondus : 1 500 000,00 € par sinistre et par année dont dommages
immatériels non consécutifs : 150 000,00 € par sinistre;

C - RESPONSABILITE CIVILE ATTEINTE A L'ENVIRONNEMENT

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir la

Responsabilité Civile Atteinte a I'Environnement.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

- Responsabilité Civile Atteinte a I'Environnement : 750 000,00 € par sinistre et par an (dont
couverture du préjudice écologique)

- Responsabilité Environnementale : 150 000,00 € par sinistre et par an.

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire doit

fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi

que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.

Concernant I'assurance responsabilité décennale, I'attestation doit demeurer valable a la date de
I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché

Le titulaire doit ensuite adresser ces attestations au maitre de I'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée du contrat.

Par dérogation a l'article 8.2 du CCAG, le maitre d'ouvrage ne précisera les assurances obligatoires ou
facultatives qu'il a contracté ou contractera que sur demande expresse du titulaire

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire doit
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance, ainsi
que les attestations de ses sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie.

Concernant l'assurance responsabilité décennale, I'attestation doit demeurer valable a la date de
I'ouverture du chantier sur lequel le titulaire intervient et pour les activités objets de son marché

Les titulaires doivent ensuite adresser ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier
trimestre de chaque année, pendant toute la durée de leur contrat.

Par dérogation a I'article 8.2 du CCAG, le maitre d'ouvrage ne précisera les assurances obligatoires ou
facultatives qu'il a contracté ou contractera que sur demande expresse du titulaire.

m Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu & une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout
autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.
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Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

m Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement dues
pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
résultant d'engins de chantier exceptionnels sont entiérement & la charge du titulaire.

m Obligation de vigilance :

Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son
intention de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Tous les 6 mois, le titulaire fournit les documents suivants :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance),

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics),

- la liste des salariés étrangers employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a l'article L.

5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code).

m Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.
Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

m Réparation des dommages :
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution
du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.
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m Sous-traitance :

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées
par l'entité adjudicatrice.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
sont possibles en cours d'exécution selon les modalités définies aux articles R2193-3 et R2193-4 du
Code de la commande publique et a l'article 3.6 du CCAG Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du
projet d'acte spécial ou de I'avenant :

- Les documents relatifs a ses capacités professionnelles et financiéres

- Une copie de I'extrait K-Bis de moins de trois mois,

- Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le sous-traitant,

- Les attestations d'assurance, fiscales et sociales,

- Une copie du contrat de sous-traitance, le cas échéant.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
I'entreprise titulaire du marché (article 50.3.1 du CCAG)..

Par dérogation a I'article 3.6.2 du CCAG Travaux, le GPMB notifie au titulaire et uniquement au titulaire
I'exemplaire de l'acte spécial de sous-traitance (DC4) qui lui revient. Le titulaire sera chargé de
communiquer une copie de cette notification a ses sous-traitants.

= Autres obligations du titulaire :

Dispositions applicables en cas de titulaire étranger :

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable.
Les tribunaux francais sont seuls compétents.
Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.
Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union européenne sans avoir d'établissement en
France, il facture ses prestations hors TVA et a droit a ce que l'administration lui communique un
numéro d'identification fiscal.
En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le maitre de I'ouvrage, aprés mise
en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques,
lorsqu'il a contrevenu a l'article D8222-7 du code du travail.
La monnaie de compte du marché est I'euro.

Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

7.2. Obligations liées a la sécurité

m Confidentialité et protection des données personnelles :

Le titulaire et I'acheteur qui, a I'occasion de I'exécution du contrat, ont connaissance d'informations ou
regoivent communication de documents signalés comme présentant un caractére confidentiel, sont
tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que ces informations ou documents ne
soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.

Les parties s'engagent a respecter la réglementation applicable au traitement de données a caractére
personnel éventuellement mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du contrat.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et s'assurer du respect de
ces obligations par ses sous-traitants.

m Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a I'usage du public doit étre
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conforme aux instructions réglementaires en la matiére.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

m  Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des Le
titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces
arréts est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis
du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maftre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. tous les documents relatifs a la sécurité
et a la protection de la santé des travailleurs.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG
cas de dépassement du En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat, le titulaire encourt
délai d’exécution une peénalité d’'un montant de 50,00 € par jour ouvré de retard.

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard
ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du contrat.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent
dés le premier euro.

Absence a une réunion de En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
chantier toute réunion provoquée par la maitrise d’ceuvre, en cas de représentation par
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier

50,00 € Forfaitaire
Infractions aux Dépobt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites
prescriptions de chantier 1 50,00 € Par jour ouvré de retard

Infractions aux Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a l'exécution des
prescriptions de chantier 2 = travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail,
plans de synthése,)

50,00 € Par jour ouvré de retard

Infractions aux Retard dans le nettoyage du chantier
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul

prescriptions de chantier 3 59,00 € Par jour ouvré de retard

Infractions aux Retard dans I'évacuation des gravois hors du chantier

prescriptions de chantier 4 50,00 € Par jour ouvré de retard

Inobservation d'une En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
obligation concernant la issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat

sécurité et la protection de . , . .

la santé 50,00 € Par constatation d'une infraction

Non-conformité de la En cas de non-respect des mesures de signalisation des travaux a la charge du
signalisation titulaire prévues au contrat

50,00 € Par jour ouvré de retard aprés constatation de la non-conformité

Non-respect du tri des En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le
déchets sur le chantier chantier

50,00 € Par jour ouvré d'infraction

Retenue pour non remise En cas de retard dans la remise des DIUO et DOE a fournir par le titulaire, une

des DOE retenue sera prélevée sur le dernier acompte. Cette retenue sera remboursée,
dés que les documents manquants seront fournis.
5 000,00 €Forfaitaire

Sous-traitance Un sous-traitant, quel que soit son rang ne peut commencer a intervenir sur un

chantier que sous réserve, d'une part, de son acceptation et de son agrément et
d'autre part, de sa participation a I'établissement du plan de prévention. Toute
infraction a cette régle est sanctionnée par une pénalité forfaitaire applicable au
titulaire du marché, sans mise en demeure préalable

1 000,00 € Forfaitaire

8.2. Autres stipulations

m Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a
sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La
diminution des dépenses ne lui profite pas.

m  Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux
mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la
réclamation porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumetire les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

m Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
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restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

m  Tribunal compétent
En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal Administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 Bordeaux Cedex
Téléphone : 05 56 99 38 00
Courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Télécopie : 05 56 24 39 03
Site internet : http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

m  Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maftre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

La liste des documents a fournir est précisée au CCTP.

m  Propriété intellectuelle :

Les prestations objet du contrat ne font appel & aucune ceuvre de I'esprit particuliére. Les dispositions
du CCAG relatives a la propriété intellectuelle sont sans objet.

m  Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux encheéres publiques.

m Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.

Conformément au CCTP, des essais et une mise en service sont a réaliser afin que la réception puisse
étre prononcée.

m Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Par dérogation & Il'article
50.4 du CCAG, cette résiliation n'ouvre droit a aucune indemnisation du titulaire.

Consultation n°25TX04 CCAP 17 /18



m Garantie

Les prestations du contrat sont assorties d’'une garantie de parfait achévement prévue par l'article
44 .1 du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

m Garantie particuliére d'étanchéité :

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité pendant un délai de 10 ans,
conformément aux stipulations du CCTP, a partir de la date d'effet de la réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du maitre de l'ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d'étanchéité qui seraient constatés,
que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions
d'exécution.

m Garantie particuliére de fonctionnement d'installations de haute technicité :

Le titulaire garantit le maitre d'ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des installations selon les
dispositions du CCTP.

Cette garantie engage le titulaire a effectuer a ses frais, sur simple demande du maitre de l'ouvrage
ou de son représentant, toutes les réparations qui s'avéreraient nécessaires et a remplacer
gratuitement toute piéce défectueuse dans le délai fixé par le maitre de I'ouvrage ou son représentant
a compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise qualité
des matériels et matériaux, a des conditions d'exécution insuffisantes ou a une erreur de conception
des ouvrages.

Le titulaire est dégageé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du fait de I'utilisateur.

m Régime de la garantie :
Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du ftitulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Le titulaire effectue les mises au point et réparations demandées dans le délai fixé par I'acheteur dans
l'ordre de service. Si a I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état
prescrites, ce délai est prolongé jusqu'a I'exécution compléte des remises en état. Par dérogation a
larticle 44.2 du CCAG, cette prolongation est automatique sans décision préalable du maitre
d’ouvrage.

Liste des dérogations au CCAG Travaux -

La rubrique Pieces contractuelles de I'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG

La rubrique Représentation des parties de I'article 2.2 du CCAP déroge a I'article 3.4 du CCAG

La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de l'article 5.1 du CCAP déroge aux
articles 14.3 et 14.4 et suivants du CCAG

La rubrique Régime des paiements de I'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG

La rubrique Registre du chantier de I'article 6 du CCAP déroge a l'article 28.5 du CCAG

La rubrique Assurances de l'article 7.1 du CCAP déroge aux articles 8.1.3 et 8.2 du CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de I'article 7 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG
La rubrique Sous-traitance de I'article 7.1 du CCAP déroge a l'article 3.6.2 du CCAG

La rubrique Pénalités de I'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG Travaux

La rubrique Résiliation pour motif d’intérét général de l'article 9 du CCAP déroge a l'article 50.4 alinéa 1 du
CCAG

La rubrique Pénalités de I'article 8.1 du CCAP déroge a l'article 19 du CCAG Travaux

La rubrique Résiliation pour motif d’intérét général de l'article 9 du CCAP déroge a l'article 50.4 alinéa 1 du
CCAG
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