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CHAPITRE 1. OBJET

Le présent document a pour objet de définir les caractéristiques des prestations de désenfumage de la zone
« Carré soins intensifs » dans la batiment H1 a Rangueil.
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CHAPITRE 2. GENERALITES

2.1 DEFINITION DES PRESTATIONS

Les prestations comprennent tous les travaux et sujétions nécessaires au fonctionnement des installations
décrites dans le document et notamment :

- Préparation intervention avec I'exploitant et les utilisateurs,

- Installations de chantier,

- Dépose des installations non réutilisées,

- Création des installations de désenfumage

- Raccordement sur le SSI du CHU,

Le titulaire du présent lot doit exécuter, comme étant dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux
nécessités par sa profession et qui sont indispensables pour I'achévement complet de son marché.

Ces travaux feront I'objet d'un mode opératoire pour l'alimentation des équipements. Ces procédures seront
validées par le CHU avant toute intervention.

Pour les travaux envisagés, I'entreprise devra :
% Baliser les zones en travaux
% Organiser ses équipes en fonction des possibilités d'intervention données par le Maitre d'ouvrage. Ces
possibilités pourront étre remises en cause a tout moment, compte tenu des impératifs de continuité de
I'activité de soins
% Protéger les équipements vis-a-vis des chocs et des poussieres (aspiration et protection obligatoire lors
des travaux de percements)
% Réaliser ses travaux et prestations dans le respect des préconisations et des procédures du service
d’hygiéne.
% Toutes précautions seront prises pour limiter au maximum les nuisances résultant de I'exécution des
ouvrages. Le Maitre d’ceuvre aura toute liberté pour ordonner les mesures qui lui sembleront nécessaires
pour réduire au maximum les inconvénients prévisibles (bruits, trépidations, poussiéres, passages, etc....)

Les basculements des alimentations seront programmés, mais pour des raisons d’exploitation et de continuité
de service et en fonction de I'activité hospitaliere, les interventions pourront a tout moment étre décalées ou
reportées, et ceci sans indemnisation du titulaire du marché

Toutes les incidences financiéres engendrées par ces contraintes seront considérées comme comprises dans
I'offre de I'entreprise.

L'entreprise devra prévoir toutes les fournitures et mise en ceuvre des matériaux et matériels, les dépenses
communes de chantier (assurances, protection des ouvrages, le nettoyage général en cours et en fin de travaux
et le rétablissement des ouvrages dégradés).

En conséquence, l'entrepreneur ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis
puissent le dispenser d'exécuter tous les travaux de son lot ou fassent I'objet d'une demande d'augmentation de
prix.

2.2 PLANS JOINTS AU DOSSIER DE CONSULTATION

Le présent descriptif sera complété par les plans suivants :

- Plan de dépose DSF
- Plan Projet DSF
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2.3 TRANCHES DE TRAVAUX, ALOTISSEMENT

Les travaux seront réalisés en 1 tranche et en lots séparés

L'allotissement défini pour les présents travaux est le suivant :

- Lot 1 - GO/Désamiantage/Platrerie/Menuiseries
- Lot 2 - Finitions

- Lot 3 - Désenfumage

- Lot 4 - Electricité

2.4 EVACUATION DES GRAVATS ET DECHETS

Les gravois et équipements non réutilisés seront évacués du service dans des sacs soigneusement fermés.

Le titulaire devra, durant toute la durée du chantier, évacuer les déchets et gravois de son corps d’état vers
la décharge publique ou un tri sélectif lui sera demandé et dont il tiendra compte dans son offre de prix.

2.5 ETUDES TECHNIQUES

Les entrepreneurs devront établir tous les plans d'exécution, de détails et de fabrication qui seront nécessaires a

la bonne exécution des ouvrages.

Les entrepreneurs devront toutes les notes de calcul justificatives du dimensionnement des installations et des

différents équipements du projet.

2.6 CONTRAINTES TECHNIQUES

En plus de respecter la réglementation et les régles de bonnes pratiques liées au métier - il est demandé de

respecter les prestations techniques du CCTP cités ci-dessous :

- Prestations techniques Electricité (CF et Cf)
- Prestations techniques CVC

- Prestations techniques Automatisme

- Charte graphique et DOE

- GMAO

- Demande de coupure

2.7 EXIGENCES TECHNIQUES LIEES AUX PRESTATIONS

1.1.1. Préambule :

Le titulaire du marché de travaux se doit de vérifier la compatibilité de la solution proposée dans son offre avec

les contraintes du programme et du site ainsi, avec les différentes réglementations.

Les contraintes du site a prendre en compte sont a minima :

e La continuité de I'activité de soins a proximité nécessitant les mesures conservatoires ou provisoires

adaptées

Les conditions d’accés aux ouvrages

Les réseaux de distribution existants dans leur état
Les récepteurs existants dans leur état

R2410 - CCTP - Lot n°3 - CVC DSF .doc
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Les équipements de contr6le / commande de régulation et de télémesures dans leur état
L'environnement des équipements précités

Les projets en cours de réalisation

Les bases documentaires dans leur état

Toute insertion sur des réseaux existants, ou des installations existantes devra faire I'objet d’'un mode
opératoire qui sera approuvé par lI'exploitant. Toutes les mesures conservatoires ou provisoires nécessaires a la
continuité de service seront a prévoir.

Il est précisé que, méme si le CHU mettra a disposition toutes les informations dont il dispose :
- Les informations de disponibilité de taux d’utilisation et de réserve des installations existantes, ne sont
pas toujours directement disponibles sur les équipements.
- Les bases de données techniques, les plans de récolements, notes de «calculs justificatifs de
dimensionnement des installations existantes sont incomplétes.

Il appartient au titulaire d’effectuer tous les relevés et visites sur site nécessaires pour disposer de tous les
éléments pour mener a bien son étude, y compris les campagnes de mesures, sondages ou essais nécessaires.

1.1.2. Exigences au niveau du SAV et de la maintenance

Les fournisseurs des matériels critiques des productions et de distribution, devront garantir des délais
d’interventions et de réparation compatibles avec l'obligation de continuité de soins des établissements publics
de Santé.

1.1.3. Identification et repérage

Identification des moteurs de désenfumage

Etiquettes poly gravées caractéres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format
10cm x 2 5cm

MEXT HI1-T-12

En cas de deux colonnes distinctes desservies par un seul moteur, le numéro des deux colonnes
doat étre sur le moteur

MEXT H1-T-12-13

*Pose partie supérieure de ['élément.
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Identification des grilles de désenfumage

Les étiquettes caractéres blanc sur fond rouge : bande DYMO largeur 12mm.
*Pose partie supérieure droite de I"élément.
En cas de moteur desservant deux grilles au méme niveau on rajoute au numéro du moteur a, b

VEXT H1-1-1-56

EXT H1-1-1-56a

En cas de moteur distribuant deux gnilles
au méme miveau, en plus du moteur lw
attribuer une lettre minuscule

Identification des volets de désenfumage

Etiquettes poly gravées caractéres blanc sur fond rouge PVC expansé de classe feu M1 au format
Tom x 1.5cm

VEXT H1-1-1-56

En cas de moteur distnibuant deux
grilles au meme niveau.

*Pose partie supérieure de I'élément sur le carter du mécanisme de réarmement.

VEXT pour ventilation extraction
VAN pour ventilation air neuf

Les VAN et VEXT en désenfumage naturel se termine avec une lettre majuscule.
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Identification des CCFv CCFd

Etiquettes poly gravees caractgéres blanc sur fond ronge PVC expansé de classe feu M1 au format

Jemx 1 5cm
CCFv H1-2-6-02

*Pose sur le corps du CCF visible depuis le sol.

Identification des Indicatenrs de position (CCF)

Les étiquettes caractéres blanc sur fond ronge : bande DYMO largeur 12mm.

. CCFy H1-2-4-06
Sl ey CCFv H1-2-4-08

t

*Pose sur la facade de I'TP visible depuis le sol. WE=lorzque 2 CCF sont repris zur l2 mémea

adrezze MEA, mettre an 17 ligne le numéro
du CCF situs au drowt de I'IP et sur la 2° ligne
le numeéro du CCF rapris sur cetta adressa.

Identification des MEA

Le marquage se fait au feutre indélébile de couleur noire sur le couvercle du coffret MEA.

O o
MEA 3-BUS 4

O o
= = =

Le numero d’identification doit également apparaitre de facon visible au droit de 1a MEA dans
I"angle supérieur entre mur et faux-plafond.

Les etiquettes caractéres blanc sur fond rouge - bande DYMO largeur 12mm.

MEA 3-BUS 4
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Signalétique pour les amenées d’air de désenfumage et les portes des locaux
a risque

Signalétique au sol pour les volets de désenfumage d’air
neuf (volet bas)

Format 1000 x 300 mm

Marguage Impression numéngue sur adhésit high-tack

Plastification floorguard
Coupe au format

Pose Au =sol, devant la gaine de ventilabion

V&

Signal étique au mur pour les volets de désenfumage d’air
neuf (volet bas)

Format 600 x 250 mm

Marquage Impression numéerngue directe sur FVC blanc 2 mm

Découpe au format
Pose de 3 bandes de double face mousse au verso

Pose Au mur, au-dessus de la gaine de ventilation

SECURITE INCEMDIE
HE P& 3 ENCOMEBRER LE 2 CIRCULATION &
WOLET DE DE3SENFUMAGE :
HE PA S OB STRUER

& &

R2410 - CCTP - Lot n°3 - CVC DSF .doc

10/46
Indice A



Mise en situation de la signalétique au sol et au mur

1.1.4. Prestations intégrées au marché et liées a I'obtention des CEE

« Le Maitre d'Ouvrage étant engagé dans le dispositif des CEE sont établis les points suivants :

Les travaux étant réalisés sur le patrimoine du Maitre d’Ouvrage et payés par le Maitre d’ouvrage, ce
dernier souhaite avoir la maitrise sur I'intégralité des CEE.
Les équipements, mis en ceuvre, devront répondre a minima aux performances techniques et aux
conditions de délivrance indiquées dans les fiches d’opération standardisée. Le lien entre le matériel
installé et les CEE devra étre fourni de maniére claire
L'attestation d'installation précisera les marques et modéle du matériel, la date d'installation, la qualité
et l'identité du signataire du document Les documentations techniques permettant d’attester des
performances techniques et les certificats ou labels exigés dans les fiches d’opérations standardisées
devront étre fournis au maitre d’ouvrage.
La facture ou le mémoire de travaux, émis au Maitre d’Ouvrage, devra préciser les données
(notamment quantitatives) nécessaires au calcul du montant de kWh cumac correspondant a I'opération
standardisée.
La décision de réception des travaux par le CHU, accompagnée du document de contractualisation de
ces travaux signé par le bénéficiaire (ordre de service, bon de commande, devis, acte d'engagement) et
permettant de faire le lien sans équivoque entre les travaux demandés et la décision de réception de
ces travaux.
Les attestations sur I'honneur portant sur les CEE adressées a l'entreprise (par courrier postal ou voie
électronique) avant établissement du DGD, devront étre retournées par cette derniere, au CHU, 8 jours
calendaires aprés les avoir recues, diiment complétées et signées sans quoi la réception finale des
travaux sera prononcée avec réserves et des pénalités de retard seront appliquées.
Les DOE et les piéces demandées par le CHU pour la constitution du dossier de CEE :

o attestations de fin de travaux,

o attestation sur I’honneur,

o documentations techniques,

o certificats et/ou labels éventuels,

o factures avec mentions obligatoires réglementairement pour bénéficier des C.E.E,

seront remis dans les 3 semaines suivant la réception du chantier.
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| 2.8 MODALITE DE CONSIGNATION - EPREUVES ET ESSAIS

1.1.5. Etat des lieux avant travaux :

L'entreprise devra avant toute intervention, faire une campagne de mesures avec les services techniques du
CHU avant travaux, avec report des mesures.

L'entreprise devra également prévoir tous les relevés et repérages nécessaires a la bonne réalisation de ses
travaux (hauteurs de faux plafond, poutres, passage des réseaux existants et futurs, etc...)

1.1.6. Consignations techniques (hydrauliques / électriques / accés

Le CHU et ses représentants sont les seuls intervenants a consigner ou remettre une installation en service.
Toute demande doit étre planifiée 15 jours a 3 semaines a l'avance. Cette demande se fait sur la base d'une
fiche de demande de travaux (jointe en annexe). Un descriptif des travaux et du mode opératoire est demandé.
Un permis feu établi a la semaine sera exigé auprés du PC Sécurité de RANGUEIL selon la nature des travaux (a
remettre le vendredi précédent la semaine d’intervention programmée).

Remarque : Les vidanges et remplissages seront exécutés par les services techniques du CHU ou son
représentant. Le présent lot devra toutefois le rincage préalable au remplissage.

1.1.7. Essais

Il appartient au concepteur, de définir de fagon exhaustive la liste des essais a réaliser dans |'opération projetée.
Dans tous les cas le titulaire du lot devra procéder a son auto contréle et réaliser ses essais qu’il consignera de
maniére détaillée et exhaustive dans un Procés-Verbal spécifique.

Les différents réglages réalisés seront notamment consignés dans un rapport état 0 de I'installation.

Les essais réalisés devront étre exhaustifs, il ne sera pas accepté la réalisation d’essais par sondage.

Les essais avec le maitre d’ouvrage et son exploitant ne seront réalisés qu’aprés transmission des documents
des essais reconnus comme concluants paraphés tamponnés et visés conjointement par le titulaire du marché
travaux.

Un projet de DOE devra étre fourni pour la réalisation des essais suivant les principes définis dans les
prescriptions CHU spécifique aux DOE.

La remise de ces documents est un préalable a la mise en exploitation des installations, il appartient
donc au titulaire du marché de travaux de remettre ces documents dans un délai compatible avec le début de la
mise en exploitation des installations par le CHU.

Le titulaire du marché de travaux procédera, a ses frais, aux opérations de montage et de démontage des
appareils et des parties de l'installation qui seront indispensables pour effectuer ces contréles, mesures et
essais.

Le titulaire du lot du marché de travaux devra mettre a disposition, sans plus-value, tout le personnel
nécessaire a la réalisation des contréles et des essais.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage décide que les services techniques interviennent postérieurement a la date
de réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra a disposition a ses frais, le personnel nécessaire a
la réalisation des essais et contrbles dans les conditions décrites ci-dessus.

La remise d'un document d’attestation d’autocontréle, sans le détail des autocontroles réalisés n’est pas
acceptée.

Tous les controles et essais sans exception seront aux frais exclusifs de I'entrepreneur. Ils porteront sur des
controles au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre.
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| 2.9 MODALITE DE RECEPTION

1.1.8. Réception des travaux

Le maitre d'ceuvre procédera avec le maitre d’ouvrage aux opérations préalables a la réception des travaux.
Pour ce faire, I'entreprise devra, au préalable, informer par courrier recommandé avec AR, que ces travaux sont
terminés et qu'ils ont fait I'objet avec succes de tous les essais et autocontroles détaillés en annexe. Le maitre
d’ceuvre programmera a la suite de ce courrier, les dates des essais nécessaires aux opérations préalables de
réception a réaliser avec le maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra obligatoirement y assister pendant tout le temps ou cela sera nécessaire. Ces OPR se feront
obligatoirement avec 1 exemplaire du projet de DOE.

Toutes les réserves pouvant étre formulées feront I'objet d’'un compte rendu réalisé par le maitre d'ceuvre et
devront étre levées conformément aux délais contractuels.

Tous les essais réalisés feront I'objet d’'un compte rendu d’essais, détaillant notamment les conditions de I'essai,
I’état des installations avant les essais, les résultats, les attendus, les résultats obtenus, les remarques, le
caractére concluant ou non concluant de I'essai...

La date de réception sera le départ des garanties contractuelles de |'entreprise et du matériel. Les garanties ne

commencent pas a compter des mises en service constructeur en cours de chantier, méme dans le cas de mises
a disposition d’installations ou de parties d’installations au Maitre d’Ouvrage.

1.1.9. Formation aux utilisateurs

Une formation aux utilisateurs sera réalisée en deux sessions, avant la réception des travaux. Pour chaque
session plusieurs groupes seront formés :
- Les spécialistes Ingénierie Métier et du service technique, intervenant sur les infrastructures
- La permanence technique, susceptible d’intervenir sur toutes les installations en dehors des heures
ouvrées

Plusieurs groupes seront a former pour chacun des publics listés ci-dessus

Ces formations comprendront plusieurs volets détaillés en fonction de I'expertise et du périmeétre du public
formé :
e Un volet prise en main des locaux, indiquant les accés au batiment, son organisation, la localisation des
équipements techniques...
¢ Un volet théorique explicitant le principe de fonctionnement des équipements
e Un volet pratique permettant aux exploitants de manipuler les équipements, avec des indications
précises sur les équipements particuliers.
¢ Un volet formation technique constructeur réalisé par le constructeur avec une attestation de formation
en fin de session

Les formations seront réalisées par un intervenant du titulaire qui a réalisé le chantier et dispose d’une
pratique du terrain et de compétences de formation. Il sera assisté des représentants des fournisseurs des
équipements spécifiques qui ont participé a leur mise en service.
Pour chaque formation seront intégrés au DOE :

e Les programmes des formations

e Les feuilles d’émargement des personnes présentes

La formation pourra étre faite aprés réception si le CHU le demande.

1.1.10. GMAO

L'intégration de la GMAO est a prévoir dans chaque opération de travaux, au plus tard au moment des études
d’exécutions.
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Les prescriptions, le contenu, et les données a prendre en compte sont décrites :
- Dans le CCTP CHU relatif a la GMAO
- Dans le CCTP CHU relatif aux DOE

L'intégration GMAO est une condition pour engager la réception.

1.1.11. Contenu des DOE

Les DOE seront congus et réalisés conformément a CCTP CHU relatif aux DOE. La remise des DOE est une
condition pour engager la réception.

2.10 OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.1.12. Généralités

Tous les matériels prévus au présent CCTP seront mis en ceuvre conformément aux spécifications énoncées.

Le C.C.T.P. renseigne - aussi exactement que possible - les entrepreneurs sur la nature, la qualité et les
caractéristiques des ouvrages a réaliser, ainsi que sur leurs emplacements et positions.

Mais il convient de rappeler que le C.C.T.P. n'a pas un caractére limitatif et que les entrepreneurs auront a
réaliser tous les ouvrages nécessaires a la finition compléte et parfaite de I'ceuvre.

Il est expressément souligné qu'aucune dérogation ne sera accordée sur les chantiers. En cas d'insuffisance ou
de non-conformité, les matériels incriminés seront refusés.

Dans le cas ou I'Entrepreneur présentera des matériels de marques différentes de celles proposées dans le
devis, ces matériels devront étre de caractéristiques et de dimensions similaires et étre préalablement validés
par le Maitre d’ceuvre et la Maitrise d’Ouvrage. Toute pose de matériel non préalablement validé sera déposée et
remplacée par le matériel préconisé et cela a I'entiere charge de I'entrepreneur.

Les installations devront étre livrées avec tous les accessoires spécifiés dans le présent cahier des charges.

Les installations devront étre conformes a tous les réglements nationaux et locaux et aux différents DTU en
vigueur a la date de I'offre.

En cas de publication de réglementation nouvelle, entre les dates de I'offre et de I'exécution, I'Entrepreneur
devra chiffrer et proposer immédiatement les équipements nécessaires au respect des nouvelles dispositions.

Les entrepreneurs devront mettre en ceuvre tous les moyens matériels, et tout le personnel nécessaire pour

respecter leurs délais d'exécution. Ils auront a leur charge tous les appareils, engins, échafaudages, etc...
nécessaires quels qu'ils soient.

1.1.13. Prestations dues par les entreprises

Les prestations a la charge du présent lot comprennent la fourniture et le montage de tous les matériels
nécessaires a l'exécution de tous travaux et documents indispensables a la finition parfaite de I'ouvrage dans le
cadre des documents contractuels et de la réglementation en vigueur.

Pour information le lot électricité livrera a proximité du groupe le cable d’alimentation électrique.

Le lot VRD réalisera la dalle support du groupe froid ainsi que la tranchée entre le groupe et le local chaufferie
qu’elle rebouchera une fois les réseaux enterrés posés par le présent lot.

Tous les autres travaux (magonnerie, peintures et autres...) sont a la charge du présent lot.

Le lot CVC fournira et mettra notamment en ceuvre le bus de liaison entre le groupe et I'automate.
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1.1.14. Documents techniques a établir par I'Entrepreneur aprés signature du
marché

NOTA : Tous ces documents devront étre fournis en 3 exemplaires papiers et un format PDF

Avant le début des travaux (pendant la phase préparatoire a I'exécution des travaux) I'Entrepreneur doit :
- fournir les plannings d’études, de commandes et d’approvisionnements,
- établir les notes de calcul,
- établir les schémas de principe avec indication des débits, puissances, diamétres organes de régulation
et de sécurité,
- fournir les fiches STD (spécifications techniques détaillées) pour chaque matériel ou équipement
conformément aux spécifications du CCTP ainsi que les échantillons,
- établir les plans d’installation et d’exécution des ouvrages, y compris détails en vue en plan et en
élévation,
- fournir les procés-verbaux de réaction au feu des isolants, calorifuges, etc... et de tous matériaux mis en
ceuvre pour la construction des réseaux et dispositifs acoustiques,
- établir les schémas électriques des armoires de commande et de protection de ses appareillages,
- établir I'analyse fonctionnelle pour la régulation y compris modification de la programmation des TAR,
- fournir les certificats d’agrément des matériels par des organismes officiels ou accrédités.
- Fournir la liste sous forme de document papier de I'ensemble des documents qui seront fournis pour visa
a la Maitrise d’ceuvre et au bureau de contréle
L'ensemble des plans suivront la charte du CHU, les équipements nécessitant d’étre maintenus seront repérés et
renseignés selon la charte GMAO.

Notes de calcul
L’Entrepreneur doit :

- vérifier et prendre sous son entiére responsabilité, sans possibilité de modification du montant du
marché passé a forfait, le dimensionnement de I'ensemble des ouvrages ; les éléments pré-
dimensionnés du dossier de consultation n’étant qu‘indicatifs et devant étre éventuellement adaptés aux
plans et contraintes d’exécution.

Au titre des détails d'exécution I'Entrepreneur doit :

- réaliser les calculs des pertes de charge des réseaux hydrauliques a partir des plans de fabrication et
des matériels qu’il a sélectionnés,

- fournir les calculs justificatifs des supports anti-vibratiles, des piéges a sons mis en ceuvre et des
isolements acoustiques des locaux techniques.

- donner les éléments de détermination des dispositifs choisis, pour absorber les dilatations des réseaux
des canalisations,

- fournir les surcharges pour les matériels et le cheminement du matériel,

ya

Etablissement des plans

Les plans joints au présent cahier des charges montrent les lignes générales et I'étendue de l'installation a
réaliser, mais I'emplacement exact et la disposition de tous les matériels seront arrétés au cours des études de
synthése et d’exécution.

La mise en place du matériel tel que groupe frigorifique, pompes, filtres, vannes, armoire électrique, etc... fera
I'objet d'études précises de facon a disposer des passages et dégagements nécessaires pour cette mise en place
et pour le remplacement du matériel défectueux ainsi qu’un accés facile pour la maintenance (vannes de
régulation et pompes a hauteur d'hommes, etc...).

Tous les équipements et leur mise en place seront faits par I’'Entrepreneur en parfait accord avec les
recommandations des fabricants : elles seront munies, par les soins de I'Entrepreneur de tous les accessoires,
dispositifs et appareils de contrdle et de sécurité prévus pour leur fonctionnement particulier.

Les plans d’exécution des ouvrages comprendront au minimum les plans de niveaux, les plans des locaux
techniques, les coupes et les détails d’exécution. La reprise des schémas de principe existants et leurs
remplacements y compris dans le local badche eau glacée seront également intégrés aux plans d’exécution a
fournir.

Prestations en cours de travaux
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- L'approvisionnement, le transport, la fourniture et la mise en ceuvre conformément aux spécifications
techniques de tous les matériels qui lui sont nécessaires, ainsi que des accessoires spécifiés dans le
CCTP.

- L'enlévement de ses déblais ou gravats, la mise en ordre et le nettoyage de son chantier en cours et en
fin de chantier.

- Les liaisons et raccordements électriques conformes aux normes en vigueur (y compris les mises a la
terre) de tous les appareils utilisés aux tableaux particuliers.

Prestations en fin de travaux

L'Entrepreneur devra livrer l'installation en ordre de marche et en parfait ordre de sécurité. Il devra, en
particulier, avoir fait :

- les essais de fonctionnement de I'ensemble des matériels installés,

- la vérification des organes de sécurité,

- le réglage et la mise au point de tous les organes a régler,

- rapport d'équilibrage sous forme papier et informatique,

- les mises en services matériel par les fabricants concernés,

- les étiquetages GMAO selon cahier des charges GMAO

- établissement du DOE provisoire
Aprés accord du BET sur le résultat de ces essais, il devra avertir par écrit le Maitre d'Euvre qu'il a effectué sa
vérification et que l'installation peut étre mise en service.

Prestations aprés achévement des travaux

L'Entrepreneur devra fournir I'original reproductible en format dwg (pour les plans) et PDF (pour les notices) et
3 tirages des plans d'installation mis en parfaite concordance avec |'exécution.

Il devra également :

- La formation du personnel d'exploitation,

- La main-d’ceuvre nécessaire aux réglages et aux essais, avec élaboration d'un cahier ol seront notés les
différents réglages.

- Les notices de conduite d'entretien et d'exploitation,

- Les schémas de principe comprenant I'ensemble des organes installés, affichés sous protection plastifiée
dans les locaux techniques chaufferie + local bache a eau,

- Les documentations techniques des matériels mis en place,

- La liste des piéces de 1ére utilisation,

- La périodicité des opérations d'entretien,

- La liste des coordonnées des représentants locaux.

Dossier d’ouvrages exécutés

Pour information, I'entrepreneur doit en fin de chantier un classeur clairement identifié sur la nature du projet,
et un CD-ROM ou DVD-ROM reprenant I'ensemble des plans au format .PDF et .dwg et des documentations
techniques y compris tous les fichiers source disponibles

De méme, il devra se conformer aux exigences D.O.E. du C.H.U., a la charte graphique et au projet de
GMAO.

Plans :

- L'entrepreneur doit au démarrage et en cours de chantier tous les croquis de principe ou coupes
précisant les sections et parcours de toutes les canalisations afin de permettre une bonne
coordination avec les autres entreprises et d'expliquer a la maitrise d'ouvrage les principes utilisés.

- L'entrepreneur doit également tous les plans d’exécution (plans d’armoire, plans de distribution,
implantation des équipements électriques avec I'emplacement des boites de dérivations, le repérage
des circuits sur les plans d’'implantation, etc...) nécessaires a la bonne exécution du chantier.

2.11 ECHANTILLONS - PROTOTYPES

L'Entrepreneur doit présenter au Maitre d'uvre pour avis les échantillons des différents matériels constituant
I'installation, soit en présentant le matériel lorsque les dimensions et la nature de celui-ci le permettent, soit
sous forme de fiches d'échantillons de matériel dilment numérotées et accompagnées d'une description détaillée
et d'une documentation du fabricant et de I'avis technique correspondant le cas échéant. Les échantillons seront
présentés au plus tard en méme temps que les plans d'exécution et de détails.
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Chaque matériel ou équipement fera I'objet d'une fiche STD (spécifications techniques détaillées) ol figureront
la désignation, la localisation, la marque, le type, les coordonnées du fournisseur et les caractéristiques
principales. A la demande du Maitre d'CEuvre, cette fiche pourra étre accompagnée d'un échantillon.

Aucun matériel ne pourra étre commandé ni approvisionné sans I'approbation par le Maitre d'CEuvre sur la fiche
STD correspondante.
L'Entrepreneur devra participer a la mise en ceuvre de prototypes soumis a |'acceptation du Maitre d’ouvrage.

2.12 CONTROLES ET ESSAIS DES INSTALLATIONS

L’Entrepreneur doit tenir compte de tous les frais inhérents aux vérifications et essais des installations.

Avant la réception par le Maitre d’Ouvrage, I'Entrepreneur devra assumer et aura a sa charge les frais de
fonctionnement et d’entretien des installations et des équipements provisoirement mis en service pour essais et
réglages ou pour toute autre raison.

Il est précisé que l'installateur devra la mise en service de ses installations avec le PV de mise en service fait par
le fournisseur de matériel lui-méme avec un rapport remis dans le D.O.E. (groupe froid, pompes, etc...).

1.1.15. Vérifications technigues

Autocontréle

Le contrdle interne auquel est assujetti I'Entrepreneur doit étre réalisé a différents niveaux :

- au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I’'Entrepreneur s’assurera que les produits
commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications techniques détaillées,

- au niveau du stockage, I'Entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement
protégées,

- au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, I'Entrepreneur vérifiera que la réalisation est faite
conformément a la réglementation et aux regles de I'art,

- au niveau des essais, I'Entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par les régles
professionnelles et les essais particuliers supplémentaires exigés par les piéces écrites.

Essais particuliers — Réceptions en usine

En cours de travaux, le Maitre d'CEuvre demandera a I'Entrepreneur de procéder, soit dans les ateliers des
Constructeurs, soit sur le chantier, a tout contrbéle et essais permettant de s'assurer que les matériels et
équipements proposés par I'Entrepreneur répondent aux spécifications contractuelles, et en particulier, ont les
performances minimales fixées par le C.C.T.P.

Ces controles et essais pourront porter sur (liste non limitative) :

- examen des matériaux utilisés et controle de leur conformité aux normes et regles les concernant,

- modalités d'exécution des équipements,

- controles des performances du groupe froid, des pompes, etc...,

- épreuves hydrauliques,

- inflammabilité, résistance au feu,

- mesures de débit,

- mesures de pression,

- mesures des températures,

- mesures de pertes de charge,

- mesures de l'intensité du bruit,

- mesures électriques (tension, puissance, cos phi, intensités, échauffements, chute de tension,
équilibrage des phases, etc...),

- essais de fonctionnement des installations et des sécurités,

- essais de contrdle d'étanchéité,

- controle de la fiabilité des appareils de mesure et de leur précision,

- contréGle de fonctionnement de la régulation.
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L'Entrepreneur sera averti par le Maitre d'Cuvre de la date et de la nature de ces essais et contrdles et en
aucun cas ne pourra invoquer des raisons tendant a se soustraire a ces controles.

L'Entrepreneur sera chargé de les organiser et de fournir, en particulier, le personnel et les appareils de mesure
nécessaires a leur conduite.

Essais et vérification en fin de montage

Des la fin du montage et avant la réception, selon planning a établir par I'Entrepreneur et a soumettre au Maitre
d'Cuvre en temps opportun, I'Entrepreneur sera tenu d'effectuer tous les essais, réglages, équilibrages, etc....
qui permettront de livrer une installation en ordre de fonctionnement.

Au préalable, I'Entrepreneur devra :
- enlever les protections et les évacuer a la décharge,
- nettoyer les appareils,
- nettoyer tous les réseaux de conduits d'air et les batteries,
- nettoyer tous les locaux techniques et tous les équipements.

Les moyens nécessaires a tous ces essais (tels que thermomeétres enregistreurs, compte-tours, sonomeétres,
anémometres, etc...) et le personnel qualifié seront fournis par I'Entrepreneur (certificats d’étalonnage des
appareils de mesure datant de moins d’un an a présenter).

Essais d'étanchéité, de circulation et de dilatation

Les modalités des essais définis ci-aprés s'appliquent aux réseaux d'eau glacée.

Ces essais auront lieu a une date fixée en accord entre I'Entrepreneur et le Maitre d'Cuvre, si possible avant
mise en place des isolements étant toutefois entendu que ces essais n'excluent pas d'éventuelles épreuves
hydrauliques faites sur des parties de l'installation.

L'Entrepreneur devra avoir, au préalable, nettoyé et rincé les canalisations, effectué ses propres essais et
procédé a tous réglages utiles. La veille du jour des essais, I'Entrepreneur assurera le remplissage en eau de
I'installation au niveau normal.

L'installation sera examinée a froid et ne devra présenter aucune fuite, ni aucun suintement, tant au niveau des
tuyauteries, de la robinetterie, que des appareils terminaux.

Les épreuves hydrauliques réalisées a une pression égale a 1,5 fois la pression normale d'utilisation des réseaux
dureront pendant 24 heures et feront I'objet d'un procés-verbal contradictoire entre I'Entrepreneur et le Maitre
d'Cuvre.

Aprés cet examen, le groupe frigorifique, etc... sera mis en service dans les conditions prévues par le marché,
ainsi que les pompes de circulation.

Apres deux heures de fonctionnement, on contrélera :

- que l'installation est entiérement irriguée, aprés avoir modifié éventuellement certains points de réglage
du systeme de régulation,

- que les tuyauteries se sont librement dilatées,

- que les points fixes, guidages et organes de dilatation, ont joué le role qui leur est imparti,

- que les équipements de production et distribution sont restés en place sur leur support,

- que la robinetterie n'a pas subi de contraintes préjudiciables a son fonctionnement,

- que les tuyauteries n'accusent pas de contre-pente,

- que les filtres ou pots de décantation n'ont pas recueilli une quantité anormale de sable, de calamine ou
d'huile,

- que les purgeurs et dégazeurs sont étanches et permettent une purge efficace des réseaux.

En fin de controle, on vérifiera les systémes de vidange de l'installation qui devront étre parfaitement
accessibles et en nombre aussi réduit que possible ; la vidange de l'installation, ou des trongons de l'installation
devra étre compléte afin de ne laisser aucune zone en eau risquant de provoquer des détériorations par suite de

gel.
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1.1.16. Réception et Essais de performances

La réception de toutes les fournitures et de I'exécution ne sera faite qu’aprés I'achévement des travaux, toutes
les autres approbations n’étant que préliminaires. La réception sera prononcée, tous les essais et réglages
terminés, notice d’entretien et de maintenance, plans de récolement remis, schémas plastifiés dans les locaux
techniques affichés, étiquetage, balisage et signalisation installés.

Protection des installations

Jusqu‘a la réception, I'Entrepreneur devra protéger les installations et équipements contre tous dégats pouvant
étre provoqués par la poussiére, I'humidité, l'inondation, la corrosion, les chocs ou toute autre forme de
dégradation.

L’Entrepreneur devra bouchonner tous les piquages et toutes les tuyauteries en attente et aura a couvrir et
obturer toutes les ouvertures des réseaux de conduits d’air inachevés jusqu’a ce que ces installations soient
prétes pour le raccordement définitif.

Toutes les parties de I'installation particulierement exposées aux dégradations, salissures et poussiéres dues aux
travaux provenant de I'exécution du présent lot ou de ceux des autres corps d’état, devront étre mises a |'abri
par des protections provisoires maintenues en place jusqu’a ce qu’elles ne soient plus utiles. Elles seront alors
évacuées et les installations seront laissées propres et en bon état.

Une attention particuliere sera apportée au matériel mis en place avant la construction des murs, cloisons et
dallages avoisinants.

Fiches d’essais

L'Entrepreneur constituera des "Fiches d'essais" ou seront consignés tous les contrOles et résultats de mesures
effectués pendant la campagne d'essais.

En cas de défaillance de I'Entrepreneur pour la production des fiches d'essais, le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre se réservent le droit de missionner un bureau de contréle technique pour exécuter cette prestation aux
frais de I'Entrepreneur.

Les fiches didment complétées seront remises au Maitre d'Euvre avant la réception des ouvrages.

Remarques

Il est bien entendu que certains essais pourront étre effectués éventuellement en plusieurs phases afin de
vérifier dans tous les cas les conditions nominales de fonctionnement de I'installation.

Pour les essais acoustiques les contrbles seront réalisés au sonométre, et concerneront le niveau dd au
fonctionnement des installations techniques du présent lot, en dehors du bruit ambiant.

1.2. TRAVAUX SPECIAUX

Dans tous les cas ou il est prévu dans le marché d'un lot certains travaux spéciaux pour lesquels I'entrepreneur
titulaire du marché n'a pas la qualification professionnelle, le Maitre d'ceuvre sera en droit d'exiger que les
travaux en question soient sous-traités a un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors a soumettre au Maitre d'Euvre pour accord. Le DC4 sera fourni ainsi que
tous les documents administratifs nécessaires.

2.13 VERIFICATION DES PLANS - MALFACONS

Chaque entrepreneur est tenu de signaler en temps opportun, toutes malfagons sur les travaux des autres corps
d’état, qui seraient de nature a lui créer des difficultés dans I'exécution de ses propres ouvrages, et de l'obliger
a un supplément de fournitures ou de travaux.

Faute de se conformer a cette obligation, le maitre d’ceuvre pourra le déclarer responsable, ou lui faire partager
la responsabilité de cette malfagon avec l'entrepreneur ayant effectué un travail défectueux, et lui faire
supporter tout, ou partie des frais nécessités par la reprise des ouvrages non conformes.
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2.14 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes
aupres des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords,
etc.... nécessaires a la réalisation des travaux (manutention du groupe par exemple).

Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes et démarches, devront étre
transmises au Maitre de I'Ouvrage et au Maitre d'ceuvre.

2.15 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS EN CE QUI CONCERNE LE CHANTIER

Les entrepreneurs reconnaitront les emplacements qu'ils devront réserver a leurs installations de chantier.

Ils supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des
réglements de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la cléture de chantier,
au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

Ils poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires et prendront toutes les mesures utiles en vue de
prévenir les usagers du danger qu'ils peuvent encourir aux abords du chantier. Ils procéderont a leurs frais, au
nettoyage et au balayage des chaussées, trottoirs et abords.

2.16 RESPONSABILITE POUR VOLS ET DEGRADATIONS

Il est formellement stipulé que chaque entrepreneur demeurera entiérement responsable de ses
approvisionnements et de ses ouvrages jusqu'au jour de la réception des travaux qu'il s'agisse de vols,
détournements ou dégradations.

2.17 GARANTIE

L'Entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période
comprise entre I'achévement des travaux et la réception. A compter de la date de réception, le délai de garantie
de parfait achévement sera porté a 18 mois afin de pouvoir vérifier le bon fonctionnement des installations été
comme hiver.

Pendant ce délai, il devra remplacer a ses frais toute piéce qui se révélerait défectueuse par vice de construction
ou de montage, défaut de matiéres, usure anormale, etc...

Il demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la fabrication et de la combinaison de
ses appareils, ainsi que des dommages et intéréts réclamés par suite de ces accidents.

S'il survenait pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un procés-
verbal circonstancié serait dressé et lui serait notifié ; s'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé,
I'avarie serait réparée a ses frais.
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CHAPITRE 3. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les installations envisagées seront réalisées conformément a tous les textes réglementaires et leurs additifs,
aux normes, guides et regles diverses, dans leur version la plus récente, en vigueur au moment de |'exécution
des travaux et notamment (liste non limitative) :

& Au code la construction et de I’'habitation
% Au code de la santé publique

% A I’Arrété du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du réglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

% A l'arrété du 23 mai 1989 relatif au réglement de sécurité contre I'incendie dans les établissements
de soins (type U) ;

% A l'arrété du 10 décembre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public ;

LA la Circulaire interministérielle n°2007-53 DGUHC du 30 novembre2007 relative a
I'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des
batiments d’habitation

% Au décret N°2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour application de I'article 7 de la loi
n°2004-811 du 13 aolt 2004 relative a la modernisation de la sécurité civile

% Au décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et a la
performance énergétique des constructions de batiments

% A l'arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de
performance énergétique des batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que
ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a
la performance énergétique des constructions

% NF EN 16798-3 (aoiit 2017) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des batiments
- Partie 3 : pour batiments non résidentiels - Exigences de performances pour les systémes de
ventilation et de climatisation (Modules M5-1, M5-4)

% NF EN 16798-7 (décembre 2017) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des
batiments - Partie 7 : méthodes de calcul pour la détermination des débits d'air dans les batiments y
compris les infiltrations (Modules M5-5)

% NF EN 16798-5-1 (ao(t 2017) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des
batiments - Partie 5-1 : méthodes de calcul des besoins énergétiques des systémes de ventilation et de
conditionnement d'air (Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Méthode 1 : distribution et
génération

% NF EN 16798-5-2 (ao(t 2017) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des
batiments - Partie 5-2 : méthodes de calcul pour les besoins énergétiques des systémes de ventilation
(Modules M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Méthode 2 : distribution et génération

% NF EN 16798-17 (aolt 2017) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des batiments
- Partie 17 : lignes directrices pour I'inspection des systémes de ventilation et de conditionnement d'air
(Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

% NF EN 16798-1 (mai 2019) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des batiments -
Partie 1 : données d'entrées d'ambiance intérieure pour la conception et I'évaluation de la performance
énergétique des batiments couvrant la qualité de l'air intérieur, I'ambiance thermique, I'éclairage et
I'acoustique (Module M1-6)
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% FD CEN/TR 16798-4 (octobre 2017) : Performance énergétique des batiments - Ventilation des
batiments - Partie 4 : interprétation des exigences de I'EN 16798-3 - Pour les batiments non résidentiels
- Exigences de performances pour les systéemes de ventilation et de conditionnement d'air (Modules M5-
1, M5-4) (Indice de classement : E51-775-4)

% NF DTU 68.3 P1-1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique -
Partie 1-1-1 : Régles générales de calcul, dimensionnement et mise en ceuvre - Cahier des clauses
techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-1)

% NF DTU 68.3 P1-1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique -
Partie P1-1-2 : Ventilation mécanique contrblée autoréglable simple flux - Régles de calcul,
dimensionnement et mise en ceuvre - Cahier des clauses techniques types + Amendement Al
(novembre 2017) (Indice de classement : P50-413-1-1-2)

% NF DTU 68.3 P1-1-3 (juin 2013) : Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique -
Partie 1-1-3 : Ventilation mécanique contrélée gaz - Régles de calcul, dimensionnement et mise en
ceuvre - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P50-413-1-1-3)

% NF DTU 68.3 P1-1-4 (avril 2017) : Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique -
Partie 1-1-4 : Ventilation mécanique contrdlée autoréglable double flux - Régles de calcul,
dimensionnement et mise en ceuvre (Indice de classement : P50-413-1-1-4)

% NF DTU 68.3 P1-2 (avril 2017) : Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P50-413-1-2)

% NF DTU 68.3 P2 (avril 2017) : Travaux de batiment - Installations de ventilation mécanique -
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types - Indice de classement : P50-413-2

% NF E51-783 (octobre 2021) : Ventilation des batiments - Essais de performance et contréle
d'installation des systémes de ventilation résidentiels - Méthodes pour la vérification des systémes
de ventilation et la mesure de leurs performances aérauliques - Indice de classement : E51-783

% NF EN 14134 (février 2019) : Ventilation des batiments - Mesure de la performance et vérifications
des systémes de ventilation résidentiels (Indice de classement : E51-739)

% FD E51-767 (mai 2017) : Ventilation des batiments - Mesures d'étanchéité a I'air des réseaux
(Indice de classement : E51-767)

% NF EN 16211 (septembre 2015) - Systéemes de ventilation pour les batiments - Mesurages de
débit d'air dans les systémes de ventilation - Méthodes - Indice de classement : E51-770

% NF EN 12599 (décembre 2012) - Ventilation des batiments - Procédures d'essai et méthodes de
mesure pour la réception des installations de conditionnement d'air et de ventilation -Indice de
classement : E51-724

% NF DTU 65.11 P1-1 (septembre 2007) : Travaux de batiment - Dispositifs de sécurité des
installations de chauffage central concernant le batiment - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques
(Indice de classement : P52-203-1-1

% NF DTU 65.11 P1-2 (septembre 2007) : Travaux de batiment - Dispositifs de sécurité des
installations de chauffage central concernant le batiment - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des
matériaux (Indice de classement : P52-203-1-2)

% NF EN 12828+A1 (mai 2014) : Systemes de chauffage dans les batiments - Conception des
systemes de chauffage a eau - Indice de classement : P52-602 - 2eéme tirage (ao(it 2014)

% NF DTU 60.1 P1-1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments
- Partie 1-1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et chaude sanitaire - Cahier des clauses techniques
types + Amendement A1 (décembre 2019) (Indice de classement : P40-201-1-1-1)
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% NF DTU 60.1 P1-1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments
- Partie 1-1-2 : Réseaux d'évacuation - Cahier des clauses techniques types (Indice de classement :
P40-201-1-1-2)

% NF DTU 60.1 P1-1-3 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments
- Partie 1-1-3 : Appareils sanitaires et appareils de production d'eau chaude sanitaire - Cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P40-201-1-1-3)

% NF DTU 60.1 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments -
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement Al (décembre 2019) (Indice de
classement : P40-201-1-2)

% NF DTU 60.1 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment - Plomberie sanitaire pour batiments -
Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P40-201-2)

% NF DTU 60.11 P1-1 (ao(t 2013) : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations
de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 1-1 : Réseaux d'alimentation d'eau froide et d'eau
chaude sanitaire (Indice de classement : P40-202-1-1)

% NF DTU 60.11 P1-2 (ao(t 2013) : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations
de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 1-2 : Conception et dimensionnement des réseaux
bouclés (Indice de classement : P40-202-1-2)

% NF DTU 60.11 P2 (aolt 2013) : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations
de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 2 : Evacuation des eaux usées et des eaux vannes
(Indice de classement : P40-202-2)

% NF DTU 60.11 P3 (aolt 2013) : Travaux de batiment - Régles de calcul des installations
de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales - Partie 3 : Evacuation des eaux pluviales (Indice de
classement : P40-202-3)

% NF DTU 60.5 P1-1 (janvier 2008) : Travaux de batiment - Canalisations en cuivre - Distribution
d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie
climatique - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-221-1-1)

% NF DTU 60.5 P1-2 (janvier 2008) : Travaux de batiment - Canalisations en cuivre - Distribution
d'eau froide et chaude sanitaire, évacuation d'eaux usées, d'eaux pluviales, installations de génie
climatique - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-221-1-2)

% NF DTU 60.31 P1-1 (mai 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle
non plastifié : eau froide avec pression - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques - Indice de
classement : P41-211-1-1

% NF DTU 60.31 P1-2 (mai 2007) : Travaux de batiment - Canalisations en chlorure de polyvinyle
non plastifié : eau froide avec pression - Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice
de classement : P41-211-1-2)

% Installations d'eau chaude sanitaire - Confort, prévention des risques et maitrise des
consommations - Neuf - Rénovation (Guide Régles de I'Art Grenelle Environnement 2012, novembre
2014)

% Instructions techniques N°246 et 247 relatives au désenfumage des ERP,

% Reéglementation relative au désenfumage des locaux qui relévent du Code Du Travail, et
notamment I'arrété du 5 aout 1992,

% Les normes SSI NF S61-930 a 940 et S61-949
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D'une maniére générale seront applicables, toutes les normes de I'Association francaise de Normalisation AFNOR
et, en particulier, celles qui figurent au REEF et qui sont homologuées a la date de la consultation ; il en est ainsi
notamment de toutes les normes de la classe P (Batiment) homologuées a la date de la consultation, qu'elles
figurent au REEF ou non.

Les travaux seront réalisés, par ailleurs, conformément aux régles de I'art.

Nota :

Les documents cités ci avant sont réputés connus par les entreprises et leurs stipulations sont
tenues pour contractuelles dans la mesure ou elles ne sont pas contradictoires aux stipulations

contenues dans les documents d’ordre particulier.

En aucun cas, ces réglements ne pourront servir d’argument aux entrepreneurs, pour réduire sans
diminution de prix, les fournitures ou les prestations demandées par le présent devis.

Inversement, toute fourniture ou prestation complémentaire découlant de l'observation des normes
ou des régles susvisées par rapport aux prévisions faites dans les descriptifs ne pourra ouvrir droit a
supplément.
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CHAPITRE 4. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

4.1 REGLES DE CALCUL

4.1.1 Hypothéses de dimensionnement du désenfumage

*Circulations

- Nombre d'UP défini a partir de la largeur moyenne de la circulation, arrondi au nombre d'UP le plus
proche,
- Pour un trongon de circulation compris entre une VH et une VB, débit d’extraction calculé sur la base de
0.5m3/s/UP,
- En cas de débit d’insufflation mécanique, le dimensionnement doit respecter le ratio de 60% de l'air
extrait et une vitesse maximale de 5m/s ,
- Amenée d'air naturelle, section utile calculée pour une vitesse maximale inférieure a 5m/s et 20dm2/UP
- Distance entre 2 bouches :
o 15m si parcours rectiligne,
o 10m si autre cas de figure
- Maintien d'une alternance VB/VH

*Locaux

- Débit défini sur la base de 12 vol/h (volume calculé avec hauteur sous faux plafond) avec un débit
minimal de 1.5m3/s,

- Implantation des bouches réalisé de fagon a ce que tout point de la zone se situe a une distance de
maximum 4x la hauteur de la piéce sous faux plafond,

- Débit d'insufflation mécanique : le dimensionnement doit respecter le ratio de 60% de I'air extrait et une
vitesse maximale de 5m/s,

- Amenée d'air naturelle, section utile calculée pour une vitesse maximale inférieure a 5m/s et 20dm2/UP

Les équipements suivants seront sélectionnés avec les surpuissances suivantes :
- Ventilateurs : +20% de débit d’air pour tenir compte des tolérances de mesures et des débits de
fuite et du vieillissement futur des installations.

4.2 DESENFUMAGE MECANIQUE

Le désenfumage mécanique est réalisé conformément a la réglementation en vigueur et en particulier :

- Les instructions techniques n°246 et 247 relatives au désenfumage des ERP,

- La réglementation relative au désenfumage des locaux qui relevent du Code du Travail, et
notamment l'arrété du 5 ao(t 1992,

- Les normes SSI NF S61-930 a 940 et S61-949.

Les débits sont calculés sur les bases suivantes :

- Débit d'extraction 0,5 m3/s par unité de passage au minimum arrondi a la valeur la plus proche.

- Débit d'amenée d’air mécanique : environ 60% du débit d'extraction

- Amenées d'air : Section utile des bouches d'amenée d'air déterminée pour une vitesse de passage
d'air inférieure a 5 m/s.

Pour une amenée d'air naturelle, ne pas dépasser une dépression sur les portes d'accés de 80 Pa au

maximum.
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4.3 VENTILATION

4.3.1 Distribution aéraulique
Généralités

L'étanchéité des conduits aérauliques sera de classe (selon la norme NFX10-236) :
- Classe C : Réseaux spécifiques (hospitalier)

Conduits métalliques

D’une fagon générale, tous les conduits sont en tole d'acier galvanisée de type circulaire spiralé ou de
section rectangulaire.

Les raccordements se feront par raccords standard avec vis, mastic et bande autocollante et par brides
pour les rectangulaires.

Une attention particuliere sera apportée : a la configuration des cheminements afin de simplifier les
opérations de nettoyage, a I'aéraulique des piéces de transformation afin de limiter les pertes de
charges, ainsi qu'a I'étanchéité des jonctions.

*Gaines rectangulaires en tole

Tous les points ol la galvanisation est détériorée (soudure, coupe, etc...) seront protégés par 2 couches
de peinture antirouille.

Le raidissage sera assuré par pointe de diamant a partir de 400 de c6té, de hauteur suffisante pour
empécher toute déformation notable lors de la mise en pression des circuits. L'assemblage sera réalisé
par coulisseau ou brides, avec joint. Au soufflage, les coudes seront munis d'aubes directrices s'ils sont
exécutés avec un rayon inférieur a une fois et demi la largeur de la gaine dans leur plan (mesure prise a
I'axe de la gaine).

Epaisseur des toles :

- @ <800 mm - Ep. 8/10

- @ <1100 mm - Ep. 10/10
- @ <1500 mm - Ep. 12/10
- @ > 1500 mm - Ep. 15/10

*Gaines circulaires

Elles seront réalisées en tble d'acier galvanisé, sauf indication contraire. Tous les points ou la
galvanisation est détériorée (soudure, coupe, etc...) seront protégés par 2 couches de peinture
antirouille.

Les conduits traversant, prenant naissance ou aboutissant dans un local a risques courants ou moyens,
accessible ou non au public, doivent posséder les caractéristiques de résistance au feu des parois
franchies :

- Soit par le conduit lui-méme (s'il possede une résistance suffisante, voir paragraphe ci-dessous).

- Soit par une gaine.

- Soit par un dispositif d’obturation automatique.

Pour mémoire :

- Aucune exigence de résistance au feu pour les conduits de diamétre < 75 mm,

- Les conduits métalliques sont a point de fusion > 850°C pour 75 < diamétre < 315.
- Les autres conduits doivent étre gainés ou équipés d’un dispositif d’obturation.

Epaisseur des toles :

- @ <355 mm - Ep. 6/10
- @ <630 mm - Ep. 8/10
- @ >630 mm - Ep. 10/10

L'assemblage sera réalisé par emboitements rivetés, avec étanchéité. Les coudes seront en forme ou en
4 segments. Rayon de courbure :

- 1,5 fois le diameétre jusqu'a 150 mm

- 1 fois le diamétre au-dessus
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*Changement de section

Tout changement de section doit étre réalisé, soit par cone réducteur d'une pente maximale de 20°, soit
par caisson de détente.

*Distribution entre locaux

Toutes précautions seront prises pour que les bruits produits dans I'un des locaux desservis par une
gaine ne soient pas perceptibles par les locaux voisins.

*Revétement

Suivant leur parcours, les gaines de ventilation devront recevoir un revétement spécifique :
- Projection anti-condensation : réseaux en locaux non chauffés

- Projection coupe-feu 2 h : passage dans les locaux a risques, réseaux de désenfumage
- Projection anticorrosion : réseaux en extérieur

*Etanchéité des gaines

L'Entrepreneur doit soigner particulierement I'étanchéité pour I'ensemble des réseaux des gaines,
principalement les raccordements, les changements de direction, les caissons détendeurs et les tampons
de visite qui seront recouverts d'un ruban d'étanchéité thermo rétractable type TWDB de " RAYCHEM
"ou techniquement équivalent.

Le débit parasite sera inférieur a 2 % du débit total.

Les essais d'étanchéité seront réalisés avant le calorifugeage des gaines.

*Nettoyage des gaines

Tampons de visite facilement accessibles et étanches.
Trappes d’acceés pour nettoyage des réseaux :
Selon norme européenne NF EN 12097.

Le réseau de conduits devra étre équipé d'un nombre de panneaux d’acces suffisant pour garantir la
possibilité de réaliser leur nettoyage.

Les trappes d’'acceés seront du commerce aux dimensions.

Pour les réseaux horizontaux, une trappe d’accés sera mise en place :

- En sortie de trémie verticale

- Le long du réseau de distribution (tous les 10 métres)

- Au droit des équipements terminaux

- Au droit des équipements de réglage (registres, modules de réglage,...)
- Aux changements de direction

Pour les réseaux verticaux (trémies), une trappe sera prévue en parties supérieure et inférieure du
conduit.

Pour la propreté des réseaux, les conduits sont livrés avec les extrémités bouchonnées. Les bouchons
sont conservés jusqu’a la mise en ceuvre des réseaux tout en conservant les bouchons sur les
extrémités en cours de montage.

L'entreprise assurera en fin de chantier le dégraissage et le nettoyage final des conduits.

*Fixation des gaines

Les conduits sont fixés par colliers ou supports inoxydables démontables, avec interposition d'une bande
feutre.
La visserie est réalisée en matériau inoxydable dans la masse.
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*Traversée de dalles - Murs et cloisons

A chaque traversée de chaque dalle, mur ou cloison il sera mis en ceuvre entre la réservation dans la
paroi et la gaine d'une bande de feutre antivibratile et garniture par mastic spécial gardant son
élasticité.

Les gaines qui traversent des cloisons ou dalles ayant un role de protection coupe-feu seront équipées
de clapets coupe-feu de degré de protection égal au degré de la paroi traversée.

Des clapets coupe-feu rétablissent les caractéristiques de résistance au feu des parois suivantes :
- Parois délimitant les zones de mise en sécurité

- Parois entre niveau, secteur et compartiments

- Parois des locaux a risque important

Important : les clapets coupe-feu a réarmement automatique seront de marque ALDES 24V
ou 48V alternatifs ou équivalents compatibles avec I’'architecture du SSI existant.

Les raccordements terminaux en conduits semi-rigides en acier, de type isophonique uniquement, sont
tolérés pour le raccordement des bouches avec une longueur permettant |'atténuation acoustique
nécessaire.

Les différentes antennes seront équipées de registres d’équilibrage.

Protection coupe-feu

La protection coupe-feu des conduits de ventilation en substitutions éventuelles des clapets coupe-feu
est assurée par I'entreprise au moyen de projections a base d'un mixte platre allégé et vermiculite.

Si la sécurité des réseaux VMC est assurée par la mise en place de dispositifs obturateurs, ils sont
conformes a l'article CH42 du Reglement de Sécurité.

Conduits coupe-feu

Pour le cheminement de I'extraction entre les trémies et les volets tunnels : Fourniture et pose de
conduit de désenfumage, rectangulaire ou carré, en plaques silico-calcaire autoclavée autoportantes, ne
dégageant ni fumées, ni gaz toxiques, de type PROMATECT-L500 de chez PROMAT ou techniquement
équivalent.

Chaque c6té de la gaine est constitué par le nombre de plaques de méme composition et d’épaisseur
suffisante pour |'obtention du degré coupe-feu requis, suivant le type de matériau utilisé.

L'Entreprise doit fournir pour approbation par le Bureau de Contréle, le procés-verbal d'essai du CSTB ou
du CTICM concernant le produit proposé et ses modalités de mise en ceuvre avant toute intervention sur
le chantier.

Caractéristiques :

Résistance au feu : le degré coupe-feu sera de 2 heures
Réaction au feu : plaques M0

Résistance a l'eau : imputrescible

Section : suivant plans

Mise en ceuvre :

Les plaques sont fixées entre elles par des agrafes ou des vis et disposées a joints croisés aux 4 angles
avec interposition d’un enduit d’étanchéité.

La surface intérieure des gaines doit étre parfaitement lisse, afin de limiter les pertes de charges aux
valeurs de celle des gaines métalliques.

Au droit de chaque emboitement de 2 trongons de gaines, il est systématiquement prévu un support,
protégé par une gaine coupe-feu avec le méme matériau que celui utilisé pour les gaines, de facon a lui
assurer une tenue au feu identique a celle des gaines.

Les détails de traversée de murs, de dalles ou de joints de dilatation ainsi que tout autre détail
concernant le réseau doivent également étre présentés au Bureau de Contr6le pour approbation.
Compris corniéres de support, colle CFD ou techniquement équivalent, joints et toutes sujétions de pose
et de mise en ceuvre pour une parfaite réalisation de I'ouvrage.
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4.3.2 Bouches d’extraction

Critéres de choix

o Nature des matériaux

Les facades des bouches et grilles de soufflage ou de reprise seront construites en matériaux choisis en
fonction de I'aspect esthétique et de la résistance a la corrosion. Sous ces conditions, elles pourront étre
en acier peint ou revétu d'un émail cuit au four.

Elles pourront également étre en aluminium anodisé ou non, extrudé ou en profilés filés.

Les cOnes ou ailettes de réglage seront de préférence en aluminium extrudé.

Les parties intérieures des bouches et les cadres de fixation seront en acier noir peint ou de préférence
en acier galvanisé. Les bouches, devant avoir une résistance a la corrosion particulierement élevée,
pourront étre en chlorure de polyvinyle.

. Désignation des types de bouches a fournir

D'une maniére générale, les plans indiquent les types de bouches désirés. Dans le cas contraire, ils
précisent les caractéristiques de débit a assurer et des indications sur la forme, les dimensions, la
nature des matériaux constituant la face des appareils.

Bouches d’extraction VH

Elles comprendront un cadre en profilés d'acier ou en téle d'acier peinte ou galvanisée, et des ailettes en

aluminium articulées a chaque extrémité autour d'un axe. Les ailettes seront garnies d'une bande de
mousse plastique pour assurer un fonctionnement silencieux.
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CHAPITRE 5. DONNEES DE BASE

Les données de bases a prendre en compte pour I'exécution seront conformes aux différentes réglementations
et devront plus particulierement étre établies suivant les principes suivants :

5.1 DONNEES DE BASE

Nature de I'établissement

Le batiment H1 est un ERP de type U, et de 1% catégorie.

Hypothéses de dimensionnement a considérer

e Caractéristiques thermiques des équipements a considérer en facade :

Déperditions :

- Murs:U=3.9Wm2.K

- Menuiseries : U = 1.8 W/m2.K

- Plancher bas sur extérieur : U = 3.5 W/m=2.K
Apports :

- Menuiseries orientées E : 150 W/m?2

- Menuiseries orientées O : 250 W/m?2

- Menuiseries orientées S : 250 W/m?2

- Menuiseries orientées N : 100 W/m?2

Réseau d’incendie armé

Inchangés dans le cadre des travaux
Extincteurs

Inchangés dans le cadre des travaux
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CHAPITRE 6. DESCRIPTION DES TRAVAUX

6.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise titulaire de ces travaux devra, pendant la période de préparation, mettre en place toutes les
installations nécessaires a la bonne conduite du chantier et prévoir un tri sélectif de ses déchets de
chantier notamment pour ce qui concerne tout ce qu’il doit déposer et évacuer.

Les zones chantiers de stockage et d’évacuation seront parfaitement hermétiques a toute intrusion de
personne étrangére au chantier.

Les travaux se déroulant dans un batiment occupé, I’'entrepreneur sera dans |'obligation de respecter la
réglementation et le fonctionnement du batiment.

La livraison et I'évacuation de matériaux et matériel seront réglementées de fagon a ne pas perturber le
fonctionnement des occupants du site.

L'amenée des équipements par exemple sera a organiser de nuit si nécessaire.

Les coupures de réseaux ne devront pas impacter les autres services sinon elles devront étre réalisées
de nuit.

6.2 PERIODE DE PREPARATION

- Attention : de nombreux équipements sont en place et doivent faire I'objet de précaution pendant le
chantier : DI, CCF, PCF, volets dsf, BAES. Un état des lieux écrit sera réalisé avant démarrage des
travaux, en présence de la Moe, de I'entreprise concernée et de M. Valentin, référent systémes sécurité.

- Toutes les précautions nécessaires seront prises afin d’assurer la continuité de la mise en sécurité.

- Protéger les DI a l'aide de capots de protection pendant les phases générant de la poussiére, enlever
les caches tous les soirs. Informer le service sécurité.

- Dans les zones ou il est prévu la dépose des bus DI existants, le bus et quelques DI seront maintenus
en phase travaux afin d’assurer la surveillance du chantier. Les bus et DI seront déposés au moment du
basculement sur nouveau bus.

- Si coupure de I'alimentation élec : avant coupure, voir avec service sécurité, M. Valentin, pour mise au
repos des BAES.

- Respect procédure permis feu.

- Livraison, circulation : I'accés aux camions d’un tonnage supérieur a 19 tonnes est strictement interdit
dans I'enceinte de I'hépital de Rangueil.

-Suivre avec respect le plan de circulation et les points de montée dédiés. Avertir le PCS pour livraison
ou acces spécifique.
- Balisage zones extérieures : prendre contact avec service sécurité Monsieur De Oliveira

- Toute demande de coupure ou déplacement sur le réseau SSI ou éclairage de sécurité devra étre
adressée au service sécurité M. Valentin pour validation.

6.3 ETUDES D'EXECUTION

Pendant la période de préparation, le présent lot devra I'ensemble des études d’exécution liées a son lot.
Il devra notamment sélectionner et faire valider I'ensemble des matériels a fournir au titre du marché
ainsi que les plans d’exécution et plans d’atelier chantier.

Il devra réaliser des calculs de dimensionnements des batteries et émetteurs et le calcul des pertes de
charge pour pouvoir notamment sélectionner les unités intérieures de rafraichissement.
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Sous 3 semaines aprés la notification, le titulaire du présent lot devra commander les équipements qui
pourraient remettre en cause le planning de 'opération.

Le présent lot devra réaliser la synthése de ses équipements et réseaux avec ceux du lot électricité qui
lui devra la fourniture des plans d’exécution pendant la période de préparation.

6.4 DEMANDES DE COUPURE

Le présent lot devra réaliser les demandes de coupure sur la base du document établi par le CHU au

moins trois semaines avant la date de coupure souhaitée.

Ces demandes de coupure concerneront notamment :

- Coupure de la ventilation pour déposer les réseaux et centrales de traitement d’air concernés par le
désamiantage.

- Coupure du réseau de chauffage pour mise en ceuvre de vannes pour la dépose des émetteurs, le
prolongement et les adaptations des réseaux

- Coupure du réseau d’eau glacée pour mise en ceuvre de vannes pour la dépose des émetteurs, le
prolongement et les adaptations des réseaux (attention le réseau qui alimente la radio doit quant a
lui étre maintenu en fonctionnement pendant toute la durée des travaux).

- Coupure des réseaux eau froide, eau chaude sanitaire pour dépose des paillasses et équipements
remplacés

6.5 PERMIS FEU

Un permis feu établi a la semaine sera exigé auprés du PC Sécurité de RANGUEIL selon la nature des
travaux (a remettre le vendredi précédent la semaine d’intervention programmée).

Le présent lot devra remettre le vendredi précédent le permis feu au PC sécurité, ensuite des de le
premier jour d’intervention, il se rendra au PC sécurité pour récupérer son feuillet du permis signé et
s’assurer de la bonne consignation des DI de la zones. Chaque soir il appellera le PC sécurité pour
remettre en service la DI et le matin suivant il rappellera pour inhiber la DI.

Ces permis feu sont établis a la semaine et par étage.

Des permis feu spécifique sont a déposer pour les interventions en horaire décalée.

6.6 PLAN DE PREVENTION

Pendant la période de préparation et avant toute intervention sur le chantier, le présent lot prendra
contact avec le CSPS de I'opération pour réaliser la visite d'inspection commune. Il déclarera tout sous-
traitant éventuel et réalisera avec ce dernier également une visite d'inspection commune.

Il fournira au CSPS et a la Maitrise d'Ouvrage son PPSPS qu'il fera signer a ses éventuels sous-traitants.

Tout sous-traitant éventuel devant faire I'objet d’'une demande de sous-traitance préalable a toute
intervention auprés du Maitre d’Ouvrage.

6.7 HYGIENE — INTERVENTION EN MILIEU HOSPITALIER

Pendant toute la durée des travaux le présent lot devra I'évacuation quotidienne des déchets liés a son
lot ainsi qu’un nettoyage quotidien des zones impactées par ses travaux. Il devra également les
protections et confinements dus a son lot dans toutes les zones ou il est seul a intervenir.

Le présent lot devra également tenir compte du fait que les travaux sont réalisés au milieu d’un
batiment en activité accueillant du public. Il devra veiller a limiter au maximum la géne pour les
occupants. Tout doit étre mis en ceuvre pour limiter le bruit et la poussiere.

Les coupures impactant d’autres unités doivent étre réalisées en horaires décalées.
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6.8 STANDARDS

Le titulaire du présent lot s’engage a respecter I'ensemble des standards du CHU notamment pour ce
qui concerne la réalisation des DOE ainsi que I'intégration des nouveaux équipements sur la GMAO.

6.9 AMIANTE

Il sera pris en compte les rapports de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant réalisation de travaux dans un immeuble bati fournis a I'appel d’offre. Si des préléevements
complémentaires sont nécessaires, le présent lot le notifiera au Maitre d’ceuvre en début de période
de préparation ou pendant la réponse a I'appel d’offre de maniére a ce que ce dernier puisse vérifier
I'absence d’amiante sur le projet ce qui est le cas pour les matériaux testés.

Une visite est a réaliser le jour de l'ouverture du chantier pour vérifier que tous les matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ont bien été testés. Le cas échéant il devra demander au MOE
de réaliser des investigations complémentaires sur les éléments qui n‘auraient pas été testés.

6.10 RESERVATIONS ET REBOUCHAGES

L'ensemble des percements des murs batis ou cloisons nécessaires aux travaux du présent lot sont a la
charge du lot GO et Platrerie voir plans et CCTP GO et SO associés.

L'ensemble des rebouchages également.

Le présent lot devra donc fournir un plan de réservation en avance de phase aux lots concernés avec ses
besoins.

Les rebouchages seront réalisés par le présent lot au platre et permettront de reconstituer le degré
coupe-feu des parois traversées.

Il devra également reboucher les anciennes réservations de désenfumage si nécessaire.

Les rebouchages seront réalisés avec attention et seront contrélés en fin de travaux.

Concernant les ouvertures en facade, les réservations seront a la charge du lot GO, le présent lot devra
quant a lui prévoir une tOle d'habillage de finition et les calfeutrement en silicone autour des
réservations du GO en intérieur comme en extérieur pour une finition la plus propre possible.

6.11 DESENFUMAGE

Il sera prévu la remise en conformité du désenfumage sur la ZS3, également appelée carré soins
intensifs .

Les trémies existantes N°26 et 27 situées dans le bloc central seront utilisées en plus des ouvrants en
facade qui seront modifiés.

Pour cela il sera prévu la dépose de tous les équipements des différents étage désenfumés.

Concernant la trémie VB 27, celle-ci ne débouche pas jusqu’en toiture.

Il sera donc prévu le percement de celle-ci jusqu’en toiture extérieure. (Lot GO)

Attention, I’ensemble des travaux devra étre réalisé en coordination avec les services de sécurité
incendie notamment pour le choix du matériel, les modalités de raccordement et les essais.

6.11.1Mesures débits désenfumage existant/ Notes de calcul

Le présent lot devra la réalisation des mesures de débits exhaustives sur I’'ensemble des bouches et
grilles du service avant le démarrage des travaux et dressera un tableau récapitulatif qui sera transmis a
la maitrise d'ceuvre et aux services techniques.

A la fin du chantier, elle réalisera ces mémes mesures sur I'ensemble du service.

Un tableau contradictoire sera établi.

Il est a noter que les trémies existantes conservées qui servent de VH et VB en partie centrale de la
zone ont des dimensions qui ne respectent pas I'IT246 et le rapport du « 1 sur 2 »
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L'entreprise devra donc étre vigilante et devra réaliser une note de calcul justificative des pertes de
charge des conduits avec le dimensionnement des installations.
Ces calculs devront étre transmis pendant la phase préparatoire du chantier.

6.11.2Dépose

Il sera prévu la dépose et le remplacement selon les plans de toutes les grilles, trappes et trongons de
gaine dans les circulations des étages RDC, R+2, R+3, R+4, R+6.

Les bouches de ventilation dans les zones de faux plafond démontés seront également a déposer
(gaines a bouchonner le temps des travaux) pour remplacement en fin de travaux.

Les volets tunnels sont a déposer également.

Les réseaux en Promat existants seront déposés et évacués, les partie de cloisons en plaque de platre
nécessitant des adaptations ou des agrandissements seront a la charge du présent lot.

La tourelle de désenfumage existante en toiture sera déposée avec tous ses éléments associés (cables,
souche, coffret de relayage etc...)

La déconnection électrique et SSI sera réalisé par le lot Electricité mais demeure de la responsabilité du
présent lot.

Une fois la dépose réalisée, il sera prévu le bouchonnage provisoire au niveau des trémies pour limiter la
propagation de poussiéres durant la durée des travaux.

Nota : Une réunion est a prévoir en début de travaux avec CSSI, BC et Services de sécurité
incendie de Rangueil pour I'organisation générale des travaux.

6.11.3Caisson d’extraction

Il sera prévu le grutage, et la pose du nouvel extracteur de la colonne VH
Caisson de désenfumage type PROTECTONE TA 450A 11kW 1V, de marque ALDES ou équivalent

- Conforme au marquage CE 1812-CPR-1548,

- Agréé EFECTIS F400-120 selon EN12101-3,

- Conformité NF du coffret de relayage (NF S61-937-1, NFS61937-9, NF 537),
- Caisson d’extraction a entrainement type poulie-courroie,
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- Débit de 17 500 m3/h,

- PDC: 880 Pa

- Motorisations 1 vitesses bobinages indépendants de 1,1 kW a 22 kW,

- Roue a réaction équilibrée,

- Poulie variable,

- Moteur électrique de classe F, IP55,

- Caisson démontable de série, en acier galvanisé,

- Face d'accés moteur modifiable sur site,

- Interrupteur de proximité monté d’usine,

- Dispositif de réglage de débit intégré au caisson : ProtectONE® Adapt (systéme breveté),

accessoires :

- Platine carré/circulaire pour adaptation a |'aspiration,

- Visiere pare-pluie anti volatile au refoulement,

- Manchette souple rectangulaire et circulaire,

- Transformation souple rectangulaire/circulaire au refoulement,
- Plots anti vibratiles,

- Clapet anti-retour,

- Pare-pluie + grille,

- Bride refoulement,

- Coffret de relayage AXONE 2V.

Options a prévoir :
- choix de la face d’accés moteur,
- refoulement horizontal,
- isolation thermo-acoustique agréée 12101-3
- poulie variable,
- ProtectONE® Adapt (systéeme breveté) : réglage de débit rapide.

Le raccordement électrique sera prévu sur les attentes du lot électricité au niveau du moteur de désenfumage
via le coffret de relayage.

Le coffret de relayage sera mis en ceuvre par le présent lot dans le local TSS situé en toiture du batiment.

Le présent lot prévoira tous les équipements associés au caisson d’extraction (pressostats, commandes,
réarmement, AU, etc...) ainsi que les cablages associés a ses équipements.

Le lot GO prévoira les percements en toiture, les relevés de structure et la remonté d’étanchéité.

Le présent lot prévoira les gaines Promat dans I'édicule puis en métal en sortie de toiture et les bavettes
métalliques par-dessus les remontées d’étanchéité.

6.11.4Volets de désenfumage

Pour chacun des éléments apparents, le présent lot prévoira toutes les sujétions de mise en ceuvre,
finitions et d’habillage esthétiques.

Volets a portillons 1 ou 2 vantaux selon cas de figure

Volet de désenfumage type a portillon OPTONE, de marque ALDES ou équivalent
- Volet de désenfumage évolutif, marqué CE selon EN12101-8.
- Volet conforme a la norme DAS NF-5-61937-10, afin d’étre intégré au SSI du H1.
- Volet possédant un rapport de classement de résistance au feu attestant des mises en ceuvre autorisées sur
les différents conduits validés.
- Volet classé suite a I’essai EN1366-10 : E1 90 S ou EI 120 S ved (sur conduit vertical), i<->o (pour 'amenée
d’air VB et évacuation des fumées VH), 1000 Pa (pression maxi au volet), multi (pour conduit collectif), AA
(pour télécommandé).
- Levolet OPTONE « Classic » se désolidarise de |a grille afin de recevoir une grille esthétique Aldes, GFA 007.
- Le dimensionnement des grilles d’habillage sera optimisé en fonction du type de parement.
- «+50mm » sur la GFA0O7 permet de recouvrir la réservation du conduit de désenfumage.
Le mécanisme du volet de désenfumage aura les caractéristiques suivantes :
- déclencheur électromagnétique, puissance max 3,5W :
- VDS 24 : émission de courant 24 V
- contacts de signalisation :
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o FCU1+2: contact de fin de course
o DCU1+2: contact de début de course
- Réarmement manuel
Les volets présenteront une étanchéité a froid, inférieur 3 200 m3/h/m? de lame sous 1000 Pa, évitant ainsi les fuites
lorsque le désenfumage est en marche ou a I'arrét

Le présent lot fournira les contres-cadres au lot GO qui les posera
Les volets seront mis en ceuvre par le présent lot

Le présent lot prévoira les raccordements de ses trappes et volets sur les attentes du lot SSI.

Volets tunnel

Volet de désenfumage type tunnel PLAFONE, de marque ALDES ou équivalent

- Volet de désenfumage évolutif, marqué CE selon EN12101-8, certifié NF selon le référentiel n°264.
- Volet conforme a la norme DAS NF-S-61937-10, afin d’étre intégré dans un SSI.
- Volet possédant un rapport de classement de résistance au feu attestant des mises en ceuvre autorisées sur
les différents conduits validés.
Le mécanisme du volet de désenfumage utilisé aura les caractéristiques suivantes :
- déclencheur électromagnétique, puissance max 3,5W :
VDS 24 : émission de courant, 24 V par switch
- contacts de signalisation :
o FCU1+2 : contact de fin de course
o DCU1+2 : contact de début de course
- Moteur de réarmement électrique : EHOP : réarmement en moins de 10 s, tension 24 VDC, Intensité maxi
consommée 0,7 A
Les volets présenteront une étanchéité a froid, inférieur 8 200 m3/h/m? de lame sous 1500 Pa, évitant ainsi les fuites
lorsque le désenfumage est en marche ou a l'arrét.

Le présent lot prévoira les raccordements de ses volets sur les attentes du lot SSI (hors réarmement).

Réarmement :

- Pour chaque niveau, les volets créés devront étre raccordés a un organe de commande d’accés 1
(Modules LOGO de SIEMENS, ...), unique et commun a lI'ensemble des DAS motorisés de la zone
de ZF de la zone et qui gére aussi I’'ensemble des volets tunnels existants du niveau.

- Localisation de I'organe de commande: dans gaine technique derriére I'escalier A

Le présent lot devra prévoir I'ensemble des équipements nécessaires pour I'adjonction au réarmement y
compris les cablages associés.
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2

6.11.50uvrants en facade

Ouvrant facade ext

Ouvrant télécommandé d’amenée d’air de type Oxytone Lame 2013 de marque ALDES ou équivalent

- Constitué d'un cadre aluminium dans lequel pivotent les lames horizontales,

- Les ailettes recouvrent le cadre pour assurer une meilleure étanchéité,

- Version isolée, lames doublées avec du polystyréne expansé,

- Mécanisme de déclenchement, tringlerie entrainée par un ressort oléopneumatique situé a
I’arriére des lames,

- Raccordement électrique réalisé grace a un boitier

- Déclenchement télécommandé a émission a courant continu

- Contacts de signalisation début et fin de course

- Réarmement électrique déporté sur coffret (a la charge du présent lot) a mettre en place dans la
gaine technique derriére |'escalier A.

Le présent lot prévoira les raccordements de ses volets sur les attentes du lot SSI (hors réarmement).

Réarmement :

- Pour chaque niveau, les volets créés devront étre raccordés a un organe de commande d’accés 1
(Modules LOGO de SIEMENS, ...), unique et commun a I'ensemble des DAS motorisés de la zone
de ZF de la zone et qui gére aussi I'ensemble des volets tunnels existants du niveau.

- Localisation de I'organe de commande: dans gaine technique derriére I'escalier A

Le présent lot devra prévoir I'ensemble des équipements nécessaires pour I'adjonction au réarmement y
compris les cablages associés.

Par ailleurs, pour chaque niveau, le présent lot devra prévoir un Dispositif Adaptateur de Commande
(DAC) répondant aux exigences réglementaires en ayant obtenu la conformité NFS 61-932, NF S 61-
938/A2 et NF-EN 12101-10 pour la partie alimentation, et de plus, le droit d'usage (licence) de la
Marque NF (Réglement de sécurité du 25 juin 1980 modifié - Article DF 4) type MADICOB DAE 24 ou
techniguement équivalent y compris les cablages associés.

Nota (cf prescription générales techniques SI) : Les volets tunnels mis en place devront :
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Volets tunnel (dsf : quand extraction ou amenée d'air dévoyées) marque ALDES, motorisé.
Signalétique sur chaque organe sur support inaltérable et conforme charte CHU. Doivent étre
accessibles : démontables, réarmables, de plus il est demandé qu’une trappe de visite soit
faite soit en amont ou en aval suivant accessibilité... le réarmement se fait soit sur la
commande du niveau du batiment, soit au niveau du local SSI.

6.11.6Grilles d’habillage des volets de désenfumage

Le désenfumage du niveau ne sera pas modifié. Toutefois, il sera prévu le remplacement des grilles
d’habillage des volets de désenfumage existants dans les circulations.

Ces grilles seront de type GFA 007 Alu de marque ALDES ou équivalent et seront mises en ceuvre en
applique de la paroi. Pour pouvoir réutiliser les percements des grilles existantes il faudra bien
transmettre les dimensions des grilles existantes au fabricant ALDES afin que celui-ci fournisse un
contre-cadre a adapter derriére la grille d’habillage.

De plus, les grilles équipées de tbles perforées devront étre remises en ceuvre conformément aux
existantes.

6.11.7Conduits de désenfumage

Les conduits en aval des volets tunnels seront réalisés en gaine acier galvanisé :

Gaine téle :

Les réseaux aérauliques seront réalisés en gaine téle pliée ou en conduits métalliques spiralés rigides MO

en tole galvanisée pour les trainasses horizontales.

Les conduits seront de section circulaire ou de section rectangulaire selon encombrements disponibles et

plans.

Les conduits traversant les locaux a risque du service doivent posséder les caractéristiques de résistance

au feu définis ci-apreés.

Cette résistance au feu peut étre obtenue :

- Soit par le conduit seul s'il posséde une résistance au feu suffisante

- Soit, dans le cas contraire, par I’établissement du conduit dans une gaine ou par la mise en place, au
droit de la paroi traversée, d’'un dispositif d’obturation automatique (clapet, volet ou tout autre
dispositif éprouvé par le C.E.C.M.1.).

Les conduits de diametre nominal supérieur a 75 millimétres et inférieur ou égal a 315 millimétres

doivent étre pare-flammes de traversée 30 minutes au franchissement des parois situées dans un

établissement recevant du public a I'exception des conduits horizontaux qui peuvent étre coupe-feu de

traversée 15 minutes.

L'exigence pare-flammes de traversée 30 minutes est réputée satisfaite :

- pour les conduits métalliques a point de fusion supérieur a 850° C ;

- pour les conduits en (Arrété du 26 juin 2008) « PVC classés B-s3, dO et admis a la marque NF Me » de

diamétre nominal inférieur ou égal a 125 millimétres possédant une épaisseur renforcée réalisée comme

indiqué au paragraphe 8 de I'article CO31.

Supports :
La fixation des conduits sera assurée par rails de marque MUPRO ou techniquement équivalent ainsi que

par colliers et tiges filetées. Pour les passages en faux plafonds, les conduits seront obligatoirement
suspendus.
Les supports de gaines seront disposés de facon a assurer une bonne rigidité de I'ensemble.

Gaine plaque de platre :

Les conduits entre les volets tunnels et les trémies de DSF seront réalisés en plaques silico-calcaire
autoclavée autoportantes, ne dégageant ni fumées, ni gaz toxiques, de type PROMATECT-L500 de chez
PROMAT ou techniguement équivalent.

Chaque c6té de la gaine est constitué par le nombre de plagues de méme composition et d’épaisseur
suffisante pour I'obtention du degré coupe-feu requis, suivant le type de matériau utilisé.

Tous les conduits coupe-feu seront a la charge du présent lot.

Sorties en toiture :
Il sera prévu de faire en sorte que les rejets en toiture soient espacés de minimum 3m avec les prises
d’air neuf.
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Le rejet de I'extracteur devra donc étre gainé en gaine acier galvanisé. Le présent lot prévoira la mise
en place en bout de réseau d’un sifflet pare pluie et de la mise en ceuvre d’une grille anti-volatile.

6.11.8Grilles de reprise

Les VH étant constituées de trainasses, il sera prévu la mise en ceuvre de grilles de reprise en faux plafond de
type AU123 de marque ALDES ou techniquement équivalent.
Caractéristiques techniques :

- cadre finde 5 mm,

- mailles carrées droites de 15x15mm,

- aluminium avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%.

- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard

- 600 x 600 mm et 1200 x 600 mm.

6.11.9Edicule de prise d’air neuf

Il sera prévu la mise en ceuvre d’un édicule de toiture de type AP 639 de marque ALDES ou
techniqguement équivalent.

Il sera installé sur la toiture de I'édicule de désenfumage aprés création de la réservation et de la
création de l'acrotére périphérique par le lot GO puis de la réalisation de I'étanchéité.

Le présent lot prévoira la mise en ceuvre d’une bavette en périphérie en partie basse de cet édicule
métallique pour protéger la remontée béton.

(L + 205) x (W + 205)

(L+ 85) % (W +65)

i.
SESPI e

)

AT

= T i

(L + 140) x (W = 140)

Caractéristiques techniques :

- Cadre et ailettes horizontales type pare-pluie en aluminium,

- Derniére lame du bas positionnée en “rejet d’eau”,

- Toit en téle d’aluminium,

- Ailettes espacées de 100 mm,

- Hauteur 600mm

- 2 anneaux de levage fournis pour la mise en place sur la toiture,

- Fixation par vis apparentes sur le chéssis,

- Positionnement sur réhausse en béton.

- La base de I'édicule est munie d’un cadre en L permettant de “coiffer” la souche maconnée,
- Souche métallique pour toit plat a prévoir.

6.11.10 Ventilation des faux-plafonds

Le présent lot devra la fourniture et pose de grilles équipées de porte filtre pour la ventilation des faux
plafonds de tous les locaux ou circulent des gaz médicaux qui ne sont pas sous fourreaux. Le nombre de
grilles prévu permettra de garantir une surface utile au moins égale a un centiéme la surface du local
concerné. Il sera considéré que toutes les circulations seront équipées de grilles.

Nota : les grilles ne sont pas représentées en plan.
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Les grilles seront de type GAF P 88i maille carrée inclinée.
Cadre en acier et noyau central de la grille en aluminium
Sans plénum

Noyau central avec charniére

Fermeture par clips.

6.11.11 Bouches de soufflage/reprise et registre de réglage

Les zones dans lesquelles les faux plafonds seront démontés sont équipées de bouches de ventilation.
Le présent lot prévoira la mise en ceuvre :

Diffuseurs et bouches de reprise (débits inférieurs a 250 m3/h)

Les diffuseurs et grilles de reprise des autres locaux seront de type BDOP marque VIM ou
techniquement équivalent.

Caractéristiques :

- Terminaux carrés

- Dimensions selon débit

- ABS blanc RAL 9003

- Corps + manchette fixe

- 4 ailettes réglables

- Fagade amovible

- Manchon selon dimensions

Il seront équipés de plénums sur lesquels seront raccordés les gaines de reprise.

A précéder d'un régulateur de débit réglable en conduit RAD Régul’Air 2 basse ou haute pression

Diffuseurs et grilles de soufflage des autres locaux (débits supérieurs a 250 m3/h)

Les diffuseurs et grilles de reprise des autres locaux dont le débit est supérieur a 250 m3/h seront de
type DAP 03 marque France Air ou techniguement équivalent.

Caractéristiques :

- Diffuseurs multi cones réglables par tige filetée

- Diffuseurs circulaires a jet d’air horizontal et vertical

- Version sur plaque pour installation en faux plafond

- Dimensions selon débit

- ABS et aluminium blanc RAL 9003

A précéder d'un régulateur de débit réglable en conduit RAD Régul’Air 2 basse ou haute pression
Ils seront équipés de plénums sur lesquels seront raccordés les gaines de soufflage.

Grilles de reprise en plafond

Les grilles de reprise plafonniéres seront de type GAP88i de marque France air ou techniquement
équivalent.

Caractéristiques :

- Grille de reprise au format dalle de faux-plafond.

- Encadrement et noyau caillebotis en aluminium.

- Maille carrée 15 x 15 mm inclinée

- Dimension 600x600

- Finition aluminium peinte, couleur blanche RAL 9003 MAT

Elles seront équipées de plénums sur lesquels seront raccordés les gaines de reprise.

6.11.12 Essais et mesures

Pendant la phase de préparation de chantier, I'entreprise devra impérativement faire valider les travaux
envisagés au maitre d’ceuvre et au bureau de contr6le, au coordinateur SSI ainsi que son protocole de
mesure et d’essais final.

A la fin de ses travaux, l'entreprise procédera a tous les essais nécessaires aux réglages des
installations.
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Pour se faire, il sera impératif de programmer I’'ensemble en lien étroit avec le maitre d’ceuvre et les
services de sécurité incendie.

Protocole simplifié des essais a prévoir :

- Mise en route du désenfumage en lien avec les services de sécurité incendie pour mesurer les
débits aux bouches,

- Analyse des résultats obtenus par rapport a la théorie,
- Equilibrage des bouches si nécessaire,

- Nouveaux essais pour validation des débits en présence du maitre d’ceuvre, du BC, du CSSI et
des services de sécurité incendie.

- L'entreprise devra également prévoir d’étre présente lors des essais du SSI.

Les procés-verbaux des essais et des mises en service réalisés |'entreprise comprendront a minima :

la configuration et I'état de l'installation au début de I'essai

la description de I'essai réalisé ou de la mise en service

la liste des états, consignes et mesures a contrdler et les valeurs relevées

le résultat attendu et le résultat obtenu

les remarques et observations éventuelles a prendre en compte

une conclusion précisant si I'essai est concluant ou pas, ou si l'installation peut étre mise en service

La liste des essais a réaliser sera proposée et détaillée par I'entreprise, en lien avec le contréleur
technique et le bureau d'études et d'ingénierie du CHU, sur la base des informations fournies par le CHU.

Les essais réalisés devront étre exhaustifs, il ne sera pas accepté la réalisation d’essais par sondage.
La responsabilité de I'entreprise est engagée sur l'obtention des résultats requis.

6.12 ELECTRICITE

Les nouvelles installations seront alimentées depuis les attentes laissées par le lot électricité et SSI.

- Voir chapitres concernés.

Conduits et gaines en terrasse : Le présent lot devra prévoir des gaines servant pour la protection des
cables électriques avec traitement ANTI-UV permettant la protection des cébles en EXPOSITION
EXTERIEURE pour le passage de ses cables de type :
o ICTA 3422 TINB (Tube Isolant Noir de Branchement) de marque JANO ou techniquement
équivalent. (.)

6.13 SECURITE INCENDIE

Les éléments existants resteront inchangés.

6.14 ORGANISME DE CONTROLE

En fin de travaux et le cas échéant, I'installation fera I'objet d'une vérification de conformité de la part
d’un organisme agréé.

Un exemplaire complet du projet de DOE devant étre impérativement remis 10 jours avant cette visite
de controle.

Le maitre d'ceuvre et le titulaire du lot devront mettre a disposition du bureau de contréle, le personnel
nécessaire pour effectuer ces contrbles et toutes les visites nécessaires. La mise a disposition du
personnel ne pourra pas faire I'objet de demande de plus-values.
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Tous les travaux de mise en conformité demandés lors de la réception des ouvrages par cet organisme
seront a la charge du titulaire du présent lot et sans plus-value.

Tout document demandé par cet organisme (jeux de plans) sera établi sans plus-value. Ces documents
seront approuvés par le maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot devra le cas échéant I’'établissement de ses autocontrdles détaillés.

Les éléments constitutifs des DOE sont décrits dans les prescriptions de I'établissement spécifiques aux
DOE.

Les plans et documents nécessaires au coordinateur de sécurité incendie devront notamment lui étre
fourni au format papier et dans le bon nombre d’exemplaire en temps utile avant la visite de réception.

6.15 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION DES TRAVAUX

En plus de ces vérifications, le maitre d’ceuvre procédera avec le maitre d’ouvrage aux opérations
préalables a la réception des travaux. Pour ce faire, I'entreprise devra, au préalable, informer par
courrier recommandé avec AR, que ces travaux sont terminés et qu’ils ont fait I'objet avec succés de
tous les essais et autocontroles détaillés en annexe. Le maitre d’ceuvre programmera a la suite de ce
courrier, les dates des essais nécessaires aux opérations préalables de réception a réaliser avec le
maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra obligatoirement y assister pendant tout le temps ou cela sera nécessaire. Ces OPR se
feront obligatoirement avec 1 exemplaire du projet de DOE.

Au niveau supervision I'ensemble de I'analyse fonctionnelle sera vérifiée in situ et les points claqués un
par un. L'entreprise mettra a disposition des personnes nécessaires a ces essais ainsi que les techniciens
capables de corriger les éventuels écarts. Ces essais ne seront réalisés qu’une fois les autocontroles de
I'entreprise recu.

Toutes les réserves pouvant étre formulées feront I'objet d’'un compte rendu réalisé par le maitre
d’ceuvre et devront étre levées conformément aux délais contractuels.

Tous les essais réalisés feront I'objet d’'un compte rendu d’essais, détaillant notamment les conditions de
I'essai, l'’état des installations avant |'essais, les résultats, attendus, les résultats obtenus, les
remarques, le caractére concluant ou non concluant de I'essai...

La date de réception sera le départ des garanties contractuelles de I'entreprise et du matériel. Les
garanties ne commencent pas a compter des mises en service constructeur en cours de chantier, méme
dans le cas de mises a disposition d’installations ou de parties d’installations au maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage décide que les services techniques interviennent
postérieurement a la date de réception, le titulaire du lot du marché de travaux mettra a
disposition a ses frais, le personnel nécessaire a la réalisation de controles dans les
conditions décrites ci-dessus.

6.16 FORMATION AUX UTILISATEURS

Une formation aux utilisateurs sera réalisée en deux sessions, les deux avant la réception des travaux.

Pour chaque session plusieurs groupes seront formés :

- Les spécialistes du SIT et du BEI, intervenant sur les infrastructures

- Les techniciens du SC, intervenant sur les distributions terminales

- La permanence technique, susceptible d’intervenir sur toutes les installations en dehors des heures
ouvrées

Plusieurs groupes seront a former pour chacun des publics listés ci-dessus
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Ces formations comprendront plusieurs volets détaillés en fonction de I'expertise et du périmétre du
public formé :
e Un volet prise en main des locaux, indiquant les accés au batiment, son organisation, la
localisation des équipements techniques...
e Un volet théorique explicitant le principe de fonctionnement des équipements
¢ Un volet pratique permettant aux exploitants de manipuler les équipements, avec des indications
précises sur les équipements particuliers.

Les formations seront réalisées par un intervenant du titulaire qui a réalisé le chantier et dispose d’une
pratique du terrain et de compétences de formation. Il sera assisté des représentants des fournisseurs
des équipements spécifiques qui ont participé a leur mise en service.

Pour chaque formation seront intégrés au DOE :
e Les programmes des formations
e Les feuilles d’émargement des personnes présentes

6.17 ESSAIS

Pendant la phase de préparation de chantier, I'entreprise devra impérativement faire valider les travaux
envisagés au maitre d’ceuvre, aux services de sécurité incendie et au bureau de contrGle, au
coordinateur SSI ainsi que son protocole de mesure et d’essais final.

A la fin de ses travaux, l'entreprise procédera a tous les essais nécessaires aux réglages des
installations.

Pour se faire, il sera impératif de programmer I'ensemble en lien étroit avec le maitre d’ceuvre et les
services de sécurité incendie.

Protocole simplifié des essais a prévoir :

- Mise en route du désenfumage en lien avec les services de sécurité incendie pour mesurer les
débits aux bouches,

- Analyse des résultats obtenus par rapport a la théorie,
- Equilibrage des bouches si nécessaire,

- Nouveaux essais pour validation des débits en présence du maitre d’ceuvre, du BC, du CSSI et
des services de sécurité incendie.

- L'entreprise devra également prévoir d’'étre présente lors des essais du SSI.

Les procés-verbaux des essais et des mises en service réalisés I'entreprise comprendront a minima :

la configuration et I'état de l'installation au début de I'essai

la description de I'essai réalisé ou de la mise en service

la liste des états, consignes et mesures a controler et les valeurs relevées

le résultat attendu et le résultat obtenu

les remarques et observations éventuelles a prendre en compte

une conclusion précisant si I'essai est concluant ou pas, ou si l'installation peut étre mise en service

La liste des essais a réaliser sera proposée et détaillée par I'entreprise, en lien avec le controleur
technique et le bureau d'études et d'ingénierie du CHU, sur la base des informations fournies par le CHU.

Les essais réalisés devront étre exhaustifs, il ne sera pas accepté la réalisation d’essais par sondage.
La responsabilité de I'entreprise est engagée sur l'obtention des résultats requis.

L'entreprise devra remettre des synoptiques et des plans et un tableau excel qui répertorie I'ensemble
des résultats pour chaque étage des mesures selon la reglementation en vigueur

Exemple :
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C37 - Ca9 Cca41 c40 €38
Moteur N°49 Moteur N°51 Moteur N°53/54 Maoteur N°52 Moteur N°50

VAN-H1-T5-54m & VANATT-SS40 ?
DesTnes: 2181 2 2150 VEXT-HI-TE52
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DEBE Mesure: 15
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Detit Mesure: 1503 & 1263 I I Dect ezrt: 4133 DO Mesure: 17134

VAN-HI-S5-540 & VANHTSSS40 .
Dib Tho: 2150 B 2180 ™. VEXT-H1-5652
= Dant Thaa: 14200

Debk Mesure: 1534

-.-m-uwe—saﬂw-m-dm B
DAbE Thea: zisclazlsn' WEKTHI-4-552 Dbit Theo: 4320 -
" 57

Dbt Thee: 14300
i

Dénk Theo:
Denit Mesuré i

VEXT-HI-+6-51 WAN-HI-1-5-540 & VANHISTE:540
Déot Theo 14400 Débt Théo: 2150 & 2160

mesaue | [, De
e

WERT-H 0521
Denlt Thea: 12400

VENT-HI-3-5-82
Dbl Theo: 14200

VAN -S43 & VANHA=E520
Dbt Theo: 2160 & 2160
Dect Mesure: 1471 8 1351 “I I-’

Dbt Thea: 14500
Dsbit Mesure: 5134

R T

T i = T
N° de |a zone de désenfumages :| ZFHLAS
Nom de la circulation -| A
WVALEURS DE REFEREMCE

0 (m3/h) Réglementaires Nombre d'amenée d'
14 400 Mombre d'UP circulation:
B640

BOUCHE D'EXTRACTION N*VEXT-H1-A-6-52 BOUCHE DE SOUFFLAGE N*VAN-H1-A-6-50
[eim)  [sm?) v mesurée [a retenu H {m) [tm — Jsimy v |vretenue @ retenu
0,485 06| o020 4,7a] 2,74 1966
BOUCHE DE SOUFFLAGE N*VAN-H1-A-6-53
|t {m) |sim?)  |vmesurée |v retenue
0,565

0,97

| (A} Moteurs Mesureas
Me | | | [114) plagu Mx | Ti (2] plaguée |
e | | ] [11a) plagu M | |1 (2] plaguéz |

PRESSION ENTRE CIRCULATION ET ESCALIER NOM EN SURPRESSION

F masure (Pa)

N de |3 zone de dé 5 ZFHLIE
Nom de Ia circulation :| B
VALEURS DE REFEREMCE
- @ [m3/h] Réglementaires Nombre d'amende d'airs|
oext 14 400 Mombre d'UP circulation:

souff réf=| 8640

BOUCHE D'EXTRACTION N*VEKT-H1-A-6-51 BOUCHE DE SOUFFLAGE N*VAN-H1-A-6-49
[tim)— [s(m?) v mesurée |Q retenu [tim)— [sim% v mesurée |vretenue | retenu
0,535 0,57| 0,30435) 3,82| 2,05 4246
BOUCHE DE SOUFFLAGE N°VAN-H1-A-6-543
|Lim) simy v fe |Vretenue |0 retenu
031  0a4sas| o071s13] 3,83 2,7 1471
BOUCHE DE SOUFFLAGE N°VAN-H1-A-6-54b
[tm) — [simy ée |Wretenue  |oretenu

0,47
1 (4} Moteurs Mesuréas
[114] plaquée | Mx | | | |1 (2] plaguée |
[T{a] plaguée | Me | [ | [1ia] plaguée |
PRESSION ENTRE CIRCULATION ET ESCALIER NOM EN SURPRESSION
P masuré (Pa)
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6.18 GMAO ET ETIQUETAGE

L'intégration de la GMAO est a prévoir par le présent lot au moment des études d’exécutions.
Les prescriptions, le contenu, et les données a prendre en compte sont décrites :

- Dans le CCTP CHUT relatif a la GMAO

- Dans le CCTP CHUT relatif aux DOE

Les équipements installés faisant I'objet d’un suivi dans le cadre de la GMAO seront repérés au travers
d’étiquettes GMAO.

L'identifiant GMAO est un numéro unique a 7 chiffres. Une série de numéro a affecter sera communiquée
en début de la phase EXE.

Les N° GMAO seront reportés sur tous les plans schémas et synoptiques sur lequel figurent les
équipements répertoriés.

Les tableaux nécessaires a l'intégration des équipements et des informations techniques associées
seront a compléter par le titulaire du marché de travaux.

Exemples :

REF GMAO -
e REF GMAO N°XXXXXXX

Nota :

La référence GMAO sera accompaghée le cas échéant d’'un code-barres. Toutes les
prescriptions spécifiques ainsi que les listes des objets concernés sont précisées dans le CCTP
relatif a la GMAO.

Pour le projet il sera notamment renseigné :
- Les émetteurs
- Les automates...

Les équipements existants conservés devront également faire l'objet de repérage, étiquetage et
référencement GMAO si ce n’est pas déja le cas.
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6.19 DOE

Les DOE seront congus et réalisés conformément au CCTP CHU relatif aux DOE.
Ils intégreront notamment :
- Les plans en .dwg et .pdf selon la charte du CHU en intégrant sur un calque spécifique les
numéros GMAO ;
- Les fiches techniques de tous les équipements mis en ceuvre ;
- Les saisies GMAO des équipements a maintenir ;
- Les notes de calcul de dimensionnement : bilan thermique, calcul de pertes de charge, sélection
des piéges a son ;
- Les gammes de maintenance.

6.20 SYNTHESE

Le présent lot aura a sa charge la synthése des lots techniques et I'animation de réunions (minimum 5 a
prévoir) avec présence des autres corps d’état pour analyser et résoudre les passages de réseaux qui
pourraient poser problémes avec les autres lots notamment le lot électricité et faux plafond.
A sa charge :

- Récolte des plans d’exécution des entreprises des autres corps d’état,

- Animation et organisation des réunions,

- Compilation des terminaux et des cheminements en plafond, études et résolution des conflits,

- Compilation des terminaux, luminaires, grilles de ventilation hautes (soffites DSF et autres) avec

le faux plafond, étude et résolution des conflits,
- Réalisation de coupes de synthése (au minimum 1 par circulation + passages les plus critiques),
- Réalisation des plans de synthése globaux pour validation par le maitre d’ceuvre.

La synthese définitive avec résolution des conflits devra étre finalisée a la fin de la phase préparation et
études impérativement.
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