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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES
1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux

L'objet du marché concerne la réfection de chaussée de la caserne de Bailly.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres transmis dans la présente consultation.

Coordonnées :

# Pour tout renseignement d'ordre technique, portant directement sur les travaux objet
du marché, les candidats pourront s'adresser a la :

SIL

Mr PATOYT Didier Tél.: F.295615- M. 8913 22
Courriel : didier.patoyt@gendarmerie.interieur.gouv.fr
ADJ SIMON Bruno Tél.: F.2956 30-M. 53 70 34

Courriel : bruno-p.simon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

# Pour tout renseignement d'ordre administratif, les candidats pourront s'adresser a la :
SBA

MDC CHOUET Florian Tél.: M. 54 75 07

Courriel : florian.chouet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le lieu d'exécution fait I'objet de mesures de sécurité particuliéres définies comme suit :

Le titulaire devra faire équiper ses employés de moyens d'identification avec le logo de
I'entreprise, la qualité de I'employé et son nom.

o Acces : I'acces dans la caserne se fera par |'entrée principale de la caserne. Les
numeérisations ou copies des pieces d’identité de chaque personnel et des cartes
grises avec les attestations d’assurances de chaque véhicule de l'entreprise
intervenant sur le site devront étre remis au maitre d'ouvrage pendant la
période de préparation de chantier et au moins une semaine avant le début des
travaux.

o Les livraisons : elles devront étre annoncées au préalable et s'effectuer en
présence de l'entrepreneur ou du chef de chantier. Toute livraison effectuée en
I'absence de I'entrepreneur ou du chef de chantier sera refusée.

Le site sera en fonctionnement lors de la phase travaux.

1.2 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dés la notification du marché, le
titulaire et le maitre de |'ouvrage désignent une personne physique, habilitée a les
représenter pour les besoins de l'exécution du marché et notifie cette désignation au
maitre de I'ouvrage ou au titulaire du marché.

En l'attente de cette désignation éventuelle et a défaut, les personnes physiques
signataires de I'acte d’engagement sont seules habilitées a les engager.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le titulaire et le maitre de
I'ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 Décomposition en lots et tranches
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Le marché ne comporte pas de tranches.
Le marché n’est pas alloti.

1.4 Sous-traitance

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de
I'exercice de la sous-traitance direct ou indirecte sont définies a l'article 3.6 du CCAG
Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer
ses conditions de paiements conformément a la réglementation en vigueur.

A cet effet, il présentera le cadre d’'acte spécial de sous-traitance annexé a l'acte
d’engagement, diment complété et signé en y joignant les pieces listées sur ce cadre
d'acte spécial. En cours d’exécution du marché, le titulaire produira également
I'exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main
levée du bénéficiaire d'une cession ou nantissement de créances lorsque l'une ou l'autre
aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra étre présenté selon une décomposition
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément a l'article 3.6 du CCAG Travaux, le maitre d’ouvrage notifiera, apres
signature, au titulaire et a chaque sous-traitant concerné, I'exemplaire de |'acte spécial qui
lui revient.

Deés réception de cette notification, le titulaire du marché s’engage a faire connaitre au
maitre de l'ouvrage le nom de la personne physique habilitée a représenter le sous-traitant
et a faire connaftre au maitre d’'ceuvre le nom de la personne physique qui le représente
pour I'exécution des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance indirecte, les sous-traitants qui sous-traitent devront faire
accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mémes
conditions que |'acceptation du sous-traitant direct.

Apres acceptation d'une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le
sous-traitant direct ou un sous-traitant indirect de second rang et plus, ces derniers
devront fournir, a défaut d’avoir obtenu du maitre de l'ouvrage un accord sur une
délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de |'acceptation, une copie de la caution
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au
sous-traitant indirect de second rang et plus. La non production de cette copie de la
caution au représentant du maitre de |'ouvrage empéche I'exécution des travaux par le
sous-traitant indirect et peut emporter, dans les conditions définies a l'article 11.8.2 ci-
dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer a intervenir sur un chantier
que sous réserve, d'une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des
travailleurs, lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément au Code du travail.

1.5 Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai,
le maitre d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester
de la date et I'heure de leur réception :
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Notification via PLACE avec accusé de réception

1.6 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront
préparés, datés et signés par le maitre d'ceuvre qui les notifiera a I'entrepreneur.

En outre, tous les ordres de services relatifs a la réalisation de travaux supplémentaires ou
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 a 17 du CCAG
travaux, doivent, pour étre opposables au maitre de |'ouvrage, comporter le visa de celui-
ci.

1.7 Réalisation de prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en
application de l|'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant
pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du
présent marché dans le cadre d'une procédure négociée sans publicité ni mise en
concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser
trois ans a compter de la notification du présent marché.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE.

Par dérogation a l'article 41 du CCAG Travaux, les pieces contractuelles prévalent dans
I'ordre ci-aprés :

1- L'acte d’engagement (AE) et les annexes,

2 — Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;

3 - Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes

4 — Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de
travaux publics

Le CCAG applicable au marché est le cahier des clauses administratives générales
applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 (entré
en vigueur au ler avril 2021).

5 - le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du
marché, lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. le Cahier des Charges Techniques)
et/ou les normes et autres documents équivalents définis par le Cahier des Charges
Techniques.

6 - les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES — VARIATION DANS LES PRIX
31 Contenu des prix

Les prix sont établis en considérant comme incluses toutes les sujétions normalement
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent les travaux telles que
visées a l'article 101 du CCAG. Notamment, ils prennent en compte toutes les
informations et données relatives aux ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens existants qui ont été communiquées par le maitre de I'ouvrage dans le dossier de
consultation.
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Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire
sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées a I'article 10.1.2 du
CCAG.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de |'exécution des prestations de coordination et contréle
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contrble des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

3.2 Nature du prix

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés, comme précisé a I'acte
d'engagement, suivant la nature du marché par application des prix unitaires dont le
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, aux quantités réellement exécutées.
Sauf si ces documents sont demandés a la remise des offres, |'entrepreneur fournira dans
les 20 jours a compter de la date de la demande du maitre d'ceuvre un sous-détail de
chacun des prix du bordereau des prix unitaires désignés par le maitre d'ceuvre
conformément aux dispositions de I'article 10.3 du CCAG travaux.

3.3 Variation dans les prix

Forme du prix:

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies a
I'article 4.1 de I'acte d’engagement.

Le présent marché est passé a prix ferme.

Index de variation:

Sans objet.

3.4 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable

Ou sans avoir recu une décision de poursuivre émanant du maitre de l'ouvrage.

ARTICLE4. RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue de garantie n'est prévue dans le cadre de cette procédure.

ARTICLES. AVANCE

Aucune avance ne sera versée dans le cadre de cette procédure (le délai d’exécution est
inférieur a deux mois).
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ARTICLE6. REGLEMENT DES COMPTES

Le reglement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé
comme il est indiqué a I'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux au pourcentage des
quantités de travaux exécutés réellement. Le solde sera réglé a I'achévement de |'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner
date certaine.

6.1 Demandes de paiement

611 DEMANDE DE PAIEMENT D’ACOMPTES
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modele agréé par le maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG travaux, |'état d'acompte sera notifié au titulaire
par le maitre de l'ouvrage.

6.1.2 DEMANDE DE PAIEMENT FINALE
Par dérogation a I'article 12.3.2 du CCAG Travauy, le titulaire transmet au maitre d’ceuvre
et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final a compter de la
plus tardive de ces dates :

- Date de notification de la décision de réception selon les dispositions de |'article 12.3.2
du CCAG,

- Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4
du présent CCAP,

- Date d'application de la retenue définitive dans les conditions définies a l'article 7.5 ci-
dessous.

Les dispositions de l'article 12.3 du CCAG travaux marchés publics s'appliquent sauf pour
les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux article 12.3 et
42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes : I'entrepreneur devra présenter son
projet de décompte final dans les 30 jours a compter du terme correspondant a
I'expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG Travaux :

- Le pouvoir adjudicateur disposera d'un délai de 30 jours a compter de la réception du
projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

- Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre
d’ceuvre, un projet de décompte général signé, il indique expressément dans son envoi
vouloir faire application des dispositions de l'article 12.4.4 du CCAG et qu’en I'absence de
notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un
délai de 30 jours de la réception des documents, le décompte général deviendra
tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en l'absence de notification du décompte général dans ce
délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et
définitif.

Dans le cas d’une réception avec réserves :
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Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général
qu'apres la levée de la derniere des réserves. Dans le cas ou la levée des réserves est
confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n‘interviendra
qu’apres reglement définitif du nouveau marché. Il intégrera le montant des sommes
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

6.2 Paiements des cotraitants et/ou sous-traitants avec droit au paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés
directement comme indiqué dans I'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un réeglement séparé de chacun des
cotraitants, si la répartition des paiements est identifiée a l'article 6.2 de ['acte
d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement
qu'il transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants. L'acceptation
d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la
solidarité des cotraitants. Les réglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct
s'effectueront dans les conditions prévues par les articles R.2193-10 a R.2193-16 du code de
la commande publique.

En complément de I'article 12.1.7 du CCAG travauy, le titulaire transmet avec sa demande
de paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées
par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le pouvoir adjudicateur sur la
base de |'acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au pouvoir adjudicateur par le titulaire, dans les 15 jours de la
demande de paiement adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou
partiel de la facture du sous-traitant, le pouvoir adjudicateur procédera au paiement des
factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les
conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour
solde du contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intéréts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées a I'acte d’engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le

marché donne droit a des intéréts moratoires, calculés depuis I'expiration dudit délai
jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intéréts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de
paiement est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du
semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intéréts moratoires est la suivante :

IM =M xJ/365 x Taux IM
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M = montant de I'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle
de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de I'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur aupres
du titulaire du marché de [Iindemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
conformément aux dispositions de l'article L.2192-13 du code de la commande publique.

ARTICLE 7. DELAIS D'EXECUTION — PENALITES ET PRIMES
71 Durée du marché — délais d’exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement article 6 et sont
précisées a l'article 10.2 du présent CCAP en ce qui concerne la période de préparation.

Par dérogation a l'article 18 du CCAG Travaux, le délai d'exécution du marché part de la
date de la date d’émission de I'ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de I'article 19.2.3 du CCAG, les délais
d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave a I'exécution des
travaux, dOment constatée par le maitre d'ceuvre) d'un nombre de jours égal a celui
pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-aprés dépassera l'intensité limite
figurant au tableau ci-dessous :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
PLUIE 30 mm [ 24 Heures
VENT 90 km/h

Pour étre prises en compte, les intempéries doivent étre déclarées comme arrétant
I'exécution des taches du calendrier et faire I'objet d’attachements journaliers a soumettre
au maitre d‘ceuvre le jour méme.

Le maftre d’ceuvre porte régulierement le décompte des intempéries au compte rendu de
chantier.

Le titulaire est tenu de signaler au maitre d'ouvrage par lettre recommandée, dans un délai
de 15 jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du
délai d'exécution. Toutes justifications nécessaires, permettant au maitre d'ouvrage de
reconnaitre le bien-fondé des difficultés signalées, doivent étre fournies.

7.3 Pénalités de retard

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions
suivantes :

- Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera
appliquée.
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Les documents a produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent étre
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception
par le maitre d'ouvrage.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG travaux, en cas de retard prévisible dans |I'exécution
des travaux, il sera appliqué une retenue provisoire égale a 20 000 F.CFP HT (vingt mille
francs CFP HT) par jour calendaire. Elle sera appliquée sur les acomptes mensuels.

Cette retenue pourra étre restituée en cours de travaux si un rattrapage des retards est
constaté sur le planning général.

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution ne sont pas respectées, les
retenues provisoires sont transformées en pénalités définitives.

Les pénalités ne sont pas actualisables.
74.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il est fait application des dispositions de l'article 1811 du C.C.A.G. Travaux. Les délais
nécessaires au repliement des installations de chantier et a la remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris dans le délai
d'exécution fixé a I'acte d'engagement.

La remise en état des lieux comporte la reprise propre et soignée des interfaces avec
I'existant, notamment le régalage et le dressage soigné des terres, la remise a niveau et la
reprise des revétements routiers avec aspect identique a I'existant avant travaux.

7.5 Retenues pour non remise des documents fournis aprés exécution

En cas de non remise, a la date des opérations préalables a la réception, des documents a
fournir aprés exécutions visées a l'article 10.4 ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire
sera opérée d'un montant de 20 000 (vingt mille) F CFP HT par jour calendaire de retard.

Cette retenue s'effectuera sur les sommes dues a l'entrepreneur dans les conditions
stipulées a I'article 19.3 du CCAG et au présent article jusqu'a la remise de la totalité des
documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation a I'article 19.3, si le montant du dernier
décompte mensuel ne permettait pas I'application de cette retenue, le maitre d’ouvrage
pourra |'effectuer sur les acomptes précédents.

Au-dela de 2 mois suivant la date des opérations préalables a la réception, si les
documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive aprés mise en

demeure préalable restée sans effet.

ARTICLES. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

L'ensemble des Cahiers de Charges, DTU, des régles de calcul, des Cahiers des Clauses
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes européennes reconnues s'appliquent
au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe la provenance des matériaux, produits
et composants de construction dont le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n'est pas
déja fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'oceuvre les documents assurant
la tracabilité de tous les produits et matériaux mis en ceuvre préalablement a leur mise en
oceuvre.

8.2 Mise a disposition de lieux d’emprunt

Sans objet.

8.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions des articles 23 a 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et
qualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux,
ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que
quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché étant précisé que :

- Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES définit les compléments a
apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.

- Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ne déroge pas aux dispositions
du CCAG.

- Les vérifications, essais et épreuves sont réalisés par un laboratoire ou un organe de
contrble, agréé par le maitre de |'ouvrage, a la charge du titulaire.

Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES précise les matériaux, produits et
composants de construction devant faire I'objet de vérifications ou de surveillance de la
fabrication, dans les usines, magasins ou carriéres de |'entrepreneur, ainsi que les modalités
correspondantes.

- Les vérifications, surveillance sont réalisées par un laboratoire ou un organe de contrdle,
agréé par le maitre de |'ouvrage, a la charge du titulaire.

Le maftre d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maitre d'ceuvre peut décider
de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- S'ils sont effectués par I'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maitre de I'ouvrage.

8.4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de l'ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 9. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RESEAUX SOUTERRAINS, ENTERRES,
SUBAQUATIQUES OU AERIENS
9.1 Piquetage général

L'entrepreneur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer par un représentant agréé par le
maitre d’'ouvrage et avant de commencer les travaux, lI'implantation des ouvrages
conformément aux plans et instructions acceptés par le maitre d’ouvrage.

9.2 Travaux a proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le piquetage des ouvrages souterrains situés au droit ou au voisinage des travaux a
exécuter sera réalisé en méme temps que le piquetage général dans les conditions fixées
par les concessionnaires ou par le maitre d'ouvrage.
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ARTICLE 10. PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
101 Coordination des travaux — gestion des dépenses communes

La coordination des travaux sera assurée par le titulaire.

La part du marché revenant a chaque entreprise integre le co0t des dépenses communes
qui lui incombe selon une répartition organisée par les entreprises membres du
groupement et gérée par elles.

En aucun cas le maitre de l'ouvrage ne pourra intervenir dans le réglement des différends
entre entreprises.

10.2 Période de préparation — Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions des articles 1811 et 281 du C.C.A.G. Travaux, il est fixé une
période de préparation de 15 jours a compter de |'ordre de service de commencer les
travaux.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-apres, a la diligence
respective des parties contractantes :

. Nom et pouvoirs du représentant de I'entreprise sur le site,

. Organigramme du personnel d'encadrement,

. Le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier, de
sécurité et d'hygiéne,

. La présentation des échantillons avec délai détaillé d'approvisionnement par type,

. Planning détaillé, avec indication des effectifs prévus sur le chantier pour chacune
des taches élémentaires du planning,

. Aménagement des locaux de chantier, compris branchements eau, électricité et
téléphone,

. Participation a l'inspection commune préalable avant le début des travaux et

signature du plan de prévention

10.3 Plans d’exécution — Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d’exécution et note de calcul des ouvrages sont fournis en 2 exemplaires papier
et au format numérique par l'entreprise (.pdf. et .dwg). lls seront approuvés par le
contréleur technique avant le début des travaux.

10.4 Lutte contre le travail dissimulé
Le titulaire devra mettre au maitre d'ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de
quinze jours, l'enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le

chantier établi conformément a l'article 31.5 du CCAG Travaux.

10.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiéne des chantiers

10.51 BRANCHEMENTS PROVISOIRES D'EAU ET D’ELECTRICITE

L'électricité et I'eau seront mises a disposition par la caserne de gendarmerie pour
permettre la réalisation des travaux.
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L'entreprise titulaire veillera a disposer de ses propres moyens de raccordement (rallonges,
tuyaux...) aux points mis a disposition par le maitre d’ouvrage.

10.5.2 VOIES D'ACCES ET NIVELLEMENTS POUR EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les acces dans les casernes se feront par les portails principaux. Les numérisations ou
copies des pieces d’identité de chaque personnel et des cartes grises avec les attestations
d’assurances de chaque véhicule de I'entreprise intervenant sur le site devront étre remis
au maitre d’ouvrage pendant la période de préparation de chantier et avant une semaine
du début des travaux.

Les livraisons devront étre annoncées au préalable et s'‘effectuer en présence de
I'entrepreneur ou du chef de chantier. Toute livraison effectuée en l'absence de
I'entrepreneur ou du chef de chantier sera refusée.

10.5.3 CLOTURE, PANNEAUX DE CHANTIER ET SIGNALISATION
D’une maniere générale, I'entrepreneur  aura la charge et la responsabilité des
installations de chantier, conformes a la réglementation du travail et aux dispositions de
I'article 31 du CCAG. La zone de chantier a l'intérieur de la caserne devra étre balisée.

10.54 LOCAUX ET SANITAIRES DE CHANTIER

Aucune base vie ne sera mise a disposition des entreprises qui devront en faire leur affaire.
En raison du contexte sanitaire et de la zone de confinement du site, les WC et sanitaires
des locaux de service de chaque caserne ne pourront pas étre mis a disposition des
personnels des entreprises.

10.5.5 GESTION DES DECHETS

* Tri des matériaux : le titulaire devra indiquer la destination finale des matériaux par
nature, les modes de tri ou de traitement envisagés dans son offre et s’y tenir
pendant toute la durée du chantier. L'ensemble des matériaux sera trié et dans la
mesure du possible recyclé. En tout état de cause, le titulaire devra définir la
méthodologie de tri ou des évacuations successives dans le mémoire technique.

+ Elimination des déchets : les déchets des matériels, équipements et déchets issus
du nettoyage devront étre conditionnés et acheminés vers une installation de
stockage ou de traitement. Les frais seront supportés par les titulaires.

10.5.6 RESPECT DE LA SECURITE ET DE L'ENVIRONNEMENT

. Echafaudage et moyen de levage : si besoin, toutes les installations d'échafaudage
et de levage seront équipées des dispositifs de sécurité réglementaires. Dans le cas
d’'une utilisation d'un échafaudage a pied, ce dernier devra étre conforme aux
normes en vigueur.

+ Respect de la sécurité et de l'environnement: le titulaire prendra toutes les
dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel de chantier, des
piétons, des automobilistes, du personnel de la caserne ou tout autres intervenants
sur le site. L'ensemble des précautions seront prises pour éviter les nuisances
sonores et de poussieres sur et a proximité du chantier (limites réglementaires).
L'ensemble des précautions sera pris par le titulaire pour assurer la sécurité des
riverains des travaux (batiments a proximité des travaux, trottoirs, route...).
L'entreprise devra installer des barrieres de chantier afin de clore le périmétre de
ses travaux (périmetre de sécurité de la zone travail et de la zone de stockage).

ARTICLE T1. CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX
111 Essais et contrbles des ouvrages en cours de travaux
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Les essais et contrOles des ouvrages, ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du CCTG ou du Cahier des Clauses Techniques Particulieres seront assurés par
I'entreprise en présence du maitre d'ouvrage qui pourra s'il le souhaite s’entourer d'un
contrble technique expert en la matiere.

11.2 Réception

La réception ne fait I'objet d'aucune stipulation particulieére. |l est fait application des
dispositions de l'article 41 du CCAG. Il est cependant rappelé qu’en cas de réserves de
nature a empécher l'utilisation immédiate de I'équipement, le maitre d’ouvrage pourra,
conformément au CCAG, refuser la réception. A cet égard, le maitre d’‘ouvrage reste seul
juge pour apprécier si lesdites réserves I'empéchent effectivement de prendre possession
de I'équipement et de |'utiliser conformément a sa fonction.

11.3 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’‘ouvrages

Il n‘est pas prévu de mise a disposition d’ouvrage.

Conformément a I'article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties
d’ouvrage, non encore achevés, a la disposition du maitre de I'ouvrage. Dans ce cas, il sera
fait application de l'article 43 du CCAG.

11.4 Documents fournis aprés exécution

Le titulaire remet au maitre d'ouvrage dans le délai défini ci-dessous les éléments
constitutifs du DOE et les éléments nécessaires a I'établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

« Unsommaire de la composition du dossier ;

« Les fiches techniques des produits employés et des matériaux mis en place

« Les notes de calculs électriques

« Les notes de calculs structure

« Les notices d'entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements.

« Les plans d'implantation

« Les autorisations administratives

+ Le COTSUEL

+ L'attestation du contrbleur technique

+ Les constats d'évacuation des déchets.

Par dérogation a I'article 40 du CCAG travaux, l'ensemble des documents a remettre apres
exécution doivent étre remis au maitre d'ceuvre au plus tard a la date des OPR fixée par le

maftre d'ceuvre.

L'ensemble des documents a remettre par l'entrepreneur au maitre d'oeuvre dans le délai
fixé ci-dessus seront présentés dans les formes prévues a l'article 40 du CCAG.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un reproductible.

Un exemplaire des documents nécessaires a l'‘établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé.
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Le titulaire du marché devra fournir dans le méme délai la liste de tout le matériel utilisé
avec les références, la provenance des divers matériaux, les notices d’utilisation en francais
ainsi que le protocole de maintenance associée a cette installation.

11.5 Délai de garantie

Le délai de garantie prévu a l'article 441 du CCAG ne fait I'objet d’aucune stipulation
particuliére.

Les éventuels constats d’achévement partiel de travaux ne font pas courir le délai de
garantie qui ne court qu’a compter de la date d'effet de la réception de I'ensemble des
travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle a I'égard du maitre
d’ouvrage.

11.6. Garantie particuliere des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit le maitre d'ouvrage contre la mauvaise tenue des matériaux et
fournitures mis en ceuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage |'entrepreneur dans le cas oU pendant le délai fixé la tenue de ces
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, a les remplacer a ses frais, sur simple
demande par les matériaux et fournitures désignés par le maitre d'ouvrage apres avis du
maitre d'ceuvre.

Il devra étre titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

11.7 Assurance de responsabilités

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application
d’une pénalité de retard dans les conditions définies a l'article 7.3 ci-dessus.

e Assurance de responsabilité civile en cours et aprés travaux : le titulaire doit justifier
qu’il a souscrit une assurance garantissant les tiers en cas d’accidents ou de
dommages causés par |'exécution des travaux, dans un délai de trois semaines a
compter de la notification du marché, avant tout commencement d’exécution, et
en préalable a toute acceptation de décompte présenté par le titulaire.
Cette obligation d’assurance s'impose également a tous les sous-traitants.

e Assurance de responsabilité civile décennale : |e titulaire doit justifier qu’il a souscrit
une assurance le couvrant en cas de sinistre survenu a la suite de son intervention
et qui affecterait la solidité ou I'étanchéité de la construction, ou bien la rendrait
impropre a l'usage.

11.8 Résiliation — Mesures coercitives

Les dispositions des articles 49 a 53 du CCAG sont applicables au présent marché
auxquelles s‘ajoutent les dispositions suivantes :

11.871 RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
Dans I'hypothese d’'une résiliation au titre de larticle 504 du CCAG Travaux, sans
préjudice de l|'application des dispositions de l'article 504 du CCAG Travaux, aucune
indemnisation ne sera versée au titulaire.

11.8.2 RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DU TITULAIRE
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de I'article 46.3 du CCAG travaux
avec les précisions suivantes : le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues a l'article
10 peut s‘opérer sans mise en demeure préalable.
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En complément a l'article 46.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours
de l'acceptation d'une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant
de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes
les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus, et aprés mise en
demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans
un délai fixé, par dérogation a l'article 481 du CCAG Travaux, a 8 jours, le marché sera
résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de |'un ou l'autre des cotraitants dans le cas d'un
groupement d’‘entreprises, des obligations visées a l'article 6 de |'acte d’engagement
relatives a la fourniture des pieces prévues aux articles R.2143-6 (cf AE) et suivants du code
de la commande publique, et aprés mise en demeure restée sans effet, le marché peut
étre résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas
échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. A défaut d’indication du
délai, et par dérogation a l'article 481 du CCAG Travaux, le titulaire ou le cotraitant
dispose de 8 jours a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du
code de la commande publique fournis par le titulaire ou I'un ou l'autre des cotraitants
dans le cas d'un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de I'exécution du
marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure
a leur frais et risques.

ARTICLE 12. CLAUSES DE REEXAMEN

En complément des clauses permettant le réexamen du marché qui pourraient étre
incluses dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en
ceuvre des clauses de réexamen suivantes.

121 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le titulaire unique pourra proposer au maitre d‘ouvrage la substitution d’un nouveau
titulaire afin de le remplacer.

Ce remplacement pourra intervenir, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses
suivantes :

« Cessation d’activité,

« Cession de contrat,

o Déces,

» Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou
financieéres empéchant ou risquant d’empécher la mise en ceuvre des obligations
contractuelles,

- Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles.

Le maitre d'ouvrage vérifiera que le remplacant proposé ne reléve pas d'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres, sur la base des mémes piéces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le maftre d’ouvrage acceptera ou non la mise en ceuvre de la
substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles

au marché.

Dans le cadre d'un groupement, cette méme possibilité est offerte a chacun des membres
du groupement, apres accord de |I'ensemble des membres sur la substitution.
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Le remplacant proposé pourra étre :
« Dans le cadre d'un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit
une entreprise tierce.
« Dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l'absence d’accord d'un des membres du groupement ou du maitre
d’ouvrage sur la substitution :

« Dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d’'un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du
groupement

« Dans le cadre d'un groupement conjoint : la part non exécutée du cotraitant
défaillant sera résiliée ; par dérogation a l'article 48.7.3 du CCAG Travaux, les autres
membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un
nouveau mandataire.

A défaut,
« Dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire
solidaire : le cocontractant énuméré en deuxieme position dans ['acte

d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.
« Dans le cas du groupement avec mandataire solidaire, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité :

- Soit de laisser la possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs
travaux apres désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré
en deuxieme position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau
mandataire du groupement ;

-De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

12.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans
I'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement.

ARTICLE 13. REGLEMENT DES DIFFERENTS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le
biais d'un mode de reglement alternatif des différents dans les conditions définies aux
articles L.2197-1 a 2197-7 du Code de la commande publique, selon la nature du contrat en
cause.

En cas d'échec de réglement du litige : Les litiges relatifs a I'exécution du présent marché
seront soumis a la compétence du juge administratif.

ARTICLE 14. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est dérogé aux articles désignés ci-aprées du CCAG Travaux Marchés Publics par les
articles correspondant cités ci-apres du CCAP :

Articles du CCAG Travaux auxquels il est | Articles du CCAP par lesquels sont
dérogé induites ces dérogations

41 2

154.3 34
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13.2.2 611
12.3;12.3.2;124.2 ;1244 et 42 61.2
18 VA
19 et 19.21 7.3
19.3 7.5
1811 et 281 10.2
40 1.4
504 11.81
481 11.8.2
48.7.3 121
A en e ennee Bttt e enae s

La personne responsable du marché

CCAP_SIL_07_2025

Lu et accepté,

L'(es) entrepreneur(s) titulaire(s)
Ou le mandataire du groupement
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