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ARTICLE 1. OBJET DU MARCHÉ – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Objet du marché – Emplacement des travaux

L’objet du marché concerne la réfection de chaussée de la caserne de Bailly.

La  description  des  ouvrages  et  leurs  spécifications  techniques  sont  indiquées  dans  le 
Cahier des Clauses Techniques Particulières transmis dans la présente consultation.

Coordonnées :
# Pour tout renseignement d'ordre technique, portant directement sur les travaux objet 
du marché, les candidats pourront s'adresser à la :
SIL

Mr PATOYT Didier Tél. : F. 29 56 15 – M. 89 13 22

Courriel : didier.patoyt@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

ADJ SIMON Bruno Tél. : F. 29 56 30 – M. 53 70 34

Courriel : bruno-p.simon@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

# Pour tout renseignement d'ordre administratif, les candidats pourront s'adresser à la :
SBA
MDC CHOUET Florian Tél. : M. 54 75 07

Courriel : florian.chouet@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Le lieu d’exécution fait l’objet de mesures de sécurité particulières définies comme suit :

Le titulaire devra faire équiper ses employés de moyens d'identification avec le logo de 
l'entreprise, la qualité de l'employé et son nom.

o Accès : l’accès dans la caserne se fera par l’entrée principale de la caserne. Les 
numérisations ou copies des pièces d’identité de chaque personnel et des cartes 
grises  avec  les  attestations  d’assurances  de  chaque  véhicule  de  l’entreprise 
intervenant  sur  le  site  devront  être  remis  au  maître  d’ouvrage  pendant  la 
période de préparation de chantier et au moins une semaine avant le début des 
travaux.

o Les  livraisons  :  elles  devront  être  annoncées  au  préalable  et  s'effectuer  en 
présence de l'entrepreneur ou du chef de chantier. Toute livraison effectuée en 
l'absence de l'entrepreneur ou du chef de chantier sera refusée.

Le site sera en fonctionnement lors de la phase travaux.

1.2 Représentation des parties

Conformément aux articles 3.3 et 3.4.1 du CCAG Travaux, dès la notification du marché, le 
titulaire  et  le  maître  de  l’ouvrage  désignent  une  personne  physique,  habilitée  à  les 
représenter  pour les  besoins de l’exécution du marché et  notifie  cette désignation au 
maître de l’ouvrage ou au titulaire du marché.
En  l’attente  de  cette  désignation  éventuelle  et  à  défaut,  les  personnes  physiques 
signataires de l’acte d’engagement sont seules habilitées à les engager.
D’autres  personnes  physiques  peuvent  être  habilitées  par  le  titulaire  et  le  maître  de 
l’ouvrage en cours d’exécution du marché.

1.3 Décomposition en lots et tranches
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Le marché ne comporte pas de tranches.
Le marché n’est pas alloti.

1.4 Sous-traitance

En complément des dispositions du code de la commande publique, les conditions de 
l’exercice de la sous-traitance direct ou indirecte sont définies à l’article 3.6 du CCAG 
Travaux.

En cas de sous-traitance directe, le titulaire devra faire accepter le sous-traitant et agréer 
ses conditions de paiements conformément à la réglementation en vigueur.

A  cet  effet,  il  présentera  le  cadre  d’acte  spécial  de  sous-traitance  annexé  à  l’acte 
d’engagement,  dûment complété et signé en y joignant les  pièces listées sur ce cadre 
d’acte  spécial.  En  cours  d’exécution  du  marché,  le  titulaire  produira  également 
l’exemplaire unique du marché ou le certificat de cessibilité ou une attestation ou main 
levée du bénéficiaire d’une cession ou nantissement de créances lorsque l’une ou l’autre 
aura été effectuée.

Le montant des prestations du sous-traitant devra être présenté selon une décomposition 
en correspondance avec celle du marché du titulaire.

Conformément  à  l’article  3.6  du  CCAG  Travaux,  le  maître  d’ouvrage  notifiera,  après 
signature, au titulaire et à chaque sous-traitant concerné, l’exemplaire de l’acte spécial qui 
lui revient.

Dès réception de cette notification, le titulaire du marché s’engage à faire connaître au 
maître de l’ouvrage le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant 
et à faire connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le représente 
pour l’exécution des prestations sous-traitées.

En  cas  de  sous-traitance  indirecte,  les  sous-traitants  qui  sous-traitent  devront  faire 
accepter leur sous-traitant indirect et agréer leurs conditions de paiement dans les mêmes 
conditions que l'acceptation du sous-traitant direct.

Après acceptation d’une sous-traitance indirecte de second rang et plus présentée par le 
sous-traitant  direct  ou  un  sous-traitant  indirect  de  second  rang  et  plus,  ces  derniers 
devront  fournir,  à  défaut  d’avoir  obtenu  du  maître  de  l’ouvrage  un  accord  sur  une 
délégation de paiement, dans le délai de 8 jours de l’acceptation, une copie de la caution 
personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes les sommes dues par eux au 
sous-traitant indirect  de second rang et  plus.  La non production de cette copie de la 
caution au représentant du maître de l'ouvrage empêche l'exécution des travaux par le 
sous-traitant indirect et peut emporter, dans  les conditions définies à l’article 11.8.2 ci-
dessous, résiliation du marché.

Un sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut commencer à intervenir sur un chantier 
que sous réserve, d’une part, de cette acceptation et de cet agrément et, d’autre part, que 
ce sous-traitant ait adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des 
travailleurs,  lorsque  celui-ci  est  exigé  par  la  loi,  un  plan  particulier  de  sécurité  et  de 
protection de la santé, conformément au Code du travail.

1.5 Forme des notifications et informations au titulaire

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai,  
le maître d’ouvrage prévoit d'utiliser la ou les formes suivantes qui permettent d'attester 
de la date et l'heure de leur réception :
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Notification via PLACE avec accusé de réception

1.6 Ordre de service

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3.8 du CCAG, les ordres de service seront 
préparés, datés et signés par le maître d’œuvre qui les notifiera à l’entrepreneur.
En outre, tous les ordres de services relatifs à la réalisation de travaux supplémentaires ou 
modificatifs de quelque nature qu'ils soient, en application des articles 14 à 17 du CCAG 
travaux, doivent, pour être opposables au maître de l'ouvrage, comporter le visa de celui-
ci.

1.7 Réalisation de prestations similaires

Le  maître  d'ouvrage  se  réserve  la  possibilité  de  confier  au  titulaire  du  marché,  en 
application de l'article R.2122-7 du code de la commande publique, des marchés ayant 
pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui lui sont confiées au titre du 
présent  marché  dans  le  cadre  d'une  procédure  négociée  sans  publicité  ni  mise  en 
concurrence.
La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront être conclus ne peut dépasser 
trois ans à compter de la notification du présent marché.

ARTICLE 2. PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ.

Par dérogation à l'article 4.1 du CCAG Travaux, les pièces contractuelles prévalent dans 
l'ordre ci-après :

1 – L’acte d’engagement (AE) et les annexes,
2 – Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et ses éventuelles 
annexes ;
3 – Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes
4 – Le cahier  des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de 
travaux publics

Le  CCAG  applicable  au  marché  est  le  cahier  des  clauses  administratives  générales 
applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 30 mars 2021 (entré 
en vigueur au 1er avril 2021).

5 – le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux travaux objet du 
marché, lorsqu'il existe et si celui-ci vise ce cahier (cf. le Cahier des Charges Techniques) 
et/ou  les  normes  et  autres  documents  équivalents  définis  par  le  Cahier  des  Charges 
Techniques.

6 – les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du 
marché ;

ARTICLE 3. PRIX ET MODE D’ÉVALUATION DES OUVRAGES – VARIATION DANS LES PRIX
3.1 Contenu des prix

Les prix  sont établis  en considérant comme incluses toutes les  sujétions normalement 
prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux telles que 
visées  à  l'article  10.1  du  CCAG.  Notamment,  ils  prennent  en  compte  toutes  les 
informations et données relatives aux ouvrages souterrains,  enterrés,  subaquatiques ou 
aériens existants qui ont été communiquées par le maître de l'ouvrage dans le dossier de 
consultation.
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Les prix afférents aux travaux assignés au mandataire d'un groupement, ou au titulaire 
sont réputés comprendre les dépenses communes de chantier visées à l'article 10.1.2 du 
CCAG.

En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du marché sont réputés comprendre 
toutes les dépenses résultant de l’exécution des prestations de coordination et contrôle 
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impôts, taxes ou autre, la marge 
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres à pallier 
d’éventuelles  défaillances  des  membres  du  groupement  et  les  conséquences  de  ces 
défaillances.

En cas de sous-traitance les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et 
de contrôle des sous-traitants par le titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les 
conséquences de leurs défaillances.

3.2 Nature du prix

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés, comme précisé à l'acte 
d'engagement,  suivant  la  nature  du  marché  par  application  des  prix  unitaires  dont  le 
libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires, aux quantités réellement exécutées.

Sauf si ces documents sont demandés à la remise des offres, l'entrepreneur fournira dans 
les 20 jours à compter de la date de la demande du maître d'œuvre un sous-détail  de 
chacun  des  prix  du  bordereau  des  prix  unitaires  désignés  par  le  maître  d'œuvre 
conformément aux dispositions de l'article 10.3 du CCAG travaux.

3.3 Variation dans les prix

Forme du prix:

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques définies à 
l’article 4.1 de l’acte d’engagement.
Le présent marché est passé à prix ferme.

Index de variation:

Sans objet.

3.4 Augmentation du montant des travaux

Par dérogation à l'article 14.4.3 du CCAG travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent 
leur montant contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans avenant préalable 
ou sans avoir reçu une décision de poursuivre émanant du maître de l'ouvrage.

ARTICLE 4.  RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue de garantie n’est prévue dans le cadre de cette procédure.

ARTICLE 5.  AVANCE

Aucune avance ne sera versée dans le cadre de cette procédure (le délai d’exécution est 
inférieur à deux mois).
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ARTICLE 6.  RÈGLEMENT DES COMPTES

Le règlement des comptes se fait par des acomptes mensuels et un solde établi et réglé 
comme il est indiqué à l'article 12 du CCAG travaux précisé ou modifié comme suit.

Les travaux seront constatés et  réglés à l'avancement des travaux au pourcentage des 
quantités de travaux exécutés réellement. Le solde sera réglé à l'achèvement de l'ouvrage.

Le titulaire transmet ses demandes de paiement par tout moyen permettant de donner 
date certaine.

6.1 Demandes de paiement

6.1.1   DEMANDE DE PAIEMENT D’ACOMPTES      
Les acomptes mensuels seront présentés conformément au modèle agréé par le maître 
d'ouvrage.

Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG travaux, l'état d'acompte sera notifié au titulaire 
par le maître de l'ouvrage.

6.1.2   DEMANDE DE PAIEMENT FINALE      
Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire transmet au maître d’œuvre 
et au représentant du pouvoir adjudicateur son projet de décompte final à compter de la 
plus tardive de ces dates :

- Date de notification de la décision de réception selon les dispositions de l'article 12.3.2 
du CCAG,

- Date de remise des documents demandés en application des articles 40 du CCAG et 11.4 
du présent CCAP,
- Date d’application de la retenue définitive dans les conditions définies à l’article 7.5 ci-
dessous.

Les dispositions de l’article 12.3 du CCAG travaux marchés publics s’appliquent sauf pour 
les marchés comportant des plantations pour lesquels, par dérogation aux article 12.3 et 
42 du CCAG, il sera appliqué les dispositions suivantes : l’entrepreneur devra présenter son 
projet  de  décompte  final  dans  les  30  jours  à  compter  du  terme  correspondant  à 
l’expiration du dernier délai de garantie. (Engazonnements ou végétaux).

Par dérogation à l’article 12.4.4 du CCAG Travaux :

- Le pouvoir adjudicateur disposera d’un délai de 30 jours à compter de la réception du 
projet de décompte général signé par le titulaire pour lui notifier le décompte général.

- Lorsque le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître 
d’œuvre, un projet de décompte général signé, il  indique expressément dans son envoi 
vouloir faire application des dispositions de l’article 12.4.4 du CCAG et qu’en l’absence de 
notification du décompte général par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un 
délai  de  30  jours  de  la  réception  des  documents,  le  décompte  général  deviendra 
tacitement le décompte général et définitif.

A défaut de cette indication, en l’absence de notification du décompte général dans ce 
délai, le décompte général signé par le titulaire ne pourra devenir le décompte général et 
définitif.

Dans le cas d’une réception avec réserves :
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Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec 
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de l’établissement du décompte 
général, le représentant du pouvoir adjudicateur ne signe le projet de décompte général 
qu’après la  levée de la dernière des réserves.  Dans le cas où la levée des réserves est 
confiée à une autre entreprise, la signature du projet de décompte général n’interviendra 
qu’après  règlement  définitif  du  nouveau  marché.  Il  intégrera  le  montant  des  sommes 
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves à la réception.

6.2 Paiements des cotraitants et/ou sous-traitants avec droit au paiement direct 

Les  paiements  sont  répartis  entre  le  titulaire,  les  cotraitants  ou  sous-traitants  payés 
directement comme indiqué dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.

En  cas  de  cotraitance,  seul  le  mandataire  du  groupement  est  habilité  à  présenter  les 
demandes de paiement.

En cas de groupement solidaire,  il  sera procédé à un règlement séparé de chacun des 
cotraitants,  si  la  répartition  des  paiements  est  identifiée  à  l'article  6.2  de  l'acte 
d'engagement. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement 
qu'il  transmet la  répartition des paiements pour chacun des cotraitants.  L'acceptation 
d'un  règlement  à  chacun  des  cotraitants  solidaires  ne  saurait  remettre  en  cause  la 
solidarité des cotraitants. Les règlements des sous-traitants ayant droit au paiement direct 
s’effectueront dans les conditions prévues par les articles R.2193-10 à R.2193-16 du code de 
la commande publique.

En complément de l'article 12.1.7 du CCAG travaux, le titulaire transmet avec sa demande 
de paiement la copie des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées 
par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le pouvoir adjudicateur sur la 
base de l’acceptation totale ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En l’absence de notification au pouvoir adjudicateur par le titulaire, dans les 15 jours de la 
demande de paiement adressée par  le  sous-traitant au titulaire,  de son refus total  ou 
partiel de la facture du sous-traitant, le pouvoir adjudicateur procèdera au paiement des 
factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-traitant dans les 
conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour 
solde du contrat de sous-traitance.

6.3 Délais de paiement et intérêts moratoires

Les paiements seront effectués dans les conditions fixées à l’acte d’engagement.

Le défaut de paiement des avances, des acomptes ou du solde dans le délai fixé par le 
marché  donne  droit  à  des  intérêts  moratoires,  calculés  depuis  l'expiration  dudit  délai 
jusqu'au jour du paiement inclus.

Le taux des intérêts moratoires applicables en cas de dépassement du délai maximum de 
paiement est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du 
semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, 
majoré de huit points de pourcentage.

La formule de calcul des intérêts moratoires est la suivante :

IM = M x J/365 x Taux IM
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M = montant de l'acompte en TTC

J = nombre de jours calendaires de retard entre la date limite de paiement et la date réelle 
de paiement.

365 = nombre de jours calendaires de l'année civile

En cas de retard de paiement, le pouvoir adjudicateur sera de plein droit débiteur auprès 
du  titulaire  du  marché  de  l’indemnité  forfaitaire  pour  frais  de  recouvrement, 
conformément aux dispositions de l’article L.2192-13 du code de la commande publique.

ARTICLE 7. DÉLAIS D’EXÉCUTION – PÉNALITÉS ET PRIMES
7.1 Durée du marché – délais d’exécution des travaux

Les  stipulations  correspondantes  figurent  dans  l'acte  d'engagement  article  6  et  sont 
précisées à l'article 10.2 du présent CCAP en ce qui concerne la période de préparation.

Par dérogation à l'article 18 du CCAG Travaux, le délai d'exécution du marché part de la 
date de la date d’émission de l’ordre de service qui prescrira de commencer les travaux.

7.2 Prolongation des délais d’exécution

En vue de l'application éventuelle du troisième alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, les délais 
d'exécution des travaux seront prolongés (pour autant, qu’il y ait entrave à l’exécution des 
travaux,  dûment  constatée  par  le  maître  d’œuvre)  d'un  nombre  de  jours  égal  à  celui 
pendant lequel un au moins des phénomènes naturels ci-après dépassera l'intensité limite 
figurant au tableau ci-dessous :

NATURE DU PHÉNOMÈNE INTENSITÉ LIMITE
PLUIE 30 mm / 24 Heures
VENT 90 km/h

Pour  être  prises  en  compte,  les  intempéries  doivent  être  déclarées  comme  arrêtant 
l’exécution des tâches du calendrier et faire l’objet d’attachements journaliers à soumettre 
au maître d’œuvre le jour même.

Le maître d’œuvre porte régulièrement le décompte des intempéries au compte rendu de 
chantier.

Le titulaire est tenu de signaler au maître d'ouvrage par lettre recommandée, dans un délai 
de 15 jours, toute circonstance ou événement susceptible de motiver une prolongation du 
délai  d'exécution.  Toutes justifications nécessaires,  permettant au maître d'ouvrage de 
reconnaître le bien-fondé des difficultés signalées, doivent être fournies.

7.3 Pénalités de retard

Les stipulations de l'article 19 du CCAG sont applicables sous réserve des dispositions 
suivantes :

- Par dérogation à l’article 19.2.1 du CCAG travaux, aucune exonération de pénalité ne sera 
appliquée.
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Les documents à produire par le titulaire dans un délai fixé par le marché doivent être 
transmis par le titulaire par tout moyen permettant d'attester de leur date de réception 
par le maître d'ouvrage.

Par dérogation à l’article 19 du CCAG travaux, en cas de retard prévisible dans l’exécution 
des travaux, il sera appliqué une retenue provisoire égale à 20 000 F.CFP HT (vingt mille 
francs CFP HT) par jour calendaire. Elle sera appliquée sur les acomptes mensuels.

Cette retenue pourra être restituée en cours de travaux si un rattrapage des retards est 
constaté sur le planning général.

Si les dates contractuelles de livraison ou de fin d'exécution ne sont pas respectées, les 
retenues provisoires sont transformées en pénalités définitives.

Les pénalités ne sont pas actualisables.
7.4.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Il  est  fait  application des  dispositions  de l'article  18.1.1  du C.C.A.G.  Travaux.  Les  délais 
nécessaires  au  repliement  des  installations  de  chantier  et  à  la  remise  en  état  des 
emplacements  qui  auront  été  occupés  par  le  chantier  sont  compris  dans  le  délai 
d'exécution fixé à l'acte d'engagement.

La remise en état des lieux comporte la  reprise propre et  soignée des interfaces avec 
l'existant, notamment le régalage et le dressage soigné des terres, la remise à niveau et la 
reprise des revêtements routiers avec aspect identique à l'existant avant travaux.

7.5 Retenues pour non remise des documents fournis après exécution

En cas de non remise, à la date des opérations préalables à la réception, des documents à 
fournir après exécutions visées à l'article 10.4 ci-dessous, une retenue forfaitaire provisoire 
sera opérée d'un montant de 20 000 (vingt mille) F CFP HT par jour calendaire de retard.

Cette  retenue  s'effectuera  sur  les  sommes  dues  à  l'entrepreneur  dans  les  conditions 
stipulées à l'article 19.3 du CCAG et au présent article jusqu'à la remise de la totalité des 
documents. Toutefois et s’il y a lieu, par dérogation à l’article 19.3, si le montant du dernier 
décompte mensuel ne permettait pas l’application de cette retenue, le maître d’ouvrage 
pourra l’effectuer sur les acomptes précédents.

Au-delà  de  2 mois  suivant  la  date  des  opérations  préalables  à  la  réception,  si  les 
documents ne sont pas fournis, cette retenue provisoire deviendra définitive après mise en 
demeure préalable restée sans effet.

ARTICLE 8.  PROVENANCE, QUALITÉ, CONTRÔLE ET PRISE EN CHARGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

L’ensemble des Cahiers de Charges, DTU, des règles de calcul,  des Cahiers des Clauses 
Spéciales rendus obligatoires par décrets ou Normes européennes reconnues s’appliquent 
au marché.

8.1 Provenance des matériaux et produits

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières fixe la provenance des matériaux, produits 
et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas 
déjà fixé par le CCTG ou déroge aux dispositions dudit CCTG.
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Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d'œuvre les documents assurant 
la traçabilité de tous les produits et matériaux mis en œuvre préalablement à leur mise en 
œuvre.

8.2 Mise à disposition de lieux d’emprunt

Sans objet.

8.3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les dispositions des articles 23 à 25 du CCAG travaux concernant les caractéristiques et 
qualités des matériaux, produits et composants de construction à utiliser dans les travaux, 
ainsi  que les  modalités  de leurs  vérifications,  essais  et  épreuves,  tant  qualitatives  que 
quantitatives sur le chantier sont applicables au présent marché étant précisé que :
-  Le  CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES  PARTICULIÈRES  définit  les  compléments  à 
apporter aux dispositions du CCAG et du CCTG.
- Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES ne déroge pas aux dispositions 
du CCAG.
- Les vérifications,  essais  et  épreuves sont réalisés par un laboratoire ou un organe de 
contrôle, agréé par le maître de l’ouvrage, à la charge du titulaire.

Le CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES précise les matériaux, produits et 
composants de construction devant faire l'objet de vérifications ou de surveillance de la 
fabrication, dans les usines, magasins ou carrières de l'entrepreneur, ainsi que les modalités 
correspondantes.

- Les vérifications, surveillance sont réalisées par un laboratoire ou un organe de contrôle, 
agréé par le maître de l’ouvrage, à la charge du titulaire.

Le maître d'ouvrage ou son représentant sur proposition du maître d'œuvre peut décider 
de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marché :

- S'ils sont effectués par l'entrepreneur, ils seront rémunérés sur justificatifs.
- S'ils sont effectués par un tiers, ils seront réglés par le maître de l'ouvrage.

8.4  Prise  en  charge,  manutention  et  conservation  par  l’entrepreneur  des  matériaux  et 
produits fournis par le maître de l’ouvrage

Sans objet.

ARTICLE 9. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES RÉSEAUX SOUTERRAINS, ENTERRÉS, 
SUBAQUATIQUES OU AÉRIENS
9.1 Piquetage général

L’entrepreneur est tenu d’effectuer ou de faire effectuer par un représentant agréé par le 
maître  d’ouvrage  et  avant  de  commencer  les  travaux,  l’implantation  des  ouvrages 
conformément aux plans et instructions acceptés par le maître d’ouvrage.

9.2 Travaux à proximité des réseaux souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens

Le  piquetage  des  ouvrages  souterrains  situés  au  droit  ou  au  voisinage  des  travaux  à 
exécuter sera réalisé en même temps que le piquetage général dans les conditions fixées 
par les concessionnaires ou par le maître d'ouvrage.
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ARTICLE 10. PRÉPARATION – COORDINATION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX
10.1 Coordination des travaux – gestion des dépenses communes

La coordination des travaux sera assurée par le titulaire.

La part du marché revenant à chaque entreprise intègre le coût des dépenses communes 
qui  lui  incombe  selon  une  répartition  organisée  par  les  entreprises  membres  du 
groupement et gérée par elles.

En aucun cas le maître de l’ouvrage ne pourra intervenir dans le règlement des différends 
entre entreprises.

10.2 Période de préparation – Programme d’exécution des travaux

Par dérogation aux dispositions des articles 18.1.1 et 28.1 du C.C.A.G. Travaux, il est fixé une 
période de préparation de 15 jours à compter de l'ordre de service de commencer les 
travaux.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations énoncées ci-après, à la diligence 
respective des parties contractantes :

• Nom et pouvoirs du représentant de l'entreprise sur le site,
• Organigramme du personnel d'encadrement,
• Le schéma d'organisation du chantier et le plan des installations de chantier,  de 
sécurité et d'hygiène,
• La présentation des échantillons avec délai détaillé d'approvisionnement par type,
• Planning détaillé, avec indication des effectifs prévus sur le chantier pour chacune 
des tâches élémentaires du planning,
• Aménagement  des  locaux  de  chantier,  compris  branchements  eau,  électricité  et 
téléphone,
• Participation  à  l’inspection  commune  préalable  avant  le  début  des  travaux  et 
signature du plan de prévention

10.3 Plans d’exécution – Notes de calcul – Études de détail

Les plans d’exécution et note de calcul des ouvrages sont fournis en 2 exemplaires papier 
et  au  format  numérique  par  l’entreprise  (.pdf.  et  .dwg).  Ils  seront  approuvés  par  le 
contrôleur technique avant le début des travaux.

10.4 Lutte contre le travail dissimulé

Le titulaire devra mettre au maître d’ouvrage, sur demande de celui-ci, dans un délai de 
quinze  jours,  l’enregistrement  exhaustif  de  toutes  les  personnes  qu’il  emploie  sur  le 
chantier établi conformément à l’article 31.5 du CCAG Travaux.

10.5 Organisation, déroulement, sécurité et hygiène des chantiers

10.5.1   BRANCHEMENTS PROVISOIRES D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ      

L’électricité  et  l’eau  seront  mises  à  disposition  par  la  caserne  de  gendarmerie  pour 
permettre la réalisation des travaux.
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L’entreprise titulaire veillera à disposer de ses propres moyens de raccordement (rallonges, 
tuyaux…) aux points mis à disposition par le maître d’ouvrage.

10.5.2   VOIES D’ACCÈS ET NIVELLEMENTS POUR EMPLACEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER      

Les accès dans les casernes se feront par les portails  principaux.  Les numérisations ou 
copies des pièces d’identité de chaque personnel et des cartes grises avec les attestations 
d’assurances de chaque véhicule de l’entreprise intervenant sur le site devront être remis 
au maître d’ouvrage pendant la période de préparation de chantier et avant une semaine 
du début des travaux.

Les  livraisons  devront  être  annoncées  au  préalable  et  s’effectuer  en  présence  de 
l’entrepreneur  ou  du  chef  de  chantier.  Toute  livraison  effectuée  en  l’absence  de 
l’entrepreneur ou du chef de chantier sera refusée.

10.5.3   CLÔTURE, PANNEAUX DE CHANTIER ET SIGNALISATION      
D’une manière générale, l’entrepreneur aura  la  charge  et  la  responsabilité  des 
installations de chantier, conformes à la réglementation du travail et aux dispositions de 
l’article 31 du CCAG. La zone de chantier à l’intérieur de la caserne devra être balisée.

10.5.4   LOCAUX ET SANITAIRES DE CHANTIER      

Aucune base vie ne sera mise à disposition des entreprises qui devront en faire leur affaire. 
En raison du contexte sanitaire et de la zone de confinement du site, les WC et sanitaires 
des  locaux  de  service  de  chaque caserne  ne  pourront  pas  être  mis  à  disposition  des 
personnels des entreprises.

10.5.5   GESTION DES DÉCHETS      
• Tri des matériaux : le titulaire devra indiquer la destination finale des matériaux par 

nature,  les  modes de tri  ou de traitement envisagés  dans son offre  et  s’y  tenir 
pendant toute la durée du chantier. L’ensemble des matériaux sera trié et dans la 
mesure  du  possible  recyclé.  En  tout  état  de  cause,  le  titulaire  devra  définir  la 
méthodologie de tri ou des évacuations successives dans le mémoire technique.

• Élimination des déchets : les déchets des matériels, équipements et déchets issus 
du  nettoyage  devront  être  conditionnés  et  acheminés  vers  une  installation  de 
stockage ou de traitement. Les frais seront supportés par les titulaires.

10.5.6   RESPECT DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT      

• Échafaudage et moyen de levage : si besoin, toutes les installations d’échafaudage 
et de levage seront équipées des dispositifs de sécurité réglementaires. Dans le cas 
d’une  utilisation  d’un  échafaudage  à  pied,  ce  dernier  devra  être  conforme aux 
normes en vigueur.

• Respect  de  la  sécurité  et  de  l’environnement :  le  titulaire  prendra  toutes  les 
dispositions nécessaires pour assurer la protection du personnel de chantier, des 
piétons, des automobilistes, du personnel de la caserne ou tout autres intervenants 
sur  le  site.  L'ensemble  des  précautions  seront  prises  pour  éviter  les  nuisances 
sonores et de poussières sur et  à proximité du chantier  (limites réglementaires). 
L'ensemble des précautions sera pris  par le titulaire pour assurer la sécurité des 
riverains  des  travaux  (bâtiments  à  proximité  des  travaux,  trottoirs,  route…). 
L'entreprise devra installer des barrières de chantier afin de clore le périmètre de 
ses travaux (périmètre de sécurité de la zone travail et de la zone de stockage).

ARTICLE 11. CONTRÔLES ET RÉCEPTION DES TRAVAUX
11.1 Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
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Les  essais  et  contrôles  des  ouvrages,  ou  parties  d’ouvrages  prévus  par  les  fascicules 
intéressés du CCTG ou du Cahier des Clauses Techniques Particulières seront assurés par 
l’entreprise en présence du maître d’ouvrage qui pourra s’il  le souhaite s’entourer d’un 
contrôle technique expert en la matière.

11.2 Réception

La réception ne fait  l’objet  d’aucune stipulation particulière.  Il  est  fait  application des 
dispositions de l’article 41 du CCAG. Il est cependant rappelé qu’en cas de réserves de 
nature à empêcher l’utilisation immédiate de l’équipement, le maître d’ouvrage pourra, 
conformément au CCAG, refuser la réception. A cet égard, le maître d’ouvrage reste seul 
juge pour apprécier si lesdites réserves l’empêchent effectivement de prendre possession 
de l’équipement et de l’utiliser conformément à sa fonction.

11.3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages

Il n’est pas prévu de mise à disposition d’ouvrage.

Conformément à l’article 43 du CCAG Travaux, un ordre de service pourra prescrire, le cas 
échéant, au titulaire, de mettre pendant une certaine période certains ouvrages ou parties 
d’ouvrage, non encore achevés, à la disposition du maître de l’ouvrage. Dans ce cas, il sera 
fait application de l’article 43 du CCAG.

11.4 Documents fournis après exécution

Le  titulaire  remet  au  maître  d’ouvrage  dans  le  délai  défini  ci-dessous  les  éléments 
constitutifs du DOE et les éléments nécessaires à l’établissement du DIUO qui le concerne.

Le contenu du DOE est fixé comme suit :

• Un sommaire de la composition du dossier ;
• Les fiches techniques des produits employés et des matériaux mis en place
• Les notes de calculs électriques
• Les notes de calculs structure
• Les notices d’entretien des ouvrages, les spécifications de pose, les conditions de 

garantie des fabricants attachées à ces équipements.
• Les plans d’implantation
• Les autorisations administratives
• Le COTSUEL
• L’attestation du contrôleur technique
• Les constats d’évacuation des déchets.

Par dérogation à l'article 40 du CCAG travaux, l'ensemble des documents à remettre après 
exécution doivent être remis au maître d'œuvre au plus tard à la date des OPR fixée par le 
maître d'œuvre.

L'ensemble des documents à remettre par l'entrepreneur au maître d'œuvre dans le délai 
fixé ci-dessus seront présentés dans les formes prévues à l'article 40 du CCAG.

Ces documents seront fournis en trois exemplaires, dont un reproductible.

Un  exemplaire  des  documents  nécessaires  à  l’établissement  du  DIUO  est  également 
transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
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Le titulaire du marché devra fournir dans le même délai la liste de tout le matériel utilisé 
avec les références, la provenance des divers matériaux, les notices d’utilisation en français 
ainsi que le protocole de maintenance associée à cette installation.

11.5 Délai de garantie

Le délai  de garantie prévu à l’article 44.1 du CCAG ne fait  l’objet d’aucune stipulation 
particulière.

Les  éventuels  constats  d’achèvement partiel  de travaux ne font pas courir  le  délai  de 
garantie qui ne court qu’à compter de la date d’effet de la réception de l’ensemble des 
travaux. Le titulaire reste ainsi tenu par son obligation contractuelle à l’égard du maître 
d’ouvrage.

11.6. Garantie particulière des matériaux de type nouveau

L'entrepreneur garantit  le  maître d'ouvrage contre la  mauvaise tenue des matériaux et 
fournitures mis en œuvre sur sa proposition et sous sa seule responsabilité.

Cette garantie engage l'entrepreneur dans le cas où pendant le délai fixé la tenue de ces 
matériaux et fournitures ne serait pas satisfaisante, à les remplacer à ses frais, sur simple 
demande par les matériaux et fournitures désignés par le maître d'ouvrage après avis du 
maître d'œuvre.

Il devra être titulaire d'une police d'assurance décennale couvrant ces risques.

11.7 Assurance de responsabilités

En cas de retard dans la transmission des attestations d’assurances, il sera fait application 
d’une pénalité de retard dans les conditions définies à l’article 7.3 ci-dessus.

 Assurance de responsabilité civile en cours et après travaux : le titulaire doit justifier 
qu’il  a  souscrit  une  assurance  garantissant  les  tiers  en  cas  d’accidents  ou  de 
dommages causés par l’exécution des travaux, dans un délai de trois semaines à 
compter de la notification du marché, avant tout commencement d’exécution, et 
en  préalable  à  toute  acceptation  de  décompte  présenté  par  le  titulaire.
Cette obligation d’assurance s’impose également à tous les sous-traitants.

 Assurance de responsabilité civile décennale : le titulaire doit justifier qu’il a souscrit 
une assurance le couvrant en cas de sinistre survenu à la suite de son intervention 
et qui affecterait la solidité ou l'étanchéité de la construction, ou bien la rendrait 
impropre à l'usage.

11.8 Résiliation – Mesures coercitives

Les  dispositions  des  articles  49  à  53  du  CCAG  sont  applicables  au  présent  marché 
auxquelles s’ajoutent les dispositions suivantes :

11.8.1 R  ÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL      
Dans  l’hypothèse  d’une  résiliation  au  titre  de  l’article  50.4  du  CCAG  Travaux,  sans 
préjudice  de  l’application  des  dispositions  de  l’article  50.4  du  CCAG Travaux,  aucune 
indemnisation ne sera versée au titulaire.

11.8.2   RÉSILIATION DU MARCHÉ AUX TORTS DU TITULAIRE      
En cas de résiliation pour faute, il sera fait application de l'article 46.3 du CCAG travaux 
avec les précisions suivantes : le titulaire n'a droit à aucune indemnisation.

La résiliation pour absence de production des attestations d’assurances prévues à l’article 
10 peut s’opérer sans mise en demeure préalable.
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En complément à l’article 46.3 du CCAG travaux, en cas de non production dans les 8 jours 
de l’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant 
de rang 1 et plus, de la caution personnelle et solidaire garantissant le paiement de toutes 
les  sommes  dues  par  eux  au  sous-traitant  de  second  rang  et  plus,  et  après  mise  en 
demeure du sous-traitant de rang 1 et plus et du titulaire du marché, restée sans effet dans 
un délai fixé,  par dérogation à l’article 48.1 du CCAG Travaux, à 8 jours, le marché sera 
résilié  aux  torts  du  titulaire  sans  que  celui-ci  puisse  prétendre  à  indemnité  et,  le  cas 
échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

En cas de non-respect, par le titulaire ou de l’un ou l’autre des cotraitants dans le cas d’un 
groupement  d’entreprises,  des  obligations  visées  à  l’article  6  de  l’acte  d’engagement 
relatives à la fourniture des pièces prévues aux articles R.2143-6 (cf AE) et suivants du code 
de la commande publique, et après mise en demeure restée sans effet, le marché peut 
être résilié aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité et, le cas 
échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques.

La mise en demeure sera notifiée par écrit et assortie d’un délai. À défaut d’indication du 
délai,  et  par  dérogation  à  l’article  48.1  du  CCAG Travaux,  le  titulaire  ou  le  cotraitant 
dispose de 8 jours à compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire aux 
obligations de celle-ci et fournir les justificatifs exigés ou présenter ses observations.

En cas d’inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 à R.2143-15 du 
code de la commande publique fournis par le titulaire ou l’un ou l’autre des cotraitants 
dans le cas d’un groupement d’entreprises, lors de la consultation ou de l’exécution du 
marché, le marché ou la part de marché correspondante sera, résilié sans mise en demeure 
à leur frais et risques.

ARTICLE 12. CLAUSES DE RÉEXAMEN
En  complément  des  clauses  permettant  le  réexamen  du  marché  qui  pourraient  être 
incluses dans d’autres dispositions du marché, il est convenu entre les parties la mise en 
œuvre des clauses de réexamen suivantes.

12.1 Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution

Le  titulaire  unique  pourra  proposer  au  maître  d’ouvrage  la  substitution  d’un  nouveau 
titulaire afin de le remplacer.
Ce remplacement pourra intervenir, après accord entre les parties, dans les hypothèses 
suivantes :

• Cessation d’activité,
• Cession de contrat,
• Décès,
• Difficultés  techniques  (affectant  les  moyens  humains  et/ou  matériels)  et/ou 

financières empêchant ou risquant d’empêcher la mise en œuvre des obligations 
contractuelles,

• Défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles.

Le  maître  d’ouvrage  vérifiera  que  le  remplaçant  proposé  ne  relève  pas  d’un  des  cas 
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et 
financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l’issue de cet examen, le maître d’ouvrage acceptera ou non la mise en œuvre de la 
substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles 
au marché.

Dans le cadre d’un groupement, cette même possibilité est offerte à chacun des membres 
du groupement, après accord de l’ensemble des membres sur la substitution.
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Le remplaçant proposé pourra être :
• Dans le cadre d’un groupement conjoint : soit un des membres du groupement, soit 

une entreprise tierce.
• Dans le cadre d’un groupement solidaire : une entreprise tierce.

Conséquences de l’absence d’accord d’un des  membres  du groupement ou du maître 
d’ouvrage sur la substitution :

• Dans le cadre d’un groupement solidaire : la défaillance d’un cotraitant emportera 
automatiquement  mise  en  œuvre  de  la  solidarité  des  autres  membres  du 
groupement

• Dans  le  cadre  d’un  groupement  conjoint  :  la  part  non  exécutée  du  cotraitant 
défaillant sera résiliée ; par dérogation à l’article 48.7.3 du CCAG Travaux, les autres 
membres poursuivront la réalisation de la part des travaux qui leur ont été confiés.

•
Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un 
nouveau mandataire.

A défaut,
• Dans le cas du groupement solidaire ou du groupement conjoint sans mandataire 

solidaire  :  le  cocontractant  énuméré  en  deuxième  position  dans  l'acte 
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.

• Dans  le  cas  du  groupement  avec  mandataire  solidaire,  le  maître  d’ouvrage  se 
réserve la possibilité :

 -  Soit  de laisser  la  possibilité aux membres du groupement de poursuivre leurs 
travaux après désignation d’un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré 
en  deuxième  position  dans  l'acte  d'engagement  initial  devient  le  nouveau 
mandataire du groupement ;

-De prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

12.2 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution

Ces modalités de substitution s’appliquent au cas de la défaillance du mandataire dans 
l’exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du 
groupement.

ARTICLE 13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENTS ET DES LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le 
biais d’un mode de règlement alternatif des différents dans les conditions définies aux 
articles L.2197-1 à 2197-7 du Code de la commande publique, selon la nature du contrat en 
cause.
En cas d’échec de règlement du litige : Les litiges relatifs à l'exécution du présent marché 
seront soumis à la compétence du juge administratif.

ARTICLE 14. DÉROGATION AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX

Il  est  dérogé  aux  articles  désignés  ci-après  du  CCAG Travaux  Marchés  Publics  par  les 
articles correspondant cités ci-après du CCAP :

Articles du CCAG Travaux auxquels il  est 
dérogé

Articles  du  CCAP  par  lesquels  sont 
induites ces dérogations

4.1 2

15.4.3 3.4
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13.2.2 6.1.1

12.3 ; 12.3.2 ; 12.4.2 ; 12.4.4 et 42 6.1.2

18 7.1

19 et 19.2.1 7.3

19.3 7.5

18.1.1 et 28.1 10.2

40 11.4

50.4 11.8.1

48.1 11.8.2

48.7.3 12.1

A………………………………………………………     le……………………………………

La personne responsable du marché Lu et accepté,

L’(es) entrepreneur(s) titulaire(s)
Ou le mandataire du groupement
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