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CHAPITRE | : GENERALITES

1.1 PRESENTATION DU PROJET
Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les prestations du lot n°04 — Revétements —
Peinture courante — Peinture décorative pour I'opération :
> De restauration DU Batiment 08 du Val de Grace a Paris dans le 5™ arrondissement

Les travaux sont répartis en dix (10) lots traités par marché séparé :

Maitrise d’ceuvre restauration Martin Bacot ACMH :

Lot 01 MH - Echafaudages — Installation plomb - Menuiserie bois - Charpente bois - Couverture
Lot 02 MH - Menuiseries Métalliques — Ferronnerie — Serrurerie - Lustrerie

Lot 03 MH - Magonnerie - Pierre de Taille

Lot 04 MH - Platrerie — revétements — Peinture d’impression — Peinture décorative

Maitrise d’ceuvre aménagement EQUIPAGE Architecture
Lot 05 Renforcement de carrieres

Lot 06 Curage, démolition, désamiantage
Lot 07a — Logistique

Lot 07b — Gros ceuvre

Lot 07c — Serrurerie

Lot 07d — Platrerie, cloisonnement

Lot 07e — Carrelage Faience sols souples
Lot 07f — Menuiseries intérieures bois

Lot 07h — Peinture

Lot 07g — Faux plafond démontables

Lot 08 — CVC Plomberie

Lot 09 — CFO-CFA SSi

Lot 10 - Ascenseurs

Tranche et phasage :

Les travaux de la présente opération seront réalisés en une tranche unique.

1.2 DEFINITION DES OUVRAGES

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-apres, ainsi que tous ceux
nécessaires a I'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant
étre omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, une visite est obligatoire pour reconnatitre les
lieux, la nature et I'importance des travaux a réaliser.

1.3 PRESCRIPTION TECHNIQUES COMMUNES

L’entrepreneur du présent lot se référera aux dispositions du Cahier des Clauses Techniques
Communes a Tous les Corps d’Etat (CCTC-TCE) applicables a chacun des corps d’état intervenant
dans la présente opération.
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CHAPITRE Il : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
21 NORMES ET REGLEMENTS

Les travaux seront exécutés selon les régles de l'art et en conformité avec l'ensemble des
réglements et normes suivants : (liste non limitative)

- Normes Européennes et Normes Francgaises.

- Eurocodes.

Documents Techniques Unifiés D.T.U.

- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie et de panique.

- Réglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions (dite régles NV) dans
leur plus récente mise a jour.

- Prescriptions et notices de mise en ceuvre des fabricants.

La liste ci-avant n'est pas limitative, I'entrepreneur est réputé connaitre l'ensemble de la
réglementation applicable aux travaux dont il a la charge.

Sont également applicables :

Les mesures de protections imposées pour les travailleurs exposés au plomb ou a la peinture a
base de plomb.

Tous les ouvrages énumérés au Chapitre Il doivent étre établis conformément aux directives
européennes et réglements nationaux et locaux, aux dispositions prescrites par le P.G.C. de
maniére a prévenir tous accidents vis-a-vis des ouvriers, des tiers et des existants.

Note liminaire

Lorsque dans le présent document figure la formule « a l'identique », elle implique le respect des
contraintes archéologiques et architecturales liées a I'histoire de I'édifice, ainsi qu'une identité
d’aspect avec les parties conservées, mais elle ne préjuge pas d’un usage strict des matériaux
initiaux comme des techniques de mise en ceuvre.

Le présent document définit pour chaque ouvrage (ou élément d’ouvrage), toutes les données a
imposer pour sa réalisation, soit en fonction des normes qui sont rappelées, soit en y dérogeant.

Pour un certain nombre de ces ouvrages, il est fait mention de « surfaces de références » a
localiser sur les parties conservées, qui permettront a I'entreprise de connaitre trés précisément
« le résultat » qui lui sera imposé et répondre ainsi a la notion d’identique exposée ci-avant.

2.2 RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR
Le restaurateur est responsable de la qualité, de I'aspect et de la bonne tenue de ses ouvrages
ainsi que du respect des performances imposées par le présent document.
Il doit en conséquence sélectionner, sous sa propre responsabilité les matériaux et déterminer le
mode de mise en ceuvre, les renseignements donnés par le présent document devant étre
considérés comme indicatifs.
Par ailleurs, le restaurateur est tenu d’apporter au Maitre d’ceuvre I'assistance de ses compétences

professionnelles pour la réalisation d’ouvrages parfaitement adaptés a leurs fonctions et aux
caractéristiques particuliéres de I'opération.
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23

2.4

2.5

Il devra en conséquence signaler par écrit dans les meilleurs délais (et au plus tard pendant les
délais d’études) toutes anomalies, erreurs ou omissions qu’il aurait constaté dans les documents
qui lui sont remis par le Maitre d’ceuvre.

Le restaurateur demeurera responsable de tous les accidents qui pourraient résulter de la
fabrication ou la mise en ceuvre des ouvrages et des travaux dont il a la charge, ainsi que les
dommages et intéréts qui pourraient étre réclamés par suite de ces accidents.

Il aura a sa charge les travaux des autres corps d’état qui seraient rendus nécessaires par la
révision ou la réparation des ouvrages.

S'’il apparait, pendant la période de garantie une défectuosité dont la réparation incombe au
restaurateur et si celui-ci néglige d’y remédier dans le délai fixé par le Maitre d’Ouvrage, 'ouvrage
sera remis en état d’office aux frais du restaurateur.

PROTECTION DES EXISTANTS

Le titulaire du présent lot devra toutes les protections nécessaires en vue de protéger les lieux et
les ceuvres sur lesquels il intervient mais aussi les ceuvres contigués lors de certains traitements.

Ces protections devront obligatoirement étre adaptées aux supports pour lesquels elles sont
destinées et devront faire I'accord du Maitre d’ceuvre.

Les colts correspondants a ces différentes prestations devront étre inclus dans le poste prévu a
cet effet dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire.

RESPONSABILITE DE L’'ENTREPRENEUR

Pendant toute la durée des travaux et jusqu’'a réception, le titulaire est responsable de la
conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ouvrées,
matériels, engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.

Les produits toxiques ou inflammables seront stockés soigneusement

CONTENU DES PRIX

Outre les fournitures, la main d’ceuvre et toutes les dépenses indispensables a la bonne exécution
selon les régles de I'art des ouvrages faisant I'objet du présent C.C.T.P., la proposition du titulaire
tiendra compte de la prise en charge des sujétions ci-aprés :

- Les études, rapports, photographies, dessins et détails des ouvrages,

- La fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants des
D.T.U., normes, essais et références de qualité technique imposée par le présent document,

- Le contrble systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des
autres corps d’état ainsi que la fourniture et la pose de produits prescrits par les fabricants et
agréeés, pour éviter les désordres de toutes natures,

- Le nettoyage des ouvrages réalisés par le titulaire et I'enlévement de tous les déchets, chutes,
débris de toutes sortes, provenant des travaux,

- La protection adaptée des espaces traversés pour I'acheminement des matériaux et des
matériels,

- Tous les compléments nécessaires aux installations de chantier déja fournies par le maitre
d’ouvrage,

- La protection adaptée des ceuvres dans les zones d’emprise de chantier, pendant les travaux,
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2.6

27

2.8

2.9

- Le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu, en permanence, pendant la durée des
travaux, en parfait état de propreté,

- Tous travaux accessoires et fagons complémentaires nécessaires a 'achévement complet des
ouvrages,

- Le controle et le signalement au Maitre d’ceuvre des erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages et la coordination des travaux,

- Les frais d’assurance de chantier,

- Tous les frais d’hébergement, de déplacement des restaurateurs et de transport du matériel sur
place,

- Tous les essais et échantillons demandés par le Maitre d’ceuvre avant exécution définitive,

- Toutes les reprises sur les travaux réalisés ne donnant pas satisfaction, selon les décisions
prises par le Maitre d’ceuvre.

Les travaux exécutés a la lumiére artificielle ne donneront lieu a aucune plus-value ni
remboursement quelconque de frais.

PRECONISATION DE RESTAURATION

Des investigations devront étre menées pour définir le protocole de restauration qui sera soumis
au visa du Maitre d’ceuvre.

Le titulaire doit suppléer, par son expérience et ses compétences, aux éventuelles imprécisions du
présent dossier. La restauration doit étre accompagnée d’analyses et d’essais qui permettront de
définir le protocole de restauration.

Enfin, tous les produits, outils et procédés indiqués dans le présent document ne sont donnés qu’a
titre indicatif et pourront étre changés en fonction des essais prescrits ainsi qu’en fonction des avis
du Maitre de d’ceuvre.

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiere qualité et exempts de tout défaut pouvant
mettre en cause leur stabilité, leur efficacité et 'aspect des ceuvres apres restauration.

ECHANTILLONS ET MODELES

Les produits utilisés, leur conditionnement, leur taux de dilution et les techniques de mise en ceuvre
prévus seront a soumettre au Maitre d’ceuvre, avant le début des travaux. Le Maitre d’ceuvre pourra
exiger des échantillons et essais avant toute exécution définitive.

Aucune commande de matériels ou matériaux ne peut étre passée par le titulaire sinon a ses
risques et périls tant que I'acceptation de I'essai ou de I'’échantillon correspondant n’a pas été établi
par un accord du Maitre d’ceuvre.

Il devra effectuer tous les essais et présentations sur place (mise en place de locaux témoins) qui
lui seront demandés par le Maitre d’ceuvre.

QUALITE DES PRODUITS ET AGREMENTS

Tous les produits utilisés, de méme que leur mise en ceuvre, devront étre réversibles, stables et
adaptés a I'ceuvre (techniques d’exécution, supports, matieres, matériaux...).

ACMH : M. BACOT — Avril 2025 - Page 6 /13



VAL-DE-GRACE- PARIS (75)
Restauration du Batiment 08

210

2.1

212

Le titulaire devra tenir compte du fait que les températures et le taux d’humidité dans I'édifice
peuvent étre sujettes a variation.

L’entrepreneur devra impérativement fournir au Maitre d’ceuvre pour approbation les fiches
techniques détaillées des produits qu’il compte utiliser, et ce dans un délai minimal de deux
semaines avant toute intervention.

QUALITE DES PRODUITS ET AGREMENTS

Tous les produits et matériaux utilisés par I'entrepreneur devront étre rigoureusement compatibles :

- Entre eux.

- Avec les supports.

- Et d’'une fagon générale, avec tous les matériaux avec lesquels ils seront susceptibles d’étre en
contact.

Au cas ou le Maitre d’ceuvre aurait prescrit, dans les documents d’appel d’offres, I'utilisation des
matériaux incompatibles, I'entrepreneur devra obligatoirement le signaler a I'appui de son offre et
proposer soit le changement des matériaux incriminés, soit les produits ou les accessoires
permettant de remédier a ces désordres éventuels.

Ces derniers étant en tout état de cause compris dans I'offre de I'entreprise.

De méme, en cours de travaux, I'entrepreneur devra veiller a ce qu’aucun matériau mis en ceuvre,
par d’autres corps d’état, ne créé des désordres chimiques ou physiques a ses propres ouvrages.
Si tel est le cas, il devra en informer le Maitre d’ceuvre.

RECOURS A UN LABORATOIRE D’ANALYSE

Dans le cadre des investigations préalables mais aussi des travaux a réaliser, le titulaire devra
s’associer a un laboratoire spécialisé capable d’analyser, a partir de prélévements effectués par le
praticien lui-méme, la constitution et la composition des couches picturales et autres substances
faisant partie de I'ouvrage a restaurer. Ce laboratoire devra étre agréé par le LRMH.

Le choix du laboratoire devra étre soumis pour validation du Maitre d’ceuvre et de la maitrise
d'ouvrage, qui s'appuieront sur l'avis des institutions compétentes.

La validation dépendra notamment, d'une part, de I'expérience et de la reconnaissance de ce
laboratoire dans le domaine de la conservation- restauration et d'autre part, des moyens
scientifiques et protocoles d'analyse proposés pour répondre aux questions posées par le
restaurateur.

PROPRETE ET NETTOYAGE DE CHANTIER

Chaque entrepreneur est responsable de la propreté et de I'ordre devant régner sur I'ensemble du
chantier y compris les acces.

Chaque entrepreneur doit les nettoyages et les manutentions des gravats ou résidus résultant de
I'exécution de ses ouvrages.

L'ensemble du chantier et tous les emplacements ou les entrepreneurs auront été autorisés a
circuler ou a déposer leurs matériaux, seront nettoyés immédiatement.
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Les entrepreneurs devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les sols lors
des livraisons et manutentions.

Les entrepreneurs devront exécuter, en complément des nettoyages prévus ci-dessus, tous ceux
demandés soit par le Maitre d’CEuvre soit par les services techniques de I'établissement.

Ces nettoyages et manutentions seront impérativement compris dans le prix soumissionné.

213 COMPTE PRORATA

Un compte des dépenses communes de chantier est créé au titre de cette opération.

Les modalités de gestion et de réglement du compte des dépenses communes de chantier (dit
compte prorata) seront fixées par une convention de gestion rédigée par I'entrepreneur du lot n°07,
gestionnaire dudit compte et signée par 'ensemble des entreprises participantes.

Le comité de contrdle sera composé de cing entrepreneurs dont le gestionnaire.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’Ouvrage ne seront pas parties prenantes de la convention,
néanmoins ils pourront donner un avis consultatif a titre amiable si un conflit devait subvenir entre
différentes entreprises.
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CHAPITRE Ill : DESCRIPTION DES TRAVAUX

31

Etendue des travaux :

Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires a l'exécution des travaux décrits, méme s’ils ne sont pas explicitement définis,
'entrepreneur devra, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre
omis.

Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnaitre les lieux, la nature et 'importance des travaux a
réaliser.

TRAVAUX DE PEINTURE DECORATIVE
Sondage stratigraphique complémentaires
Des investigations seront pratiquées par I'entreprise du présent lot pour déterminer les différentes

couches de peintures anciennes, la présence de décors sous-jacents.

Ces investigations seront réalisées par dégagement des différentes couches de peinture pour
déterminer la stratigraphie des peintures appliquées.

- Dégagement précautionneux des différents épidermes sur fenétres de 0.10*0.10 moyen en
recherche de toutes les anciennes couches.

- Exécution selon technicité de I'entreprise par clivage au scalpel, décollement a la spatule, etc.

- Etablissement d'un rapport identifiant et hiérarchisant les différentes couches découvertes et
remise au Maitre d’ceuvre pour décision.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
En recherche dans la cage d’escalier

Peinture sur stylobate et limon

Etat de finition recherchée : finition A
Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : bois existants ou neufs
Préparation : - brossage, pongage, époussetage,
- 1 couche d’impression
- raccords d’enduits,
- pongage, époussetage,
Application : sur toutes les faces vues
- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...

- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Sujétions particuliéres : la peinture employée sera une peinture aux copolyméres acryliques
en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement.
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Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Ensemble des stylobates, plinthes et limon de I'escalier et vestibule

3.1.3 Peinture sur soubassement au-dessus des stylobates

Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : mat, satiné ou brillant au choix du Maitre d’ceuvre
Support : enduits platres existants ou neufs
Préparation :

- brossage, époussetage,

- lessivage des parties existantes,

- grattage des parties existantes mal adhérentes,

- ouverture des fissures et/ou des crevasses existantes,
- rebouchage et calicotage des fissures existantes,

- 1 couche d’impression,

- raccords d’enduits,

- pongage, époussetage,

Application : sur toutes les faces vues
- 2 couches de finition, compris révision entre couche, tous rechampis, etc...
- aspects et teintes au choix du Maitre d’ceuvre.

Sujétions particuliéres : la peinture employée sera une peinture aux copolyméres acryliques
en dispersion aqueuse bénéficiant du label NF environnement.

Localisation :
- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
Ensemble des soubassements au-dessus des stylobates en élévation de la cage d’escalier

3.1.4 Peinture décorative fausse pierre avec tragage de faux joints

Etat de finition recherchée : finition A

Aspect : satiné
Support : platres
Soit :

Travaux préparatoires sur platre neufs

- Nettoyage, dépoussiérage général, essuyage.

- 1 couche d’'impression en plein.

- Rebouchage a I'enduit, pongage.

- Enduit repassé a I'huile, pongage a I'eau et essuyage a la peau.

Travaux de peinture en décor trompe I'ceil

- 2 couches de fond laque glycérophtalique satinée en teinte ton pierre.

- Fagon de décor fausse pierre avec tragage de faux joints compris présentation d’échantillons au
Maitre d’ceuvre.

- Ebauches et reglagage en complément.

- 2 couches de vernis glycérophtalique incolore en finition.

Sujétions particuliéres :
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L’entrepreneur devra réaliser différents échantillons de 1m? pour avis du Maitre d’ceuvre. Ces
échantillons seront réalisés sur support platre et seront conservés pour servir de référence lors de
la réalisation des travaux.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,
En élévation de la cage d’escalier et du vestibule

Restauration du panneau peint ancien

Restauration comprenant :

- Dossier photographique et relevé du décor existant avant intervention,
- Dégagement du panneau,

- Nettoyage de la couche picturale

- Consolidation

- Rebouchage des lacunes,

- Restauration picturale

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d’CEuvre,
Panneau peint « seau a incendie » sur escalier

Peinture sur ouvrages techniques

Aprés dégraissage de la surface, exécution d’'une peinture comprenant :

- Dérochage, brossage,

- Application de peinture anticorrosion sur métaux ferreux type primaire a base de résine alkyde,
teneur en COV i ; valeur limite 500 g/I (2010)

- Une couche au primaire de chromate de zinc sur métaux non ferreux ;

- Deux couches de peinture laque a base d’'une dispersion polyuréthane acrylique en phase
aqueuse, teneur en COV; valeur limite 100 g/l (2010), mat ou satiné, suivant indication du Maitre
d’ceuvre, en 2 couches ;

- Application a la brosse et au pinceau

- La peinture des canalisations d’eau chaude sera de qualité calorifuge

- Teinte suivant type de fluide transporté.

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre,

Pour 'ensemble des équipements technique dans la zone escalier et vestibule

Liste non exhaustive, radiateur, canalisation, grilles de ventilation, prises...

Gravois

L’entreprise doit 'évacuation des gravois de gros ceuvre et de platrerie. Pour les autres déchets,
I'entrepreneur du présent lot doit I'évacuation de ses gravois vers les bennes du chantier (compris
tri par bennes).

Le lot 07a logistique ayant la charge de I'évacuation de I'ensemble des bennes.

Evacuation et tri des emballages/déchets vers containers a déchets du chantier par chaque lot.
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Bennes a disposition :

Pour les métaux,

Pour les déchets inertes,

Pour les déchets dits « banals » (DIB : déchets industriels banals),
Pour les déchets dangereux (DIS : déchets industriels spéciaux)
Pour les emballages propres.)

Localisation :

- Suivant plans du Maitre d'CEuvre
Ensemble des déchets produit en cours de chantier
Prestation considérée incluse dans les prix unitaires.

Dossier des ouvrages exécutés

Les titulaires de tous les lots seront tenus de fournir les plans conformes a l'exécution en 3
exemplaires dont 1 sous format informatique.

Les plans seront obligatoirement des documents mis a jour a la date de réception des travaux et
remis au Maitre d'ceuvre le jour de la réception.

Tout retard dans la fourniture de ces documents sera sanctionné par une retenue fixée
précédemment.

Les entrepreneurs doivent également remettre une notice d’utilisation et d’entretien, notamment
sous la forme de tableaux, destinée au personnel d’exploitation et d’entretien

Cette notice précise :

Le fonctionnement du matériel, avec un synoptique si besoin.

Le traitement des alarmes et les procédures d’arrét d’urgence, ainsi que les consignes de
remise en route.

Le programme d’entretien, avec la liste des taches a effectuer et les consignes particuliéres
quant au matériel a utiliser et aux produits a employer, ceci de fagon journaliére, hebdomadaire,
mensuelle et annuelle.

Les entrepreneurs remettent de plus un document complet permettant a I'exploitant de réaliser
toutes les opérations de maintenance des ouvrages
La fourniture de ce dossier conditionnera le réglement définitif de I'entrepreneur.

Prestation considérée incluse dans les prix.
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CHAPITRE V : NOTE FINALE

L'entrepreneur aura a sa charge tous les ouvrages de sa profession, utiles a I'exécution convenable
et compléte des travaux, de fagon que leur achévement dans les conditions déterminées par les
documents contractuels ne donne lieu a aucun supplément, sauf modifications faisant l'objet
d'ordres formels et écrits.

Lu et accepté, Paris, Avril 2025

L’entrepreneur Le Maitre d’ceuvre
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