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1- OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour I'objet I’évaluation environnementale du plan de gestion des poissons
migrateurs du bassin Seine-Normandie (PLAGEPOMI) 2028-2033, qui comprend :

1. L’analyse du processus d’élaboration du plan et le conseil au maitre d’ouvrage pour
I’élaboration des mesures du plan au regard de cette analyse

2. L’élaboration et la rédaction du rapport environnemental et de son résumé non technique,
rendant compte de la démarche d’évaluation environnementale (contenu encadré par
I'article R.122-20 du code de I’environnement)

Compte tenu des contraintes de calendrier, la mission durera 10 mois. Elle démarrera en janvier
2026 et le rapport environnemental devra étre livré pour le 30 octobre 2026. Le projet de PLAGEPOMI
et son évaluation environnementale seront ensuite soumis a I'avis de l'autorité environnementale (janvier
2027) puis a la consultation du public (mai-juin 2027).

2- ELEMENTS DE CONTEXTE

ion d ) . hihali

= Contexte général

Les poissons migrateurs amphihalins vivent alternativement entre les milieux marins et les eaux douces au
cours de leur cycle de vie. lls font I'objet d’'une attention particuliére en raison de leur place dans les
écosystemes. De par leurs exigences écologiques, la présence de ces espéces dans les cours d'eau
constitue un bon indicateur de la qualité des milieux aquatiques. Les grands migrateurs sont également
des ressources importantes pour la péche professionnelle et de loisir. lls ont aussi une valeur importante
pour les territoires, en termes de tourisme halieutique et d’éducation a I'environnement.

La situation de la plupart de ces especes migratrices est préoccupante, notamment en raison des diverses
pressions anthropiques.

Afin de définir une stratégie de gestion adaptée et concertée des poissons migrateurs amphihalins, le code
de I'environnement (article R. 436-45) prévoit la réalisation de plans de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI). Sept espéces sont en particulier concernées : le saumon atlantique, la grande alose, I'alose
feinte, la lamproie marine, la lamproie fluviatile, I'anguille européenne et la truite de mer.

= Le PLAGEPOMI

Etabli & I'échelle du bassin versant, le PLAGEPOMI a une durée de 6 ans et est élaboré par le comité de
gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI). |l est arrété par le préfet coordonnateur du bassin, sur
proposition du COGEPOMI, aprées concertation avec les principaux usagers de I'eau (article R.436-46 du
code I'environnement).

Le COGEPOMI est l'instance de concertation réunissant I'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion
des poissons migrateurs amphihalins. Il est présidé par le préfet coordonnateur de bassin. Son secrétariat
technique est assuré par la DRIEAT. Les missions du COGEPOMI sont définies par les articles R.436-47
a R.436-54 et portent notamment sur I'élaboration, le suivi et la révision du PLAGEPOMI.

Le PLAGEPOMI constitue le document de référence en matiére de gestion des poissons migrateurs

amphihalins a I'’échelle du bassin. Son contenu est défini par I'article R. 436-45. || émet des orientations et

des recommandations en vue de permettre une gestion des milieux et des activités humaines compatibles

avec la sauvegarde des poissons migrateurs. |l détermine notamment :

» les mesures utiles a la reproduction, au développement, a la conservation et a la circulation des
poissons migrateurs ;

* les conditions et modalités de la limitation éventuelle des péches, qui peuvent étre adaptées en
fonction des caractéristiques propres a la péche professionnelle et a la péche de loisir.

Les actions du PLAGEPOMI s’articulent avec d’autres documents de planification établis a I'échelle du
bassin ou de la fagade maritime (cf. annexe 1).

Pour le bassin Seine-Normandie, le PLAGEPOMI 2022-2027 a été arrété par le préfet coordonnateur du
bassin Seine-Normandie le 21 décembre 2021. |l s’articule en 5 axes :
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» Reconquérir les axes de migration

» Assurer le suivi des populations et le développement des connaissances sur les différentes espéces
» Encadrer la péche pour assurer la pérennité des populations de migrateurs

» Protéger et restaurer les habitats de reproduction, de transit et de croissance

*  Accompagner la mise en ceuvre du plan

Le PLAGEPOMI Seine-Normandie doit étre révisé pour le prochain cycle 2028-2033. Il succédera aux
précédents PLAGEPOMI mis en ceuvre sur le bassin Seine-Normandie depuis 1995. L'élaboration du
PLAGEPOMI 2028-2033 s’appuiera sur le bilan a mi-parcours du PLAGEPOMI 2022-2027, qui a été adopté
par le COGEPOMI en juin 2025.

Les travaux techniques de révision débuteront en septembre 2025 par un atelier participatif avec le
COGEPOMI, puis ils s’échelonneront jusqu’en juin 2026. La rédaction du plan sera mise en ceuvre par le
comité technique de rédaction du COGEPOMI, sous le pilotage et la coordination de la DRIEAT.

Jusqu’a présent, les PLAGEPOMI ne faisaient pas I'objet d’évaluation environnementale ni d’évaluation
des incidences Natura 2000. La jurisprudence récente tend toutefois a inclure les PLAGEPOMI dans les
plans nécessitant une évaluation environnementale au titre de 'article L.122-4 du code de I'environnement
(incluant I'évaluation des incidences Natura 2000). La DRIEAT a donc décidé d’engager la réalisation d’une
évaluation environnementale pour la révision du PLAGEPOMI sur le cycle 2028-2033.

La révision du PLAGEPOMI doit suivre la procédure d'évaluation environnementale des plans et
programmes, ainsi que la procédure de participation du public par voie électronique (articles L.123-19 et
R.123-46-1 du code de I'environnement).

22! ,[ l,, ! {. - [

L'évaluation environnementale est une procédure itérative qui vise a prendre en compte les enjeux
environnementaux dans ['élaboration du plan et a apprécier et corriger les incidences du plan sur
I'environnement, le plus possible en amont avant son adoption. Elle est proportionnée a I'importance du
plan, aux effets de sa mise en ceuvre et aux enjeux environnementaux de son périmétre d’action.

Elle comprend plusieurs étapes :

- Iélaboration d'un rapport environnemental sur le projet de plan, rendant compte de la démarche
d’évaluation environnementale et de I'analyse des incidences environnementales du projet de plan ;

- la saisine de l'autorité environnementale pour avis sur ce rapport et le projet de plan ;

- la consultation du public sur le projet du plan accompagné du rapport environnemental et de I'avis de
l'autorité environnementale ;

- la déclaration environnementale qui informe sur les choix finalement opérés concernant le plan et sur
la maniere dont il a été tenu compte du rapport environnemental, de I'avis de I'autorité environnementale
et de la consultation du public ;

- le suivi des incidences sur I'environnement de la mise en ceuvre du plan évalué.

L'Inspection générale de I'environnement et du développement durable (IGEDD) est lautorité
environnementale compétente qui sera consultée pour donner un avis sur I'évaluation environnementale
du PLAGEPOMI du bassin Seine-Normandie 2028-2033.

L'autorité environnementale formulera un avis sur la base du projet de PLAGEPOMI et d'un rapport
d’évaluation environnementale, objet du présent marché. L'avis est, dés sa signature, mis en ligne sur le
site internet de l'autorité environnementale et transmis a la personne publique responsable de I'élaboration
du PLAGEPOMI. Cet avis est simple, il n'y a pas d'obligation de le suivre ; cependant |'avis étant public,
c'est-a-dire joint au dossier soumis a la participation du public, les choix qui seront arrétés au travers du
PLAGEPOMI devront étre bien justifiées (notamment dans la déclaration environnementale qui
accompagnera l'arrété préfectoral).
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3- CONTENU DETAILLE DE LA MISSION

biectif ieux de la missi

Les principaux objectifs de la mission sont :
- d'éclairer et d’expliquer du point de vue environnemental les enjeux et les choix du projet de plan ;
- d’évaluer ses conséquences et effets prévisibles a court et moyen termes sur I'environnement ;

- de proposer des améliorations des mesures du plan afin de minimiser leurs incidences
environnementales et d’aboutir au plan le moins dommageable pour I'environnement ;

- d’éclairer I'autorité chargée de donner son avis sur le plan (IGEDD) sur le processus d’élaboration
du plan ainsi que sur l'efficacité et les limites du plan par le biais du rapport sur I'évaluation
environnementale ;

- de contribuer a une information claire et pédagogique du public sur le plan et ses enjeux,
notamment par le biais du résumé non technique de I'évaluation environnementale.

La mission consiste, durant ['élaboration du PLAGEPOMI 2028-2033, a réaliser [I'évaluation
environnementale, a conseiller le maitre d’ouvrage pour améliorer la prise en compte de I'environnement
par le plan, et a rédiger le rapport environnemental (dont le contenu est détaillé ci-apres).

3.2, Méthod ission d .

La méthode adoptée par le prestataire doit répondre aux « Préconisations relatives a I'évaluation
environnementale stratégique - note méthodologique » (CGDD, CEREMA - Mai 2015).

Des documents utiles a I'analyse sont mis a disposition par le maitre d’ouvrage en début et en cours
d'étude (cf. annexe 2).

Le prestataire est invité & adhérer a la charte d’engagement des bureaux d’étude dans le domaine de
I'évaluation environnemental (MTE - Mars 2022).

= [’évaluation environnementale

Le prestataire a la charge d'évaluer les incidences environnementales des mesures du projet de
PLAGEPOMI, parallélement a I'élaboration et a la rédaction du contenu du projet de PLAGEPOMI par le
COTECH de rédaction.

L'évaluation ne doit pas étre réalisée « en chambre », mais au contraire interagir « chemin faisant » avec
I'élaboration du PLAGEPOMI, afin de corriger d’éventuelles incidences environnementales négatives
identifiées. Ce processus itératif doit permettre d’aboutir a un projet optimisé vis-a-vis du contexte
environnemental, social et économique.

Afin d’assurer linteractivité inhérente au processus d’évaluation environnementale, le prestataire doit
participer & plusieurs réunions de travail du comité technique de rédaction, chargé d'élaborer le
PLAGEPOMI (cf. point 4.2 du présent document).

» Le conseil au maitre d’ouvrage

Le projet de PLAGEPOMI est mis & disposition du prestataire au fur et a mesure de I'avancée de la
rédaction, afin de permettre au prestataire de réaliser I'évaluation environnementale dés les premieres
phases d’élaboration du plan. En fonction des résultats de ses analyses, le prestataire conseille le maitre
d’ouvrage en proposant des ajustements rédactionnels ou des mesures complémentaires pour éviter ou
réduire les effets négatifs. Il contribue ainsi au processus itératif d’amélioration du plan.

= Le rapport environnemental

Le prestataire doit rédiger le rapport sur les incidences environnementales a destination de I'lGEDD. Le
contenu du rapport doit étre conforme aux dispositions de |'article R.122-20 du code de I'environnement,
et tient compte des éléments de cadrage complémentaires exposés ci-dessous. Il rend compte de la
démarche d’évaluation environnementale mise en ceuvre tout au long de I'élaboration du plan, et montre
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comment ce processus a permis d’aboutir a un projet de plan le plus optimal possible au regard des
différents enjeux.

Le livrable a remettre au maitre d’ouvrage a I'issue de la mission (30 octobre 2026), comprend le rapport
environnemental, composé des éléments décrits ci-dessous, ainsi qu'un document séparé
et autoportant présentant le résumé non technique (RNT) du rapport environnemental. Le RNT doit étre
pédagogique, synthétique et clair sur la forme et le fond, de telle sorte qu’un lecteur non spécialiste ayant
pris connaissance du RNT puisse se forger une idée claire du plan, de ses enjeux et de ses incidences.

Un rapport environnemental intermédiaire est transmis par le prestataire la DRIEAT pour le 01 juillet 2026.

Le rapport environnemental et son résumé non technique présentent les informations suivantes :

Contenu n°1 : « Une présentation générale indiquant, de maniére résumée, les objectifs du document de
planification et son contenu, son articulation avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents
de planification et, le cas échéant, si ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mémes faire l'objet d'une
évaluation environnementale »

Le rapport environnemental étant un document indépendant du PLAGEPOMI, il est utile de rappeler en
introduction le contexte (notamment réglementaire), les objectifs et le contenu du plan. Il convient
néanmoins d'éviter trop de redondances avec les chapitres introductifs du PLAGEPOMI.

La principale plus-value attendue de cette partie est I'analyse de la cohérence externe du PLAGEPOMI.
Il s’agit d’analyser comment le PLAGEPOMI s’articule avec les autres documents de planification, en
distinguant ceux que le PLAGEPOMI doit prendre en considération, et ceux qui doivent prendre en
considération le PLAGEPOMI. Cette analyse vise a apprécier la portée du PLAGEPOMI ainsi que I'effet
de levier d'autres plans plus prescriptifs pour appuyer la mise en ceuvre des dispositions du PLAGEPOMI.

La liste des documents a prendre en compte étant assez large, une sélection est a opérer. Il est attendu
a minima une analyse de l'articulation avec : le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau
(SDAGE) Seine-Normandie, le document stratégique de facade Manche Est - mer du Nord (DSF) incluant
le plan d'action pour le milieu marin (PAMM), les schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE), les schémas régionaux d’aménagement et du développement du territoire (SRADDET), le
schéma régional de cohérence écologique d’'lle-de-France (SRCE) (les autres sont intégrés au
SRADDET), le plan national migrateurs amphihalins (PNMA), la stratégie nationale de gestion des
poissons migrateurs (STRANAPOMI), le plan de gestion francais du saumon atlantique, le plan national
de gestion anguille (PGA) et sa déclinaison en Seine-Normandie, la stratégie nationale biodiversité (SNB),
la stratégie nationale aires protégées (SNAP).

L'articulation avec les PLAGEPOMI des bassins limitrophes est également a analyser.

Cette analyse de la cohérence externe du PLAGEPOMI permet de proposer si besoin des mesures
correctives au COTECH de rédaction, chargé de la révision du PLAGEPOMI ; elle est aussi I'occasion de
collecter des données utiles pour compléter la description de I'état initial (§ 2).

Le titulaire explicite dans son offre les criteres de sélection des documents les plus pertinents a analyser
en termes d'articulation et critique au besoin la liste proposée ci-dessus ; il en précise les modalités
d’analyse et le temps consacré.

Contenu n°2 : « Une description de [l'état initial de I'environnement sur le territoire concerné, les
perspectives de son évolution probable si le plan n'est pas mis en ceuvre, les principaux enjeux
environnementaux de la zone dans laquelle s’appuiera le plan et les caractéristiques environnementales
des zones qui sont susceptibles d’étre touchées par la mise en ceuvre du plan. Lorsque I'échelle du plan
le permet, les zonages environnementaux existants sont identifiés. »

Ce contenu est fourni par la DRIEAT au prestataire lors du démarrage de la mission (janvier 2026),
et correspond a I'état initial élaboré pour I'évaluation environnementale du SDAGE et du plan de gestion
des risques d'inondation (PGRI) du bassin Seine-Normandie 2028-2033. Cet état initial est en effet
mutualisable avec le PLAGEPOMI Seine-Normandie, s’agissant de documents de planification portant
sur le méme territoire, sur le méme cycle temporel et avec des enjeux environnementaux proches.

Le prestataire part de cet existant et apporte au besoin des compléments sur les thématiques

environnementales pertinentes et spécifiques du PLAGEPOMI, a partir de données bibliographiques
et/ou d’entretiens avec les services ou organismes experts. A titre indicatif, les thématiques a enrichir
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peuvent étre : la biodiversité (dont I'état des populations de poissons migrateurs amphihalins) ; les
habitats et milieux naturels (notamment aquatiques, humides, annexes hydrauliques, littoraux) ; les sites
Natura 2000, en particulier ceux désignés pour la protection des poissons migrateurs amphihalins (y
compris sur la partie maritime du littoral normand) ; les continuités écologiques (notamment les obstacles
a la continuité des cours d’eau) ; le paysage et le patrimoine bati et archéologique aux abords et sur les
cours d’eau ; I'énergie (hydroélectricité) ; le changement climatique (projections climatiques et effets sur
les milieux aquatiques). Cette liste n’est pas exhaustive, le prestataire détermine les enjeux pertinents a
approfondir.

Les enjeux environnementaux globaux et territoriaux sont distingués, et pour ces derniers, les zonages
réglementaires existants sont rappelés et intégrés sous forme de cartes lorsque cela est pertinent. Ces
cartes seront lisibles.

L’état initial doit se conclure par une hiérarchisation des enjeux environnementaux (par exemple sous
forme de tableau), au regard de leur importance pour la protection et la conservation des poissons
migrateurs. L'objectif est que I'état initial du PLAGEPOMI soit clair, proportionné et adapté aux enjeux
spécifiques du PLAGEPOMI. Il doit également étre cohérent avec les éléments du bilan a mi-parcours du
PLAGEPOMI 2022-2027.

L’état initial de ’environnement consolidé pour le PLAGEPOMI doit étre fourni par le prestataire au
maitre d’ouvrage pour le 1°" mars 2026. Il sera présenté par le prestataire au COTECH de rédaction
du PLAGEPOMI.

Le titulaire précise dans son offre les enjeux environnementaux qu'il estime utile d’analyser pour
compléter et enrichir I'état initial qui lui sera fourni. Il indique également les critéeres de hiérarchisation des
enjeux environnementaux.

Contenu n°3 : « Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre a l'objet du plan dans
son champ d'application territorial. Chaque hypotheése fait mention des avantages et inconvénients qu'elle
présente, notamment au regard des 1° et 2° »

Cette partie reprend de maniéere différenciée, les alternatives non retenues au cours de I'élaboration du
PLAGEPOMI, en présentant leurs motivations, leurs intéréts et leurs inconvénients environnementaux
éventuels. Elle permet d'assurer une tracgabilité pour le public des différentes étapes et formes
d’association des acteurs qui ont conduit aux choix retenus. Elle permet également de justifier des choix
faits en fonction du cadre réglementaire.

Contenu n°4 : « L'exposé des motifs pour lesquels le projet de plan a été retenu notamment au regard
des objectifs de protection de I'environnement »

Les deux contenus n°3 et n°4 peuvent étre au besoin fusionnés en une seule partie du rapport.

Sans préjuger des conclusions du rapport, le PLAGEPOMI étant un plan a visée environnementale, ses
mesures générent a priori peu d'incidences négatives significatives. L'enjeu est donc avant tout de rendre
compte de maniére factuelle du dimensionnement de I'ambition environnementale du PLAGEPOMI : la
recherche d'un équilibre entre ambition maximale et contraintes socioéconomiques pourra étre restituée
via le processus de concertation et de décision. C'est aussi lI'occasion de rappeler le contexte
réglementaire des engagements internationaux, européens et nationaux pris par la France (directive
cadre sur 'eau, reglement restauration de la nature, plan de gestion anguille, plan de gestion saumon,
etc.).

Les solutions d'amélioration proposées au cours du processus d'évaluation environnementale et
intégrées au projet de PLAGEPOMI sont aussi mentionnées : amélioration de la cohérence (8.1) et
atténuation des incidences négatives (8.6).

Contenu n° 5 : « L'exposé :

a) Des incidences notables probables de la mise en ceuvre du plan sur I'environnement, et notamment,
s'ily a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux,
l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages. Les incidences
notables probables sur I'environnement sont regardées en fonction de leur caractére positif ou négatif,
direct ou indirect, temporaire ou permanent, a court, moyen ou long terme ou encore en fonction de
l'incidence née du cumul de ces incidences. Elles prennent en compte les incidences cumulées du plan
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avec d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification ou projets de plans, schémas,
programmes ou documents de planification connus ;
b) De I'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée a l'article L.414-4 ».

Il s'agit d'analyser les incidences environnementales probables des dispositions du PLAGEPOMI sur les
enjeux environnementaux les plus pertinents dégagés au 8.2.

La nature (négative, neutre, positive) et l'intensité de ces incidences sont caractérisées de maniére
argumentée. Il est conseillé de prendre en compte au mieux : les effets cumulatifs (de plusieurs
dispositions sur un méme enjeu environnemental, de plusieurs enjeux sur une méme disposition, du
PLAGEPOMI avec d'autres plans), leur horizon temporel (court, moyen ou long terme), leur durabilité et
leur réversibilité (temporaires, permanents, s'atténuant, s’accroissant, ...) et leur localisation.

Les éventuelles incidences négatives font I'objet d'une analyse plus approfondie que les autres afin d'en
apprécier au mieux l'intensité.

L'évaluation des incidences Natura 2000 est a réaliser de maniere spécifique dans une partie dédiée de
'analyse des incidences environnementales du plan. L'article R. 414-23 du code de I'environnement
précise le contenu de I'évaluation d’incidences Natura 2000. Le bureau d’'étude se référe a la Note de
'Autorité environnementale sur les évaluations des incidences Natura 2000 du 16 mars 2016, afin
d’appliquer les recommandations relatives aux plans et programmes.

Dans le cas du PLAGEPOMI, c'est une analyse proportionnée aux enjeux du plan qui est attendue. I
s'agit en particulier de proposer une typologie des sites Natura 2000 du bassin, qui permette d’'analyser
globalement les éventuels effets des mesures et actions du PLAGEPOMI sur I'état de conservation des
sites. Une conclusion explicite par type de site est a formuler.

Pour les sites Natura 2000 concernés par la présence ou désignés pour la conservation d’une ou
plusieurs espéces de poissons migrateurs amphihalins (grande alose, alose feinte, lamproie
marine, lamproie fluviatile, saumon atlantique, truite de mer, anguille européenne)?, une analyse
plus approfondie est attendue, site par site. L’analyse est réalisée a partir du document d’objectifs
(DOCOB) de chaque site et, lorsqu’elle existe, de 'analyse de risque péche (ARP) du site. Quelques
sites d’intérét majeur pour les poissons migrateurs amphihalins peuvent faire I’objet d’un examen
plus détaillé en tant que de besoin.

L'analyse fine de I'impact des éventuelles actions locales sur les sites concernés n’est pas a mener,
puisqu’elle sera effectuée dans le cadre des études d’incidence ad hoc par projet.

Le titulaire expose dans son offre la méthode envisagée pour évaluer les incidences environnementales
du plan. Il détaille de maniére spécifique les modalités de I'analyse des incidences Natura 2000, ainsi
qgu’une ébauche de grille pour I'évaluation des incidences Natura 2000.

Contenu n° 6 : « La présentation successive des mesures prises pour :

a) Eviter les incidences négatives du plan sur I'environnement et la santé humaine ;

b) Réduire I'impact des incidences mentionnées au a) ci-dessus n'ayant pu étre évitées ;

c) Compenser, lorsque cela est possible, les incidences négatives notables du plan sur I'environnement
ou la santé humaine qui n'ont pu étre ni évitées ni suffisamment réduites. S'il n'est pas possible de
compenser ces incidences, la personne publique responsable justifie cette impossibilité.

Les mesures prises au titre du b du 5° sont identifiées de maniére particuliére.

A partir des incidences négatives éventuellement identifiées et en recoupement des contraintes
(réglementaires en particulier) pouvant exister a leur sujet, il s’agit de proposer en priorité des mesures
d’évitement, puis de réduction et en dernier recours de compensation. Des mesures de type amélioration
de la connaissance des incidences incertaines peuvent aussi étre proposées. Ces mesures, les plus
opérationnelles possibles, sont destinées a étre mises en discussion avec le COTECH de rédaction (cf.
article 4 de ce document).

Les mesures correctrices sont synthétisées dans un tableau par type de mesures (évitement - réduction -
compensation).

! La truite de mer et I'anguille européenne ne font pas partie des espéces d’intérét communautaire inscrites a I'annexe Il de la directive
92/43/CEE « Habitats, faune, flore ». Néanmoins, elles peuvent étre listées dans les DOCOB au titre des autres espéces importantes
du site (ex. site Natura 2000 FR2500113 Bassin de I'Airou). Elles doivent donc étre intégrées a ce titre a I’analyse des incidences
Natura 2000.
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022090274
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160316_-_Note_de_l_Ae_sur_l_e_valuation_des_incidences_Natura_2000_-_delibere_cle2361de.pdf
https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/160316_-_Note_de_l_Ae_sur_l_e_valuation_des_incidences_Natura_2000_-_delibere_cle2361de.pdf
https://www.natura2000.fr/analyse-risque-natura-2000-peche-professionnelle

Contenu n°7 : « La présentation des critéres, indicateurs et modalités - y compris les échéances —
retenus :

a) Pour vérifier, apres I'adoption du plan, la correcte appréciation des incidences défavorables identifiées
au 5° et le caractére adéquat des mesures prises au titre du 6° ;

b) Pour identifier, aprés I'adoption du plan, a un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et permettre,
si nécessaire, l'intervention de mesures appropriées ».

Le dispositif de suivi prévu par le PLAGEPOMI, basé sur des indicateurs a rapporter a échéance précise
pour chaque action, permet d’évaluer son efficacité vis-a-vis des politiques qu'il porte. Ce dispositif est
déja prévu et intégré dans le processus d’élaboration du document.

Il s’agit ici de proposer un suivi complémentaire des éventuelles incidences négatives du PLAGEPOMI
concernant les enjeux environnementaux prioritaires autres que I'eau. Ces indicateurs complémentaires
doivent rester en nombre tres limité, étre pleinement justifiés et opérationnels (tenir compte de la
faisabilité du suivi). Les modalités pratiques de collecte et d'analyse de ces indicateurs complémentaires
sont précisées. Au besoin, le rapport précise si d'autres dispositifs de suivi pour d'autres planifications
peuvent apporter des informations utiles sur les thématiques.

Contenu n°8 : « Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences
environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des raisons ayant
conduit au choix opéré ».

Cette partie explique comment I'évaluation environnementale a été réalisée : les différentes méthodes
utilisées (analyse des données, intégration de I'étude au processus d’élaboration du PLAGEPOMI,
instances de travail et de concertation, etc.) sont exposées succinctement et au besoin justifiées. Les
difficultés rencontrées et les réponses méthodologiques apportées, les limites d'exercice et les
incertitudes restantes sont également mentionnées.

Cette présentation des méthodes utilisées participe a la transparence de I'évaluation et permet au public
comme a l'autorité environnementale de juger de I'adéquation des moyens et compétences mis en ceuvre
pour mener a bien I'’évaluation environnementale.

Contenu n°9 :«Le cas échéant, l'avis émis par I'Etat membre de I'Union européenne consulté
conformément aux dispositions de l'article L.122-9 du code de I'environnement ».

Le bassin Seine-Normandie n’est pas un district international. Il n’est pas prévu d’échange avec d'autres
Etats membres.

4- GOUVERNANCE DE L’ETUDE, REUNIONS ET LIVRABLES

4.1, Gouvernance

La gestion des poissons migrateurs sur le bassin Seine-Normandie est mise en ceuvre au sein du
COGEPOMI. Le suivi technique du PLAGEPOMI est réalisé par le comité technique du COGEPOMI
(COTECH du COGEPOMI). Ce COTECH, coordonné par la DRIEAT lle-de-France, est composé de
membres du COGEPOMI dont plusieurs opérateurs et services de I'Etat (DRIEAT, DREAL Normandie,
DIRM Manche Est - mer du Nord, Office francais de la biodiversité, Agence de l'eau), ainsi que
I'association migrateurs du bassin, SEINORMIGR. Le COTECH du COGEPOMI élabore annuellement
un tableau de suivi des actions du PLAGEPOMI, et rédige le bilan & mi-parcours du PLAGEPOMI.

Pour le cycle 2028-2033, I'élaboration et la rédaction du PLAGEPOMI est confiée aux membres du
COTECH du COGEPOMI, réunis dans une formation dédiée élargie dénommée « COTECH de
rédaction ». Ses membres sont ceux du COTECH du COGEPOMI, auxquels s'ajoutent un représentant
de I'Union de bassin des fédérations de péche en eau douce et un représentant des pécheurs maritimes
professionnels de Normandie. Le COTECH de rédaction rendra compte au COGEPOMI de 'avancement
de la rédaction du PLAGEPOMI 2028-2033 et de son évaluation environnementale, et soumettra a 'avis
du COGEPOMI le projet final de PLAGEPOMI 2028-2033.

L'évaluation environnementale du PLAGEPOMI 2028-20233 est suivie en premiére ligne par la DRIEAT
lle-de-France, qui est le maitre d’ouvrage. Elle est également suivie, en seconde ligne, par le COTECH
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de rédaction. La DRIEAT et le COTECH assurent le suivi de la bonne exécution de la prestation et la
validation des choix et propositions du prestataire ainsi que des livrables.

.2 participation d . A

Le prestataire doit prévoir, dans son offre, la participation a plusieurs réunions listées ci-apres.

Il est attendu une participation active du prestataire, qui doit selon les échéances et I'objet des réunions,
présenter I'avancement de son travail, proposer des ajustements des mesures et actions du projet de
PLAGEPOMI, mais aussi consigner les choix opérés et leurs justifications pour en rendre compte dans
le rapport environnemental. Le prestataire est en charge de la réalisation de ses supports de présentation
et des comptes-rendus des réunions auxquelles il participe, qui seront validés par la DRIEAT avant leur
diffusion.

Pour les réunions relatives a I'élaboration du PLAGEPOMI auxquelles il ne participe pas (y compris celles
ayant eu lieu avant le début de la prestation), il prend connaissance des comptes-rendus et intégre ces

données dans son évaluation environnementale.

Les réunions auxquelles le prestataire doit participer sont les suivantes :

une réunion de démarrage, en présentiel et en bilatéral avec la DRIEAT (janvier 2026), pour
présenter la méthode de travail et les conditions d’exécution de la mission

une réunion avec le COTECH de rédaction, en visioconférence, au cours de laquelle le
prestataire présentera I'état initial de I'environnement enrichi (février 2026)

deux réunions intermédiaires avec le COTECH de rédaction, en visioconférence, au cours
desquelles le prestataire présentera I'avancement de I'évaluation environnementale et proposera
au besoin des ajustements des mesures et actions inscrites dans le projet de PLAGEPOMI
(mars-mai 2026)

une réunion de finalisation du rapport environnemental, en présentiel avec la DRIEAT
accompagnée éventuellement du COTECH de rédaction (septembre 2026)

une réunion de présentation de ['évaluation environnementale au COGEPOMI, en
visioconférence (octobre-novembre 2026)

Des points d’avancement téléphoniques et par courriel sont réalisés régulierement avec la DRIEAT. En
fonction des besoins, ils peuvent prendre la forme de points « flash » bimensuel, d’'une trentaine de
minutes, programmeés a date fixe au démarrage de la mission.

4.3. Livrables
Le prestataire remet les documents suivants_(les délais mentionnés entre parenthéses sont basés sur une

date de notification de I'ordre de service au 1°" janvier 2026 - cf. diagramme de Gantt au point 6 de ce
document) :

I'état initial de I'environnement consolidé pour le PLAGEPOMI, sous la forme d'un fichier
numeérique Word, a remettre 2 mois a compter de la date de notification de I'ordre de service au vu
de l'article 1-2 du CCAP-AE (début mars 2026) ;

le projet intermédiaire de rapport d'évaluation environnementale, sous la forme d'un fichier
numérique Word, a remettre 6 mois a compter de la date de notification de I'ordre de service au vu
de l'article 1-2 du CCAP-AE (début juillet 2026) ;

la version définitive du rapport d’évaluation environnementale et de son résumé non technique, &
fournir sous la forme de fichiers numériques Word et PDF, a remettre 10 mois a compter de la date
de notification de I'ordre de service au vu de I'article 1-2 du CCAP- AE (fin octobre 2026) ;

une présentation de type diaporama au format PowerPoint, accompagnant le rapport d’évaluation
environnementale, a remettre 10 mois a compter de la date de notification de I'ordre de service au
vu de l'article 1-2 du CCAP-AE (fin octobre 2026) ;

les fichiers cartographiques réalisés pour le rapport, & fournir sous la forme de fichiers QGIS et
JPEG, aremettre 10 mois a compter de la date de notification de I'ordre de service au vu de I'article
1-2 du CCAP-AE (fin octobre 2026).

Chaque livrable remis sous la forme d'un fichier numérique devra permettre d'identifier les différentes
versions du document. Le prestataire veille & ce que les versions PDF permettent de faire des extractions
de textes. Tous les documents en version numérique doivent étre mis a disposition sur une plateforme

dédiée.
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1.4. Publicité

Le rapport et le résumé non technique doivent comporter le logo de la DRIEAT lle-de-France. lls seront
publiés et mis a disposition du public sur le site internet de la DRIEAT.

5. COUT FINANCIER ET ENVIRONNEMENTAL DE L’'ETUDE

5.1. Codt fi ier de I'étud

Le codt total de la mission ne pourra pas excéder un plafond de 50 000 € TTC.

Pour rappel, le volet « Etat initial de I'environnement » du rapport environnemental est communiqué par la
DRIEAT au prestataire. Seuls quelques approfondissements de thématiques ciblées sont a réaliser par la
prestataire pour ce volet. Par ailleurs, les réunions seront toutes organisées en visioconférence. Ces
dispositions permettent de réduire les colts de 'étude.

bilité envi !

Le PLAGEPOMI est un plan a vocation environnementale. Il est essentiel, en termes de cohérence et
d’exemplarité, que le colt environnemental de la mission soit maitrisé et réduit au maximum.

Plusieurs dispositions du marché contribuent a réduire I'empreinte carbone de la mission : réunions en
visioconférence et travail d’analyse exclusivement bibliographique, ce qui limite les déplacements
polluants ; livrables a fournir exclusivement au format numérique, ce qui limite 'usage de consommables.

Les outils d’intelligence artificielle génératives ont un impact environnemental élevé (émissions carbone,
consommation électrique, d’eau, etc.). Le recours aux IA est autorisé dans le cadre de la mission, mais
il doit étre réduit a un usage responsable et strictement limité a une sélection de taches pertinentes.

Le prestataire peut mettre en avant dans son offre toutes autres démarches ou engagements de sa part a
vocation environnementale.

Le prestataire doit indiquer, dans son offre, s'il recourt a des outils d’lA. Dans I'affirmative, il liste les tadches

concernées, justifie la plus-value du recours a I'l|A pour ces taches, et fournit une évaluation du bilan
carbone de I'utilisation de I'lA pour la mission.

6. CALENDRIER PREVISIONNEL DE REVISION DU PLAGEPOMI

Les schémas suivants présentent le calendrier global de révision du PLAGEPOMI ainsi que le calendrier
de réalisation de I'étude objet du présent marché (cf. également §4.3).

. z

Calendrier prévisionnel de révision du PLAGEPOMI Seine-Normandie 2028-2033

Année 2025 Année 2026

COTECH rédaction
i Bilan du plan 2022-2025

Année 2027

Saisine de Fautorité environnementale

COGEPOMI (3 mois d'instruction)

- Bilan mi-parcours 22-24
- Info. planning révision

COTECH
rédaction

Bureau
d'étude :

Réception avis de I'AE |

Ateliers de
rédaction
PLAGEPOMI
28-33

DRIEAT
Note de cadrage

COTECH rédaction ‘

EE+ Reprise - réponse suite avis de I'AE

EIN2000

Atelier brainstorming ‘

Participation du public par voie
électronique (PPVE) (30 jours)

(itératif)

COTECH rédaction
Objectifs et orientations
du PLAGEPOMI 28-33

COTECH rédaction
— Finalisation V1 du
PLAGEPOMI 28-33

COTECH rédaction
Reprise - réponses suite PPVE
+ Projet déclaration environnementale

COGEPOMI
Validation des principes
proposés par le COTECH

COGEPOMI
— Avis sur laV1du
PLAGEPOMI 28-33

Awvis sur la VF du PLAGEPOMI 28-33

|

COGEPOMI ‘

COTECH rédaction
Reprise et finalisation V2

€CCERE@K
CCRELERE

Préfet coordonnateur de bassin
Adoption du PLAGEPOMI 28-33
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. z . . 14 . .

ANNEE 2026

Janv. | Fév. | Mars | Avril ‘ Mai ‘ Juin | Juill. | Aot | Sept. | Oct. ‘ Nov. ‘ Dec.

BUREAU D'ETUDE

Prise de connaissance, réception de |'état
des données

itial, recueil

Transmission de I'état initial consolidé

Participation a I'élaboration du PLAGEPOMI, conseils au
maitre d'ouvrage et intégration des considérations
environnementales a chaque étape de I'élaboration du
PLAGEPOMI

Réalisation du rapport environnemental

Transmission du projet intermédiaire de rapport
environnemental

Transmission du rapport environnemental et du résumé
non technique finaux
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Annexe 1 : Eléments de cadrage juridique (non exhaustif)

Evaluation envi I

Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative a I'évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur I'environnement, transposée en droit francais
par I'ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004

Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif a I'évaluation de certains plans et documents ayant une
incidence sur I'environnement

Décret n° 2016-1110 du 11 aodt 2016 relatif a la modification des regles applicables a I'évaluation
environnementale des projets, plans et programmes

Articles 1..122-4 a 11, L.414-4, R.122-17 a 24, R.414-23 du code de I'environnement

: ion d i .

Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée en droit frangais
par la loi du 21 avril 2004

Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, établissant un cadre
d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, transposée en droit
francais par le décret du n°2011-492 du 5 mai 2011 relatif au plan d'action pour le milieu marin
(PAMM)

Reglement (CE) 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes

Articles R.436-44 a R.436-68 du code de l'environnement

Stratégie nationale de gestion des poissons migrateurs (STRANAPOMI) de 2010
Plan national en faveur des migrateurs amphihalins (PNMA) de 2022

- Plan de gestion francais du saumon atlantigue 2019-2024
- Plan national de gestion anguille (PGA) de 2010, et sa déclinaison en Seine-Normandie

. Limite 3 Limit -
Faux continentales  de salure Estugire  vansveraic EQux cotieres Mer
Axes des eaux de la mer
d'amélioration
de la gestion
des migrateurs
PLAGEPOMII : recommandation
Gestion des SDAGE : opposable
milieux
la péche
- SDAGE : Schéma directeur d’'aménagement et de gestion des eaux du bassin Seine-Normandie 2022-2027. |l sera révisé pour le
cycle 2028-2033.

- PAMM :

Plan d’action milieux marins. Il correspond au volet opérationnel du document stratégique de facade (DSF) Manche Est-

mer du Nord, dont le plan d’action a été arrété le 12 mai 2022.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32001L0042
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000025794215
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033027297
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176442/#LEGISCTA000036671140
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033034469
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176675/#LEGISCTA000043743370
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022090274
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj?locale=fr
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/56/oj?locale=fr
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do%3Furi%3DOJ%253AL%253A2007%253A248%253A0017%253A0023%253AFR%253APDF&ved=2ahUKEwjO39G7n7KOAxXaV6QEHcW6CGQQFnoECBEQAQ&usg=AOvVaw27-bfGoQ39FUjeM9E37LkJ
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176937/#LEGISCTA000006176937
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Les_grandes_orientations_de_la_SNG_des_poissons_migrateurs.pdf
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/PNMA_Projet-Approuve_11_02_2022_VDD.pdf
https://nasco.int/wp-content/uploads/2020/11/IP1916rev2_Implementation-Plan-for-the-period-2019-2024.-EU-France.pdf
https://professionnels.ofb.fr/sites/default/files/pdf/PANATIONAL.pdf
https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PLAN_ANGUILLE_FRANCE_VOLET_LOCAL_SEINE_NORMANDIE.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/sdage
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/document-strategique-de-facade-maritime-dsf-r268.html
https://www.dirm.memn.developpement-durable.gouv.fr/document-strategique-de-facade-maritime-dsf-r268.html

Annexe 2 : Documents et données disponibles auprés du maitre d’ouvrage

L'ensemble des documents et données détenus par le maitre d’ouvrage sont disponibles au démarrage de
I'étude et remis au prestataire sous format électronique.

lls comprennent notamment (liste non exhaustive) :

- Létat initial de I'environnement sur le bassin Seine-Normandie, établi en 2025 dans le cadre de
I'évaluation environnementale des projets de SDAGE et de PGRI Seine-Normandie 2028-2033

- Le PLAGEPOMI du bassin Seine-Normandie 2022-2027 et ses fichiers cartographiques (format
QGIS)

- Le bilan a mi-parcours 2022-2024 du PLAGEPOMI Seine-Normandie 2022-2027, ainsi que les
tableaux de suivi annuels 2022, 2023, 2025

- Létat des lieux 2025 du bassin Seine-Normandie, établi au titre de la DCE

- Laliste des sites Natura 2000 directement dépendant de I'eau du bassin Seine-Normandie (registre
des zones protégées du bassin Seine-Normandie, mis a jour en 2022)

- La liste des sites Natura 2000 désignés pour la conservation d’'une espéce ou plusieurs espéces
de poissons amphihalins inscrites a 'annexe Il de la directive « Habitats »

- Les arrétés préfectoraux de bassin encadrant la péche des poissons migrateurs dans les eaux du
bassin Seine-Normandie et dans les eaux maritimes de Normandie pour 2026-2027

- La liste et la carte des ouvrages a traiter prioritairement sur le bassin Seine-Normandie pour
restaurer la continuité écologique, au titre du plan d’action pour une politique apaisée de la
restauration de la continuité écologique (PAPARCE), ainsi que I'état d’avancement des mises en
conformité de ces ouvrages au 31/12/2025
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