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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Article 1 : Généralités

1.1. Caracteristiques principales du marché

1.1.1. Objet

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) ont pour
objet de définir ’ensemble des modalités de passation et des dispositions communes aux
marchés subséquents qui seront passés dans le cadre de ’opération de restauration de la
nécropole nationale de Zuydcoote (59123).

La mission confiée au maitre d’ceuvre doit permettre d’apporter une réponse architecturale,
technique, économique au programme qui sera établi a 1’issu du diagnostic et joint au présent
marché, en conformité avec les dispositions du Livre IV de la deuxiéme partie du Code de la
commande publique (C.C.P.), ainsi que le suivi de chantier dans le respect des normes en
vigueur de telle maniére que 1’ouvrage puisse obtenir toutes les autorisations nécessaires a son
exploitation.

1.1.2. Définition des prestations
Le présent marché est constitué des éléments suivants :

1.1.2.1.  Eléments de la mission de base

Code Libellé

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation du ou des contrat(s) de travaux

VISA Contréle du respect des dispositions du projet

DET Direction de I’exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception, de garantie de parfait
achévement et suivi des travaux de finalisation

1.1.2.2.  Eléments complémentaires de mission

En tant que de besoin d’autres missions complémentaires peuvent étre ajoutées.

Il est notamment confié au maitre d’ceuvre une mission complémentaire de diagnostic qui a
pour objectif de renseigner le maitre d’ouvrage sur 1’état du site et sur la faisabilité de
I’opération, d’étudier les solutions pouvant étre réalisées, conformément aux dispositions de
’article R. 2431-19 du code de la commande publique et de I’article 1 de chacune de I’annexe 11
de I’arrété du 22 mars 2019 constituant son annexe n° 20 et qui fait 1I’objet du marché subséquent
Ne 1.

1.1.2.3.  Contenu de la mission

Les éléments de mission sont tels que définis dans la deuxiéme partie, Livre IV, Titre I,
Chapitre 1%, sections 1 et 2 du code de la commande publique et dans 1’annexe II de I’arrété du
22 mars 2019 constituant son annexe n°20. Leur execution est telle que prévue dans le
document « Contenu des éléments de mission » constituant piece du marche.
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La dévolution des travaux est prévue par marches separes.

Le choix définitif du mode de dévolution sera confirmé au plus tard a la réception de I’élément
AVP.

Par ailleurs, ’ONaCVG étant engagé dans une démarche de responsabilité sociétale, les
marchés de travaux devront prévoir des dispositifs en faveur de développement durable ET de
I’insertion sociale.

Dans le cadre des éléments de mission, des réunions sont prévues.

Le maitre d’ceuvre prévoira également au moins une réunion avec I’AMO et les représentants
du site, pour présenter les différentes phases du projet, a I’issue du DIAG, de I’APS et de I’APD.

Le maitre d’ceuvre est tenu de participer a toutes les reunions nécessaires pour la réalisation de
sa mission.

1.1.3. Technique d’achat . Accord cadre
Le marché prend la forme d’un accord-cadre mono-attributaire.

Il est exécuté par la conclusion de marchés subséquents, selon les dispositions des articles
R.2162-7 a R. 2162-12 du Code de la commande publigue.

L’accord-cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de
100 000 € HT.

1.1.4. Durée globale

L’accord-cadre débute a la date de la notification du marché pour une durée de 48 mois, durée
pendant laquelle tout marché subséquent peut étre conclu.

1.1.5. Durées des marchés subséquents
Chaque marché subséquent débute a sa date de notification.

Le marché subséquent n° 1 (diagnostic) s’achéve a I’issue de 1’admission sans observation de
la totalité des prestations objets du marché.

Le marché subséquent relatif a la mission de base et comprenant 1’élément de mission AOR
s’acheve a la date de validation par le maitre d’ouvrage de I’état du solde suivant la fin des
travaux de finalisation.

La durée de chacun des autres marchés subséquents éventuels est indiquée dans ses piéces
contractuelles.

1.1.6. Mise en ceuvre du marché
1.1.6.1. Modalités de communication

Les parties au marché communiqueront entre elles :

- directement par OS contre récépissé date et signé,

- par lettre recommandée avec accusé de réception postale,

- via le profil acheteur du maitre d’ouvrage et dans les conditions fixées a I’article 3.1.2
du CCAG-MOE,

- par courrier électronique avec accusé de réception. Dans le cas ou cet accusé n’est pas
généré automatiquement par I’application informatique du maitre d’ceuvre, celui-ci sera
invité & accuser réception pour valoir notification. A défaut d’accusé de réception, le
maitre d’ceuvre est réputé avoir recu cette notification a I’issue d’un délai de 8 jours a
compter de la date d’envoi du courrier électronique.
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A cette fin, le maitre d’ceuvre fournira en début de marché une adresse de courrier électronique
valide.

1.1.6.2.  Marchés subséquents
La forme des marchés subséquents passés sur la base de 1’accord-cadre sera définie dans chaque
marché subséquent, et sera un marché ordinaire.
Les marchés subséquents sont passés selon les modalités définies ci-apres :

A- Consultation du titulaire

A la survenance du besoin et pendant toute la durée de I’accord-cadre, le titulaire sera invite,
préalablement a la conclusion d’un marché subséquent, a compléter, par écrit son offre sur la
base des termes couverts par I’accord-cadre, pour la satisfaction du besoin spécifique concerné.
Les compléments ainsi apportés aux caractéristiques de 1’offre initiale ne pourront avoir pour
effet de les modifier substantiellement.

Le dossier de consultation comprendra les documents suivants :
- une lettre de consultation ;
- un projet de marché subséquent ;
- le cas échéant, toutes autres piéces contractuelles réclamées au stade des marchés
subséquents.

et seront transmis au titulaire par courrier numerique avec preuve de réception.

B- Réponse du titulaire

La situation qui résulte de 1’exclusivité dont bénéficie le titulaire de 1’accord-cadre mono
attributaire implique en contrepartie une obligation de production dans les prestations prévues
a I’accord-cadre. Le titulaire est donc tenu de satisfaire aux demandes de 1’acheteur et devra,
éventuellement, répondre du préjudice d’une rupture dans la délivrance des prestations.

Il doit répondre aux consultations des marchés subséquents sollicitées par 1’acheteur en
respectant les engagements de son offre cadre (taux plafonds, délai(s)...).

En aucun cas le titulaire ne pourra proposer, pour un marché subséquent, une offre
excédant les prix plafonds de I’accord-cadre.

Le délai de réponse a la consultation sera au minimum de dix (10) jours ouvrés.

C- Attribution du marché subséquent

Si I’offre complémentaire du titulaire répond au besoin, le marché subséquent lui est notifié.

Dans le cas contraire, le titulaire pourra étre sollicité a nouveau pour compléter ou préciser sa
proposition.

Ces dispositions ne font pas obstacle a une déclaration sans suite avec ou sans relance de la
procédure.

D- Délai de validité des offres

A défaut d’indication dans la lettre de consultation d’un marché subséquent, la durée de validité
des offres est au minimum de 60 jours & compter de la date limite de remise de I’offre du marché
subsequent concerne.
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L’offre doit étre établie en valeur du mois Mo défini a 1’acte d’engagement du marché
subséquent.

1.1.6.3.  Ordres de services
Les marchés subséquents seront mis en ceuvre au moyen d’ordres de services dans les

conditions fixées a Particle 3.8 du CCAG-MOE.

En cas de groupement, les ordres de service sont notifiés au mandataire du groupement pour
I’ensemble des membres du groupement. Le mandataire a seule compétence pour formuler des
observations au maitre d’ouvrage.

1.2. Intervenants

1.2.1. Acheteur — Maitre d’ouvrage
1.2.1.1.  Maitre d’ouvrage

L’Etat est propriétaire des biens.

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) assure la maitrise
d’ouvrage.

1.2.1.2.  Gestion administrative du marche
La gestion du marché de maitrise d’ceuvre est assurée par le Département des achats de
I’ONaCVG.

1.2.1.3.  Assistant a maitre d’ouvrage

Les coordonnées de I’assistant a maitrise d’ouvrage, collaborateur interne représentant la
maitrise d’ouvrage, seront communiquées dans les conditions définies a 1’article 3.3 du
CCAG-MOE.

1.2.2. Titulaire — Maitre d’ceuvre
1.2.2.1. Représentant du titulaire/changement du représentant

Par dérogation a I’article 3.4.1 du CCAG-MOE, le titulaire affecte a I’exécution des prestations
une équipe de personnes qui sont nommement désignées dans son mémoire justificatif de
I’offre.

1.2.2.2.  Modification affectant le titulaire

Il est fait application des dispositions des articles 3.4.2 et 3.4.3 du CCAG-MOE.

1.2.2.3.  Conditions relatives au groupement

En cas de groupement conjoint le mandataire est solidaire de chacun des autres membres.

1.2.2.4.  Conditions relatives a la sous-traitance

Conformément a I’article 37 du décret N° 80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie
des architectes, I’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie a
I’alinéa 2 de I’article 3 de la loi sur I’architecture du 3 janvier 1977 : « Le projet architectural
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(...) définit par des plans et documents écrits 1’implantation des batiments, leur composition,
leur organisation et I’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des
couleurs. »

Le titulaire peut recourir a la sous-traitance a condition de I’avoir déclarée et avoir obtenu
I’acceptation du sous-traitant et I’agrément de ses conditions de paiement par le maitre
d’ouvrage.

En précision a Iarticle 3.6.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre dispose d’un délai maximum
de 15 jours pour communiquer les coordonnées de la personne habilitée a représenter le sous-
traitant.

1.2.3. Autres intervenants
1.2.3.1.  Contr6le technique

Les travaux sont soumis au contréle technique prévu par les articles R. 125-17 a R. 125-21du
code de la construction et de I’habitation. La mission confiée par le maitre d’ouvrage au
contréleur technique est de type L + S, complétée par les missions : Hand, LE.

Les coordonnées du contréleur technique seront communiquées au maitre d’ceuvre
ultérieurement.

Le maitre d’ccuvre devra obligatoirement solliciter les observations écrites du contréleur
technique au stade des études et de la réalisation de I’ouvrage afin d’obtenir son avis.

1.2.3.2.  Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs
L’opération implique la participation d’un coordonnateur en matiere de securité et prévention
de la santé (CSPS) chargé d’une mission de 2°™ catégorie.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de I’ensemble des observations du CSPS
intervenant afin d’obtenir un accord sans réserve tant au stade de la conception, que de la
réalisation de I’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre doit travailler conjointement avec le CSPS notamment pour ce qui concerne
les études de conception, I’élaboration du plan général de coordination (PGC), la définition des
dispositifs prévus pour la maintenance et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la
confection du dossier d’interventions ultérieures sur I’ouvrage (DIUO).

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le CSPS est soumis au maitre d’ouvrage.
Les coordonnées du coordonnateur seront communiquées au maitre d’ccuvre ultérieurement.

1.2.3.3.  Lesentrepreneurs de travaux

Le maitre d’ccuvre émettra les ordres de services nécessaires dans le cadre de la réalisation des
ouvrages a destination des entrepreneurs de travaux.

Les ordres de services seront ecrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d’ccuvre ou le
maitre d’ouvrage.

Il est précisé, que le maitre d’ccuvre portera a la connaissance de I’ensemble des titulaires tous
les titulaires de marchés de travaux, I’ordre de service adressé au titulaire du lot commencant
le premier I’exécution des travaux.

Les ordres de service émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions
d’exécution du marché, notamment en termes de délai d’exécution, de durée et de montants,
font I’objet d’une validation prealable par le maitre d’ouvrage.
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Le maitre d’ceuvre s’assure de la bonne notification des ordres de services afin d’en déterminer
date certaine dans un délai maximum de 8 jours apres leur envoi.

Il adresse au maitre d’ouvrage les preuves de notifications des ordres de service qu’il a émis.

1.2.3.4.  Autres personnes concernées par | ‘opération

Le maitre d’ceuvre a I’obligation de se concerter et de coordonner ses études avec toutes
personnes ou organismes concernés par I’opération.

Les coordonnées de ces prestataires externes seront communiquées au maitre d’ceuvre
ultérieurement.

1.3. Piéces contractuelles
Cet article déroge a ’article 4.1 du CCAG-MOE.

1.3.1. Pieces constitutives de !’accord cadre

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes

Le bordereau des prix plafonds de 1’accord-cadre (B.P.A.C.)

Le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)

Le programme de 1’opération qui sera arrété¢ a 1’issue de la mission DIAG incluant
I’enveloppe financiére prévisionnelle

Le contenu des éléments de mission relatif a I’opération

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre approuvé par arrété du 30 mars 2021 (CCAG-MOE)

Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés
publics de Travaux (CCAG-Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et précisant
le role du maitre d’ceuvre dans le cadre de I’exécution des marchés de travaux
éventuellement amendées par le ou les cahiers de clauses administratives particuliéres
des marchés de travaux, dont le contenu aura été porté a la connaissance du maitre
d’ceuvre

Le fascicule 35 du cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés
publics de travaux de génie civil relatif aux « Aménagements paysagers, aires de sports
et de loisirs de plein air » entré en vigueur par arrété du 7 octobre 2021

La note méthodologique du titulaire

Les éventuels actes de sous-traitance

Piece indicative :

Charte paysageére des nécropoles nationales en France

1.3.2. Piéces constitutives des marchés subséguents

Les piéces constitutives de chaque marché subséquent, par ordre de priorité :

L’ensemble des pieces particuliéres, générales et indicatives de 1’accord-cadre, citées a
I’article précédent
Pour le MS1, la présentation de I’opération
Les piéces particuliéres propres au marché subséquent :
o L'acte d'engagement (AE) propre au marché subséquent et ses annexes
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o Le cas echeéant, toutes autres pieces contractuelles réclamées au stade des marchés
subséquents (CCTP, offre financiére, offre technique...).

1.4. Obligations générales d’exécution

1.4.1. Protection des données — RGPD

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en
particulier, la loi Ne 78-17 du 6 janvier 1978 (dite “loi informatique et libertés”) dans sa derniere
version en vigueur, modifiée notamment par la loi Ne 2018-493 du 20 juin 2018 relative a la
protection des données personnelles, et transposant en droit francais le reglement (UE)
Ne 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis le 25 mai
2018.

Le cas échéant, avant la mise en ceuvre par le maitre d’ceuvre, pour le compte du maitre
d’ouvrage, d’un traitement comportant des données a caractere personnel, un avenant doit étre
conclu au présent marché pour définir a minima les obligations des parties et les conditions
relatives au traitement.

1.4.2. Assurances
1.4.2.1. Maitre d’ceuvre

Conformément a I’article9 du CCAG-MOE, dans un délai de 15 jours a compter de la
notification du marché et avant tout début d’exécution, le titulaire unique ou le mandataire et
ses cotraitants doivent justifier au moyen d’une attestation établissant I’étendue de la
responsabilité garantie, qu’ils sont titulaires :

- d’une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 et 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des prestations objet du marché.

- d’une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant
des principes dont s’inspirent les articles L. 241-1 et L. 243-2 du Code des Assurances.

A tout moment durant I’exécution du marché, le maitre d’ceuvre doit étre en mesure de produire
cette/ces attestation(s) en cours de validité, sur demande du maitre d’ouvrage et dans un délai
de quinze jours a compter de la réception de la demande.

1.4.2.2.  Maitre d'ouvrage

Le maitre d’ouvrage est son propre assureur.
Cependant, il est titulaire d’une assurance en responsabilité civile.

Le maitre d’ouvrage ne souscrira pas a un contrat collectif de responsabilité décennale (CCRD),
ni a une police unique de chantier (PUC), ni a I’option tout risque chantier (TRC).

1.4.3. Documents a produire en cours d’exécution

Conformément a la réglementation en vigueur, le maitre d’ceuvre, ou chacun des membres du
groupement, ainsi que, le cas échéant, chacun des sous-traitants, devra produire, TOUS LES
6 MOIS, a compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de I’exécution de celui-
ci, les documents ci-apres.

En cas de retard dans la production de ces documents, le maitre d’ceuvre est passible des
pénalités de retard prévues a I’article 3.2.2.1 ci-dessous.
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En cas d’inexactitude ou de non production de ces documents, le marché pourra étre resilié.

Documents fiscaux et sociaux :

— Pour le(s) cocontractant(s) établi(s) ou domicilié(s) en France, les pieces prévues aux
articles R.2143-7 a R.2143-9 du Code de la commande publique, et notamment les
attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que le titulaire a satisfait a ses obligations fiscales (imp6t sur le revenu ou impdt
sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée) et sociales,

— Pour le(s) cocontractant(s) établi(s) ou domicilié(s) a I’étranger, les pieces prévues aux
articles R. 2143-7 a R. 2143-9 du Code de la commande publique.

Liste nominative des salariés étrangers :

Conformément aux articles D. 8254-1 & 6 du Code du Travail, la liste nominative des salariés
étrangers employés par le maitre d’ccuvre et soumis a I’autorisation de travail prévue a I’article
L.5221-2 du Code du Travail. Cette liste, établie a partir du registre unique du personnel,
précisera pour chaque salarié : sa date d’embauche, sa nationalité et le type et le numéro d’ordre
du titre valant autorisation de travail.

Article 2 : Prix et reglement

2.1. Prix du marché

2.1.1. Définition de la rémunération

La rémunération forfaitaire de chaque marché subséquent couvre I’intégralité des prestations
nécessaires pour mener la mission a bonne fin, dans les circonstances de temps, de lieu, de délai
et de complexité de I’opération que le maitre d’ceuvre est réputé connaitre. La rémunération est
exclusive de toute autre remunération de la part d'un tiers au titre de la méme opération.

La rémunération comprend I’ensemble des charge et frais énumérés a I’article 10.1.3 du
CCAG-MOE.

La rémunération ne pourra étre modifiée que dans le cas ou existeront simultanément une
modification des clauses du marché et un bouleversement de 1’économie du marché. On entend
par bouleversement de 1’économie du marché une modification du forfait de rémunération de
plus de 5 %. Dans tous les cas, le maitre d’ceuvre devra apporter la preuve chiffrée du préjudice
subi.

2.1.2. Base de la rémunération

La rémunération de la mission Diag est globale et forfaitaire telle que proposée par le titulaire
a I’acte d’engagement du marché subséquent n° 1.

Pour les autres éléments de mission, la rémunération provisoire est basée sur le programme,
arrété a I’issue de la mission Diagnostic et constituant piece du marché et de maniere indicative
sur D’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et mentionnée a [’acte
d’engagement du/des marchés subséquent(s).

2.1.3. Rémunération provisoire/définitive
La rémunération du marché subséquent n° 1 est ferme et définitive des la conclusion du marché.

Pour les marchés subséquents relatifs aux autres éléments de mission, la rémunération définitive
du maitre d’ceuvre sera calculée dans les conditions suivantes :
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A la remise de I’élément APD, le maitre d’ceuvre fournira 1’estimation du codt prévisionnel des
travaux en distinguant :

— le colt des travaux indispensables au respect du programme initial,

— le co(t des travaux proposés par le maitre d’ceuvre et non indispensables au respect
du programme,

— le colt des travaux complémentaires aux programmes éventuellement demandés
par le maitre de I’ouvrage.

On entend par codt prévisionnel des travaux I’ensemble des dépenses nécessaires a |I’obtention
d’un ouvrage fonctionnel conforme aux besoins, attentes et contraintes définis dans le
programme, hors interventions sur le domaine public concernant les réseaux et I’accessibilité a
I’ouvrage.

Cette estimation du colt prévisionnel des travaux sera ramenée en valeur mois Mg enveloppe
par application du coefficient :

C=1Moenv-3/1M-3
ou
| Moenv-3 = valeur de I’index trois mois avant le mois Mo enveloppe fixé a I’acte d’engagement.
| M.3 = valeur de I’index trois mois avant la date de valeur de I’estimation par le maitre d’ccuvre

Index : BT 50 — https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001710982

L’estimation du co(t prévisionnel des travaux établie par le maitre d’ccuvre a 1’issue de
I’élément APD, ramenée en valeur Mo enveloppe, ne devra pas dépasser le montant de
I’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux.

Si I’estimation du codt prévisionnel des travaux diminuée des demandes du maitre d’ouvrage
non indispensables au respect du programme est supérieure au montant de I’enveloppe
financiere prévisionnelle affectée aux travaux et mentionnée a I’acte d’engagement, le maitre
d’ouvrage pourra, au choix :

- exiger une reprise des études sans indemnisation et ce, autant de fois qu’il sera nécessaire
pour respecter I’enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux dans le délai
prescrit par I’ordre de service.

- résilier le contrat aux torts exclusifs du maitre d’ceuvre. Dans ce cas, la rémunération de la
mission effectuée au jour de la résiliation sera réduite de moitié,

- accepter tout ou partie du codt prévisionnel des travaux proposés, sans rémunération
complémentaire, le calcul des pénalités restant basé sur le respect de I’enveloppe initiale.
Le maitre d’ceuvre ne peut se prévaloir d’une proportionnalité entre I’évolution du colit des
travaux et sa rémunération.

La rémunération définitive (Rd) sera égale a la rémunération provisoire (Rp) fixée a I’acte
d’engagement, éventuellement corrigée par I’incidence des prestations demandées par le
maitre de I’ouvrage et non indispensables au respect du programme (PMOA) :

Rd =Rp + CR

Le maitre d’ceuvre produira un justificatif détaillé des études complémentaires nécessaires.
Le complément de rémunération éventuel ne pourra pas excéder :

CR = (Rp x PMOA / Env)
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Env = enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux.

La remunération définitive et le colt prévisionnel des travaux seront arrétés par ordre de service
du maitre d’ouvrage.

Toute modification de programme et hausse de la rémunération feront I’objet d’un avenant.

2.1.4. Variation des prix

Par dérogation a I’article 10 du CCAG-MOE, la date d’établissement des prix est le mois Mo
tel qu’indiqué sur I’acte d’engagement de I’accord-cadre.

Le prix des marchés subsequents est actualisable a la date de leur notification, selon les
dispositions de I’article 10.1.2 du CCAG-MOE.

Si la valeur définitive de 1’index n’est pas publiée au moment du dépot de la demande de
paiement, il sera fait usage de la derniere valeur connue de 1’index.

2.2. Modalités de réglement

2.2.1. Avance
Sauf refus du maitre d’ceuvre ou du sous-traitant, les dispositions ci-apres s’appliquent.

Lorsque le montant initial du marché subséquent est supérieur a 50000€ et si le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois, il est fait application de I’option B de I’article 11.1 du
CCAG-MOE:

Le taux de I’avance est de 5 %.
e Si la durée du marché subséquent est inférieure ou égale a 12 mois, le montant de
I’avance sera obtenu par application du taux définit ci-dessus au montant initial du
marché subséquent.

e Si la durée du marché subséquent est supérieure a 12 mois, le montant de I’avance est
calculé de la facon suivante :

Montant TTC x 12 X taux de ['avance ci-dessus défini
Durée en mois x 100

Le montant du marché subséquent est entendu comme le montant correspondant au montant
des prestations exécutées en propre par 1’entreprise destinataire de 1’avance.

La résorption de 1'avance s’effectuera selon les modalités ci-apres :

Le remboursement complet de I’avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations
exécutées par le maitre d’ceuvre atteint 80 % du montant TTC des prestations qui lui sont
confiees.

Le remboursement de cette avance s’effectuera au prorata du montant des prestations réalisées
dés que ce montant atteindra 65 % du montant du marché selon la formule suivante :

Montant de 1’avance % (% avancement des prestations - 65)
0,15

Montant de la résorption =

En cas de sous-traitance acceptée postérieurement au versement de I’avance au maitre d’ceuvre,
Le remboursement par le maitre d’ceuvre de la fraction de 1’avance correspondant aux
prestations sous traitées s’impute sur les sommes qui lui sont dues des la notification de I’acte
spécial.
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2.2.2. Répartition des paiements
2.2.2.1.  Encas de groupement

Conformément a I’article 12.1 du CCAG-MOE, en cas de groupement, le mandataire est, seul,
habilité a présenter au maitre d’ouvrage les demandes de paiement qui sont décomposées en
autant de partie qu’il y a de membres du groupement a payer séparément. Il est, seul, habilité a
formuler ou a transmettre les réclamations de membres du groupement.

En cas de groupement solidaire, les entreprises cotraitantes peuvent demander a 1’article 4 de
I’acte d’engagement le paiement sur un compte unique ouvert au nom des membres du
groupement ou a celui du mandataire.

2.2.2.2. En cas de sous-traitance

Le sous-traitant, dont les conditions de paiement ont été agrées par 1’acheteur, doit déposer sa
demande de paiement qui est soumise a validation du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre
dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord ou notifier son refus. Passé ce délai la
demande de paiement sera adressee automatiquement au maitre d’ouvrage.

En cas de sous-traitance indirecte, le sous-traitant de premier rang doit fournir une caution
personnelle et solidaire. La maitrise d’ouvrage ne signera pas de subrogation de paiement.

2.2.3. Acomptes
Les acomptes peuvent étre demandés dans le mois qui suit I’exécution des prestations.

Le maitre d’ceuvre doit pour chaque demande de paiement d’acompte regrouper les demandes
de paiement des membres du groupement et/ou des sous-traitants. Ainsi il ne sera accepté au
maximum qu’une seule demande de paiement mensuel.

Le maitre d’ceuvre doit transmettre sa demande de paiement en indiquant la période d’exécution
concernée, les prestations effectuées et leur montant. Il peut regrouper dans une demande de
paiement des acomptes relatifs a plusieurs éléments de mission.

Par dérogation a I’article 11.2 du CCAG-MOE, chaque élément sera réglé dans les conditions
suivantes :

ELEMENT PART CONDITIONS
DIAG 100 % Admission de 1’élément
APS 100 % Admission de 1’élément
60 % Admission de I’élément
APD 40 % Délivrance des avis favorables aux demandes d’autorisations
administratives
PRO 100 % Admission de 1’élément
50 % Admission du Dossier de Consultation des Entreprises
ACT 50 % Notification du dernier marché de travaux ou de la décision de
classement sans suite
15% A I’issue de la période de préparation
VISA - T
solde Proportionnellement a I’avancement des travaux
DET Sur 85 % Proportionnellement a I’avancement des travaux
15% Réception par le maitre d’ouvrage du décompte général définitif

Page 14 sur 27



CCAP - AC - MOE - ZUYDCOOTE (59)
Consultation n°® 25013

ELEMENT PART CONDITIONS
25 % Réception par le maitre d’ouvrage du ou des dossiers des
ouvrages exécutés (DOE) visé(s) par le maitre d’ceuvre
25% Réception par le maitre d’ouvrage du procés-verbal des
opérations préalables a la réception
20 % Reéception du procés-verbal de levée des réserves
AOR 15 % A la date de fin du délai de garantie de parfait achévement des

ouvrages prévue a ’article 44.1 du CCAG applicable aux
marchés de travaux ou a I’issue de sa prolongation par le maitre
d’ouvrage en application du 44.2 dudit CCAG-TVX

15% A la date de fin du délai de garantie des végétaux prévue a
I’article J.28 du fascicule 35 du CCTG-TVX de génie civil

2.2.4. Demande de paiement
2.2.4.1.  Contenu de la demande de paiement

Le contenu de la demande de paiement doit &tre conforme aux dispositions de 1’article 11.3 du
CCAG-MOE.

L’adresse de facturation inscrite sur les demandes de paiement est obligatoirement :

ONaCVG/Agence Comptable Principale (SFACT)
Hétel National des Invalides
129 rue de Grenelle - Escalier B
CS70780
75700 PARIS CEDEX 07
Courriel sfact@onacvg.fr

2.2.4.2.  Calcul de la demande de paiement

Le calcul des sommes dues est établi par le maitre d’ceuvre.

2.2.4.3.  Remise de la demande de paiement

Par dérogation a I’article 11.5 du CCAG-MOE, la remise d’une demande de paiement intervient
apres I’admission des prestations.

Pour les demandes d’acomptes mensuels, la remise de la demande de paiement intervient au
début de chaque mois en ce qui concerne les prestations effectuées le mois précédent.

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage une demande de paiement mensuelle
établissant le montant total, arrété a la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut
prétendre du fait de I’exécution du marché depuis le début de celui-ci.

Ces demandes de paiement (factures) sont adressées uniquement par voie dématérialisée
(article L. 2192-5 du code de la commande publique) par la passerelle CHORUS PRO (dép6t
dans I’espace “Factures de travaux” de la solution) en utilisant le code SIRET de ’ONaCVG
180007 015 00019 ainsi que le n® d’engagement (EJ) fourni lors de la notification.

Le titulaire/mandataire choisit le cadre de facturation A4 (projet de décompte mensuel) ou A7

(projet de décompte final) et compléte, pour le maitre d’ceuvre, le numéro de SIRET de
I’ONaCVG.

En cas de sous-traitance ou cotraitance, les titulaires doivent ajouter I’espace « factures a
valider » a leur « structure » dans Chorus Pro.

Le sous-traitant choisit le cadre de facturation A10 (demande de paiement dans le cadre de
marchés de travaux) et complete le numéro de SIRET du titulaire.
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Le cotraitant choisit le cadre de facturation A13 (demande de paiement dans le cadre de marcheés
de travaux) et compléte le numéro de SIRET du mandataire.

2.2.4.4.  Acceptation de la demande de paiement

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement,
en faisant apparaitre les réfactions imposées. Notamment, en cas d'exécution de prestations aux
frais et risques du maitre d’ceuvre défaillant, le surcolt supporté par le maitre d’ouvrage,
correspondant a la différence entre le prix qu'il aurait d0 régler au maitre d’ceuvre pour la
réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour I'exécution de celles-ci a la place
du maitre d’ceuvre défaillant, est déduit des sommes dues au maitre d’ceuvre au titre des
prestations admises.

Le maitre d’ouvrage arréte le montant de la somme a régler et, s'il est différent du montant
figurant dans la demande de paiement, il le notifie, ainsi arrété, au maitre d’ceuvre.

2.2.45. Demande de paiement finale

Par dérogation a I’article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre transmet le décompte final
dans le mois qui suit le constat de fin de mission (soit & la fin de la Garantie de Parfait
Achevement).

2.2.4.6.  Décompte géneral définitif

Le décompte général et définitif est établi dans les conditions fixées a I’article 11.8 du
CCAG-MOE.

A I’exception des dispositions suivantes :

Par dérogation a I’article 11.8.1 du CCAG-MOE, I’absence d’une mention relative a un litige
ou d’une réclamation connue a la date de signature du décompte général, ne pourra faire
obstacle a I’appel en garantie des condamnations qui pourraient étre prononcées a I’encontre du
maitre d’ceuvre.

2.2.5. Mode de réglement
2.2.5.1.  Délai de paiement

Le délai de paiement des prestations est de 30 jours maximum a compter :

— Pour I’avance : de la notification du marché subséquent.

— Pour les acomptes : a compter de la date de réception de la demande de paiement par
I’acheteur.
Toutefois, conformément a ’article R. 2192-17 du Code de la commande publique, le
délai de paiement court a compter de la date a laquelle la conformité des prestations aux
stipulations contractuelles est constatée, si cette date est postérieure a la date de
réception de la demande de paiement.

— Pour le solde: la date de réception du décompte général et définitif par le maitre
d’ouvrage.

2.2.5.2. Intéréts moratoires et indemnité forfaitaire

Il est fait application des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du code de la commande publique.
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Article 3 : Exécution et périmétre des prestations

3.1. Engagements du maitre d’ceuvre

3.1.1. Respect du colt des travaux - Taux de tolérance a I’ACT

Pour la préparation de I’analyse des offres, le maitre d’ceuvre respectera les dispositions
réglementaires en matiére de passation de marches et appliquera les critéres et la méthode du
«mieux disant » établie par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d’ceuvre est contractuellement engagé au respect du codt prévisionnel des travaux
défini a I’issue de I’APD. Le contr6le de cet engagement se fait dans les conditions suivantes :

A la remise des offres, 1’écart entre le montant global des offres des entreprises retenues ramené
en valeur Mo et le coQt prévisionnel des travaux ne peut étre supérieur a 6 %.

Le montant global des offres des entreprises retenues sera ramené en valeur mois Mo enveloppe.
Il sera calculé par addition des montants des offres retenues de chacun des lots de 1’opération
auquel on appliquera le coefficient :

_1(My.3)

C=
T(M.3)

dans lequel :

| (Mo-3) = valeur de I’index trois mois avant le mois Mo

I (M-3) = valeur de I’index trois mois avant le mois de valeur des offres des marchés de travaux
Index : BT 50 — https://www.insee. fr/fr/statistiques/serie/001710982

Si le résultat de la consultation est supérieur a cet écart, le maitre d’ouvrage peut :

— soit demander au maitre d’ccuvre d’adapter ses études pour tous les lots ou pour
seulement certains d’entre eux. Le maitre d’ceuvre poursuivra ces nouvelles études sans
rémunération supplémentaire tant que les nouvelles offres des entreprises ne sont pas
satisfaisantes. Il prendra également en compte les éventuelles incidences des
modifications d’un lot sur les autres lots.

— soit résilier le marche s’il estime que les modifications nécessaires au respect du codt
prévisionnel dénaturent le programme. Dans ce cas, la résiliation se fera aux torts
exclusifs du maitre d’ceuvre et la rémunération de la mission effectuée depuis la
notification jusqu’a la résiliation sera réduite de moitié.

— soit accepter le nouveau codt des travaux, dans ce cas le maitre d’ceuvre subira une
pénalité égale a 5 % du dépassement du codt prévisionnel arrété a I’APD. Cette pénalité
n’est pas plafonnée.

3.1.2. Respect du colt des travaux - Taux de tolérance a I’AOR

Le maitre d’ceuvre est contractuellement engagé au respect du codt résultant des marchés de
travaux conclus par le maitre d’ouvrage. Le controle de cet engagement se fait dans les
conditions suivantes :

Au moment de la notification par le maitre d’ouvrage du Décompte Général et Définitif aux
entreprises, I’écart entre le codt total définitif des travaux (non compris les travaux éventuels
imputables au maitre d’ouvrage) et le montant resultant des marchés de travaux ne peut étre
supérieur a 5 %.

Si I’écart excéde le taux de tolérance, une pénalité sera appliquée : la rémunération sera réduite
d’un montant egal a 20 % de I’écart, dans la limite de 15 % de la rémunération des eléments
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postérieurs a I’attribution des marchés de travaux, y compris éléments complémentaires de
mission.

Si I’écart est négatif, il ne sera pas appliqué de bonification.

La comparaison entre le codt total définitif des travaux et le montant des marchés de travaux
conclus par le maitre d’ouvrage est effectué hors variations des prix éventuelles.

Le colt total définitif des travaux comprend tous les travaux nécessaires au respect du
programme de I’opération.

3.2. Délais — Pénalités

3.2.1. Délais
3.2.1.1.

La durée de la mission DIAG, objet du marché subséquent n° 1 est celle proposée par le titulaire
dans son offre et acceptée par ’ONaCVG, sans que celle-ci ne puisse excéder douze (12)
semaines a compter de la date de notification du marché, maximum exigé par le maitre
d’ouvrage.

Délais d’exécution des éléments de mission

Le délai d’exécution des autres eléments de mission sont fixés en jours ouvres, comme suit :

Eléments Partie de I’élément de . , . Délai De:Ia| Qe
. . Point de départ du délai y validation
de mission mission d’exécution
par le MOA
Notification du marché
. . subséquent, par dérogation a ) .
DIAG Diagnostic Particle 15.1.4 du 12 semaines | 4 semaines
CCAG-MOE
Notification du marché
. subséquent, par dérogation a _ .
Dossier APS Particle 15.1.4 du 6 semaines 4 semaines
APS+APD CCAG-MOE
APD + autorisations | Ordre de service prescrivant 5 . 4 semaines
administratives le début de la mission Semaines
. Ordre de service prescrivant . .
PRO Dossier PRO le début de la mission 3 semaines 2 semaines
Ordre de service prescrivant . .
DCE le début de lamission | ©Semaines | 6semaines
ACT
Rapp_ort d’analyse des Remise des plis 1010L{rs 1OJoqrs
candidatures et offres OUVIrés ouvres
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Eléments | Partie de I’élément de . , - Délai Délai de
. o Point de départ du délai i validation
de mission mission d’exécution
par le MOA
Notification des marchés de
travaux, par dérogation a Durée des
I’article 15.1.4 du travaux
CCAG-MOE
Liste des documents a
produire par le ou les Notification des marchés de .
entrepreneurs au titre des 1 semaine
. L travaux
études d’exécution et
soumis au visa
VISA 1 semaine, par
dérogation a
Délivrance des VISA Réception des documents | I’article 29.1.5
du CCAG-
Travaux
Liste des documents
produits par le ou les Mise a jour a
entrepreneurs au titre des chaque
études d’exécution compte rendu
complétée par la date du de chantier
visa du MOE
Ordre de service prescrivant Plenéjan,t tgute
le début de la mission a auree aes
travaux
e Fait générateur ou révélation | Maximum :
Rapport d’incident Lune difficulté | semaine 1 semaine
Demande de A réception du devis de Maximum .
e .- , ) 2 semaines
modification des travaux I’entrepreneur 1 semaine
Comptes rendus de - . .
DET chantier Réunion de chantier 24 heures 5 jours
Etablissement des états [C)iate de dregepthn de la 7 EA
d’acompte et du q emag € de paiement 10J9urs ( DF) 10 jours
décompte final u ou des entrepreneurs jours (DF)
dans CHORUS PRO
Cf. article
Instruction des mémoires Récention du mémoire 10i 55.1 du
en réclamation P jours CCAG-
Travaux
DOE DOE (visa) Date des OPR 1 mois 3 semaines
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Eléments | Partie de I’élément de . , - Délai Délai de
. o Point de départ du délai i validation
de mission mission d’exécution
par le MOA
OPR — EXE4
+ PV de constat de Date des OPR Le jour des
réalisation des prestations OPR
végétales
OPR — EXES Date des OPR 5 jours 25 jours
Le jour des
OPR pour la levée des | Date des OPR pour lalevée | OPR pour la
réserves — EXE8 des réserves levée des
réserves
OPR pour la levée des | Date des OPR pour la levée 5 25 fours
réserves — EXE9 des réserves jours J
Garantie de parfaitement achévement
Constat de désordre Fait générateur 2 jours
AOR Constat d’exécution Constatation de I’exécution 5 jours
des travaux
Proces-verbal de fin de Date de visite sur s Ite .
GPA (cf. le contenu o!es éléments 5 jours
de mission)
Date anniversaire de la date
Attestation de parfait | ,etenue dans PEXE6 pour .
X I’achévement des travaux ou, 10 jours
achévement des travaux y <.
le cas échéant, a I’issue de la
prolongation de la GPA
Travaux de finalisation des végétaux — Garantie des vegétaux
PV du premier constat de . . .
Apres la premiere tonte 5 jours
couverture des gazons
PV du premier constat de | Au plus tard un mois avant la
reprise et de conformité | fin de la premiere année de 5 jours
variétale garantie des végétaux
PV du second constat de | Au plus tard un mois avant la .
. . 5 jours
couverture des gazons | fin de la garantie des gazons
PV du second constat de | Au plus tard un mois avant la
reprise et de conformité fin de la garantie des 5 jours
variétale vegétaux
3.2.1.2.  Délais de vérification des décomptes des entrepreneurs

Au cours des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie les situations des entrepreneurs selon les
dispositions prévues aux marchés de travaux et selon les modéles d’état d’acompte et tableau
de révision fournis par le maitre d’ouvrage.
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Les propositions d’acompte en découlant doivent étre déposées sur Chorus Pro dans un délai de
sept jours (dix jours pour le décompte final) & compter de la date de dép6t sur Chorus Pro du
projet de décompte de I’entreprise.

Aprés mise en demeure infructueuse, le maitre d’ouvrage pourra faire exécuter les prestations
de vérification aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

3.2.1.3.  Prolongation des délais d 'exécution

En cas d’impossibilité de respecter les delais d’exécution, pour une cause extérieure au maitre
d’ceuvre, le délai sera prolongé par le maitre d’ouvrage suite a la demande établie dans les
conditions prévues aux articles 15.3.1 et 15.3.2 du CCAG-MOE par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a I’article 15.3.5 du CCAG-MOE, en cas de prolongation de la durée du chantier
ayant pour conséquence une augmentation de plus de 20 % par rapport a celle prévue dans les
documents particuliers des marchés de travaux, les parties se rapprocheront afin d’une part,
d’examiner les causes de ce retard, et, d’autre part, de déterminer si ce retard ouvre droit a
rémunération complémentaire.

En tout état de cause, aucune rémunération complémentaire ne sera due au maitre d’ceuvre en
cas de retard découlant de sa responsabilité contractuelle (dont le devoir de conseil). Il devra en
outre justifier qu’il a accompli toutes les actions utiles avec diligences nécessaire au respect des
délais par les entreprises de travaux (mise en demeure des entreprises concernées, saisine du
maitre d’ouvrage des constat de la défaillance, etc.).

3.2.2. Pénalités

Le maitre d’ceuvre reste intégralement redevable de la prestation dont le retard ou la non
réalisation donne lieu a 1’application de pénalité, et ne saurait se considérer comme libéré de
son obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

3.2.2.1.  Pénalités pour retard

Par dérogation a ’article 16.2.3 du CCAG-MOE, la formule utilisée pour calculer les pénalités

ou le montant forfaitaire appliqué ou la méthode appliquée sont, pour les pénalités ci-dessous :

— En cas de retard dans la transmission des documents d’études, de leur adaptation ainsi que
de tout document constitutif des éléments de mission ci-dessous, les pénalités seront
calculées de la maniere suivante :

P=VxTpxJr

P : montant de la pénalité en euros HT

Jr: nombre de jours calendaires de retard

Tp : taux de pénalisation journalier (voir tableau ci-dessous),

V : valeur de I’élément de mission objet du retard d’exécution exprimée en euros HT

Eléments de mission Montant / Taux de pénalité
journaliere (Tp)
DIAG 100 €/jour
AVP (APS+APD) 5/1000°m
PRO 5/1000°m®
ACT 5/1000°me
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Eléments de mission Montant / Taux de pénalité
journaliére (Tp)
VISA 10/1000°me
DET 1/1000°me
DOE 1/1000°me

— En cas de retard sur les délais de vérification des décomptes (mensuels ou final) des
entrepreneurs, dans I’établissement des états d’acompte, ou du décompte général, une
pénalité fixée a 20 € par jour de retard et par demande d’acompte retardée sera
appliquée. Ces montants sont doublés au bout du 10°™ jour de retard. Ces montants
seront majorés du montant des intéréts moratoires et de I’indemnitaire forfaitaire que le
maitre d’ouvrage serait susceptible de payer a I’entrepreneur du fait du retard du maitre
d’ceuvre dans les opérations de Vérification.

— En cas de retard dans la remise de tout document ou information administratif
(assurance, déclaration de sous-traitant, piéces exigées par le code du travail,
désignation des représentants, modification affectant le titulaire, etc.) une pénalité fixée
a 20 € par jour de retard et par document ou information.

— En cas de dépassement du delai contractuel de livraison défini par les contrats de
travaux, éventuellement prolongé dans les conditions énoncées a I’article 3.2.1.3 ci-
dessus, le maitre d’ceuvre subira une pénalité de 50 € par jour calendaire de retard.

Par dérogation a I’article 16.2.2, le montant cumulé des pénalités de retard est plafonné a 20 %
du montant du marché subséquent concerné.

3.2.2.2.  Autres pénalités

e Pénalités pour non-respect du coit des travaux — taux de tolérance 3 ’ACT et a ’AOR

Voir articles 3.1.1 et 3.1.2 ci-dessus.

e Pénalités pour violation des obligations de sécurité et de confidentialité

En cas de violation des mesures de sécurité ou de I’obligation de confidentialité énoncées a
I’article 5 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’expose aux pénalités suivantes :

— en cas de non-respect des régles de sécurité et de protection des informations
confidentielles n’impliquant pas des données a caractere personnel : application d’une
pénalité égale a 0,5 % du montant du marché ;

— en cas de non-respect des regles de securité et de protection des informations
confidentielles impliquant des données a caractere personnel : application d’une
pénalité égale a 2 % du montant du marche.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, les pénalités ainsi établies sont appliquées
de fagon cumulative.

Le maitre d’ouvrage invite préalablement le maitre d’ceuvre, par écrit, a présenter ses
observations dans un délai minimal de 15 jours. La demande du maitre d’ouvrage est motivée
et précise le montant de la pénalité envisagé. En I’absence de réponse, ou suite aux observations
du maitre d’ceuvre jugées insuffisantes par le maitre d’ouvrage, les pénalités seront appliquées.
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e Pénalités pour non-respect de la clause d’insertion sociale

En application de I’article 18.1.5 du CCAG-MOE, en cas de non-respect de ses obligations
sociales, le maitre d’ceuvre s’expose a une pénalité de 80 € par manquement.

e Pénalités pour non-respect des obligations environnementales

En application de I’article 18.2.3 du CCAG-MOE, en cas de non-respect de ses obligations
environnementales, le maitre d’ceuvre s’expose a une pénalité de 400 € par manquement.

e Vigilance en matiére d’hébergement

En cas d’application des dispositions de I’article L. 4231-1 du Code du travail 2° alinéa, il sera
appliqué au maitre d’ceuvre, sans mise en demeure préalable, une pénalité égale a la totalité des
frais engagés par la maitrise d’ouvrage pour satisfaire a cette disposition, majorée de 5 %.

e En matiere de lutte contre le travail dissimulé

Au cas ou le maitre d’ceuvre n’aurait pas donné suite a I’injonction de régulariser sa situation
dans ce domaine, ’ONACVG peut :
— appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 300 €, dans les
limites prévues par les textes,
— résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du maitre d’ceuvre.

3.2.2.3.  Recouvrement des pénalités
Le montant des pénalités sera calculé et prélevé par précompte sur les acomptes ou par émission
d’un ordre de recouvrer lorsque le reliquat du marché est insuffisant.

Le titulaire reste intégralement redevable de la prestation dont le retard ou la non réalisation
donne lieu a I’application de ladite pénalité, et ne saurait se considérer comme libéré de son
obligation du fait du paiement de ladite pénalité.

3.3. Développement durable

3.3.1. Clause d’insertion sociale

Les enjeux sociaux seront pris en compte dans les exigences techniques décrites dans les CCTP
que le titulaire rédigera pour les marchés de travaux.

Le maitre d’ouvrage se rapprochera éventuellement d’un facilitateur.

En cas de non-respect de cette obligation, il sera fait application des pénalités prévues a I’article
3.2.2.2 supra.

3.3.2. Clause environnementale

Le maitre d’ceuvre est soumis au respect d’obligations environnementales selon les dispositions
de I’article 18.2 du CCAG-MOE, dans les conditions suivantes :

Les enjeux environnementaux seront pris en compte dans les exigences techniques décrites dans
les CCTP que le titulaire rédigera pour les marchés de travaux.

Ces clauses environnementales dans les CCTP pourront prendre en compte :
— la composition des produits et notamment leur caractere écologique, polluant ou
toxique ;
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— les actions en faveur du réemploi, de la réutilisation, du reconditionnement, de
I’intégration de matiéres recyclées et du recyclage ;
— la prévention de la production des dechets et leur orientation vers des filiéres de

valorisation ;

— les pratiques environnementales appliquées aux modalités d’exécution des prestations
et notamment les politiques de réduction des émissions de gaz a effet de serre et
d’amélioration de la qualité de I’air ;

— laréduction des impacts sur la biodiversité ;

— la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées a
I’exécution du marché.

En cas de non-respect de cette obligation, il sera fait application des pénalités prévues a I’article

3.2.2.2 supra.

3.4. Livrables

Les documents d’étude sont remis pour vérification et admission en nombre d’exemplaires
comme indiqué ci-dessous. Le maitre d’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des
documents dans le cadre de I’opération.

Eléments Support
DIAG Format dématérialisé + papier (nombres d’exemplaires a déterminer
avant la réunion de présentation)
Format dematérialisé (plans aux formats PDF) + papier (nombres
APS \ o . . , )
d’exemplaires a déterminer avant la réunion de présentation)
Format dématérialisé (plans aux formats PDF + DWG) + papier
APD \ A ) A . :
(nombres d’exemplaires a déterminer avant la réunion de présentation)
Dossier de
demandes Format papier en autant d’exemplaire que nécessaire + format
d’autorisations dématerialisé modifiable
administratives
PRO Format dématérialisé modifiable (plans aux formats PDF + DWG)
DCE Format dématérialisé modifiable
ACT (CCTP en Word et annexes financiéres en Excel)
(tableau d’analyse des offres en Excel selon modéle fourni)
V!SA - Format déematérialisé
Réception
DOE 1 format papier + format dématérialisé + plans aux formats PDF + DWG

3.5. Moyens mis a disposition du maitre d’ceuvre

Lors de I’exécution des travaux, le maitre d’ceuvre pourra utiliser la base vie installée par les
entrepreneurs de I’opération.
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Article 4 : Constatation de I’exécution des prestations

4.1. Opérations de Vérification

Le titulaire transmet les documents d’études dés achévement des prestations et, au plus tard, a
I’issue du délai contractuel fixé.

Par dérogation aux articles 20.4.2 et 20.5 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre et le maitre
d’ouvrage sont dispensés d’aviser, par écrit, ’autre partie, de la date de présentation des
prestations pour vérification et de la date de vérification.

4.2. Décisions apreés vérification

La décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet sera prononcée par le
représentant de 1’acheteur habilité a cet effet dans les conditions prévues a ’article 21 du
CCAG-MOE.

En cas de décision d’ajournement, par dérogation a I’article 21.2.1 du CCAG-MOE, I’acheteur
pourra demander au titulaire a présenter de nouveau les prestations mises au point dans un délai
inférieur a 30 jours

Par dérogation a I’article 21.3 du CCAG-MOE, lorsque le titulaire formule des observations
dans le délai de 15 jours qui lui est imparti apres réception d’une décision d’admission avec
réfaction, le représentant de 1’acheteur habilité a cet effet dispose d’un délai d’un mois pour
notifier une nouvelle décision.

Article 5 : Utilisation des résultats
En complément du chapitre 5 du CCAG-MOE, il est précisé :

Les « tiers désignés » sont ceux précisés a ’article 1.2 supra.

5.1. Connaissances antérieures

Les connaissances antérieures nécessaires a I’exécution du marché et appartenant au maitre
d’ouvrage sont :

— tous les documents, rapports (etc.) remis au maitre d’ceuvre ainsi que toutes les
éventuelles corrections qu’il apporte aux différents livrables remis dans le cadre des
prestations commandées.

— tous les éléments mis a disposition du maitre d’ceuvre par maitre d’ouvrage, dans le
cadre des prestations commandées.

Les connaissances antérieures nécessaires a I’exécution du marché et appartenant au maitre
d’ceuvre sont: sa méthode, ses outils, son savoir-faire et ses documentations utilisés pour
exécuter le marché. Ces éléments sont tels qu’exposés dans sa note méthodologique.

5.2. Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toutes natures relatifs
aux resultats

Il est fait application du chapitre 5 du CCAG-MOE.
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Article 6 : Modification du contrat

Si cela s’avére nécessaire a la bonne réalisation du marché, le maitre d’ouvrage se réserve la
possibilité d’utiliser les dispositions des articles R. 2122-7, R. 2194-1 & R. 2194-10 du Code de
la commande publique et de I’article 26 du CCAG-MOE pour :

— modifier des prestations prévues initialement,

— ajouter des prestations non prévues initialement mais devenues nécessaires a la

réalisation du marché,
— pour la réalisation de prestations similaires a celles du marché initial,
— en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 7 : Résiliation

Les stipulations des articles 27 a 34 du CCAG-MOE, relatives a la résiliation du marché, sont
applicables, sous réserve de la dérogation suivante :

Par dérogation a I’alinéa 1 de I’article 32.5 du CCAG-MOE, la notification du décompte de
résiliation au maitre d’ceuvre par le maitre d’ouvrage interviendra dans un délai de deux mois
a compter de la plus tardive des deux dates suivantes :

— Date d’effet de la résiliation

— Date de notification de la décision de résiliation
Lorsque 1’acheteur résilie le marché pour motif d’intérét général, le titulaire a droit & une
indemnité de résiliation, obtenue en appliquant, au montant initial hors taxes non révisé du
marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage
de 3 %.

Article 8 : Dérogations au CCAG-MOE et au CCAG-Travaux

Articles du présent C.C.A.P. qui dérogent au Articles du CCAG-MOE auxquels il
CCAG-MOE est dérogé
Avrticle 1.2.2.1 : Personnes nommément désignées Article 3.4.1
Article 1.3 : Pieces constitutives du marché Article 4.1
Article 2.1.4 : Prix Article 10
Acrticle 2.2.3 : Acomptes Article 11.2
Avrticle 2.2.4.3 : Remise de la demande de paiement Article 11.5
Article 2.2.4.5 : Date notification décompte final Article 11.7.2
Article 2.2.4.6 : Décompte général definitif Article 11.8.1
Arthle 3.2.1.1 : Point de départ du délai d’execution des Article 15.1.4
missions
Artlcl_e 3.2.1.3 : Conséquence prolongation durée de Article 15.3.5
chantier
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Articles du présent C.C.A.P. qui dérogent au
CCAG-MOE

Articles du CCAG-MOE auxquels il
est dérogé

Article 3.2.2.1 : Exonération pénalités de retard

Articles 16.2.3 et 16.2.2

3.40pérations de Vérification

Articles 20.4.2. et 20.5

Acrticle 4.2 : Décisions apres vérification

Articles 21.2.1 et 21.3

Article 7 ; Résiliation

Article 32.5, alinéa 1

Articles du présent C.C.A.P. qui dérogent au
CCAG-Travaux

Articles du CCAG-TVX auxquels il
est dérogé

Article 3.2.1.1 : Délai de délivrance du visa du maitre
d'ccuvre

Article 29.1.5
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