

Organisme	Lot	Nombre estimatif des sites concernés	Modifications du parc immobilier	Missions exigées
CPAM 16 Charente	<b>1</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 17 Charente Maritime	<b>1</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 19 Corrèze	<b>1</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 24 Dordogne	<b>1</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 33 Gironde	<b>2</b>	<b>3</b>	Remise en état de trois sites en location avant restitution	
CPAM 40 Landes	<b>2</b>	<b>2</b>	Agence de Dax : réhabilitation thermique du site + photovoltaïque	L – S – STI – SEI - HAND - SSI - P1 – LE – LP – TH – F – GTB – HYSa – ATT HAND
			Siège de Mont-de-Marsan : intégration du CES dans les locaux rénovés	L – S – STI SEI - HAND - SSI – Pha – F – HYSa - ATT HAND
UGIC des Landes	<b>2</b>	<b>1</b>	Siège de Mont-de-Marsan : photovoltaïque, extension de l'IRVE existant	L – S – HAND
CPAM 47 Lot et Garonne	<b>2</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 64 Bayonne	<b>2</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	

CPAM 64 Pau	<b>2</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 79 Deux Sèvres	<b>1</b>		Retrait transformateur  Production Photovoltaïque en autoconsommation  Amélioration acoustique espace médical	L – STI – LE – VEIL  L – STI – LE – VEIL  (à voir)
CPAM 86 Vienne	<b>1</b>		Pas de visibilité pour le moment sur d'éventuels travaux	
CPAM 87 Haute-Vienne	<b>1</b>	<b>2</b>	Siège social 22 avenue Jean Gagnant LIMOGES  CES 6 rue Louvrier de Lajolais LIMOGES	LE + VIEL travaux sur menuiseries (changement)  STI + LE sur travaux en remplacement de chaudières