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ARTICLE 1. DISPOSITIONS GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE
1.1.1. Généralités

La Réglementation Environnementale (RE2020) s'applique a I’ensemble de la construction neuve
de batiments et concerne aussi bien la performance énergétique qu’environnementale du futur
bati. Elle succéde a la RT 2012 et a été préfigurée par I'expérimentation E+/C-.

Les trois objectifs principaux de la RE2020 sont :
- Donner la priorité a la sobriété énergétique et a la décarbonation de I'énergie,
- Diminuer I'impact carbone de la construction des batiments,
- Engarantir le confort en cas de forte chaleur.

Le présent marché de prestations intellectuelles a pour objetla réalisation de calculs
conformément a la réglementation environnementale 2020 selon le stade d’avancement de
I'opération de construction.

1.1.2. Description succincte de 'opération

Construction d’un batiment tertiaire d’environ 480 m? sur la base aérienne de Saint-Dizier.
1.2. DEROULEMENT DU MARCHE

1.2.1. Généralités

La RE2020 est avant tout une réglementation d’objectifs qui comporte:

- 1volet énergie visant a limiter:
o Les besoins énergétiques du batiment pour en assurer le chauffage, le
refroidissement, |'éclairage et le froid (Bbio),
o La consommation en énergie primaire (Cep),
o Laconsommation en énergie primaire non renouvelable (Cepx ),
o L'inconfort percu par les occupants, évalué en degrés heures (DH) en cas de forte
chaleur,
- Tvolet carbone visant a limiter:
o L'impact sur le changement climatique des consommations d‘énergie (ICenergic),
o L'impact sur le changement climatique des matériaux et équipements et de leur
mise en ceuvre (ICconstruction)-

1.2.2.Cadre réglementaire

Le titulaire du présent marché s’engage a effectuer toutes les prestations conformément aux
textes législatifs et réglementaires en vigueur au moment de la réalisation de ses prestations, et
prend en compte les spécificités du ministére.

Il est de la responsabilité du titulaire du présent marché d’identifier le cadre réglementaire. Il
doit aussi se référer aux normes et aux régles de I'art en vigueur et fournir au maitre d’ceuvre
dans le cadre de son mémoire technique et au cours de la prestation la liste des textes
applicables.

Le titulaire du présent marché se conformera a minima:

- Audécret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique
et environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine,
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A l'arrété du 4 ao0t 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et
environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine et portant
approbation de la méthode de calcul prévue a l'article R. 172-6 du code de la construction
et de I'habitation,

Au décret n° 2022-305 du 1°" mars 2022 relatif aux exigences de performance énergétique
et environnementale des constructions de batiments de bureaux et d’enseignement
primaire ou secondaire en France métropolitaine,

Au décret no 2021-1548 du 30 novembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte
des exigences de performance énergétique et environnementale et a la réalisation d‘une
étude de faisabilité relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les
constructions de batiments en France métropolitaine,

A l'arrété du 9 décembre 2021 relatif aux attestations de prise en compte des exigences de
performance énergétique et environnementale et de réalisation d‘une étude de faisabilité
relative aux diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour les constructions de
batiments en France métropolitaine et modifiant I'arrété du 11 octobre 2011 relatif aux
attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation d’une
étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs
ou les parties nouvelles de batiments,

A l'arrété du 9 décembre 2021 relatif a la réalisation d'une étude de faisabilité relative aux
diverses solutions d’approvisionnement en énergie pour les constructions de batiments en
France métropolitaine,

Au décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale de
produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques,
électroniques et de génie climatique,

A l'arrété du 14 décembre 2021 relatif a la déclaration environnementale des produits
destinés a un usage dans les ouvrages de batiment et a la déclaration environnementale des
produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des batiments,

A l'arrété du 14 décembre 2021 relatif a la vérification par tierce partie indépendante des
déclarations environnementales des produits destinés a un usage dans les ouvrages de
batiment et des déclarations environnementales des produits utilisées pour le calcul de la
performance environnementale des batiments,

A l'annexe 7 de l'arrété du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance
énergétique pour les batiments ou parties de batiment autres que d’habitation existants
proposés a la vente en France métropolitaine,

A l'arrété du 24 mars 1982 modifié par l'arrété du 15 novembre 1983 relatif a I'aération des
logements,

Au Code du travail - articles R. 4222-4 3 R. 4222-6.

A la directive performance énergétique des batiments neufs et parties nouvelles de
batiment du 23/04/2014.

En cas de publication de réglementations nouvelles pendant I'exécution de la prestation
entrainant des modifications majeures dans la réalisation des prestations, le titulaire du présent
marché devra proposer immédiatement les nouvelles dispositions a prendre en compte et
chiffrer les éventuelles études complémentaires a réaliser.
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1.2.3.Missions

A chaque stade de l'opération (stade au sens de partie technique de I'article 22 du CCAG PI), les
prestations suivantes devront étre fournies (les parties techniques sont indépendantes) :

STADES PRESTATIONS
AMONT .
PROGRA/MME Sans objet
Esquisse Sans objet
Calcul thermique Th-BCD RE2020 (Bbio, Cep, Cep,nr,DH)
Analyse de cycle de vie (ACV 2020), fourniture d’'un récapitulatif
standardisé énergie environnement et assistance a I'optimisation de
I’ACV(lc énergie, Ic construction)
APS Réunions de présentation et de dialogue itératif /| mise au point
PT 1 Evaluation des co0ts de maintenance et d'exploitation
Etude d'approvisionnement en énergie
Aide a la conception
Carnet de détails de traitement d'étanchéité a I'air de I'enveloppe
Carnet de détails des ponts thermiques
PC ou DP Sans objet
APD Sans objet
Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour
Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour
DCE T POT e - Z T
PT 2 Vérification du carnet de détails de traitement d'étanchéité a l'air de
I'enveloppe - mise a jour
Carnet de détails des ponts thermiques — mise a jour
EXE Test intermédiaire d'étanchéité a I'air de I'enveloppe
PT3 Calcul thermique Th-BCD RE2020 et ACV 2020 - mise a jour [ visa fiche
technique
Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour
Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour et fourniture d'un
REC e . e : . .
PT3 recap!tulatlf standardlse d gtude énergétique et environnementale
Test final d'étanchéité a I'air de I'enveloppe
Réalisation d'une mesure des performances du systéme de ventilation

ARTICLE 2. DETAILS DES MISSIONS

2.1. CONDUITE GENERALE DES MISSIONS

Les réunions seront organisées soit a I'Unité de soutien du Service d’Infrastructure de la Défense
de Nancy situé au 80 rue du sergent Blandan a Nancy soit sur le site de la BA113 situé a Saint-
Dizier.

Elles seront programmeées par ordre de service aux échéances suivantes:

- Endébut de chaque stade d’opération en vue de |la préparation des prestations a réaliser
et des potentiels modifications a apporter ;

- Spécifiquement durant la phase de mise au point de I’APS, ou du DCE avec un minimum
de 3 réunions durant l'une de ces phases ;

- Enfin de chaque stade, pour une présentation des résultats des études ou des calculs.

- Alaréunion d’ouverture des travaux ainsi qu’au minimum une réunion par trimestre en
phase travaux.
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Toutes les réunions entre les différents intervenants doivent donner lieu a la rédaction d'un
compte-rendu. lls sont rédigés par le titulaire du présent marché, dés lors qu'il lui est demandé
de participer a une réunion et diffusé sous 72 h, a toutes les parties concernées pour validation
avant diffusion officielle.

La rémunération d‘une réunion inclut la rédaction de ce compte-rendu de réunion ainsi que les
frais et délais de déplacement de I'ensemble des représentants du titulaire du présent marché.

2.2. DESCRIPTION DETAILLEE DES PRESTATIONS A REALISER

2.2.1. Stade AMONT/ PROGRAMME

Sans objet, cette phase est finie. Aucune démarche dans la cadre de |la RE2020 n'a été réalisée.

2.2.2. Stade esquisse

Sans objet, cette phase est terminée. Aucune démarche dans la cadre de la RE2020 n'a été
réalisée. Le titulaire du marché devra en tenir compte dans son chiffrage, car nous ne pourrons
pas par exemple fournir le Calcul thermique Th-BCD RE2020 (BBio).

2.2.3. Stade APS

a. Calcul thermique Th-BCD RE2020 (détermination des indicateurs Bbio, Cep,
Cepnr et DH) et fourniture d’un récapitulatif standardisé de ['étude
thermique (RSET)

Le titulaire du présent marché réalisera le calcul des indicateurs permettant d’atteindre
I'exigence RE2020.

La vérification des exigences de performance énergétique de la RE 2020 (besoin bioclimatique
conventionnel en énergie d'un batiment Bbiom., consommation conventionnelle maximale
d’énergie primaire totale Cepmax €t Non renouvelable Cep,r max, degrés-heures d’inconfort en
été, DH) doit étre réalisée a l'aide d’un logiciel d’application de la réglementation thermique
évalué par le ministére (conformément a l'article 12 de I'arrété du 4 ao0t 2021,). La liste des
logiciels ayant réalisé les autocontréles est fournie en annexe B du présent CCTP.

L'étude thermique compléte comprendra le calcul des différents coefficients (Bbio_maxmoyen,
Cepnr _maxmoyen, Cep_maxmoyen, DH) et la vérification des exigences imposées par la
RE2020. Le récapitulatif standardisé de I'étude thermique (RSET) devra étre édité a partir du
logiciel au format . XML ou .ZIP (pour pouvoir étre transmis avec l'attestation de conformité a
établir a 'achévement des travaux).

b. Analyse de cycle de vie (ACV 2020), fourniture d’un récapitulatif standardisé
énergie environnement (RSEE) et assistance a I'optimisation de '’ACV

Le titulaire du présent marché fournira pour |'opération une analyse du cycle de vie (ACV):
méthode permettant de recenser et de quantifier I'impact de produits, de biens, de procédés
ou de services associés aux activités humaines sur I'environnement.

Cette analyse comprendra la détermination de 2 indicateurs et vérifiera le respect des exigences
fixées par la RE 2020.
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Le titulaire du présent marché fournira un récapitulatif standardisé énergie environnement
(RSEE).

Outre la détermination des indicateurs, le titulaire du présent marché assistera le maitre
d’ceuvre afin d’optimiser et de réduire au maximum l'impact des produits, modes constructifs
et équipements techniques sur l'environnement afin d‘aller au-dela des exigences
réglementaires.

c. Etude de faisabilité relative aux diverses solutions d’approvisionnement en
énergie

L'étude d'approvisionnement en énergie vise a favoriser le recours aux énergies renouvelables
et aux systémes les plus performants.

Le titulaire du présent marché établira son étude en comparant un systéeme
d’approvisionnement en énergie pressenti avec au moins 4 autres systémes appelés « variantes ».

Pour le systéme pressenti, I'étude comprendra:
* Laconsommation d‘énergie,
= Les émissions de gaz a effet de serre du systéme,
» Laclasse énergie (DPE),
*= Laclasse climat (DPE)
» Le colt annuel d’exploitation.

Le cas échéant le titulaire du présent marché devra fournir dans son étude la justification de
I'impossibilité d’équiper le projet de batiment des variantes réglementaires étudiées.

Concernant les variantes, |'étude évaluera:
» Ladifférence de co0t d’investissement avec le systéme pressenti,
» Ladifférence de consommation d’énergie ave le systéme pressenti,
= Ladifférence d’émissions de gaz a effet de serre avec le systéme pressenti,
» Leur classe d'énergie (DPE),
= Leur classe climat (DPE),
» Ladifférence de co0ts annuels d’exploitation avec le systéme pressenti,
= Le temps de retour brut, en années, de la variante par rapport au systéme pressenti,
= Les autres avantages et inconvénients liés a la variante.

Pour le systéme pressenti et les variantes, le titulaire du présent marché explicitera I'ensemble
des éléments ayant un impact technique ou économique sur les indicateurs, comme par
exemple l'adaptation de la structure du batiment ou du systéme de distribution, d’émission ou
de régulation énergétique.

Le titulaire du présent marché étudiera, pour les variantes, :
= Le cumul des économies d’énergie par rapport au systéme pressenti sur 50 ans,
= Le cumul des émissions de gaz a effet de serre évitées par rapport au systéme pressenti
sur 50 ans.

Pour le systéme pressenti et les variantes, le titulaire du présent marché évaluera:
= Le co(t global actualisé du systéme sur 50 ans,
» Le cout global annualisé du systéme,
* Le taux de rentabilité interne du systéme.

En conclusion de I'étude, le titulaire du présent marché indiquera le systéme retenu et la
justification de ce choix.
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A l'issue, le maitre d’ceuvre choisira la ou les sources d’énergie les plus appropriées pour son
projet.

d. Evaluation des coUts de maintenance et d'exploitation

Une évaluation du coUt de maintenance et d’exploitation sera présentée pour les différents
systémes techniques proposés ainsi que pour les principaux matériaux de structure,
revétements de sols, murs et plafonds.

e. Aide ala conception

Le titulaire du présent marché assistera la maitrise d’ceuvre, avec |I'appui des indicateurs RE2020,
dans ses choix relatifsa la nature des matériaux, aux différents modes constructifs et aux
différents systémes techniques afin de rendre conforme le batiment.

Ces échanges devront sous forme de réunion avec le mafitre d'ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Les préconisations du titulaire du présent marché pour réduire les besoins énergétiques du
batiment seront retranscrites dans une note technique argumentant les solutions proposées au
regard des attentes environnementales et énergétiques du maftre d'ceuvre.

En fonction des choix de conception, l'actualisation des calculs thermiques et ACV se fera
lorsque le titulaire du présent marché ou le maitre d’ouvrage le jugera nécessaire.

f. Carnet de détails de traitement d'étanchéité a I'air de I'enveloppe

Il est souligné I'importance du traitement de |I’étanchéité a |'air ; en effet des infiltrations
parasites peuvent obérer |'efficacité de certains systémes de ventilation (ventilation double flux)
et augmenter notablement les consommations énergétiques de chauffage tout en générant de
I'inconfort pour les usagers.

s

Le niveau d’étanchéité a I'air (valeur Q4Pa_surf) imposé est de : 1 m3/h/m?2.

Valeur souhaiter dans la directive du ministére sur la performance énergétique des batiments
du 23 avril 2014.

L'objectif est de vérifier que les dispositions constructives adoptées permettent de respecter les
exigences de perméabilité a l'air. Ainsi, le titulaire du présent marché réalisera un carnet de
détails relatif au traitement de I'étanchéité a I'air de I’enveloppe du batiment et conseillera le
maftre d’oeuvre afin de limiter au maximum les infiltrations.

Au titre de ce facteur spécifique, il est précisé au titulaire que déroger au niveau de référence
de I’étanchéité a |'air devra étre validé par le maitre d’ouvrage.

Les réseaux de ventilation devront garantir une classe B d’étanchéité a I'air.
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Il est important de garantir un traitement de I'étanchéité a |'air du réseau de ventilation en effet
des infiltrations parasites peuvent drastiquement diminuer I'efficacité des systémes installées.

g Carnet de détails des ponts thermiques

Le titulaire du présent marché veillera en contrdlant la conception du maitre d'ceuvre a réduire
voire supprimer les ponts thermiques.

L'objectif suivant est a respecter :

Ratio de transmission thermique linéique moyen global < 0,2 W/(m?. Sref.K)

Le titulaire du présent marché réalisera un carnet de détail du traitement des ponts thermiques
et conseillera le maftre d’oeuvre afin de limiter voire supprimer les ponts thermiques.

2.2.4. Stade DCE

a. Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour

Le titulaire du présent marché fournira la mise a jour du récapitulatif standardisé de I'étude
thermique. En cas d’absence d’étude au stade PRO/DCE, le titulaire du présent marché établira
I'’étude thermique compléte comme définie précédemment. Le titulaire du présent marché
fournira ses préconisations au maitre d’ceuvre afin de rendre le batiment conforme.

b. Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour

Le titulaire fournira la mise a jour du récapitulatif standardisé énergie environnement et fournira
ses préconisations au maitre d’ceuvre afin de rendre le batiment conforme.

c. Carnet de détails de traitement d'étanchéité a I'air de I'enveloppe - mise a
jour

Le titulaire du présent marché vérifiera la mise a jour du carnet de détails relatif au traitement
de |'étanchéité a I'air de I'enveloppe du batiment fourni par le maitre d‘ceuvre et conseillera ce
dernier afin de limiter au maximum les infiltrations.

Vérification du carnet de détails des ponts thermiques — mise a jour

Le titulaire du présent marché fournira la mise a jour du carnet de détail du traitement des ponts
thermiques réalisé par le maitre d’ceuvre et conseillera ce dernier afin de limiter voire supprimer
les ponts thermiques.

2.2.5. Stade EXE
i. Calcul thermique Th-BCD RE2020 et ACV 2020 - mise a jour

Sur sollicitations du maitre d'ceuvre, le titulaire du présent marché formulera un avis sur les
fiches techniques proposées et, en cas de modifications par rapport aux hypothéses des calculs
menés dans les phases précédentes, actualisera les calculs. En cas d'impact et d’écart majeur sur
les calculs initiaux le titulaire du présent marché alertera le maitre d'ceuvre.
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ii. Testintermédiaire d’étanchéité a I’air de I'enveloppe

Le titulaire du présent marché procéedera, a la fin du clos-couvert (avant la pose des habillages
et finitions intérieurs et gaines techniques), a un test d’étanchéité a |'air de I'enveloppe afin de
remédier dans de meilleures conditions aux défauts d’étanchéité, surtout si cela induit du
démontage-remontage, plus facile a gérer a ce stade qu’a la livraison.

Le test sera réalisé par un opérateur autorisé. La liste des opérateurs autorisés, par le ministére
en charge de la construction, a réaliser des mesures d’'étanchéité a l'air réglementaires est
disponible sur http://www.rt-batiment.fr/reconnaissance-des-mesureurs-de-permeabilite-a-I-
a70.html.

Le test sera réalisé conformément a la norme NF EN ISO 9972. La recherche des fuites d'air sera
réalisée par thermographie intérieure aprés mise en dépression du batiment (le chauffage ou la
climatisation du batiment devra étre en service afin d’avoir un écart de température entre
I'intérieur et I'extérieur d’au moins 5°C).

Les résultats du test seront consignés dans un rapport. La localisation des fuites sera clairement
identifiée afin qu’elle puisse étre communiquée aux entreprises titulaires des marchés de travaux
pour une reprise de |'étanchéité.

2.2.6. Stade REC

a. Calcul thermique Th-BCD RE2020 - mise a jour

Le titulaire du présent marché fournira le récapitulatif standardisé final de I'étude thermique. ‘

b. Analyse de cycle de vie (ACV 2020) - mise a jour

Le titulaire du présent marché fournira le récapitulatif standardisé final énergie environnement. ‘

c. Test final d'étanchéité a I'air de I'enveloppe

Le titulaire du présent marché procédera, a I'achévement des travaux et avant la réception, a un
test d'étanchéité a I'air de I’'enveloppe.

Le test sera réalisé par un opérateur autorisé. La liste des opérateurs autorisés, par le ministére
en charge de la construction, a réaliser des mesures d’étanchéité a l'air réglementaires est
disponible sur http://www.rt-batiment.fr/reconnaissance-des-mesureurs-de-permeabilite-a-I-
a70.html.

Le test sera réalisé conformément a la norme NF EN ISO 9972. La recherche des fuites d'air sera
réalisée par le titulaire du présent marché. Les résultats du test seront consignés dans un rapport.

d. Réalisation d’une mesure des performances du systeme de ventilation

Pour assurer le bon fonctionnement des systémes de ventilation a la livraison du batiment, le
titulaire du présent marché procédera a la vérification de ces systéemes a l'achévement des
travaux.

Le titulaire du présent marché devra avoir suivi et validé une formation par un organisme de
formation certifié et devra présenter les signes qualité nécessaires pour réaliser la vérification
des systémes de ventilation.

Cette vérification comprendra une vérification visuelle de I'ensemble du systéme ainsi que des
mesures de débit et/ou de pression aux bouches aérauliques. Elle sera conforme au déroulé
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détaillé dans le Protocole RE 2020 - Vérification, mesures des performances et exigences pour
les systémes de ventilation mécanique dans le résidentiel neuf (décembre 2021).

A la suite de cette vérification, le titulaire du présent marché statuera dans un rapport sur la
conformité ou non du systéme de ventilation mécanique par rapport aux exigences indiquées
dans le protocole, qu’il remet par la suite au maitre d'ceuvre.

A l'issue de I'achévement des travaux, la conformité du systéme de ventilation sera mentionnée
sur I'Attestation de la prise en compte des exigences de performances énergétiques et
environnementales remise au maftre d’ceuvre. Si le systéme de ventilation ne respecte pas les
exigences du protocole de vérification cité plus haut, le titulaire du présent marché proposera
au maitre d’ceuvre les solutions adéquates afin de le remettre en conformité.

Chaque installation de ventilation fera I'objet d’'une mesure de débit de soufflage et extraction
en OPR.

e. Réalisation d’une mesure des performances de l'isolation des batiments

Le titulaire du présent marché fera procéder, a I'achévement des travaux et en période de
chauffe, a un relevé par caméra thermique. Il notifiera les éventuels ponts thermiques devant
faire I'objet de reprises. A cette fin un rapport exhaustif des ponts thermiques devant étre repris
sera fourni au maitre d’ouvrage.

f. Mise a disposition de I'ouvrage : formation des acteurs de la maintenance

La performance environnementale de |I'ouvrage dans son exploitation repose sur une parfaite
connaissance des installations techniques par les équipes en charges de leur maintenance, la
finalité étant de garantir le maintien au plus haut niveau des performances des équipements. A
cette fin le titulaire du présent marché assurera une formation des responsables de la
maintenance de |I'ouvrage (niveau USID).

Les séances reposeront au minimum sur :
- une visite exhaustive des installations techniques du batiment ;
- une présentation du programme de maintenance des installations techniques;

La préparation de cette formation sera réalisée en collaboration avec le maftre d’ceuvre et les
entreprises. Le maitre d’ceuvre devra transmettre les notices techniques des équipements
installés au titulaire du marché.

g. Mise a disposition de I'ouvrage : sensibilisation des usagers

Le titulaire du présent marché devra créer une signalisation simple a destination des usagers
pour un meilleur usage du batiment. Cette signalisation devra se faire sous forme de panneau,
elle permettra d’'éviter les habitudes ou reflexes pouvant détériorer le fonctionnement du
batiment (exemple: ouverture des fenétres malgré la présence d’une ventilation double flux,
indiquer la possibilité de moduler I'éclairage en fonction de la lumiére naturelle, etc.). Cette
mesure devra permettre d'anticiper les changements réguliers des usagers du batiment et ainsi
compenser la difficulté de les former.

2.3. TRANSFERT DES RELEVES SUR INFORMATIQUE

- Les plans informatiques fournis par le titulaire du présent marché devront étre livrés aux
formats *.DGN avec compatibilité sous « Autocad », version 2004, DWG. et *.PDF.
- Le format *.DXF est refusé,
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2.4. DOCUMENTS A FOURNIR

Les documents a fournir par le titulaire dans le cadre du présent marché sont remis au maitre
d’ouvrage sur les supports suivants : papier et support informatique (clé USB).

Exemplaires minimum a
fournir
Stade Prestations Documents a fournir
Papier couleur FEIITIE:
P dématérialisé
Cadre initial de 'EFAE | Note technique 1 1
. Récapitulatif
g(a:léuFLEztgzec;mlque Th"| standardisé de I'étude 1 1
thermique (RSET)
Analyse de cycle de vie ;eacnadp;;:zlélf énergie 1 1
(ACV 2020) . &
environnement
FDE
Etude de faisabilité
relatlye aux diverses Etude ; ]
solutions , ..
, . d’approvisionnement
d’approvisionnement
en énergie
Evaluation des coUts de
maintenance et | Note technique 1 1
d'exploitation
Calcul thermique Th- Recapltu!a'cllf 'z
., | standardisé de I'étude 1 1
BCD RE2020 - mise a . N
our thermique (RSET) mis a
J jour
Récapitulatif
Analyse de cycle de vie | standardisé énergie 1 1
(ACV 2020) - mise a jour | environnement mis a
DCE jour
Vérification du carnet
de détails de traitement . 1 1
d'étanchéité a l'air de | VOte technique
I'enveloppe - mise a jour
Carnet de détails des
ponts thermiques — mise | Note technique 1 1
ajour
Test intermédiaire
EXE d'étanchéité a l'air de|Note technique 1 1
I'enveloppe
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Exemplaires minimum a
fournir

Stade Prestations Documents a fournir

Format

Papier couleur . e
P dématérialisé

Calcul thermique Th- Récapitulatif

BCD RE2020 - mise 3|Standardisé de Iétude 1 1
. thermique (RSET) mis a
jour .

jour

Analyse de cycle de vie
(ACV 2020) - mise a jour

et fourniture d'un Récapitulatif

. . . standardisé énergie
récapitulatif environnement misgé ! !
standardisé d'étude |.
. o jour
énergétique et
environnementale
Test final d'étanchéité : .
,e.St @ d'étanchéité a Note technique 1 1
I'air de I'enveloppe
Réalisation d’une
mesur .
esure des Note technique 1 1
performances du
REC systéme de ventilation
Réalisation d’une
mesur .
esure des Note technique 1 1
performances de

I'isolation des batiments

Attestation de prise en
compte des exigences

de performance

énergétique et | Attestation 1 1
environnementale a

I'achévement des

travaux

FormaFion des équipes Présentation 1 1
de maintenance

Signalétique pour |la o 1 pour
sensibilisation des| Panneau signalétique 0 chaque
usagers format
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