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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

L’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) est un établissement public d’enseignement et de
recherche sous la tutelle du Ministere de I'’Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Elle se
répartit sur deux sites géographiquement distincts :

Site de Maisons-Alfort Site de Goustranville
7, avenue du General de Gaulle Goustranville
94700 Maisons-Alfort 14430 Dozulé

Le marché a pour objet une mission de maitrise d'ceuvre dans le cadre d’études
d’aménagements extérieurs paysagers et urbains sur le site de Maisons-Alfort.

L’EnvA souhaite recruter un maitre d’ceuvre pour une mission compléte (Analyse, Etudes,
Réalisation) qui sera en charge de :

- Proposer une analyse des potentialités paysagéres du campus ;

- Proposer des aménagements paysagers et urbains sur les zones repérées et suivre leur
réalisation.

La consultation n’est pas décomposée en lots car il s’agit de prestations de maitrise d’ceuvre
homogeéne.

La description détaillée des prescriptions techniques figure au Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres (C.C.T.P).

Le présent marché concerne uniquement le site de Maisons-Alfort.

Le présent marché est soumis au livre IV du Code de la commande publique (partie
réglementaire et partie Iégislative) relatif aux dispositions propres aux marchés publics liés a
la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre.

Les missions de maitrise d'ceuvre du présent marché sont listées dans l'article 2.1 du présent
document. Le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure aux articles R2431-1
a R2431-37 du Code de la commande publique et précisé dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP).

Le présent marché a pour objet de confier au maitre d'ceuvre une mission dont les éléments
constitutifs sont définis ci-apres.
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La procédure applicable est un appel d'offres ouvert passé en application de 'Article R2124-2
1° du Code de la commande publique.

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE, les piéces contractuelles sont, par ordre de priorité

- l'acte d'engagement (AE) ;
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) ;
- le cahier programmatigue de I'opération et ses annexes;

- le dossier questions / réponses ; établi lors de la consultation et retracant 'ensemble des
échanges et des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions
posées pendant la consultation par des opérateurs économiques

- le mémoire technique établi par le titulaire ;

- les actes de sous-traitance (DC4) agréés en cours d’exécution.

Le CCAG Travaux n’est pas une piéce contractuelle, toutefois il s'impose au MOE pour
I'exécution et le suivi des travaux.

Les piéces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des
parties en présence, la signature de l'acte d’engagement du présent marché entraine leur
acceptation.

Les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables au présent marché.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-MOE, il est précisé que seule une copie de l'acte
d'engagement et ses annexes sont notifiées au titulaire du marché.

Le titulaire ne peut se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance
des textes énumérés ci-dessus, des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, de tous les
textes administratifs nationaux ou locaux et, d’'une maniéere générale, de tout texte et de toute
la réglementation intéressant son activité pour I'exécution du présent marché.

1.7.1 Acheteur :
Le pouvoir adjudicateur est 'Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA).
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La maitrise d’ouvrage est assurée par 'EnvA, représentée par son Directeur.

1.7.2 Controle technique :
Les coordonnées du titulaire de cette mission seront communiquées ultérieurement.

Les remarques formulées au cours du chantier par le contréleur technique doivent étre
observées et ne peuvent faire I'objet d'une majoration des codts.

1.7.3 Coordination Sécurité Protection de la santé :

Une Coordination en matiére de sécurité et de santé est organisée, aux fins de prévenir les
risques résultants des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir,
lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.

La Catégorie de travaux au sens de l'article R.4532-1 du Code du travail sera fixée dans
chaque bon de commande.

Les coordonnées du titulaire de cette mission seront communiquées ultérieurement.

1.7.4 Mission OPC:
Sans objet.

Dés la notification du marché, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques,
habilitées a le représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre
habilitées par 'acheteur en cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du marché les noms et coordonnées professionnelles d'une
ou plusieurs personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ces représentants en cours d'exécution du marché,
le titulaire en avise sans délai l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées
professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces représentants sont réputés disposer
des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

2 STRUCTURE ET FORME DU MARCHE

La forme retenue pour I'exécution du marché est ordinaire.
Les prestations sont décomposées comme suit ci-dessous :
- Les études d’esquisse « ESQUISSE » ;
- Les études d’avant-projet sommaire et définitif « AVP » ;

- L’élaboration du PC et autres demandes administratives « PC » ;
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- Les études de projet « PRO » ;

- L’assistance a la passation du ou des marchés de Travaux « ACT » ;
- Le contréle des documents « VISA » ;

- La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux « DET » ;

- L'assistance apportée au maitre de l'ouvrage lors des opérations de réception « AOR
»

- L’assistance a la mise en place des contrats d’entretien des espaces extérieurs
« MAINT ».

Le marché comporte une tranche ferme et trois tranches optionnelles :

- La tranche ferme inclut la réalisation des missions « ESQUISSE, « AVP » et « PC »
pour 'ensemble des zones d’interventions d’'une part, et la réalisation des missions
« PRO » a « MAINT » sur les zones 1 et 2 uniguement.

- Latranche optionnelle 1 inclut la réalisation des missions « PRO » a « MAINT » sur les
zones 3 uniguement.

- Latranche optionnelle 2 inclut la réalisation des missions « PRO » a « MAINT » sur les
zones 4 uniquement.

- Latranche optionnelle 3 inclut la réalisation des missions « PRO » a « MAINT » sur les
zones 5 uniquement.

Ces tranches optionnelles seront affermies dans un délai maximum de 6 ans a compter de la
date de notification du marché et sous réserve des crédits budgétaires disponibles. En cas
d’absence d’affermissement, le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Les prestations relévent d'un marché de maitrise d’ceuvre- construction neuve de batiment.

DUREE DU MARCHE ET DELAIS D’EXECUTION

Le marché de maitrise d’ceuvre prend effet a compter de I'ordre de service de démarrage
jusqu’a la fin de garantie de parfait achévement.

La durée prévisionnelle d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre pour la tranche ferme est
estimée a 36 mois.

Les délais contractuels d’exécution de chaque élément de mission exprimés en jours ouvrés
sont fixés comme suit en jours calendaires :
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ESQUISSE

Tache Point de départ du délai Délai maximum
Dossier ESQUISSE: Date de l'accusé de réception par le MOE | 35 jours
Fournir un dossier conforme | de la notification de la décision du maitre
aux éléments de mission d’ouvrage de commencer I'élément de
mission
Mise au point du dossier Date de réception par le MOE des 10 jours
définitif : observations du maitre d’ouvrage.
Modifier le dossier
ESQUISSE conformément
aux observations du maitre
d’ouvrage
Rédaction de compte rendu Date de la réunion 3jours

de réunions :
Rédaction et diffusion de
compte-rendu de réunion

AVP
Tache Point de départ du délai Délai maximum
Dossier AVP : Date de l'accusé de réception par le MOE | 45 jours
Fournir le dossier provisoire | de la notification de la décision du maitre
d’APS correspondant aux d’ouvrage de commencer I'élément de
éléments de mission dans le | mission
cadre de I'opération
Mise au point du dossier Date de réception par le MOE des 10 jours
définitif : observations du maitre d’'ouvrage
Modifier le dossier d’AVP
conformément aux
observations du maitre
d’ouvrage.
Rédaction de compte-rendu | Date de la réunion 3 jours

de réunions :
Rédaction et diffusion de
compte-rendu de réunion

PC
Tache Point de départ du délai Délai maximum
Dossier PC : Date de l'accusé de réception par le MOE | 15 jours
Fournir le dossier provisoire de la notification de la décision du maitre
de projet correspondant aux | d’ouvrage de commencer I'élément de
travaux a réaliser dans le mission.
cadre de I'opération
Mise au point du dossier Date de réception par le MOE des 5 jours

définitif :

Modifier le dossier d’APD
conformément aux
observations du maitre
d’ouvrage.

observations du maitre d’ouvrage.

PRO
Tache Point de départ du délai Délai maximum
Dossier Projet : Date de l'accusé de réception par le MOE | 35 jours

Fournir le dossier provisoire
de projet correspondant aux

de la notification de la décision du maitre
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travaux a réaliser dans le
cadre de I'opération

d’ouvrage de commencer I'élément de
mission.

Mise au point du dossier
définitif :

Modifier le dossier d’APD
conformément aux
observations du maitre
d’ouvrage.

Date de réception par le MOE des
observations du maitre d’ouvrage.

10 jours

Rédaction de compte-rendu
de réunion :

Rédaction et diffusion de
compte-rendu de réunion

Date de la réunion

3 jours

DCE/ACT

Tache

Point de départ du délai

Délai maximum

Dossier de consultation :
Préparer le Dossier de
consultation des Entreprises
(DCE)

Date de l'accusé de réception par le MOE
de la natification de la décision du maitre
d’ouvrage de commencer I'élément de
mission et selon le planning défini pour le
lancement échelonné des DCE.

10 jours

de réunion :
Rédaction et diffusion de
compte-rendu de réunion

Mise au point du dossier Date de réception par le MOE des 5 jours
définitif :

Modifier le DCE Observations du maitre d’ouvrage.

conformément aux

observations du maitre

d’ouvrage.

Reprise du Dossier de Date de réception par le MOE des 5 jours
consultation : observations du maitre d’ouvrage.

Reprise du Dossier de

consultation des entreprises

dans le cas ou a I'issue de la

consultation des entreprises,

s'il s’avérerait que le colt

prévisionnel défini au bon de

commande était dépasseé.

Réponses aux questions des | Date de réception de la demande des 2 jours
entreprises durant la entreprises

consultation

Analyse des offres : Date des remises au MOE des offres des | 10 jours
Fournir éventuellement au entreprises

maitre d’ouvrage une Transmission des réponses des

proposition des questions a entreprises aux questions du MOE par le

adresser aux entreprises maitre d’ouvrage ou, en I'absence de

(demande de précisions sur guestions, date de la remise au MOE des

la teneur de I'offre, offres offres des entreprises.

susceptibles d’étre

anormalement basse...)

Fournir le rapport d’analyse

des offres

Rédaction de compte-rendu Date de la réunion 3 jours

VISA

Tache

Point de départ du délai

Délai maximum
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lere présentation au visa :
Viser, aprés recalcul
éventuel selon les cas, ou
faire part de ses
observations sur les plans,
notes de calculs, études de
détail et autres documents
établis par les soins et a la
diligence de I'entrepreneur.

Date de réception de chaque plan, note
de calcul, études de détail et autres
documents réalisé par le MOE

4 jours

Présentation aprées
modification :

Controler et viser ou faire
part de ses nouvelles
observations sur les plans,
note de calculs, études de
détail et autres documents
établis par les soins et a la
diligence de I'entrepreneur.

Date de réception de chaque plan, note
de calculs de détail et autre document
réalisé par I'entrepreneur et devant étre
visé par le MOE

4 jours

Rédaction de compte-rendu
de réunion :

Rédaction et diffusion de
compte-rendu de réunion

Date de la réunion

3 jours

DET

Tache

Point de départ du délai

Délai maximum

Mémoire en réclamation

en réclamation adressée par I'entreprise
au MOE

Compte-rendu de réunions : Date de la réunion de chantier 3 jours
Etablir et diffuser les projets Date de la réunion 4 jours
de comptes rendus de

réunion de chantier

Etablir et diffuser les comptes

rendus des autres réunion

Constats (tous types) : Date de la demande de I'entrepreneur (ou | 2 jours
Procéder aux constatations du maitre d’ouvrage, le cas échéant)

Notification de décisions : Date de réception de la décision du 2 jours
Notifier les décisions du pouvoir adjudicateur

pouvoir adjudicateur

Rapport mensuel A I'expiration du mois 5 jours
Sous-traitance : Réception du dossier complet d’agrément | 4 jours
Transmission par le MOE au | du sous-traitant par le MOE

maitre d’ouvrage du dossier

vérifié et contrélé ainsi qu’un

rapport sur 'agrément ou non

du sous-traitant

Projet de décompte mensuel | Réception du projet de décompte 4 jours
: mensuel par le MOE, attesté par 'accusé
Vérification et acceptation ou | de réception

correction du projet de

décompte mensuel

Projet de décompte final : Réception du projet de décompte final par | 10 jours
Vérification et acceptation ou | le MOE, attesté par I'accusé de réception
correction du projet de

décompte final.

Etablissement du décompte

général

Eléments de réponse au Date de réception de la copie du mémoire | 15 jours

AOR
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Tache Point de départ du délai Délai maximum

OPR: Date de la réunion relative aux OPR 3jours
Transmission du PV des
OPR au pouvoir adjudicateur
Levée de réserves : Date de fin du délai pour la levée des 3jours
Transmission du PV de levée | réserves
de réserves au pouvoir
adjudicateur

DOE: Date des OPR 40 jours
Remettre le Dossier des
ouvrages exécutés (DOE) au
maitre de 'ouvrage

Garantie de parfait Dates de réception de la fiche de 10 jours
achevement : constations de désordres de la part du
Transmission d’un rapport pouvoir adjudicateur

portant sur 'examen des
désordres éventuels

Conformément aux dispositions de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique,
l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un marché sans publicité ni mise en
concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires a celles du présent marché.
Le marché est conclu dans un délai maximum de trois ans a compter de la notification du
présent marché.

Les prestations objet du marché sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier
détaillé fixé par ce dernier dans son offre. Le calendrier doit respecter les contraintes indiquées
dans le DCE de marché de travaux, programme de I'opération et le CCTP du présent marché.

Par dérogation a l'article 15.3.3 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le maitre d’ouvrage dispose d’un
délai de quinze jours, a compter de la date de réception de la demande du maitre d’ceuvre,
pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n’arrive pas a son terme avant la fin
de ce délai.

Par dérogation a l'article 15.3.5 du CCAG Maitrise d'oeuvre, la prolongation de plus de 10% de
la durée du chantier n'ouvre pas droit a rémunération complémentaire. Les autres dispositions
de l'article 15.3 s'appliquent.

4 PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

4.1.1 Nature des prix

Les prix du marché sont forfaitaires. lls incluent 'ensemble des sujétions normalement
prévisibles définies au présent marché et qui s'imposent dans le cadre du suivi de I'opération.
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L’augmentation de la rémunération du maitre d’ceuvre pendant I'exécution du marché du fait
de sujétions indépendantes de la volonté des parties ne peut étre admise que si le maitre
d’ceuvre justifie dument et valablement des prestations supplémentaires dont il doit supporter
la charge et qui ne sont pas initialement prévues ou prévisibles.

4.1.2 Variation des prix

Les prix du marché sont révisables mensuellement a la hausse comme a la baisse par
application de la formule de variation.

La formule de variation utilisée est Pr=POx(INGn/INGO)

Dans laquelle :

Pr = Prix révisé

Po = Prix initial du marché

In = valeur de I'index de référence au mois de réalisation des prestations

10 = valeur de I'index de référence au mois zéro

La liste des index utilisés est la suivante :

- ING Ingénierie

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois limite de remise des offres.
Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.
Le coefficient de révision est calculé pour chaque prestation.

Lorsque la valeur finale de l'index n’est pas connue lors du mandatement, I'acheteur procéde
au réglement provisoire sur la base de la valeur du dernier index publié de la révision.

L’acheteur procéde a la révision définitive dés que I'index correspondant est publié, et en fin
de marché.

4.1.3 Contenu des prix
Les prix du marché comprennent :

- les dépenses nécessaires a I'exécution des prestations prévues au marché ;

- les charges fiscales et autres charges éventuelles qui frappent les prestations ;

- les frais éventuels de conditionnement, stockage, emballage, assurance et transport ;
- les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

4.1.4 Codt prévisionnel des travaux :
Le co0lt prévisionnel des travaux est de 2 550 000 € HT détaillé comme suit :

- zones 1 : 400 000 €HT
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- zones 2 : 400 000 €HT
- zones 3 : 150 000 €HT
- zones 4 : 950 000 €HT
- zones 5: 650 000 €HT

415 TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date
du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des imp6ts. Lors du
paiement des acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période
de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la
TVA issues de l'article 283 du Code général des imp6éts, le sous-traitant adresse une facture
en hors taxe pour les prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, percue par le fournisseur
responsable du sous-traitant.

4.2.1 Avance:

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du marché est supérieur a 50 000 €
HT et le délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 10%.

Le versement de I'avance est conditionné par la fourniture d’'une garantie a premiére demande
ou d’'une caution personnelle et solidaire par le titulaire.

L’avance est remboursée au prorata de I'avancement des prestations, entre 65% et 80%
d’avancement des prestations.

Le remboursement de l'avance s'impute de maniére progressive et linéaire sur les sommes
dues au titulaire, au prorata de l'avancement des prestations, entre les seuils de début et de
fin du remboursement.

4.2.2 Modalités de reglement :

Par dérogation a l'article 11.8.5 du CCAG-MOE, il n’y aura pas d’établissement tacite du
décompte général. Seul le projet de décompte général signé par I'acheteur et notifié au titulaire
peut devenir le décompte général et définitif. Si 'acheteur ne notifie pas au titulaire, dans les
délais fixés par le CCAG-MOE, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en
demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par
I'acheteur autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord.

Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues en faisant créditer le compte postal ou
bancaire de I'entreprise du montant des acomptes et du solde établis.

4.2.3 Adresse deremise des demandes de paiement :
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Le réglement du montant du marché s’effectuera sur présentation de facture sous forme
dématérialisée, sur le site :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=elsl

Les factures dématérialisées adressées a I'Ecole nationale vétérinaire d’Alfort doivent
comporter les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera 'TENVA en tant que destinataire de la facture : 199
406 083 00014

- Le code service indiqué sur le bon de commande
Le numéro d’engagement est nécessaire et sera communiqué a notification du marché.

Toute facture non conforme & ces dispositions sera retournée au titulaire, le délai de paiement
débutera a compter de la réception d’'une demande de paiement conforme.

Vous pouvez, pour plus d’information, consulter le site Communauté Chorus Prol, dédié a la
préparation a la facturation électronique. Nous restons également a votre disposition pour toute
question sur la mise en place de la facturation électronique.

En plus des mentions Iégales, la facture devra comporter les mentions suivantes :
- Le nom et l'adresse du créancier

- Le numéro SIRET

- Le numéro du compte bancaire

- Ladate du marché

- Le numéro de marché

- Le numéro du bon de commande

- Le nom du projet

- La quantité et les références des fournitures ou prestations

- Le montant HT des fournitures livrées ou prestations exécutées

- Le montant TTC en euros des fournitures livrées ou des prestations exécutées

- La date, la référence et le numéro du bon de commande ou de l'ordre de service le cas
échéant

- La date de la livraison effective ou de I'exécution effective.

L'absence de ces références entrainera automatiquement l'impossibilité pour le titulaire de
déposer sa facture sur le portail.

Par ailleurs, des références erronées voire fantaisistes feront I'objet d'un recyclage de la part
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du service facturier dépense a savoir un retour de la facture vers le titulaire.

4.2.4 Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuel. Les acomptes sont versés au fur et a mesure
de l'avancement de la mission, et dans la limite de I'échéancier ci-dessous :

Les demandes de paiement sont présentées par tranche et par zone(s) sur la base des
éléments de rémunération détaillés dans la DPGF (Ex : demande d’acompte pour
esquisse de latranche ferme zones 1 et 2...).

Missions Acomptes Pourcentage
A la remise du dossier 80 %
ESQUISSE y _
A I'approbation du maitre d’ouvrage 20 %
DIA-APS A la remise du dossier 80 %
A I'approbation du maitre d’ouvrage 20 %
APD A la remise du dossier APD 80 %
A l'approbation du maitre d’ouvrage 20 %
PC Au dép6t du PC 80 %
A I'obtention du PC 20 %
PRO A la remise du dossier 80 %
A I'approbation du maitre d’ouvrage 20 %
VISA Au prorata de I'avancement de la mission 100 %
DET Au prorata de 'avancement de la réalisation des travaux par 85 %

acomptes proportionnels a la durée des travaux

Aprés I'accord de toutes les entreprises sur leur décompte 15 %
général et définitif ou apres le réeglement de tous litiges liés au
décompte général définitif des entreprises

AOR A compter de la date d’effet de la réception 60 %

A compter de la levée des réserves mentionnées dans la 15 %
décision de réception

A la remise du dossier des ouvrages exécutés établi par le 10 %
maitre d’ceuvre

A la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par les 5%
entreprises

A la fin de garantie de parfait achévement 10 %

4.2.5 Délai de paiement:

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou
du service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire,
calculés par application de la formule suivante :

IM =M x J/365 x Taux IM + F
Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

Maitrise d’ceuvre dans le cadre d’études d’'aménagements extérieurs paysagers et urbains sur le campus de I'Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort — Marché S292025 - CCAP Page 15 sur 31



M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Le délai de paiement peut étre interrompu en application des articles R2192-27 a R2192-30
du code de la commande publique.

MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Conformément a l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

- en cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage aprés la fixation de
la rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou
I'adaptation de sa mission en cours d’exécution des travaux ;

- si le maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre
d’ceuvre ;

Selon les cas, la rémunération est :

- revue en proportion de I'évolution du co(t prévisionnel (phase études) ou constaté (phase
chantier) des travaux induite par les modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage ;

- mise au point sur la base de l'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail
prévisionnels nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts
journaliers définis dans I'annexe a I'acte d’engagement ;

- adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les
conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a
10 % du montant du marché initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux
marchés de services établis a 'annexe 2 du code de la commande publique.

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le
maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’'un
avenant pour prendre en compte les modifications du marché issues notamment :

- des aléas et sujétions techniques imprévues ;
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- des modifications de phasage de I'opération ou des délais de réalisation des études, non
imputables a la maitrise d’ceuvre ;

- des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou
demandes d’autorisation d’'urbanisme complémentaires ;

- de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;

- de la résiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise
d’ceuvre nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de ce
remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon 'une des modalités définies a I'article 5.1 du
CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du
montant initial, conformément a l'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de
chaque modification.

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du
maitre d’ceuvre fait 'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des
moadifications :

- le passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a I'article 6.1 du CCAP ;

- d’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre
d’ouvrage lors de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

- lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des
marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’ceuvre
est réexaminée si les études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une
nouvelle autorisation d’'urbanisme est nécessaire ;

- la révision des prix du marché dans les conditions définies a l'article 4.1.2 du CCAP.

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de
suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants
et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. |l propose au maitre d’ouvrage
leur classification dans 'une des 3 catégories suivantes :

- Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une
modification du programme ;

- Catégorie 2: modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux
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et non prévisibles a la signature des marchés de travaux ;

- Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui
lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le
maitre d’ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu & une modification du marché de
maitrise d’ceuvre dans les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2 du CCAP.

L'incidence financiére des modifications de catégorie 3 ne pourra en aucun cas donner droit a
une modification des conditions du respect par le Titulaire de son engagement sur le co(t de
réalisation des travaux et ne donnera lieu a aucune rémunération complémentaire (y compris
lorsque les travaux sont exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant).

Il pourra étre demandé au Titulaire de compenser tout ou partie des incidences financieres
résultant de ces modifications par des recherches d’économie sur le projet.

REMUNERATION DU MAITRE D’OEUVRE

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux
dispositions des articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments
portés a la connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

- contenu de la mission fixée par le CCAP etle CCTP ;
- programme ;

- part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre
d'ouvrage (PEFPT) ;

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet
dans I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences
contractuelles ;

- délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;
- modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

- durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

- découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

- continuité du déroulement de I'opération ;

- couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.
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Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché
avant la fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R.
2194-5, R. 2194-7 et R. 2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités
définies aux articles 5.1 et 5.2 du CCAP.

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de
I'APD et de I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.

Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, I'estimation définitive du cout prévisionnel des
travaux (EDC) fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

- le Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du
programme initial (CTI) ;

- le Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les
études de conception (CTA) ;

- le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées
par le maitre d’ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive
du maitre d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 30 jours suivants la validation des
études d’avant-projet définitif.

6.2.1 Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du cout prévisionnel
des travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout
prévisionnel des travaux (CPT) a programme constant. Le contréle de cet engagement s’opére
en comparant le cout cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des
travaux (CPT) assorti d’'un taux de tolérance fixé a 4%.

Calcul du coefficient de réajustement :

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un
coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier
Index BTO1 publié avant le dép6t des offres des marchés de travaux.

Index BTO1 = Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010 identifiant n°
001710986

Le coefficient arrondi a I'entier au milliéme supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés
de travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux :
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,04
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En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’'ouvrage n’accepte pas les offres
des soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme,
permettent d’atteindre a l'issue de nouvelles consultations, 'engagement pris en tenant compte
du taux de tolérance.

Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans l'incapacité d’atteindre ces
objectifs, le maitre d’ouvrage met en ceuvre l'article 8 du CCAP régissant les différends et les
litiges.

6.2.2 Engagement du maitre d’ceuvre sur le respect du coit cumulé des
marchés de travaux

En référence a larticle 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt
cumulé des marchés de travaux. Le contréle de cet engagement s’opére en comparant le cout
total définitif de réalisation de référence au colt cumulé des marchés de travaux assorti d’'un
taux de tolérance fixé a 4%

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au co(t total définitif de réalisation
des travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant
des catégories 1 et 2 définies a I'article 5.4 du CCAP.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux :
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = Colt cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation hors
taxes x 1,04

Si ce co(t total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de
tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit

Montant de la pénalité = Cout total définitif des travaux résultant de I'exécution des marchés
de travaux - seuil de tolérance) x 5 %.

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette
pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission
postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

REALISATION DES PRESTATIONS

7.1.1 Suivi de I’exécution des prestations :

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est le seul responsable
du contréle de I'exécution des ouvrages et I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Il est tenu de faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux
et ne peut y apporter aucune modification.
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7.1.2 Transfert de propriété des livrables :

La réception des livrables par le Pouvoir adjudicateur entraine transfert de propriété de ces
derniers. A chaque réception des livrables concernant les prestations objets du présent
marché, le titulaire adresse au Pouvoir adjudicateur toute la documentation associée au
livrable (technigue, fonctionnelle, administrative, etc.) rédigée en langue francaise. Les
livrables sont des fichiers sources et exécutables, des données, des documents papiers et des
documents informatiques. Pour les documents informatiques, a ce jour, le Pouvoir adjudicateur
accepte les formats standards suivants de fichiers sur support lisible par un PC sous Windows,
avec le code suffixe (.xls, .doc, .pdf, etc.) qui déterminent partiellement ou en totalité le format
du fichier utilisé. Le titulaire est informé que le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire
évoluer le formalisme relatif au support de remise des livrables selon sa politique interne de
Sécurité des données et informations.

7.1.3 Instruction des mémoires en réclamation :

Le délai d'instruction des mémoires de réclamation est d'un mois a compter de la date de
réception par le maitre d'ceuvre du mémoire de réclamation.

7.1.4 Ordres de service :

Dans le cadre de I'élément de mission Direction de I'exécution des travaux (DET), le maitre
d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination du titulaire. Les ordres de
service qui ont un impact sur les montants et les délais des marchés de travaux sont
préalablement validés par le maitre d'ouvrage.

En complément de l'article 3.8.1 du CCAG-MOE, il est précisé que les ordres de service
doivent étre signés, par une personne habilitée a le faire.

En complément a l'article 3.1.1 du CCAG-MOE, il est précisé que les décisions, observations
ou informations dont la liste suit ne peuvent valablement étre notifiées que par ordre de service
du maitre d’ouvrage :

- Démarrage, suspension ou arrét des prestations faisant I'objet d’un élément de mission,
- Modification de programme a l'initiative du maitre d’ouvrage,

- Admission, ajournement, réfaction ou rejet des documents d’études définitifs proposés par le
maitre d’ceuvre,

En outre, en phase travaux, I'accord écrit du maitre d’ouvrage est requis avant notification a
I'entrepreneur des décisions suivantes du maitre d’ceuvre :

- Date de commencement de la période de préparation,

- Date de commencement des travaux,

- Passage a I'exécution d’'une tranche optionnelle,

- Notification d’un prix nouveau,

- Interruption, suspension ou ajournement des travaux, reprise,

- Modification, prolongation des délais d’exécution,
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- Modification de la masse des travaux susceptibles d’apporter un changement dans
limportance des diverses natures d’ouvrage,

- De maniere générale, tout ordre de service entrainant une modification du montant du
marché.

7.1.5 Relation avec le coordonnateur SPS:

Le coordonnateur SPS informe le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre de toute violation par
les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers, le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il
peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

Le coordonnateur SPS a libre accés au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du
maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur SPS :

- tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- le calendrier détaillé d'exécution.

Le maitre d'ceuvre informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise dans le
cadre de I'exécution de sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

- fournir au coordonnateur SPS, a sa demande, tous autres documents et informations
nécessaires au bon déroulement de sa mission ;

- respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies par le maitre d'ouvrage. Celles-ci font I'objet d'un document notifié au
maitre d'ceuvre, qui est annexé au présent CCAP.

Le maitre d'ceuvre donne suite, pendant toute la durée d'exécution de sa mission, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre
d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre arréte les mesures d'organisation générale du chantier en concertation avec
le coordonnateur SPS.

Le maitre d'ceuvre prend connaissance de toutes les observations consignées par le
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coordonnateur SPS dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC).

7.1.6 \Vérification des projets de déecompte :

Au cours des travaux, le maitre d'ceuvre doit procéder conformément a l'article 12 du CCAG
Travaux a la vérification des projets de décompte mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui
sont transmis.

Le maitre d'oeuvre détermine dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG Travaux le
montant de I'acompte a régler.

Sur la base du décompte mensuel validé ou modifié par le maitre d’ceuvre, le maitre d’'ouvrage
détermine le montant de 'acompte mensuel a régler au titulaire et dresse un état d’acompte
mensuel. L’état d’acompte mensuel est transmis par le maitre d’ouvrage par courrier ou par
tout autre moyen en format dématérialisé. Le délai d'intervention du maitre d'oeuvre pour
vérifier le projet de décompte mensuel et communiquer les éléments nécessaires a
I'établissement de I'état d’'acompte est fixé a 7 jours a compter de la date de dépbt dans Chorus
pro.

7.1.7 Vérification du projet de décompte final des entreprises de travaux :

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux. Apres veérification, le projet de décompte final devient le décompte final. Le délai
imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et sa
transmission au maitre d'ouvrage est fixé & 10 jours a compter de la date de réception du
document. A partir du décompte final réalisé par le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage établit,
dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG travaux, le décompte général.

Par dérogation a l'article 11.8.5 du CCAG-MOE, il n’y aura pas d’établissement tacite du
décompte général. Si le maitre d’ceuvre n’a pas transmis au maitre d’ouvrage les projets de
décompte mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le maitre d’ouvrage le met en
demeure de le faire dans un délai qu'il fixe et I'avise de I'application des pénalités visées dans
I'article 7.1 du présent CCAP.

A I'expiration de ce délai, le maitre de I'ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du maitre d’ceuvre défaillant.

7.1.8 Vérification des documents d’étude :

En application de l'article 20.2 du CCAG de maitrise d’ceuvre, la décision par le maitre
d'ouvrage d'admission, d'ajournement, d'admission avec réfaction ou de rejet des documents
d'études ci-dessus doit intervenir avant I'expiration d'un délai de 6 mois.

Ce délai court & compter de la date de l'accusé de réception par le maitre de I'ouvrage du
document d'étude a admettre.

Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, les prestations ne sont pas considérées comme
admises, avec effet a compter de I'expiration du délai de vérifications, en cas de dépassement
dudit délai par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, la décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le
démarrage d'un élément de mission de maitrise d’ceuvre ne vaut pas admission tacite de
I'élément de mission précédent, qui reste donc soumis aux opérations de vérifications dans les
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conditions prévues par le CCAG-MOE et le présent marché.

7.2.1 Niveau d'obligation prévu au marché :

Du fait de I'objet du marché le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-
ci s'impose au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité
des prestations décrites au marché. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a
remettre les livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce
type de prestations, a consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne
exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec 'ensemble des intervenants amenés a
participer au marché.

7.2.2 Opérations de vérification :

Les opérations de vérification quantitative et qualitative ont pour objet de permettre a I'acheteur
de contrGler notamment que le titulaire :

- a mis en ceuvre les moyens définis dans le marché, conformément aux prescriptions qui y
sont fixées ;

- a réalisé les prestations définies dans le marché comme étant a sa charge, conformément
aux dispositions contractuelles.

Conformément a l'article 20.2 du CCAG Maitrise d'ceuvre, I'acheteur dispose d'un délai de six
mois pour procéder aux Vveérifications et notifier sa décision d'admission, d'ajournement,
d'admission avec réfaction ou de rejet.

Il est précisé que les dossiers sont remis en une seule fois au maitre d’ouvrage. Tout dossier
incomplet ne sera pas examinég, il sera retourné au titulaire du marché et le délai continuera
de courir jusqu’a réception du dossier complet par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par
écrit le maitre d’'ouvrage de la date a partir de laquelle les prestations pourront étre présentées
en vue des opérations de vérifications.

Par dérogation a l'article 20.5 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage est dispensé d’aviser par
écrit le maitre d’ceuvre des jours et heures fixés pour les opérations de vérification.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, les prestations ne sont pas considérées comme
admises, avec effet a compter de I'expiration du délai de vérifications, en cas de dépassement
dudit délai par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, la décision du maitre d’ouvrage d’ordonner le
démarrage d'un élément de mission de maitrise d’ceuvre ne vaut pas admission tacite de
I'élément de mission précédent, qui reste donc soumis aux opérations de vérifications dans les
conditions prévues par le CCAG-MOE et le présent marché.

Les documents d'études sont remis par le maitre d'ceuvre au maitre de l'ouvrage pour
vérification et réception. Le maitre de l'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des
documents mentionnés ci-dessous dans le cadre de I'opération envisagée.
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7.3.1 Clause de réexamen :

Conformément a l'article R2194-1 du code de la commande publique, des modifications
pourront étre apportées au marché quel que soit leur montant dans les cas suivant :

- disparition de l'indice utilisé pour réviser les prix
- modification de coordonnées bancaires.
- Changement de coordonnées bancaires.

7.3.2 Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son
profil acheteur. La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du
document si celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apres.

OBLIGATIONS DU TITULAIRE

8.1.1 Responsabilité du titulaire

Conformément a l'article 24.5.2 du CCAG-MOE, la responsabilité du maitre d’ceuvre ne sera
pas engagée pour toute réclamation concernant les connaissances antérieures que le maitre
d’'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ont fournies au maitre d’ceuvre pour 'exécution
du marché.

8.1.2 Assurances

Le titulaire se conforme aux obligations d’assurance telles décrites au CCAG-MOE. Il souscrit
les polices d’assurance nécessaires présentent des garanties suffisantes compte tenu de
I'importance du projet. A tout moment durant I'exécution le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la demande
de l'acheteur.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard de
I'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
prestations.

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG-MOE, le titulaire doit justifier & la notification du marché,
gu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue
de la responsabilité garantie. A tout moment durant I'exécution le titulaire doit étre en mesure
de produire cette attestation dans un délai de 15 jours a compter de la réception de la demande
de l'acheteur.

8.1.3 Conduite des prestations par une personne nommément désignée :

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG-MOE, le remplacement d’'une personne chargée des
prestations du marché par rapport a celle désignée lors de la consultation des entreprises ne
peut intervenir que dans le seul cas d’'une demande expresse du maitre d’ouvrage, ou d’'une
démission ou incapacité de la personne.

Dans le cas d'une demande du maitre d’ouvrage, celle-ci n'a pas a étre motivée et la
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proposition de remplacement intervient dans les 30 jours calendaires qui suivent la demande.

Dans le cas d’une incapacité de la personne, le changement doit faire 'objet d’une information
au maitre d’ouvrage, et d’'une proposition de remplacement, dans un délai de 15 jours
calendaires maximum préalablement a ce changement, lorsqu’il est prévisible (démission ou
mutation), et de 15 jours calendaires maximum postérieurement a ce changement, lorsqu’il est
imprévisible. L'éventuelle décision de récusation prise par le maitre d’'ouvrage est motivée.
Dans tous les cas, l'information du maitre d’ouvrage se fait par courrier recommandé avec
accuseé de réception.

Dans les deux cas, la personne proposée pour son remplacement, d’expérience et de
compétences équivalentes, doit étre approuvee par écrit par le maitre d’ouvrage préalablement
a sa prise de fonction.

Le non-respect des délais indiqués ci-dessus entraine I'application d’'une pénalité sur simple
constatation du retard.

Aprés mise en demeure du maitre d’ouvrage, le marché peut étre résilié pour faute dans les
conditions prévues a l'article 30.1.c du CCAG-MOE, auquel il est dérogé de la fagon suivante
. « ¢) Lorsque le remplacement de la personne désignée pour assurer la conduite des
prestations n’a pas fait I'objet de proposition de la part du titulaire dans les délais indiqués par
le présent CCAP, ou lorsque la proposition a été récusée sans nouvelle proposition dans ces
délais ».

8.1.4 Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’'information et de conseil a I'égard de I'acheteur.
A ce titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du
marché et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution
du marché et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination
- A son adresse, son siége social ou a 'adresse d’exécution des prestations.

Si nécessaire, il sera procédé aux modifications ci-dessus sans qu'il soit besoin de recourir a
un avenant.

8.1.5 Garantie de maintien des compétences :

Le titulaire s’engage a ce que son personnel, et/ou celui de ses sous-traitants autorisés chargé
d’assurer la fourniture des prestations, dispose d’'un niveau de formation et de qualification
approprié, tel que défini au présent marché. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations en
application de son savoir-faire, de ses méthodes et de son expérience. En conséquence, le
titulaire doit notamment : « Constituer des équipes de personnels compétents, formés en
conformité avec les besoins du marché « Veiller et contréler le maintien constant des
compétences, de leur homogénéité, de leur disponibilité, de leur réactivité et de leur
composition, ¢« Maintenir une forte réactivité, notamment en adaptant trés rapidement la
composition de ses équipes en cas de difficulté ou de montée en charge.
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8.1.6 Obligation de vigilance:

1) Lors de l'attribution et avant la notification du marché, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant du paiement des impots et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés
publics).

2) Lors de l'attribution et avant la notification du marché, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit
les documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations
et contributions sociales) aupres de 'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le
travail dissimulé en fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprés de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

8.1.7 Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant I'exécution du marché le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et
d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, & éviter tout conflit pouvant exister entre
ses intéréts, ceux de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a
participer a I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit
d'intéréts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire
disparaitre cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de
I'acheteur les liens qui l'uniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors
d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le
titulaire garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans
le cadre du présent marché :

- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la
lutte contre la corruption ;

- Informe I'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence I'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent marché ;

- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre & une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

8.1.8 Reéparation des dommages :
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de
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I'exécution du marché sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur
du fait de I'exécution du marché sont a la charge de l'acheteur.

8.1.9 Sous-traitance:

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du marché aprés
acceptation du sous-traitant par I'acheteur et agrément de ses conditions de paiement.

En cas de sous-traitance, le titulaire se conformera aux exigences de la loi n°75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée et aux dispositions des articles L2193-10 et R 2193-9 du Code de la
commande publique.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (modéle de formulaire DC4
téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-
traitant et le titulaire, comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que
les conditions de paiement. Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des
capacités professionnelles, techniques et financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité
fiscale et sociale. Le sous-traitant devra également remettre une déclaration du sous-traitant
indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction de soumissionner.

Conformément aux articles R.2193-3 et suivants du Code de la commande publique, le titulaire
apporte la preuve qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché
public ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros
TTC. Quand le sous-traitant n’a pas le droit au paiement direct, le maitre d’'ouvrage n’accepte
pas non plus de délégation de paiement a son profit.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au marché et
du respect de toutes les autres obligations du marché. Il apporte aux sous-traitants toutes les
informations utiles pour garantir la bonne exécution du marché.

La modification de I'acte spécial n’entraine de conséquence ni sur le droit au paiement direct,
ni sur le montant de la créance dont dispose le sous-traitant a I'égard du pouvoir adjudicateur,
si aucune modification de la convention entre le titulaire et le sous-traitant dans le méme sens
n’est intervenue.

9 LITIGES ET SANCTIONS

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Absence de convocation des entreprises aux OPR

(Opération préalables a la Réception) 500 €/constat

Retard dans la transmission des comptes rendus des

. 50 € par jour calendaire de retard
réunions

Maitrise d’ceuvre dans le cadre d’études d’'aménagements extérieurs paysagers et urbains sur le campus de I'Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort — Marché S292025 - CCAP Page 28 sur 31



Absence lors du constat contradictoire (OPR) ou personne
inappropriée

500 €/constat

Absence non justifiée aux réunions de chantier (réunion de
Maitrise d'ceuvre, de synthese ou OPC) ou la présence d'un
des représentants du titulaire est requise, ou représentation
par une personne non habilitée a engager le titulaire

300 € par absence constatée et par réunion

Retard concernant I'émission d'ordre de service OS aux
entreprises

100 € par jour de retard calendaire

Retard concernant la transmission de livrable en phase
étude

50 €/jour de retard calendaire a partir de la
date contractuelle de remise du document

Retard concernant la transmission de livrable en phase
travaux

50 €/ jour calendaire a partir de la date
contractuelle de remise du document

Retard dans I'examen et la transmission de fiche d'agrément
des sous-traitants

50 €/ jour calendaire

Retard dans l'instruction de mémoire de réclamation

300,00 € /jour calendaire

Retard dans la diffusion des procés-verbaux (EXE4, EXES5,
EXE8 et EXE9)(OPR+avis MOE)

250 €HT/jour de retard

Retard dans la formalisation d’'un avis par document
d’exécution

200 € par jour calendaire de retard

Retard dans la notification aux entreprises concernées des
reprises de défauts identifiés a l'issue de la visite de "fin de
délai de parfait achévement"

Retard dans la notification aux entreprises
concernées des reprises de défauts identifiés
a lissue de la visite de "fin de délai de parfait
achevement"

100,00 € par jour calendaire de retard

Retard dans la rédaction et la transmission des PV de
réception

500,00 € par jour calendaire

Retard dans la remise de VISA suite a I'examen des
documents d'exécution

50 €/jour calendaire de retard

Retard dans la transmission du PV de levée des réserves

250 €HT/jour calendaire de retard

Retard dans la vérification du projet de décomptes mensuels
des entrepreneurs

100,00 € /jour calendaire

Retard dans le traitement des acomptes mensuels et du
décompte final

50 € par jour calendaire de retard

Retard pour la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés
(DOE)

100,00 € /jour calendaire

Retard dans la vérification et la transmission du projet de
décompte mensuel de I'entrepreneur chargé des travaux

500 € HT / J calendaire de retard, sur
paiement d'acompte

Retard dans la vérification et la transmission du projet de
décompte final de I'entrepreneur chargé des travaux

500 € HT / J calendaire de retard, sur
paiement d'acompte

Les pénalités sont prélevées par précompte sur les acomptes mensuels. Au besoin, un titre de

recette pourra étre émis.
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9.1.1 Pénalités pour retard - observations préalables a I'application :

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités de retard sont applicables sans
observations préalables du titulaire.

9.1.2 Pénalités pour retard : seuil d’exonération :

Par dérogation a l'article 16.2.2 du CCAG-MOE, les pénalités pour retard s'appliquent dés le
premier euro.

9.1.3 Pénalités pour retard : plafonnement des pénalités :

Le montant total des pénalités de retard ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du
bon de commande.

9.2.1 Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de l'article 27 du CCAG-MOE s'appliquent. En cas de non-exécution ou
mauvaise exécution des prestations prévues au marché aprés mise en demeure restée sans
effet, ou en cas de décision de résiliation du marché et si cette décision le mentionne, I'acheteur
peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire.
Cette décision est notifiée au titulaire par I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part a l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les
informations utiles a sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent marché est a la charge du
titulaire. la diminution des dépenses ne lui profite pas.

9.2.2 Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du marché ou de non-respect des
stipulations du marché par le titulaire, I'acheteur peut résilier le marché aux torts du titulaire et
aprés mise en demeure.

10 FIN DU MARCHE

10.1.1 Achévement de la mission du maitre d’ceuvre :

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achevement
prévue a l'article 44.1 du CCAG Travaux ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothese, l'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre,
par le maitre de l'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

10.1.2 Arrét de la mission de maitrise d'ceuvre :
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L'acheteur se réserve la possibilité d’arréter I'exécution des prestations du maitre d’ceuvre au
terme de chaque élément de mission sans qu’il soit nécessaire de le justifier.

La décision d'arrét définitif des prestations ne donne lieu & aucune indemnité et entraine la
résiliation du marché, le titulaire étant tenu toutefois d’épuiser jusqu’a son terme I'élément de
mission concerné.

10.1.3 Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment, et s’il n'est pas fait usage de la faculté d’arréter la mission du maitre d’ceuvre
dans les conditions susmentionnées, l'acheteur peut résilier le marché pour motif d'intérét
général. Cette résiliation ouvre droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 2 % du montant HT du marché diminué du montant des prestations
déja réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour
I'exécution du marché et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette
fin, le titulaire fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

10.1.4 Utilisation des résultats :

Par dérogation a l'article 24.1 du CCAG Maitrise d'ceuvre, le titulaire concéde ses droits sur
I'utilisation des résultats des prestations du marché a titre exclusif.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 24.1 du CCAG MOE, le maitre d’ouvrage pourra
disposer des résultats du maitre d’ceuvre au-dela de I'objet du marché, afin de permettre au
maitre d’ouvrage de parfaire les compétences qui lui sont propres (exploitation du patrimoine,
sourcing...).

11 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Le CCAP déroge :

Par son A I'article du CCAG- OBJET
article MOE
1.6 41et4.2.1 Piéces contractuelles
3.5 15.3.3 et 15.3.5 Prolongation du délai d’exécution
4.2.2 11.8.5 Décompte général définitif
7.1.7 11.8.5 Décompte général définitif
7.1.8 21 Opération de vérification
7.1.8 21 Admission, ajournement, réfaction et rejet
7.2.2 20.4.2 et 20.5 Opération de vérification
7.2.2 21 Admission, ajournement, réfaction et rejet
8.1.2 9.2 Assurances
8.1.3 3.4.3 Obligations générales des parties
9.1.1 16.2.4 Pénalités de retard
9.1.2 16.2.2 Pénalités de retard
10.1.4 24.1 Régime des droits de propriété intellectuelle

Maitrise d’ceuvre dans le cadre d’études d’'aménagements extérieurs paysagers et urbains sur le campus de I'Ecole Nationale
Vétérinaire d’Alfort — Marché S292025 - CCAP Page 31 sur 31



