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Ce nouveau programme sera présenté dans le scénario 5

BATIMENT D, cis arches 
latérales

BATIMENT E, cis arches 
latérales

BATIMENT B TOTAL HT

01 LOTS ARCHITECTURAUX                       446 000,00 €                       446 000,00 €                       266 000,00 €                    1 158 000,00 € 

Montant total H.T * 446 000,00 €                   446 000,00 €                   266 000,00 €                   1 158 000,00 €                

TVA 20,0% 89 200,00 €                     89 200,00 €                     53 200,00 €                     231 600,00 €                   

Montant total T.T.C 535 200,00 €                   535 200,00 €                   319 200,00 €                   1 389 600,00 €                

BATIMENT D, cis arches 
latérales

BATIMENT E, cis arches 
latérales

BATIMENT B TOTAL HT

OPTION 1

PLUS VALUE
Remplacement des menuiseries extérieures

Pose de volets extérieurs en aluminium ton bois persienne
                      424 000,00 €                       424 000,00 €                       228 000,00 €                    1 076 000,00 € 

OPTION 2

PLUS VALUE
Remplacement des menuiseries extérieures

Pose de volets extérieurs en PVC pliant
                      248 000,00 €                       248 000,00 €                       133 000,00 €                       629 000,00 € 

* Des études complémentaires de sondages en façades devront être réalisées pour confirmer ces estimations

MONTANT TOTAL HT : BASE + OPTION 1 :  870 000,00 €                   870 000,00 €                   494 000,00 €                   2 234 000,00 €                

TVA 10,0% 87 000,00 €                     87 000,00 €                     49 400,00 €                     223 400,00 €                   

Montant total T.T.C 957 000,00 €                   957 000,00 €                   543 400,00 €                   2 457 400,00 €                

MONTANT TOTAL HT : BASE + OPTION 2 :  694 000,00 €                   694 000,00 €                   399 000,00 €                   1 787 000,00 €                

TVA 10,0% 69 400,00 €                     69 400,00 €                     39 900,00 €                     178 700,00 €                   

Montant total T.T.C 763 400,00 €                   763 400,00 €                   438 900,00 €                   1 965 700,00 €                

Conditions d'appel d'offres en entreprises séparées, conditions économiques Décembre 2021, mois M0.
Suivant plan architecte du 03-11-2021 et  04-11-2021 et diagnostic du 18-10-2021 et réunion du 6 avril 2022
Nota :

D'après le diagnostique fourni par la MOA réalisé par ALEA Contrôle daté du 16/04/2021, les façades ne contiennent pas d'amiante, aucun travaux de désamiantage n'est donc à prévoir.

SCENARIO 5

OPTIONS *

Sujétions non comprises concernant : 
- les travaux de remise à niveau de la chaufferie
- les travaux de remplacement des corps et robinets thermostatiques de radiateur
- toutes mesures liées à la présence de plomb … 
- travaux de restauration des bâtiments mitoyens accolés
- L'isolation thermique intérieure

En l'absence de plans existants pour le bâtiment B et les arches latérales, les estimations ont été effectuées à partir de photos prises sur site.

Total Prix HT Total Prix HT Total Prix HT Total Prix HT

BASE

Suite à la réunion de présentation des différents projets datée du 6 avril 2022, la MOA a retenu le scénario n°1 comprenant la réfection des façades tout en conservant un aspect similaire à l'existant, avec intégration de la façade centrale 
B et des arches latérales. 
L'isolation thermique n'est plus prévue au marché, seule la mise en oeuvre de nouvelles menuiseries extérieures sera proposée en option, avec volet extérieurs en aluminium, varianté en PVC.
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Récapitulatif des travaux proposés_ Version 4

SCENARIO RETENU N°5 : 

HISTORIQUE 
Reprise des façades existantes + remplacement des menuiseries extérieures en option

01 FACADES 

Installation de chantier 

Echafaudages

Conservation de l'essentage en ardoise en pignon mitoyen

renovation des façades y compris cages ascenseurs : 
piquetage de l'enduit ciment en place, 
réfection totale du revêtement extérieur par un enduit à la chaux gratté fin

Restauration soubassement en pierres collées

Reprise existants : Restauration des pilliers existants d'angle en pierre

Reprise existants : Restauration des pilliers existants intermédiaires en STAFF

Reprise existants : Restauration de corniches hautes et intermédiaires

Ajout de corniches intermédiaires ( R+2 et R+3)

Remplacement des goutières actuelles par des goutières zinc et descentes EP en zinc et dauphins de protection en fonte.

Traitement des soubassements contre les infiltrations d'eau, par injection d'une résine expansive hydrophobe, créant une barrière étanche dans la maçonnerie

Montant TOTAL HT 1 158 000,00 €

OPTION 1 : 

PLUS VALUE 
Dépose des menuiseries existantes
Mise en œuvre de mensuiseries en PVC PLAXE
Volet persienne Alu ton bois

Montant TOTAL OPTION HT 2 234 000,00 €

OPTION 2 : 

PLUS VALUE 
Dépose des menuiseries existantes
Mise en œuvre de mensuiseries en PVC PLAXE
Volet PVC pliant

Montant TOTAL OPTION HT 1 787 000,00 €

BASE

OPTIONS
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