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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1. Objet du marché

Le marché, régi par le présent Cahier des Clauses Particulieres, est un marché de maitrise d'ceuvre, ayant pour
objet les reprises ponctuelles des désordres en facades des batiments B, D et E de la cité du Havre située
au 91 rue Casimir Delavigne.

1.2. Définition de la mission

Le présent marché est régi par la loi « MOP » n° 85.704 du 12 juillet 1985 et ses modifications successives
complétées par les textes d'application modifiés (Décret n°® 93.1268 du 29 novembre 1993, arrété du 21
décembre 1993).

Les missions confiées au titulaire du présent marché sont :

Mission A : Traitement des pathologies existantes

Mission diagnostic sur les pathologies existantes :
e Prise de connaissance des diagnostics des fagades des béatiments B, D et E
o Diagnostic visuel des pathologies

o Etablissement d'un rapport sur I'ensemble des fagades des batiments B, D et E - y compris approche
financiere du montant de travaux a réaliser

Mission études :

e Mission PRO sur la sécurisation des facades (y compris estimation des travaux a réaliser, a partir de
laquelle sera fixé le forfait de rémunération définitif par application du taux annoncé a I'Acte
d’Engagement).

e Rédaction d'un contrat-cadre & bons de commande et définition des missions ponctuelles des
entreprises permettant des reprises d'ouvrages et la mise en sécurité de ces derniers.

Cette mission décrira et définira par typologie d’ouvrage, les prestations détaillées qui pourront étre
commandées a I'entreprise afin de reprendre les ouvrages — corniches enduits traitements ponctuels de
reprise de murs.

Les prestations seront détaillées par prix unitaire et permettront a la Maitrise d’Ouvrage de passer
commande sur une typologie d'ouvrage. (A titre d’exemple : PU de la réfection des enduits — dégrossis
et enduit traditionnel de finition) — Etablissement d’un DQE pour consultation des entreprises.

e Mission ACT

Mission suivi des travaux : EXE, DET et AOR sur la reprise ponctuelle des désordres

Mission B : Traitement des nouvelles pathologies

Mission études : Proposition d’un quantitatif par pathologie a partir du bordereau de prix de I'entreprise titulaire du
contrat-cadre a bons de commande.

Mission suivi des travaux : EXE, DET et AOR sur la reprise ponctuelle des désordres

Le candidat doit répondre obligatoirement sur I'ensemble des missions. Aucune n'est optionnelle.
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Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le titre Ill du livre IV de la partie 2 du code de la
commande publique, ainsi que dans l'arrété du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des
éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit
privé.

L'assistance a la passation des contrats de travaux (ACT) inclut I'assistance au maitre d'ouvrage dans la
rédaction des pieces administratives et techniques des différents DCE ainsi que dans la négociation avec les
entreprises candidates aux différents marchés.

1.3. Tranches

Le marché sera composé de deux tranches identifiées :
- Tranche ferme : Mission A
- Tranche optionnelle, sous forme de bons de commande : Mission B

1.4. Durée du marché
Elle est précisée a l'article 3 de I'acte d’engagement.

La durée initiale de I'accord-cadre est fixée a 1 an(s) a compter de la date fixée par I'OS de démarrage.
L'accord-cadre pourra étre reconduit 3 fois. La reconduction est tacite.

Le titulaire dispose de la faculté de refuser la reconduction de I'accord-cadre. Il devra, a cet effet, signifier sa
décision au plus tard 100 jours calendaires avant la fin de la période initiale de l'accord-cadre.
En I'absence de décision de sa part, dans ce délai, la reconduction sera considérée comme acceptée.

Si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas reconduire I'accord-cadre, il prendra une décision expresse de non-
reconduction qui sera notifié au titulaire au plus tard dans un délai de 100 jours calendaires avant la date
d'échéance de l'accord-cadre.

1.5. Montants maximums de travaux

Les montants maximums de travaux sont fixés par mission :
- Mission A: 180 000 € HT
- Mission B : 120 000 € HT (du démarrage de la mission B jusqu’a la fin de I'accord-cadre).

1.6. Prestations similaires

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement, au titulaire, un ou plusieurs marchés sur le
fondement de I'article R2122-7 du code de la commande publique, ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du marché initial.

1.7. Groupement de Maitrise d’ceuvre - Cotraitance

Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants” s'ils ont
souscrit un acte d'engagement unigue.
IIs constituent un groupement solidaire ou conjoint.
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Le groupement est solidaire lorsque chacun des cotraitants est engagé financiérement pour la totalité du
marché : I'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente I'ensemble des
cotraitants vis a vis du pouvoir adjudicateur.

Le groupement est conjoint lorsque chacun des cotraitants s'engage a exécuter la ou les prestations qui sont
susceptibles de lui étre attribuées dans le marché : I'un d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire, représente I'ensemble des cotraitants vis & vis du pouvoir adjudicateur. Il est solidaire, pour
I'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard du
pouvoir adjudicateur.

1.8. Mode de dévolution des travaux
La dévolution des travaux sera effectuée par marchés séparés.

1.9. Délais de déroulement du chantier
Suivant planning présenté a l'article 8 de I'Acte d’'Engagement.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, la liste et I'ordre des pieces contractuelles du présent marché sont
précisés a |'acte d’engagement.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'EXECUTION

3.1. Représentation du titulaire

Dés la notification du marché, le mandataire indique au représentant du maitre d'ouvrage, le nom et les
coordonnées professionnelles de la personne physique chargée de conduire la mission en son nom. Ce
responsable, désigné par le mandataire en son sein, est I'unique interlocuteur du maitre d'ouvrage pendant toute
la durée du marché.

3.2. Cotraitance : role du mandataire

Le réle du mandataire est le suivant :
o il représente les différents membres du groupement vis a vis du maitre d’ouvrage :

- a ce titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les prestations du présent
marché soient réalisées dans les conditions dudit marché éventuellement modifié par voie d'avenant,
quand bien méme un des membres du groupement serait défaillant ;

- de la méme facon le mandataire vise toutes les pieces établies par la maitrise d'ceuvre dés lors que
celles-ci concernent I'application du marché (mémoires, réclamations, demandes d'acompte, demande
d'agrément de sous-traitant(s), etc.) ;

e il coordonne les prestations des membres du groupement.

3.3. Ordre de service a I'attention du titulaire du marché

Le titulaire en accuse réception datée.
En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
compétence pour formuler des observations au maitre d'ouvrage.

ARTICLE 4 - FORFAIT DE REMUNERATION_
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4.1, Forme de la rémunération

Mission A :
Pour I'exercice de la mission A, le titulaire percoit un forfait de rémunération, dont le montant est déterminé
suivant les conditions décrites ci-apres.

Mission B :

Pour la mission B, le titulaire pergoit une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable (bons
de commande). Cette rémunération est réputée couvrir I'ensemble des missions confiées au titulaire.

Les frais de déplacement et d’hébergements éventuels, nécessaires a la réalisation de la mission, sont inclus
dans la rémunération du titulaire telle que prévue a son acte d’engagement et ne donnent pas lieu au versement
d’'une rémunération supplémentaire.

La partie fixe et la partie variable sont indiquées a I'acte d’'engagement présenté par le titulaire.

- La partie fixe est forfaitaire et ne dépend pas du montant des travaux susceptibles d'étre confiés au
titulaire : indépendamment de I'émission de bons de commande, le titulaire percevra une rémunération
forfaitaire  annuelle, dont le  montant est précis€ a lacte  d'engagement.
Cette rémunération a pour objet de garantir la disponibilité, la réactivité et I'implication du titulaire tout au
long de la durée de l'accord-cadre, dans le respect des délais indiqués a l'acte d'engagement,
notamment au titre de son devoir de conseil et d’alerte.

- La partie variable correspond a des pourcentages, définis a I'acte d'engagement par le titulaire,
applicables au montant de travaux HT estimé pour chaque bon de commande attribué. Trois catégories
d’'opérations sont identifiées a I'acte d'engagement (montant des travaux inférieur ou égal a 20 000 € HT
/ montant des travaux entre 20 000 et 50 000 € HT / montant des travaux supérieur ou égal a 50 000 €
HT).

Le titulaire du marché ne peut refuser de prendre en charge une opération quel qu’en soit le montant.

4.2, Modalités de fixation du forfait de rémunération

La rémunération du maitre d'ceuvre tient compte de I'étendue de la mission, du degré de complexité de cette
mission et du co(t prévisionnel des travaux.

Le forfait provisoire de rémunération est le produit du taux provisoire de rémunération t (fixé a l'acte
d'engagement) par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage et précisée
dans l'acte d'engagement. Il est provisoire, conformément aux dispositions des articles R2432-6 et R2432-7 du
code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du Maitre d'Euvre :

+ Delanote sur l'ouvrage ;

+  De l'estimation financiére prévisionnelle fixée par le Maitre d'Ouvrage ;

+ Des éléments de complexité liés aux contraintes du site ;

+  Des délais des études du Maitre d'Euvre et délai de leur approbation par le Maitre d’Ouvrage ;

+  Du mode de dévolution des marchés de travaux ;

+ De la durée prévisionnelle d’exécution des travaux et de leur éventuel phasage ;

+ Du découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

Le forfait définitif est arrété des que le colt prévisionnel définitif est accepté par le Maitre d’'Ouvrage, a l'issue des
études PRO conduisant & une estimation des travaux.
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4.3. Dispositions diverses
Le forfait définitif est réputée établi sur la base du mois M, figurant a I'acte d’engagement.

ARTICLE 5 - PRIX

5.1. Modalités de révision des prix
Les prix sont fermes — pas de révision de prix du titulaire.

Des révisions des prix s'appliqueront aux marchés de travaux. Une partie du forfait de rémunération de la
Maitrise d’ceuvre étant défini suivant les montants de travauy, la rémunération du Maitre d’ceuvre tiendra ainsi
compte des variations économiques.

5.2. Mois d’établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois M, fixé dans l'acte
d’engagement.

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

6.1. Avance

Conformément au code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire du marché sous réserve
que soient remplies les trois conditions suivantes :

¢ |le montant du marché, est supérieur a 50.000€ HT ;
e le délai d'exécution est supérieur a deux mois ;
¢ e titulaire a constitué une garantie a premiére demande garantissant le remboursement de I'avance.

Le montant de I'avance, versé au titulaire, est égal a:

e sila durée du marché est inférieure ou égale a douze mois : 5% du montant initial, toutes taxes
comprises, du marché ou de la tranche affermie, diminué du montant des prestations confiées a des
sous-traitants et donnant lieu a paiement direct ;

e siladurée du marché ou de la tranche, le cas échéant, est supérieure a douze mois : 5% d'une somme
égale a douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie divisé
par leur durée exprimée en mois, diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Le montant de I'avance versé au sous-traitant, a sa demande se calcule de la méme fagon au prorata des
prestations exécutées par ses soins.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Son délai de paiement court a compter de la date de notification du marché.

L’avance est versée dans les conditions prévues aux articles R2191-3 a R2191-14 du code de la commande
publique et a l'article 11.1 - Option B du CCAG MOE.

6.2. Echéancier des acomptes

Le délai global de paiement de I'acompte ne peut excéder 30 jours a compter de la date de réception de la
demande d’acompte du titulaire par la maitrise d’ouvrage.

Les sommes dues au maitre d'ceuvre au titre de I'exécution du présent marché, font l'objet d'acomptes
périodiques versés dans les conditions suivantes :

e pour I'établissement des documents d'études suivants : DIAG, PRO, QUANTI : les prestations incluses
dans les éléments ci-dessus font I'objet d’un réglement !
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50 % a la remise de chaque livrable
50 % a I'approbation de chaque mission

e au titre de la mission ACT

50 % a la remise du DCE
50 % a la notification des marchés de travaux

e alaremise de la mission EXE et synthése : 100%

e autitre de I'élément de mission DET et OPC
85% répartis au prorata du nombre de mois de chantier,

15% a la date de I'accusé de réception, par le Maitre d’Ouvrage du projet de décompte final et aprés
traitement des réclamations éventuelles des entreprises,

Suivant un rapport mensuel correspondant au délai de chantier.

e pour I'élément AOR (assistance lors des opérations de réception), les acomptes sont fixés a :

40% de I'élément de mission & l'issue des opérations préalables a la réception : a la date d'accusé de
réception par le Maitre d'Ouvrage du proces-verbal des opérations préalables a la réception ;

60% de I'élément de mission & la remise du dossier des ouvrages exécutés (D.O.E).

e pour la rémunération fixe de la mission B, deux versements annuels :

50% de la rémunération annuelle, correspondant au 1 semestre de I'accord-cadre est demandé a
lissue du 6°™ mois suivant la notification de I'affermissement de la tranche optionnelle mission B ;

50% de la rémunération annuelle, correspondant au 2™ semestre de I'accord-cadre est demandé a
lissue du 12°™ mois suivant la notification de I'affermissement de la tranche optionnelle mission B.

6.3. Montant de I'acompte

Le réglement des sommes dues au maitre d’'ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques a partir de la différence
entre deux décomptes périodiques successifs.

Le montant de 'acompte a verser au maitre d'ceuvre est déterminé par le maitre d'ouvrage qui dresse a cet effet
un état faisant ressortir :
1) Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte périodique précédent ;

2) Llincidence de la révision des prix conformément au présent CCP ;

3) L'incidence dela TVA;

4) Le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1, 2 et 3.
6.4. Décompte final

A I'achévement de la mission du maitre d'ceuvre, le titulaire adresse une demande de paiement finale au maitre
d’'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 30 jours & compter de la notification du décompte général pour soit
I'accepter, avec ou sans réserve, en y apposant sa signature, soit pour faire connaitre les motifs pour lesquels il
refuse de le signer.
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Si le maitre d’ceuvre ne renvoie pas le décompte général signé dans le délai de 30 jours ou s'il n'a pas motivé
son refus ou exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce
décompte général est réputé accepté par le maitre d’ceuvre et devient le décompte général définitif.

A compter de la date d'acceptation, sans réserve, du décompte général par le maitre d'ceuvre, ce document
devient le décompte général et définitif et ouvre droit & paiement du solde. Ce décompte lie définitivement les
parties, sauf en ce qui concerne le montant des intéréts moratoires afférents au solde.

En cas de contestation, le maitre d'ouvrage régle, dans un délai de 30 jours & compter de la date de réception de
la notification du décompte général assorti des réserves émises par le maitre d'ceuvre ou de la date de réception
des motifs pour lesquels le maitre d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises sur le décompte final.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE. Aprés résolution du désaccord, il
procéde, le cas échéant, au paiement d’'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courants a
compter de la demande présentée par le maitre d'ceuvre.

Sur la base du décompte final, le maitre d'ouvrage établit et notifie le décompte général, et procéde aux
paiements des sommes qu'il admet, conformément aux dispositions de I'article 11.8 du CCAG MOE.

Lorsque le maitre d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d’une réclamation susceptible de concerner le titulaire,
a la date de signature du décompte général, conformément aux dispositions de l'article 11.8.2 du CCAG, le
décompte général est assorti d'une mention indiquant expressément I'objet du litige ou de la réclamation en
cours.

6.5. Réglement en cas de cotraitants et/ou de sous-traitants ayant droit au
paiement direct

Les paiements sont répartis entre le titulaire, les cotraitants ou sous-traitants payés directement comme indiqué
dans l'acte d'engagement et son annexe en cas de besoin.
Le réglement sera effectué conformément aux dispositions de l'article 12 du CCAG MOE.

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement de maitrise d'ceuvre est habilité a présenter les
décomptes périodiques et le projet de décompte général et a accepter le décompte général.

Les reglements des sous-traitants ayant droit au paiement direct s’effectueront dans les conditions prévues par
les articles R.2193-10 & R.2193-16 du code de la commande publique.

En complément de larticle 11.4.1 du CCAG MOE, le titulaire transmet avec sa demande de paiement la copie
des factures des sous-traitants acceptées, complétées ou rectifiées par lui.

Le paiement des factures du sous-traitant sera effectué par le maitre d'ouvrage sur la base de I'acceptation totale
ou partielle des factures du sous-traitant par le titulaire.

En I'absence de notification au maitre d’ouvrage par le titulaire, dans les 15 jours de la demande de paiement
adressée par le sous-traitant au titulaire, de son refus total ou partiel de la facture du sous-traitant, le maitre
d’ouvrage procédera au paiement des factures sur la base de la demande qui lui aura été adressée par le sous-
traitant dans les conditions prévues par le code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux demandes de paiement en cours de marché et pour solde du contrat de
sous-traitance.

ARTICLE 7 - DELAI - PENALITES

7.1. Déroulement de I’exécution du marché
L'intervention du maitre d’ceuvre débute a la date de notification du marché.

7.2. Respect des délais
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Les délais sont précisés a I'Acte d’Engagement.

|a) Pénalités de retard dans la remise des documents
Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la remise des documents suivants, le
titulaire encourt, sans mise en demeure et par jour calendaire de retard, les pénalités suivantes du simple fait de
la constatation du retard :

DIAG / QUANTI 100.00 euros
PRO / EXE/ DCE 100.00 euros
Assistance aux marchés de travaux 100.00 euros
Visa 100.00 euros
Direction de I'exécution des contrats 100.00 euros
Diffusion du compte rendu de chantier 100.00 euros
Contr6le des situations de travaux déposés sous chorus Pro et du 100.00 euros
décompte final

Validation des actes de sous-traitance 100.00 euros
AOR 100.00 euros
Proposition de réception 100.00 euros
PV levée des réserves 100.00 euros

|b) Carence dans la délivrance des ordres de service a |'attention des entreprises

En cas de carence dans la délivrance des ordres de services a l'attention des entreprises, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 300,00 euros aprés mise en demeure du titulaire.

c) Pénalités relatives a la défaillance du maitre d'ceuvre dans la mise en ceuvre des
opérations de réception
Si le maitre d'ceuvre ne procede pas aux opérations préalables a la réception dans le délai fixé a l'article 41.1 du
CCAG travaux, un abattement de 50 % sur la partie "réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

De plus, si, bien que diment convoqué, il est constaté que le maitre d'ceuvre n'est pas présent ou représenté a la
date fixée par le maitre d'ouvrage pour la réalisation des opérations préalables a la réception, ou si, bien que
présent ou représenté, il refuse de procéder aux OPR, un abattement complémentaire de 50 % sur la partie
"réception” de I'élément de mission AOR sera opéré.

En outre, le maitre d'ouvrage appliquera une pénalité forfaitaire de 1 500.00 €.

Par ailleurs, si le maitre d'ouvrage a fait appel a un assistant éventuel pour l'assister dans les opérations
préalables a la réception, le codt de cet assistant sera porté au débit du maitre d'ceuvre.

|d) Défaillance du mandataire
Dans le cas particulier ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, le maitre
d'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire.

Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-MOE, si cette mise en demeure reste sans effet, le maitre d’ouvrage
invite les membres du groupement a désigner, dans un délai de trente jours, un autre mandataire parmi eux.
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Ces pénalités s'appliqueront sur le forfait de rémunération du maitre d’ceuvre et sur le montant total de son
marché.

Le forfait de rémunération visé ci-dessus est celui qui résultera de I'acte fixant le colt prévisionnel définitif des
travaux. En attendant la fixation de ce co(t, on utilisera le forfait provisoire de rémunération. Une régularisation
sera opérée des que le co(t prévisionnel définitif sera arrété.

7.3. Remise des documents d’études

|a) Forme et quantité
Les documents d'études sont remis par le titulaire a la Maitrise d’ouvrage 3 jours avant la date des réunions
de présentation de chaque phase.

Le tableau ci-dessous précise le support et le nombre d'exemplaires a fournir.

DOCUMENT NOMBRE D'EXEMPLAIRES
DIAG 1 exemplaire sur support informatique
PRO 1 ex. sur support informatique
PC Sans objet
DCE 1 exemplaire sur support informatique
DOE 1 exemplaire sur support informatique + 1 support papier

|b) Acceptation des documents d’'études
Le délai maximal dans lequel le maitre d'ouvrage devra procéder a l'acceptation des documents d'étude est fixé a
2 semaines a compter de la date de remise au maitre d'ouvrage des documents

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter des précisions ou des ajustements au programme ou au
projet et de demander au maitre d'ceuvre des modifications de ces documents.

Les corrections que le maitre d'ceuvre devra apporter a ses dossiers sont incluses dans la mission de maitrise
d'ceuvre si elles se limitent & des aménagements ne remettant en cause, ni I'esprit du programme ni celui du
projet ; et cela quel que soit le stade des études auquel elles seront demandées par le maitre d'ouvrage.

S’ n'est pas notifié au titulaire de décisions dans les délais précités, la prestation est considérée comme recue et
validée.

Le Maitre d'Ouvrage participera a la validation de la phase DIAG et des documents d'études. L'équipe de
maitrise d'ceuvre devra intégrer dans sa rémunération la présentation de ces phases.

ARTICLE 8 - EXECUTION DE LA MISSION DE MAITRISE D'EUVRE JUSQU'A LA

PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

8.1. Assistance aux contrats de travaux

A partir de I'ouverture des offres, le maitre d’ceuvre s’attachera a remettre un rapport provisoire a
la maitrise d’ouvrage sous un délai de 10 jours.

Sur décision du maitre d'ouvrage, il procédera a la négociation aupres des entreprises et conservera tous
les échanges afin d’assurer un tragage.

Cette négociation pourra porter sur le prix mais également sur des compléments d'éléments relatifs aux
critéres développés sur la méthodologie proposée par I'entreprise.

Une copie de I'ensemble des échanges de courriers seront remis au Maitre d’Ouvrage.
Les réponses des entreprises seront systématiqguement communiquées au Maitre d’Ouvrage.
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8 jours aprés désignation des entreprises par la commission, le maitre d’ceuvre se chargera de faire
reprendre chaque offre des entreprises retenues par le maitre d’ouvrage (Acte d’engagement, devis,
compléments des documents administratifs).

ARTICLE 9 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

9.1. Avenants

En cas de modification de prestations décidées par le maitre d'ouvrage lors de la mise au point du PRO, le
marché de maitrise d'ceuvre fait I'objet d'un avenant qui arréte le programme modifié et le colt prévisionnel des
travaux concernés par cette modification et adapte en conséquence la rémunération du maitre d'ceuvre et les
modalités de son engagement sur le co(t prévisionnel.

9.2, Modifications

Lorsque le Maitre d’'Ouvrage demandera au Maitre d'ceuvre certaines modifications du projet a la suite d'une
intervention, notamment du contréleur technique, destinée a pallier une omission, une imprécision ou une erreur
du maitre d'ceuvre, celui-ci devra fournir les études, plans, dossiers et prestations correspondants sans
augmentation de son forfait de rémunération.

En revanche, toute modification de la réglementation survenant au cours du présent marché et entrainant des
études complémentaires ou la reprise partielle de celles-ci, de maniére a obtenir un accord sans réserve tant au
stade des études qu'a celui de la réalisation de I'ouvrage, pourra donner lieu a rémunération. Il sera établi un
avenant pour entériner cette décision.

Les travaux supplémentaires, dus & une erreur, omission, imprécision du maitre d'ceuvre ou proposés par lui, ne
sont pas susceptibles de modifier le codt prévisionnel des travaux. Ils sont en revanche pris en compte dans le
colt total effectif des travaux, mais ne donnent pas lieu a rémunération complémentaire. Par contre, les travaux
supplémentaires ne relevant pas de la responsabilité du maitre d’ceuvre pourront faire I'objet, le cas échéant,
d’'une rémunération complémentaire.

En cas de substitution d'une entreprise & une autre pour quelque raison que ce soit (cessation d'activité,
résiliation de marché, ...) entrainant une augmentation du codt des travaux, le maitre d'ceuvre devra, sans
supplément de rémunération, fournir tous les éléments (plans, devis descriptifs, ...) nécessaires a une nouvelle
consultation d'entreprise si le maitre d'ouvrage lui en fait la demande; les documents contractuels sanctionnant
I'avenant au marché de travaux sont fournis eux aussi sans augmentation du forfait de rémunération.

ARTICLE 10 - LES ORDRES DE SERVICE ET JOUR DE REUNION DE CHANTIER

Le jour de la réunion de chantier est fixé par le Maitre d'ceuvre et validé par le mandataire a la Maitrise
d'Ouvrage. Elle sera hebdomadaire.

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » le Maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le titulaire du présent marché, adressés
par celui-ci & I'entrepreneur dans un délai de 3 jours, dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs a :

- la modification du programme initial entrainant une modification du projet

- la notification de la date de commencement des travaux

- la notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus
sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du mandataire a la maitrise d'ouvrage.

Une copie des ordres de service est remise au mandataire a la maitrise d’ouvrage qui peut s'assurer a tout
moment que ces ordres de service ont bien été délivrés dans les temps impartis.
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La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la délivrance des ordres de service expose celui-ci & I'application
d'une pénalité dont le taux par jour de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 40 euros a
déduire du montant HT du marché. Le décompte des jours de retard part du lendemain de la date ou I'ordre de
service aurait dd étre délivré. Le jour de remise des documents n'est pas décompté.

ARTICLE 11 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d’ceuvre qui est I'unique responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages et qui est 'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par
I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché et ne peut y apporter aucune modification.

11.1. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Le titulaire s'engage au respect des lois et réglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions
de travail dans les conditions définies & l'article 6.1 du CCAG MOE.

11.2. Mise en ceuvre des mesures de sécurité sur les chantiers

Application des principes généraux de prévention : Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les
personnes qui interviennent sur un chantier de batiment ou de génie civil, au méme titre que le maitre d'ouvrage
et le coordonnateur, le maitre d’ceuvre doit, tant au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, que pendant la réalisation de I'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures & adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que la mise
en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le chantier ne modifie en
rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre d'ceuvre.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le coordonnateur
SPS retenu par le maitre d'ouvrage.

Collaboration dans la phase des études : Le maitre d'ceuvre est tenu d'associer le coordonnateur dés la phase
d'élaboration du projet de I'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des
opérations de chantier.

Le maitre d'ceuvre communique directement au coordonnateur S.P.S. :
e tous les documents relatifs aux avant-projet(s), projet(s) et études d'exécution ;
e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
e laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;
e le calendrier détaillé d'exécution.

Il devra convoquer le coordonnateur & toutes les réunions qu'il organise dans le cadre de I'exécution de sa
mission afin de lui permettre d'exercer correctement sa mission.

Le maitre d'ceuvre s'engage a :

e fournir au coordonnateur S.P.S., a sa demande, tous autres documents et informations nécessaires au
bon déroulement de sa mission ;

e respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants,
définies par le maitre d'ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures d'une
efficacité équivalente.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. est soumis au maitre d'ouvrage.

Mesures d'organisation générale du chantier : Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous l'autorité
du maitre d'ceuvre, elles sont arrétées en concertation avec le coordonnateur.
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Pour l'analyse des offres des entreprises, le maitre d'ceuvre consulte le coordonnateur S.P.S. et intégre son avis
dans le rapport d'analyse des offres.

Le maitre d'ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, si le
chantier vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d'ceuvre vise toutes les observations consignées par le coordonnateur S.P.S. dans le registre journal
de la coordination. Il répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal lorsqu'elles le
concernent. |l peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il 'estime nécessaire.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

11.3. Registre de chantier
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG travaux, il ne sera pas tenu par le Maitre d'ceuvre un registre de chantier.

11.4. Vérification des projets de décomptes mensuels des entrepreneurs

Le Maitre d'ceuvre est tenu de respecter le circuit de validation des acomptes qui seront présentés par les
entreprises. Il dispose d'un délai de 5 jours et doit transmettre via courriel les acomptes au mandataire a la
maitrise d’ouvrage pour réglement.

Le maitre d'ceuvre devra indiquer sur I'état d'acompte la date a laquelle il a recu le projet de décompte.

En cas de cotraitance, c’est le mandataire du groupement de maitrise d’ceuvre qui visera les projets de décompte
apres, s'il y a lieu, visa préalable d'un ou plusieurs des autres cotraitants.

ARTICLE 12 - CONSTAT DE FIN DE MISSION
L'achevement de la mission du titulaire intervient lors de la levée de la derniére réserve, pour chaque commande.

La durée initiale de I'accord-cadre est fixée a 1 an(s) a compter de la date fixée par 'OS de démarrage.
L'accord-cadre pourra étre reconduit 3 fois. La reconduction est tacite.

ARTICLE 13 - RESILIATION
13.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de l'article 31 du CCAG MOE, sans préjudice de l'application des
dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article 31, l'indemnité de résiliation est fixée & 3 % du montant initial HT du
marché diminué du montant HT non révisé des prestations regues.

13.2. Résiliation du marché aux torts du maitre d’ceuvre

Dans le cas d'une exécution aux frais et risques du maitre d’ceuvre, et par dérogation aux articles 31 et 32.2.24
du CCAG MOE, la notification du décompte de résiliation par le maitre d'ouvrage au maitre d’ceuvre doit étre faite
au plus tard deux mois apres le réglement définitif du nouveau marché passé pour I'achévement des prestations.

Le titulaire n'a droit a aucune indemnisation.

Par dérogation a l'article 32.3 du CCAG MOE, la fraction des prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre
est rémunérée avec un abattement de 10 %.

ARTICLE 14 - ASSURANCES._

14.1. Assurance de Responsabilité civile générale

Le titulaire unique du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moyen d'une
attestation de son assureur portant mention de I'étendue de la garantie, au moment de la consultation, par
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dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG MOE, puis en cours d'exécution des prestations, si le contrat dure plus d'une
année, qu'il est titulaire d'une assurance de responsabilité civile contractée auprés d'une compagnie d'assurance
notoirement solvable, garantissant l'intégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui
incomber a quelque titre que ce soit, y compris du fait de ses sous-traitants, a raison des dommages corporels,
matériels et/ ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris au maitre d’ouvrage et a son
représentant du fait ou a l'occasion de la réalisation des prestations objet du présent marché de maitrise
d'ceuvre.

En cas de groupement, le mandataire devra également étre couvert pour son activité de mandataire de
groupement.

En cas de groupement avec mandataire solidaire, le mandataire devra également étre couvert y compris en cas
de faute, erreur ou omission imputable & un des autres membres du groupement.

Le contrat devra comporter des montants de garanties suffisants quant au risque et a son environnement qui ne
pourront, en tout état de cause étre inférieurs a

e RC Exploitation : 3 M€ / sinistre dont 1 M€ / sinistre pour les dommages immatériels non consécultifs

e RC Professionnelle : 3 M€ | sinistre et par année d’assurance dont 1,5 M€ | sinistre et par an pour
les dommages immatériels non consécutifs.

Cette garantie sera maintenue en vigueur pendant toute la durée d’exécution du contrat et le titulaire unique du
contrat de maitrise d'ceuvre ou chacun des cotraitants en cas de groupement devra en justifier a chaque
échéance annuelle ainsi que du paiement de la prime.

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de résilier le présent marché aux torts du titulaire en cas de non
production des justificatifs d’assurance.

14.2. Assurance de Responsabilité civile décennale

En cas de travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a I'obligation d’assurance, le titulaire
unigue du contrat, ou chacun des cotraitants en cas de groupement, doit justifier au moment de I'attribution du
marché, par dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG MOE, au moyen d'une attestation de son assureur, I'assurance
couvrant la responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 & 1792-6 du Code
civil.
Cette attestation devra obligatoirement mentionner :

¢ Les missions ou activités garanties,

e Etre en cours de validité a la date d'ouverture du chantier quelle que soit la date d'intervention du
titulaire unique du contrat ou de chacun des cotraitants en cas de groupement,

o Comporter des garanties conformes aux dispositions légales et réglementaires a savoir :

o Pour les ouvrages a destination d’habitation : La garantie est accordée a concurrence du
colt des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage comprenant également les
travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.

o Pour les autres ouvrages : La garantie est limitée au montant du cot total de construction
HT déclaré au titre du contrat.

Le codt total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de
I'ensemble des travaux afférents a la réalisation de I'opération de construction, toutes révisions, honoraires et, s'il
y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce codt intégre la valeur de reconstruction des existants totalement
incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L 243-1-1
du Code des Assurances. En aucun cas, ce colt ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications
accordées par le maitre d'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se
trouver amputé des pénalités pour retard infligées a I'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais
contractuels d’exécution.

Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement fait son affaire de la collecte des attestations
d'assurance de ses sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.
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Le titulaire ou chacun des cotraitants en cas de groupement sera tenu également de s'assurer pour :
¢ la garantie de bon fonctionnement édictée par I'article 1792-3 du Code civil,
¢ la garantie des dommages aux existants en cas de travaux de réhabilitation,

e la garantie des dommages immatériels consécutifs aux dommages de nature décennale ou aux
garanties visées ci-dessus.

14.3. Absence ou insuffisance de garantie du titulaire

Dans le cas ou le titulaire ne fournirait pas les attestations demandées aux 14.1 et 14.2 ci-dessus, le maitre
d'ouvrage se réserve le droit de souscrire pour le compte du titulaire les garanties non souscrites et lui
refacturera les primes correspondantes.

ARTICLE 15 - DIFFERENDS ET LITIGES

Avant toute saisine du juge, les parties devront tenter de régler le litige les opposant par le biais d'un mode de
réglement alternatif des différents dans les conditions définies aux articles L.2197-1 a 2197-7 du code de la
commande publique et a I'article 35 du CCAG MOE.

En cas d'échec de reglement du litige, les litiges relatifs a I'exécution du présent marché seront soumis a la
compétence du juge administratif.

ARTICLE 16 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Les dérogations apportées aux documents généraux et normes francaises homologuées sont explicitées dans
les articles désignés ci-aprés du CCP :

e dérogation a l'article 4.1 du CCAG MOE apportée par l'article 2 du CCP ;

e dérogation a l'article16 du CCAG MOE apportée par les articles 7.2 du CCP ;

e dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG MOE apportée par les articles 7.2.4. du CCP ;

e dérogation a l'article 31 et 32.2.24 du CCAG travaux apportée par l'article 13.2 du CCP ;

e dérogation a l'article 9.1.3 du CCAG MOE apportée par l'article 14.1 et I'article 14.2 du CCP
e dérogation a l'article 28.5 apportée par l'article 11.3. du CCP.

VERIFICA Mandataire a la maitrise d'ouvrage « Lu et Approuvé »
Accepté par le Maitre d’ceuvre mandataire
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