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ARTICLE 1 : OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les travaux
de désamiantage, de déconstruction et de sécurisation de dix habitations expropriées situées sur les
communes de Dions, Saint-Chaptes, LLa Calmette et Sauzet dans le département du Gard.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des clauses
techniques particuliéres (CCTP).

Ces prestations doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées ou équivalentes.

1-2. Décomposition du marché

11 est prévu I’allotissement suivant :

* lot n°1 :démolitions de 4 biens expropriés sur les communes de Dions et de Saint-Chaptes. 11 s'agit de biens
qui constituaient des habitations principales, leur surface est donc plus conséquente (entre 70 et 300 m?),

* lot n°2 :démolitions de 6 biens expropriés sur les communes de Dions, Saint-Chaptes, La Calmette et
Sauzet. Il s'agit de biens qui constituaient des "habitations " de loisirs, de petites surfaces (entre 20 et 30 m?) et sans
réseau hormis la présence de forages

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1 Représentation du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché

Pour les besoins de l'exécution du marché, les personnes physiques désignées ci-aprés sont habilités a
représenter le RPA auprés du titulaire :

- le chef du service risques crises et forét pour assumer les fonctions suivantes :

* réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend donner
date certaine (article 3.1 du CCAG-Travaux) ;

* réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a
l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 18.2.2 du CCAG-Travaux) ;

* notification des décisions et communications du RPA faisant courir un délai ;

* signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour I'exécution du marché,
des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement
de dispositions contractuelles.

- le chef de l'unité gestion financicre et programme d'actions pour assumer les fonctions suivantes :

* réception des factures ;
» proposition d'acceptation ou de rectification des factures et de complément des factures ;

» suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux
opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

* information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;
» vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement par lui-méme ou, sous
sa responsabilité, par des agents qu'il désigne ;

1-3.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulés dans
le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R2193-3 du code de la commande
publique, l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle visées a l'article 1-4.3 ci-apres.
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1-4. Dispositions générales

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-mé&me et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
1'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés a 1'ensemble
de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résili¢ dans les conditions définies a 'article 50.3.1 du
CCAG-Travaux.

En application de 1'article D.8222-5 du code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article. Dans le cas de
groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré a la diligence et sous la
responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de l'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du code du Travail.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicili¢ a
1'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre de I'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles 1..5221-2, 3 et 11 du code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I’alinéa précédent doit €tre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

1-4.3. Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout

commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestatéi‘(/)lr}
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établissant I'étendue de la responsabilité garantie.
11 doit donc contracter :

* une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 1'exécution des travaux,

* une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et

1-4.4. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG-Travaux, en cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur
ses chantiers par un phénomene naturel qui n'était pas normalement prévisible ou en cas de force majeure,
toute indemnisation du titulaire est en outre subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait
l'objet, et ne pouvaient faire I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces constitutives du marché sont, par ordre de
priorité, les suivantes :
A - Piéces particuliéres :

» l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives
du pouvoir adjudicateur fait seul foi,

* le présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) et ses annexes, dont I'exemplaire
original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi,

* le CCTP et ses annexes dont l'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir
adjudicateur fait seul foi,

* la décomposition du prix global et forfaitaire, dont 1'exemplaire original conservé dans les archives
du pouvoir adjudicateur fait seul foi.

B - Piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini a
l'article 3-3.2 du présent CCAP.

* le CCAG applicable aux marchés de travaux approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des
textes qui 1'ont modifié,

* le (ou les) Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable(s) aux prestations faisant
I’objet du marché, suivant derniére liste de mise a jour publiée par décret.

ARTICLE 3 : PRIX - VARIATION DANS LE PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche optionnelle

Il est prévu une décomposition en tranches uniquement pour le lot 1 : 1 tranche ferme et 2 tranches
optionnelles.

La tranche optionnelle n°1 comporte la démolition d'un bien sur la commune de Dions, qui ne pourra étre
réalisée qu'apres la suppression sur la fagade du bien d'un cable téléphonique et d'une lanterne pour éclairage
public. La suppression de ces ouvrages constituera le prérequis a 1’affermissement de la tranche optionnelle
n°l.
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La tranche optionnelle n°2 comporte la démolition d'un bien sur la commune de Saint-Chaptes, qui ne pourra
étre réalisée qu'aprés la libération des lieux occupés de manicre illicite. La libération des lieux de tout
occupant constituera le prérequis a 1’affermissement de la tranche optionnelle n°2.

3-2. Contenu des prix - Réglement des comptes

3-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG - Travaux sont seules applicables.

3-2.2. Les prestations faisant 1'objet du marché sont réglées par un prix global forfaitaire

3-2.3. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

Les prestations qui ont donné lieu & un commencement d’exécution du marché ouvrent droit a des
acomptes.

Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte et la
périodicité du versement des acomptes est fixée a un mois.

3-2.4. Modalités de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités - Intéréts moratoires

Le délai global de paiement est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts
moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale
facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commence a courir, majoré de sept points.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des ¢léments constitutifs du colit des prestations
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Par dérogation a l'article 9.4 du CCAG-Travaux, la variation des prix ne s’applique pas aux indemnités,
pénalités, retenues ou primes.

3-3.1. Les prix sont fermes.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant
la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCAP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (my).

3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant l'objet du marché
est BTO1 : tous corps d'état.

11 est publié :
e sur le site internet de I'INSEE,

* au Bulletin Officiel du ministére en charge du calcul des index BTP.

3-3.4. Modalités de révision des prix
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Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule
suivante :

Cn=1,/1, avec:
I, = valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix

I, - valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix

La période de la révision suit la périodicité de 1'acompte.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard sont considérées comme des indemnités ayant pour objet de réparer un préjudice
subit par le maitre de 1'ouvrage du fait du retard pris par le titulaire dans 1'exécution de ses obligations
contractuelles, elles sont donc situées hors du champ d'application de la TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de 'autoliquidation de la TVA :

le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France,
doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et
mentionner les dispositions du code général des impdts (article 283- 1) justifiant que la taxe n'est pas
collectée par le titulaire ;

le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé d'acquitter
la TVA dans les conditions de 'article 289A du code Général des Impots.

Le maitre de 1'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA correspondante
est versée au titulaire qui procéde a son auto-liquidation. Dans le cas particulier de 1’avance versée a un
sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également auto-liquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

le sous-traitant adresse sa demande de paiement hors taxe en faisant apparaitre distinctement que la
TVA est due par le preneur conformément a l'article 283-2 nonies du code général des impo6ts, libellée
au nom du maitre de 1'ouvrage, au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception
ou la dépose aupres du titulaire contre récépisse,

le titulaire dispose d'un délai de quinze jours a compter de la signature de l'accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au soustraitant,

le maitre de l'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.4 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre de 'ouvrage de 1'accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de l'expiration du délai mentionné au deuxiéme alinéa
si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
maitre de I'ouvrage de 1'avis postal mentionné au troisiéme alinéa,

le maitre de I'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant,

dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux conditions du mois
d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant sous-traité stipulé dans le marché,
I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de fournir au maitre de I'ouvrage une attestation par
laquelle le sous-traitant reconnait que les prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont
payées en totalité,

faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total des paiements
effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du présent marché, empiéte sur le
montant sous-traité.
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3-5. Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG-Travaux,
le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans un avenant ou une
décision de poursuivre signée par le RPA. En conséquence ce marché pourra donner lieu a décision de
poursuivre.

Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.

ARTICLE 4. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

4-1. Retenue de garantie

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable assignataire des paiements.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantic a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premicre
demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché. En cas
d'avenants, elle doit étre complétée.

Dans I’hypothese ou la garantie & premiére demande ou la caution personnelle et solidaire ne serait pas
constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 1’acompte est
prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la
garantie de substitution.

4-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions de l'article R2391-1 du code de la commande publique,
a 10 % du montant initial TTC du marché si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a 12 mois
ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a 10 % de 12 fois ce montant TTC divisé par cette durée.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fix¢é a l'article 3-2.4 ci-
dessus compté a partir de la date d'effet de 1'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. La
période de préparation est comprise dans la durée d'exécution du marché.

En application de l'article R2191-11 du code de la commande publique, le remboursement de 1'avance,
effectué par précompte au prorata sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65 % du montant initial TTC du marché. 11 doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Conformément a l'article R2193-19 du code de la commande publique, dés lors que le titulaire remplit les
conditions pour bénéficier d’une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du
marché ou de I’acte spécial par le RPA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des
prestations sous-traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que l'avance accordée au titulaire.
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ARTICLE 5. PREPARATION - EXECUTION DES TRAVAUX - RECEPTION

5-1. Période de préparation

Une premiére période de préparation est fixée pour une durée de 1 mois. Cette période débute a compter de
la date fixée par ordre de service notifiant le démarrage de la période de préparation. Durant cette période,
toutes les démarches pouvant étre anticipées devront étre réalisées (cf CCTP).

Pour le lot n°1 uniquement, une seconde période de préparation est fixée pour une durée de 1 mois, a
chaque ordre de service de démolitions. A l'issue de cette période, le titulaire devra dresser un programme
d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article
28.2 du CCAG-Travaux.

5-2. Autorisations administratives

Le maitre d'ouvrage fait son affaire de la délivrance au titulaire des autorisations administratives liées a
l'exécution du marché, notamment les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé et
les frais associés, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue de propriétés voisines,
permis de démolir nécessaires a la réalisation des travaux faisant 1'objet du marché.

Le maitre d'ouvrage apporte son concours au titulaire pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations
administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a
l'installation des chantiers et au dépot temporaire des déblais.

Les éventuelles difficultés dans 'obtention de ces autorisations, non imputables au titulaire, ouvrent droit a
prolongation de délais dans les conditions de I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

5-3. Période d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 8 mois pour le lot 1 et de 3 mois pour le lot 2. Sa durée figure dans
l'acte d'engagement. L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux.

5.4. Installation des chantiers

L’attributaire de chaque lot devra fournir au maitre d'ouvrage son plan d’installation de chantier
en amont de la réunion de démarrage de chantier.

5-5. Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont a prévoir pour
cette opération.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

Au regard de la forte exposition, au risque d'inondation par débordement de cours d'eau, des biens a
démolir, dés le niveau de vigilance orange pluie-inondation l'arrét des travaux et le repliement des
installations de chantier sont exigés.

5-6 Registre de chantiers

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

5-7. Gestion des déchets de chantiers

La valorisation ou 1'¢limination des déchets créés par les travaux du marché est de la responsabilité du
maitre d'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation

9/11



Marché de démolitions de biens expropriés dans le département du Gard

en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

5-8.Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des licux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront ét€ occupés par le chantier.

5-9 Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de 1'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le maitre d'ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés ; le maitre d'ouvrage aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

ARTICLE 6. DELAI DE REALISATION - PENALITES

6-1. Délai de réalisation

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

6-2. Prolongation des délais d'exécution

Les stipulations du CCAG - Travaux sont seules applicables.

6-3. Période de préparation

En cas de non respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de préparation fixées a
l'article 5-1 ci-dessus, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

6-4. Pénalité pour retard d'exécution

Lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du titulaire celui-ci encourt, par jour de
retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1/3000, conformément aux stipulations de
l'article 19-2.3 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 19-2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I’application des
pénalités de retard.

Conformément a l'article 19-2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire ne peut excéder 10 1 du montant total hors taxes du marché.

ARTICLE 7. RESILIATION - REDRESSEMENT JUDICIAIRE - LITIGES

8-1. Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 et 50 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par I'entité adjudicatrice, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué
du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R.
2142-4 et R. 2143-3 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du code de la
commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

L'entité adjudicatrice se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
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risques du titulaire.

8-2. Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi¢ immédiatement a l'entité
adjudicatrice par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur I'exécution du marché.

L'entité adjudicatrice adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger 1'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2
du code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du code de commerce.

En cas de réponse négative ou de 1'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre 'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour
le titulaire, a aucune indemnité.

8-3. Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Nimes est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

ARTICLE 8. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

* article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

* larticle 3.3 du CCAP déroge a l'article 9.4 du CCAG - Travaux

* larticle 3;5 du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG - Travaux
* article 6.4 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
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