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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES
1.2.ldentification

Le présent marché est porté par le CHU de CLERMONT FERRAND
Adresse : 58 Rue Montalembert

Code Postal : 63003

Ville : CLERMONT-FERRAND

Siret : 26630746100019

Il est représenté par Madame la Directrice Générale du CHU de Clermont-Ferrand ou son
représentant

1.3.0bjet du marché

Le marché a pour objet :

MARCHE DE TRAVAUX POUR LE REMPLACEMENT DE PRODUCTION DE
FROID UCP

SITE GABRIEL MONTPIED

Le marché est un marché de Travaux.

Les travaux se dérouleront en site occupé.

La description détaillée des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier
des clauses techniques particulieres (CCTP).

Code(s) CPV de la consultation : Valeur principale : 45454000-4 - Travaux de restructuration
de batiments liés ala santé.

Lot(s) Code principal Description
01 45331000-6 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de
climatisation
02 45331231-4 Travaux d'installation de matériel de réfrigération
03 45311000-0 Travaux de cablage et d'installation électriques
04 45223220-4 Travaux de gros ceuvre
04 45223210-1 Ossatures métalliques
05 45432130-4 Travaux de revétements de sols
06 45213210-4 Entrepdts frigorifiques
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1.4.Allotissement

Les prestations sont alloties de la maniére suivante :

N° Intitulés lots séparés

CVC — Chauffage Ventilation - Climatisation

Travaux d'installation de matériel de réfrigération

Electricité Courant Fort

Maconnerie

Revétement de sols

o (o1 |~ (W N

Panneaux de chambre froide

1.5.Forme et étendue du marché

Il s'agit d'un marché ordinaire.
Le marché est passé selon la procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des articles
L2123-1, R. 2121-1, R.2123-1 a R. 2123-6 du Code de la commande publique.

1.6.Fractionnement des prestations

Le marché ne comporte pas de tranches.

a) Tranche ferme

Sans objet.

b) Tranche optionnelle

Sans objet.

1.7.Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est: 63 - Puy-de-Déme (FR-63).
CHU de Clermont-Ferrand — Site GABRIEL MONTPIED

SERVICE UCP

63000 CLERMONT FERRAND

1.8.Lanque

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa
charge, accompagné d'une traduction en francais.
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2. INTERVENANTS

2.2.Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par le CHU de CLERMONT FERRAND
58 Rue Montalembert
63003 CLERMONT-FERRAND

2.3.Maitre d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

2.4.Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

2.5.Controleur technigue

Le contrdle technique est assuré par :
SOCOTEC - POLE AUVERGNE LIMOUSIN CENTRE

19 AVENUE LEONARD DE VINCI — PAT LA PARDIEU - 63063 CLERMONT-FERRAND -

CEDEX

Les missions de contréle technique sont les suivantes : L+ S+P1+LE

2.6.Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiere de

sécurité et de protection de la santé (SPS)

SOCOTEC - POLE AUVERGNE LIMOUSIN CENTRE

19 AVENUE LEONARD DE VINCI — PAT LA PARDIEU - 63063 CLERMONT-FERRAND -

CEDEX

Il assure la coordination générale de catégorie Ill des mesures de prévention et procede, avec le

concours du ou des titulaires, a une analyse des risques

2.7.Autres intervenants

Sans objet
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3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- l'acte d'engagement ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ; et son annexe
LAICITE

- le calendrier détaillé prévisionnel d'exécution des travaux comportant les dates de début
et de fin des travaux remis aux titulaires lors des réunions de chantier

- le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) de chaque lot
- la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) de chaque lot
- les piéces graphiques

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution
du contrat

-le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs
a la notification du marché ;

4. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.2 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage
lors de la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution
du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés : a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer
sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

En cas de modifications portant sur la situation juridigue ou économique du titulaire (ex :
changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siége sociaux,
coordonnées bancaires...) et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est
tenu d'en informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.3.Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations, qui font courir un délai ou pas,
par tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée
dans les documents particuliers du marché) permettant de déterminer de fagon certaine la
date et, le cas échéant, I'heure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par messagerie
électronique et selon les modalités suivantes :

- Réponse au mail sous 3 jours ouvrés maximum
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Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont
notifiés au titulaire par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d'ceuvre aprés y avoir porté la date a laquelle
il I'a recu et ses réserves éventuelles.

Les ordres de service sont émis indifféremment par le maitre d'ouvrage.

Les ordres de service relatifs a I'exécution des ouvrages et financier seront émis par le maitre
d'ceuvre

Les ordres de service relatifs a la notification contractuelle seront émis par le maitre d'ouvrage.

4.4 Durée et délais

a)Durée du marché
La durée du marché est de 32 mois comprenant :

e 20 mois, comprenant la période de préparation et de travaux a compter de la date fixée
par I'ordre de service de démarrage de la période de préparation
e 12 mois de GPA, a l'issue de la réception

Les délais de garantie courent a compter de la réception

Le marché est conclu pour la durée de 32 mois ;

b) Reconduction

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

c) Délais d'exécution

La date prévisionnelle de I'ordre de service de démarrage de la période de préparation est
prévue a partir de Janvier 2026.

» Délais d'exécution global du marché
Le délai global d'exécution est fixé a 20 mois

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

« Période de préparation
Le marché comprend une période de préparation comprise dans le délai global d’exécution
a compter de laréception de I'ordre de service de démarrage

» Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 20 mois a compter a la réception de I'ordre de service de
démarrage.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre
de service.
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e Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par dérogation au CCAG-Travaux, par
le maitre d'ceuvre lors des réunions de chantier.

Les calendriers détaillés distinguent, le cas échéant, les différents ouvrages. lIs indiquent en outre :

- la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d'ceuvre peut modifier le
calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

» Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre, par le biais du profil d’acheteur ou a I'adresse postale ou
électronique des parties mentionnée dans les documents particuliers du marché, dans un délai de
15 jours calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit
imputable ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ceuvre d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le
titulaire.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de ['article 18.2 du CCAG-Travaux.

4.5.Modalités d'exécution du marché

a)Obligations du titulaire

¢ Obligation de conseil

N

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Il doit notamment :

- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur
le terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d'ceuvre tous les renseignements qualificatifs ou
quantitatifs qui n'apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont
remis,

- contréler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous
autres éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.

Ces devoirs n’exonérent pas le titulaire de I'obligation du respect du forfait, tous les compléments
d’'informations, arbitrages, ajustements, ne remettant pas en cause le caractére forfaitaire de 'acte
d’engagement.

Dans I'hypothese ou le titulaire ne respecte pas cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.
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¢ Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a l'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

b)Acces au site

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du site sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les
difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux acces, aux aires de stockage disponibles et plus
généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté aupreés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui
étre utiles pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz,
électricité)

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet.

Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, a l'exclusion de tout véhicule
personnel.

Aucun dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de stationnement payant.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou
pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

- des mesures de sécurité lui incombant,
- de I'exploitation du domaine public et des services publics,

- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

c) Constat d'état des lieux

Autant que nécessaire, un état des lieux ou sont réalisés les travaux, contradictoire, est dressé en
présence de représentants notamment du maitre de l'ouvrage;-et du titulaire-

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire, et il est opposable a toutes les parties.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis
a sa disposition.

Certains de ces états des lieux pourront, étre réalisés par Constats d’huissier, en présence des
titulaires, et de la Maitrise d’ouvrage.

d) Implantation des ouvrages

« Déclaration d'intention de commencer les travaux

Sans objet

e Réalisation de travaux a proximité de réseaux

Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d'ouvrage notamment celles
concernant l'implantation de ses réseaux situés dans lI'emprise des travaux a réaliser.

Le titulaire doit tenir compte des résultats des investigations complémentaires pour la réalisation
des travaux.

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux (OCLR)
pendant la période de préparation avant tout commencement d'exécution des travaux.
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Le titulaire doit appliquer les préconisations particulieres du guide technique prévu a l'article R 554-
29 du code de I'environnement.

Ces mesures de localisation doivent étre géo-référencées.

Les points géo-référencés sont exprimés en x y et z dans le systeme de référence légal en vigueur.

e Piquetage général

Sans objet

» Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Sans objet

e Quvrages non repérés

En cas de rencontre d'ouvrages non repérés, le titulaire du marché prend toutes dispositions utiles
pour qu'aucun dommage ne leur soit causé.

Il prévient le maitre d'ouvrage. Il est alors procédé contradictoirement a leur relevé puis au recueil
des mesures de prévention a appliquer lors des travaux.

Les mesures techniques a mettre en ceuvre pour assurer le maintien en service de ce réseau font
I'objet d'un avenant a la charge du MOA et donnent lieu a une prolongation de délai.
e Travaux bruyants et vibrations

En cas de travaux bruyants et vibrations, le titulaire devra impérativement informer le maitre
d’ouvrage des risques de nuisances avant de commencer les travaux.

Le titulaire prend toutes les mesures pour limiter les nuisances en concertation avec le maitre
d’ouvrage

e)Provenance - Qualité - Contréle et prise en charge des matériaux et
produits

e Provenance des matériaux et produits

Les piéces du DCE fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire.

Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label,
le titulaire prouve, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, avant tout acte qui pourrait
constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans
concertation avec le maitre d’ceuvre avant tout acte, est réputé avoir été livré en contradiction avec
les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét du chantier.

CCAP_ Marché de travaux Remplacement de production de froid UCP
12/46




« Caractéristiques - qualité - vérification - essais et épreuves des matériaux et produits

La liste des matériaux, produits et composants faisant I'objet de vérifications ou de surveillance de
la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-traitants et
fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le CCTP précise l'assistance technique et mise en service du constructeur

f) Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contrdles ou autres nécessaires a l'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire I'objet,
au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée
qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4 .6.Préparation - coordination et exécution des travaux

a)Période de préparation - programme d'exécution des travaux

e Période de préparation
Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépéts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis a disposition ;

- 'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- l'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;

- I'approbation du projet des installations de chantier ;

- la déclaration d'ouverture de chantier ;
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Par le maitre d'ceuvre :

- I'application du calendrier détaillé d'exécution contractuel ;

- I'établissement d'un plan de prévention des risques aprés linspection commune
organisée par celui-ci. Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-
traitant ;

- le visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;
- le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;
- la validation des fournitures et des matériaux ;

- le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par
l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

-le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le
chantier ;

Par le titulaire :

- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- Le calendrier d'établissement des documents d'exécution, qui doit respecter le calendrier
général de I'opération

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;
- la liste des personnes devant représenter l'entreprise aux réunions de chantier ;

- I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre et du SPS du projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par l'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

-I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de
calculs et études de détail nécessaires pour le début de travaux, dans les conditions fixées a
I'article 29 du CCAG-Travaux précisées par le présent document ;

- les documents relatifs aux opérations de localisation des réseaux mentionnées a l'article
« implantation des ouvrages » du présent document ;

Par dérogation au dernier alinéa de |'article 28.2.2 du CCAG-Travaux, les travaux ne peuvent
pas commencer avant I'obtention du ou des visas du maitre d'ceuvre.

e Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

* Installations de chantier
Il est fait application des dispositions de l'article 31.1 du CCAG travaux

Les installations nécessaires a la vie du chantier sont réalisées conformément aux indications
formulées par la maitrise d'ceuvre, et, dans le cas ou il intervient sur le chantier, le Coordonnateur
SPS dans les piéces de marché

Une base de vie est mise a disposition du titulaire. Elle sera détaillée dans le Plan de Prévention

» Signalisation du chantier

Par dérogation a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation au droit des travaux est réalisée par
le titulaire qui procede a la mise en place et au repliement des panneaux et dispositifs
nécessaires, leur déplacement et leur maintenance pendant toute la durée des travaux.
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 Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de I'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumées,

- poussieres, saletés,

- présence de détritus divers et gravois / gravats,

- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions,

- ouverture de tranchées,

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

Les mesures particulieres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part
du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment des
prescriptions qui suivent :

Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de
toutes natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors
des emprises de chantier.

Il a & sa charge les moyens techniques mis en ceuvre pour respecter les réglements en
vigueur relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

Il fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les
rejets dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des
produits de vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
fits fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d'ceuvre tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer une
nuisance passagere, dont il précise la durée et I'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes électrogenes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini
dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de
chantier.

Le maitre d'ceuvre peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et
appareils dont le fonctionnement se réveélerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi
de ces moteurs ou appareils bruyants (utilisation de nuit interdite).

Des interdictions momentanées d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.)
peuvent étre prescrites lors de manifestations particulieres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux
caractéristiques des voies d'accés empruntées.
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En dérogation a l'article 34 du CCAG travaux, les réparations des dégradations causées au
domaine public ainsi que le nettoyage régulier, public et privé, sont intégralement a la
charge du titulaire du marché.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les
ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contrdler
I'effet des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes
aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.

Travail de nuit - Restrictions fin de semaine et jours fériés

Le titulaire respecte les dispositions |égislatives et réglementaires en vigueur.

Poussiéres

Le titulaire prend toutes les dispositions (arrosage, bachage, etc.) pour éviter I'émission de
poussieres, notamment par temps sec et vent fort.

Le maitre d'ceuvre peut imposer au titulaire toute mesure qu'il jugerait indispensable a cet égard,
en particulier 'arrosage abondant et permanent des pistes.

b) Exécution des travaux

* Taches essentielles

Sans objet

* Réunions de chantier
Les réunions de chantier seront hebdomadaires aux jours et heures fixées par le maitre d'ceuvre.

Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera I'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.
¢ Registre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, la tenue d'un registre de chantier n'est pas
prévue. Toutefois il y aura des comptes rendus de réunion de chantier
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¢ Communication chantier
Sans objet : aucune démarche de communication de chantier n'est demandée.

L'organisation de visites de chantier

Il est tenu a un devoir de conseil du maitre d'ouvrage, notamment en matiére de sécurité des tiers
étrangers au chantier et son attention est attirée sur le fait qu'il a tout pouvoir pour interdire l'accés
a son chantier s'il estime que les conditions de sécurité minimales nécessaires a une visite de tiers
ne sont pas assurées.

c) Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

L'élément de mission EXE est confié au titulaire. Les plans, notes et études sont soumis au VISA
du maitre d'ceuvre.

Le titulaire fournit les plans d'atelier et de chantier (PAC) relatifs :

- aux méthodes de réalisation ;
- aux ouvrages provisoires ;
- aux moyens de chantier.

Les documents devront étre transmis pour visa a la maitrise d’ceuvre au moins 15 jours avant la
date de démarrage des travaux.

Le visa BPE devra étre obtenu avant tout lancement de travaux.

d) Equipements, matériaux et produits

e Fournis par le maitre d'ouvrage

Sans objet

¢ Fournis par le titulaire

A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

e)Nettoyage

Nettoyage des zones de travail

Outre I'évacuation quotidienne des gravats, le titulaire de chaque lot assure le maintien en état de
propreté permanent des zones de travail dans lesquelles il intervient.

Le titulaire de chaque lot doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le
début de son intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats
jusqu'aux lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du
marché. Le titulaire doit le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.
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Nettoyage des voies publiques

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux régles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage fin de chantier :

Le titulaire de chaque lot doit les nettoyages des zones et locaux avant livraison, y compris du
nettoyage hospitalier pour les locaux et du maintien en exploitation hospitaliere aprés qualification
jusqu’'a la réception définitive des ouvrages

f) Echantillons

Sans objet

g) Prototypes et propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a
ses objectifs tels que décrits dans le CCTP

Le présent marché fait application des articles 45 a 48 du CCAG-Travaux.

4.7.Controles et réception des travaux

a)Essais et contrbles des ouvrages executés

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre
d'ceuvre ou son représentant.

b) Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;

- nettoyer les installations ;

- réparer et remettre en état les installations ou les terrains détériorés ;
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A lafin des travaux, dans le délai de 7 jours comptés de la date de la décision de réception,
le titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere mentionnée dans le chapitre
Pénalités
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c) Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41
du CCAG-Travaux.
d) Documents fournis aprés execution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
I'article 40 du CCAG-Travaux, conformément au CCTP

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.
Ces documents sont présentés selon les préconisations inscrites dans le CCTP des différents lots.

De plus, les plans des armoires électriques devront étre fournis selon les préconisations inscrites
dans le CCTP des différents lots.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

4.8.Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales

4.9.Considérations environnementales

Dans une volonté de protection de I'environnement, il est fait application de I'article R.2110-10 du
code de la commande publigue en prévoyant des spécifications techniques a caractére
environnemental.

a) Gestion des déchets

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournir au maitre d'ouvrage les éléments de tracabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépbt des
déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, les
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constats d'évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires
des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.

Pour les déchets dangereux, l'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.
e Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Le titulaire est tenu au respect du Schéma d'Organisation de la Gestion et de I'Elimination des
Déchets de chantier (SOGED) relatif a la gestion des déchets de chantier. Le SOGED doit étre
remis pendant la période de préparation du marché.

Le titulaire s'engage notamment sur les principes de base suivants :

- Le pré-tri sur le site des différents déchets de chantier,

- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets
(bennes, stockage, localisation sur le chantier des installations, ...)

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers
lesquels sont acheminés les différents déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le
gestionnaire devant les recevoir,

- L'information, en phase travaux, du maitre d'ceuvre quant a la nature et a la constitution
des déchets et aux conditions de dépdt envisagés sur le chantier,

- Les modalités retenues pour assurer le contrdle, le suivi et la tracabilité,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de
gestion des déchets et notamment la personne qui sera désignée responsable des déchets ainsi
que les mesures de sensibilisation du personnel.

4.10. Bilan des émissions de gaz a effet de serre

En application de la circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative a I'engagement pour la
transformation écologique de I'Etat, il est exigé des titulaires soumis a l'article L.229-25 du code de
I'environnement, de communiquer a l'acheteur leur BEGES et le plan de transition associé dans
un délai maximum de 2 semaines aprées naotification du marché. Le BEGES doit couvrir toute la
durée d'exécution du marché.

Si le BEGES communiqué aprés notification du marché arrive a échéance durant I'exécution du
marché, un nouveau BEGES (et le plan de transition associé) est transmis par le titulaire a
l'acheteur, au plus tard 1 semaine apres la date d'expiration du BEGES initial.

La communication du BEGES doit impérativement étre effectuée en utilisant le site internet de
ADEME (https://bilans-ges.ademe.fr/ ), conformément a larticle L. 229-25 du code de
I'environnement et a l'arrété du 25 janvier 2016 relatif a la plate-forme informatique pour la
transmission des bilans d'émission de gaz a effet de serre.

Les plans de transition sont communiqués sur cette méme page ; toutefois, les titulaires soumis
aux obligations de déclaration extra-financiere peuvent communiquer leur plan via leur rapport de
performance extra-financiéere prévue a l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; ils indiquent a
l'acheteur le lien internet permettant a I'acheteur d'accéder a ce document.
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4.11. Traitement de données a caractéere personnel

Dans le cadre du présent marché public, les parties s'engagent a respecter la réglementation en
vigueur applicable au traitement de données a caractere personnel et, notamment le RGPD et la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

4.12. Confidentialité et secret des affaires

Le titulaire met en ceuvre les moyens appropriés afin de garder confidentiels les informations, les
documents et les objets auxquels il a acceés lors de I'exécution du marché, sans qu'il soit besoin
d'en expliciter systématiqguement le caractére confidentiel.

Ces informations, documents ou objets ne peuvent étre, sans autorisation expresse de l'acheteur,
divulgués, publiés, communiqués a des tiers ou étre utilisés directement par le titulaire, hors du
marché ou a l'issue de son exécution.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces obligations a I'ensemble de son personnel, le cas échéant
a ses sous-traitants et fournisseurs.

L'acheteur peut demander, a tout moment, au titulaire, de lui retourner les éléments ou supports
d'informations confidentielles qui lui auraient été fournis, sans en conserver aucune copie ou trace.

La violation de I'obligation de confidentialité par le titulaire peut entrainer la résiliation du marché
aux torts du titulaire.

Le présent marché concerne des prestations de propriété intellectuelle. Des lors, de par I'objet-
méme du marché, le titulaire peut étre amené a connaitre du secret des affaires de tiers lors de
I'exécution.

Dans ce cadre, il ne peut divulguer les données et informations couvertes par le secret des affaires
dont il aurait connaissance pendant la durée d'exécution du marché. Dans I'hypothése ou il aurait
connaissance de telles informations, il s'engage a mettre en oeuvre I'ensemble des moyens
nécessaires afin de réduire les risques de divulgation, notamment au moyen d'engagements de

confidentialité individuels, de cloisonnement organisationnel et de paramétrage des droits d'acces.

En cas de violation de cette obligation, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire d'un
montant de 1 000,00 € par document divulgué en méconnaissance du secret des affaires,
ainsi que, en cas de manquement grave ou répété, larésiliation du marché a ses torts.

Cette interdiction ne prend pas fin a l'issue du marché.

Le titulaire consent, en application de l'article L. 151-5 du code de commerce, a ce que tous les
documents de son offre et ceux liés a I'exécution du marché puissent étre divulgués par I'acheteur
a un tiers, a la condition que cette divulgation s'avére nécessaire, notamment pour les besoins
d'une mission de conseil ou d'assistance a maitrise d'ouvrage, de contrOle des prestations
réalisées ou en cas de passation d'un marché de substitution.

L'acheteur s'engage, le cas échéant, a obtenir de ce tiers toutes les assurances nécessaires quant
a la mise en ceuvre par ce dernier et ses éventuels sous-traitants de mesures effectives de
protection des informations couvertes par le secret des affaires.

L'acheteur informe le titulaire par écrit 15 jours avant de divulguer de telles informations, en
précisant le matif, la durée ainsi que les informations et documents concernés.
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4.13. Conflit d'intérét

Tout au long de l'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.14., Clauses de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans
son ampleur et modifiant de maniére significative les conditions d'exécution du marché, les parties
examinent de bonne foi les conséquences, notamment financieres et calendaires, de cette
circonstance.

Le cas échéant, les parties peuvent convenir, par avenant, des modalités de prise en charge
partielle, des surco(ts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis
par le titulaire. 1l est tenu compte, notamment :

e des surco(ts liés aux modifications d'exécution des prestations ;
e des conséquences liées a la prolongation des délais d'exécution du marché.

Le titulaire est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé a des constatations
contradictoires pour permettre au maitre d'ouvrage d'évaluer les moyens supplémentaires
effectivement mis en ceuvre.

Sont exclues de cette évaluation, les augmentations de prix prises en compte dans les index ou
indices utilisés pour la révision des prix du marché.

Les surcodts pris en charge par le maitre d'ouvrage peuvent faire I'objet d'une avance dans les
conditions fixées par les documents particuliers du marché ou dans I'avenant conclu en application
du présent article.

Il est précisé que le Titulaire ne pourra en aucune maniére prendre prétexte de I'existence de la
présente clause de réexamen pour formuler une quelconque réclamation financiére ou refuser
I'exécution des prestations prévues a son marché ou prescrites par ordre de service.

4.15. Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage les modifications survenant en cours
d'exécution et notamment celles qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- a saraison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement concernant le titulaire
et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.
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Le titulaire met a disposition tous les trois mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de
I'exécution, les piéces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 a D.8254-5 du code
du travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire par voie dématérialisée, a l'adresse qui sera
communiquée par la personne représentant le maitre d’'ouvrage.

Si le titulaire, et/ou le cas échéant ses sous-traitants, recourent a des salariés détachés, ils doivent
produire avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés les documents
suivants :

a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service "
SIPSI " du ministéere chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 du code
du travail ;

b) Une attestation sur I'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant,
acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L.
1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1 du code du travail. Cette attestation comporte les nom, prénom,
raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.

En application des dispositions des articles L.8291-1 et suivants du code du travail, le titulaire, ou
chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat
de sous-traitance, dans I'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle
sécurisée des salariés du secteur du batiment et des travaux publics (BTP). Elle doit étre présentée
aux agents de contréle.

Le maitre d'ouvrage peut vérifier aupres de I'union des caisses mentionnée a l'article R. 8291-2 du
code du travail que les salariés du titulaire d'un sous-traitant direct ou indirect ou d'un cocontractant
d'un sous-traitant ont été déclarés aupres de cet organisme et que leurs cartes ou attestations ont
été émises par celui-ci.

Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de I'attestation provisoire est tenu
de la présenter sans délai a la demande du maitre d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant
sur le chantier ou le salarié exerce son activité.

4.16. Dispositions applicables en cas de menace sanitaire grave appelant
des mesures d'urgence

La menace sanitaire appelant des mesures d'urgence, notamment I'état d'urgence sanitaire déclaré
en application des dispositions du code de la santé publique, est assimilée a un cas de force
majeure dés lors que cette situation est inconnue des parties au moment de la signature du marché
public par I'acheteur ou que cette situation, bien que connue des parties, donne lieu a des mesures
d'urgences nouvelles inconnues des parties au moment de la signature du marché public par
I'acheteur et ayant un impact direct sur I'exécution du contrat.

Ces situations sont constitutives d'un « événement perturbateur » au sens du présent article.

L'évenement perturbateur fait obstacle a l'application de sanction, de pénalités contractuelles a
I'égard du titulaire comme a la mise en ceuvre de la responsabilité contractuelle des parties a raison
de retards ou d'inexécution des obligations qui leur incombe, dés lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et le retard ou I'inexécution.
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Suspension de I'exécution des prestations a la demande du titulaire.

Si le titulaire est temporairement dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie des prestations du
fait de I'événement perturbateur ou que cette exécution ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive, il peut en demander la suspension par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de suspendre I'exécution des prestations a la demande du titulaire fait I'objet d'un écrit
émanant de l'acheteur et est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.

En cas de suspension du marché a la demande du titulaire, I'acheteur se réserve la possibilité de
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire les besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne
puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de I'acheteur. L'exécution du marché
de substitution n'est pas effectuée aux frais et risques du titulaire.

Le titulaire ne peut quant a lui étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni voir
sa responsabilité contractuelle engagée dés lors qu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants pour exécuter les prestations ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge
manifestement excessive.

A ce titre, toute justification permettant a l'acheteur d'apprécier le bien-fondé des difficultés
rencontrées ou a venir ainsi que leur lien de causalité avec I'événement perturbateur doit étre
fournie par le titulaire.

La suspension de l'exécution des prestations a l'initiative du titulaire n'ouvre droit a aucune
indemnité au bénéfice de ce dernier.

Ajournement des travaux par l'acheteur.

Conformément a l'article 53 du CCAG travaux, I'ajournement des travaux peut étre décidé par
l'acheteur.

Il fait I'objet d'une décision expresse de ce dernier et donne lieu, suivant les modalités indiquées a
l'article 11 dudit CCAG, a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des
matériaux approvisionnés.

La décision est transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date et I'heure de sa réception.

Dans sa décision, l'acheteur précise I'impact éventuel de la suspension sur la durée du marché.
Toute madification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.
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La fin de I'ajournement est prononcée par lI'acheteur dés lors que les conditions de reprise sont
réunies.

L'acheteur ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée des lors qu'est établi un lien de
causalité entre I'événement perturbateur et la décision de suspension.

Le titulaire, quant a lui, ne peut étre sanctionné, se voir appliquer de pénalités contractuelles, ni
voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de cet ajournement.

Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit a étre indemnisé des frais que lui impose
cette garde. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut étre fixée suivant les modalités
prévues aux articles 13.3. et 13.4. du CCAG travaux.

Il a également droit & indemnisation du préjudice subit s'il démontre le lien direct entre ce préjudice
et I'ajournement des travaux.

Pour ce faire, il adresse a I'acheteur un mémoire en réclamation, conformément aux dispositions
de l'article du CCAG de référence relatif aux différends entre les parties.

Ce mémaoire justifie :
- les colts d'arrét des prestations objet du marché ;
- les colits de remise en état a l'issue de I'ajournement en vue de la reprise d'exécution ;

- la part des charges d'exploitation directement liées a I'exécution du marché et qui ont
continué d'étre supportées par le titulaire pendant la période d'ajournement.

Prolongation du délai d'exécution des prestations ou report du début des travaux

Lorsque la demande de prolongation ou de report émane du titulaire, elle intervient avant
I'expiration du délai contractuel et de la période associée a I'événement perturbateur. Elle s'effectue
dans les conditions fixées au présent marché (se reporter a l'article « Prolongation du délai
d'exécution » du présent document.).

Sur la base de ces éléments, le maitre d’'ouvrage en concertation avec le maitre d’ceuvre portant
sut toutes les conséquences, notamment financieres, de la prolongation, peut décider de la
prolongation du délai de réalisation de I'ensemble des travaux ou du report du début des travaux.
Il en informe le titulaire par écrit, dans les meilleurs délais et par tout moyen matériel ou
dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et I'heure de sa réception.

La décision de prolonger le délai d'exécution ou de reporter le début des travaux peut également
étre prise unilatéralement par le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, il en informe
le titulaire dans les mémes conditions que décrit ci-dessus.

En cas de prolongation ou de report, le nouveau délai est d'une durée suffisante pour la réalisation
des travaux. La décision de prolongation ou de report précise son impact éventuel sur la durée du
marché. Toute modification de la durée du marché ne peut résulter que d'un avenant.
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Résiliation en cas d'impossibilité d'exécuter la prestation et indemnisation associée

Lorsque le titulaire est dans I'impossibilité d'exécuter le marché du fait de I'événement perturbateur,
I'acheteur prononce la résiliation du marché sur le fondement de I'article L. 2195-2 du code de la
commande publique.

Le titulaire ne peut se voir indemniser que des pertes subies imputables a I'événement constitutif
de force majeure. L'indemnisation figure dans le décompte de résiliation établi conformément aux
dispositions de l'article 51.2.1 du CCAG Travaux.

Indemnisation

Indemnisation en cas de poursuite d'exécution bouleversant I'équilibre du contrat

Lorsque I'équilibre du contrat est bouleversé du fait de la poursuite de I'exécution des prestations,
le titulaire peut étre indemnisé des charges supplémentaires extracontractuelles qu'il supporte,
dans les conditions précisées par la circulaire du Premier ministre et du ministre de I'économie et
des finances du 20 novembre 1974 relative a I'indemnisation des titulaires de marchés publics en
cas d'accroissement imprévisible de leurs charges économiques

Pour ce faire, le titulaire doit démontrer le bouleversement de I'équilibre du contrat, la perte effective
subie ainsi que le lien avec I'événement perturbateur. A défaut, la demande d'indemnisation est
rejetée.

Un pourcentage au moins égal a 10% du montant de la perte effective reste a la charge du titulaire.

Elle peut dépasser ce taux si le titulaire n'est pas en mesure de prouver que sa situation financiere
a été compromise par la surcharge imputable a I'exécution du contrat.

Demandes indemnitaires

Les demandes indemnitaires font I'objet d'un mémaoire en réclamation transmis a l'acheteur par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la date et I'heure
de sa réception.

Le mémoire en réclamation est transmis dans les conditions fixées par le CCAG de référence,
selon l'article 55.1 du CCAG travaux, et justifie de maniére circonstanciée le préjudice subi, les
codts associés, et leur lien avec I'événement ayant caractére de force majeure.

Ne peuvent étre indemnisés des colts résultant de la négligence ou de la défaillance du titulaire.

Modalités de communications en cas de crise sanitaire

En période de crise sanitaire, les réunions en présentiel peuvent étre remplacées par des réunions
a distance par tous moyens de téléconférence (audioconférence, visioconférence notamment).

Lorsque les parties privilégient les échanges dématérialisés, les modalités fixées au présent
document s'appliquent (cf article « Echanges dématérialisés »).
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S. REGIME FINANCIER

5.2.Monnaie et TVA

a)Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

b) Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des imp6ts.

c) Frais particuliers

Sans objet

5.3.Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires

Le prix forfaitaire est détaillé dans le cadre de décomposition du prix global forfaitaire annexé a
l'acte d'engagement.

Le contenu des prix est établi conformément a I'article 9.1 du CCAG-Travaux.

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni a aucune indemnité
quelconque ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
malitre d'ouvrage.

5.4 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO par dérogation
au CCAG de référence, défini a I'acte d'engagement établi sur la base de I'offre finale.

Les prix sont révisés mensuellement par I'application au(x) prix du marché de la formule
suivante :

Pourlelotl: CVC

P =Po (Im BT 41/ lo BT 41)
dans laquelle :
P=prix révisé
Po= prix fixé dans I'offre du titulaire
lo=valeur de l'indice/index BT 41 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index BT 41 a la date de la révision (-3 mois)
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Pour le lot 2 : Travaux d’installation de matériel de réfrigération
P=Po (Im BT 40/ 1o BT 40)

dans laquelle :

P=prix révisé

Po= prix fixé dans I'offre du titulaire

lo=valeur de l'indice/index BT 40 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index BT 40 a la date de la révision (-3 mois)

Pour le lot 3 : Electricité CFO

P =Po (Im BT 47/ lo BT 47)
dans laquelle :
P=prix révisé
Po= prix fixé dans I'offre du titulaire
lo=valeur de l'indice/index BT 47 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index BT 47 a la date de la révision (-3 mois)

Pour le lot 4 : Maconnerie
P =Po (0.6(Im BT 02/ 1lo BT 02))+( 0.4(Im BT 07/ lo BT 07))

dans laquelle :

P=prix révisé

Po= prix fixé dans l'offre du titulaire

lo=valeur de l'indice/index BT 02 en vigueur au mois d'établissement des prix
Im = valeur de l'indice/index BT 02 a la date de la révision (-3 mois)

Et

dans laquelle :

P=prix révisé

Po= prix fixé dans I'offre du titulaire

lo=valeur de l'indice/index BT 07 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index BT 07 a la date de la révision (-3 mois)
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Pour le lot 5 : Revétement de sol
P=Po (ImBT 10/lo BT 10)

dans laquelle :

P=prix révisé

Po= prix fixé dans I'offre du titulaire

lo=valeur de l'indice/index BT 10 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index BT 10 a la date de la révision (-3 mois)

Pour le lot 6 : Panneaux de chambre froide
P=Po (ImBTO01/lo BT O01)

dans laquelle :

P=prix révisé

Po= prix fixé dans I'offre du titulaire

lo=valeur de l'indice/index BT 01 en vigueur au mois d'établissement des prix

Im = valeur de l'indice/index BT 01 a la date de la révision (-3 mois)
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-Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE,
sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

o1 |BT41 Index du batiment — Ventilation et conditionnement d’air - Base 2010- Identifiant
001710974

02 |BT40 Index du batiment - BT40 - Chauffage central (a I'exclusion du chauffage
électrique) - Base 2010 -Identifiant 001710973

03 |BT47 Index du batiment — BT 47 Electricité - Base 2010- Identifiant 001710979

04 |BTO2 Index du batiment — BT02 Terrassements - Base 2010- Identifiant 001710950

0a BTO7 Index du batiment - BTO7 - Ossature et charpentes métalliques - Base 2010 -
Identifiant 001710953

o5 BT10 Index du batiment - BT10 - Revétements en plastiques - Base 2010- Identifiant
001710956

0 |BTO1 Index du batiment - BTO1 - Tous corps d'état - Base 2010- Identifiant 001710986

Périodicité de révision des prix :

La révision des prix est appliquée lors du paiement de chaque acompte, mensuellement.

5.5.Modalités de rémunération du titulaire et de reglement des comptes

a)Avances
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

POUR LES LOTS 1-2

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire
de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 15,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, l'avance est égale a 15,0 % d'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation
de prix.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché

Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre.

A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge
de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

POUR LES LOTS 3-4-5-6

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire
de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus
divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation
de prix.

Le délai de versement de l'avance court a compter de la notification du marché

Le taux et les conditions de versement de l'avance ne peuvent étre modifiés en cours
d'exécution du marché.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre
terminé lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a
titre d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre.

A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la charge
de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande
publique.
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b) Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-
22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

c) Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5% est appliquée sur le montant du marché augmenté, le cas échéant, du montant
des modifications en cours d’exécution.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chaque paiement versé au titulaire, a
I'exception de l'avance initiale

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére
demande.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants
du code de la commande publique.

Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, une copie
de l'original du marché public revétue d'une mention diment signée indiquant que cette piéce est
délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances
résultant du marché.

Il est remis par l'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un
certificat de cessibilité en vue de permettre la cession ou le nantissement des créances résultant
du marché.

d)Projets de décompte

Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de l'article 12.1 du CCAG-
Travaux.

En complément des dispositions de l'article 12.1 du CCAG-Travaux les projets de décomptes sont
accompagnés d'une annexe portant sur la décomposition du montant des travaux de cette facture
répartie par corps d’'état (composants)

Demande de paiement finale

1.1 - Décompte général-

1- Le titulaire établi une demande de paiement final produite qui prend la forme d'un projet
de décompte final (articles 12.3.1 du CCAG-Travaux) Le titulaire notifie son projet de
décompte final, simultanément au maitre d’ceuvre et au maitre d’ouvrage, dans un délai
de trente jours a compter de la date de notification de la décision de réception des travaux

2- Le maitre d'ceuvre établit un décompte final (articles 12.3.3 du CCAG-Travaux) qui est
constitué du projet de décompte final validé ou rectifié par le maitre d’ceuvre.

3- Le maitre d’ouvrage établit un décompte général (articles 12.4.2 du CCAG-Travaux). Ce
décompte général est issu du projet de décompte général établi par le maitre d'oeuvre
accepté ou rectifié par le maitre d’ouvrage (articles 12.4.1 et 12.4.2 du CCAG-Travaux).
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Le décompte général, comprend

- Le décompte final ;

- L’état du solde, établi a partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans
les mémes conditions que celles qui sont définies a I'article 12.2.1 pour les acomptes
mensuels ;

- La récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments
communiqués par le maitre d’ouvrage.

Lorsque la valeur finale des indices ou index de référence pour la révision des prix n'est
pas connue au moment de l'établissement du décompte général, le maitre d'ouvrage
notifie la derniére valeur connue et notifie la révision de prix afférente au solde dans les
dix jours qui suivent leur publication ;

A défaut de réponse au projet de décompte final sous trente jours de sa transmission par
le titulaire au maitre d’'ceuvre et au maitre d’'ouvrage, le titulaire peut établir lui-méme le
décompte général.

4- Le maitre d’ouvrage naotifie au titulaire le décompte général a la plus tardive des deux dates
ci-apres :
- e trente jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de
paiement finale transmise par le titulaire ;
- e trente jours a compter de la réception par le maitre d’ouvrage de la demande de
paiement finale transmise par le titulaire.

Si le titulaire le signe sans réserve, il devient le décompte général définitif. S'il le signe
avec réserves, le désaccord est réglé dans le cadre de la procédure de réglement des
différends prévue par les CCAG.

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le maitre d'ouvrage régle, dans
un délai de trente jours a compter de la date de réception de la notification du décompte
général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs
pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final.

Aprés résolution du désaccord, il procede, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires.

Décompte général définitif tacite.

- Si le titulaire du marché de travaux ne renvoie pas au maitre d’ouvrage le décompte général signé
dans le délai de 30 jours a compter de la notification du décompte général, ou s’il n’a pas motivé
son refus de signer ou ses réserves dans ce méme délai, le décompte général notifié par le maitre
d’ouvrage devient le décompte général définitif tacite.

- Si le maitre d’ouvrage ne notifie pas le décompte général au titulaire du marché de travaux dans
le délai prévu au 4), ce dernier notifie au maitre d’ouvrage un projet de décompte général
comprenant le projet de décompte final, le projet d'état du solde, le projet de récapitulation des
acomptes mensuels et du solde (articles 12.4.4 du CCAG-Travaux).

Le projet d’état du solde et le projet de récapitulation sont établis « hors révision de prix définitive
», c'est-a-dire qu’'ils n’engagent pas le titulaire concernant la révision des prix. Ainsi, lorsque la
valeur finale des indices ou index de référence ne sont pas connus au moment de I'établissement
du projet de décompte général, le projet d’état du solde et le projet de récapitulation prennent en
compte la derniére valeur connue.
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Suite a cette transmission par le titulaire, si le maitre d’ouvrage ne notifie pas le décompte général
dans le délai de 45 jours a compter de la réception du projet de décompte général, ce dernier
devient le décompte général définitif tacite.

Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court a compter du lendemain de
I'expiration de ce délai.

Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de
prix et des intéréts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont
calculées dans les conditions prévues a l'article 12.4.2.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus
tard dix jours aprés la publication de l'index de référence permettant la révision du solde. La date
de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

5.6.Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de
la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 50 jours. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait & les demander, au versement des intéréts moratoires et
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et
R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.7.Modalités de facturation

a)Mentions obligatoires

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures comprennent les mentions suivantes :

la date d'émission de la facture ;

la désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture le code du service exécutant
(ou le code d'identification du service en charge du paiement)

la référence du marché (numéro d'engagement juridique)

le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur
de la facture,

la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

la date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux
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- la quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux
réalisés

- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il
y a lieu, leur prix forfaitaire

- le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération

- le numéro de l'ordre de service

- les modalités particulieres de reglement le cas échéant, les renseignements relatifs aux
déductions ou versements complémentaires

b) Transmission des factures

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail,
la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité
a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la
date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le
systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange
de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 266 307 461 00019

CODE SERVICE : TCO, ce code service sera confirmé dans I’envoi de I'ordre de service

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chague membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations.

5.8.Travaux non prévus

a) Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux.

b) Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de l'article
14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux.

En dec¢a de ces limites, et en complément de l'article 15 du CCAG-Travaux, la poursuite de
I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une décision de poursuivre par le maitre
d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les colts, les parties conviennent de se rencontrer pour
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évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la
modification rendue nécessaire. L'évolution Iégislative ou réglementaire imprévisible doit étre en
lien avec I'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif.
Le caractere imprévisible est constitué dés lors que les parties n'ont pas pu anticiper cette
évolution.

5.9.Prestations similaires

Sans objet.

5.10. Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de
service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le réglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. lls sont arrétés par le maitre d'ceuvre avec l'accord du maitre
d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter
ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications
nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés
et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.

N

Le titulaire n'est pas tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

Le titulaire est tenu de se conformer a un ordre de service prescrivant une prestation incluse au
Marché

5.11. Modifications financieres pour circonstances impreévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours
d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financieres, si celle-ci est
nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP.
Une telle modification n'est qu'une faculté pour le maitre d'ouvrage.

S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surco(ts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financieres précises que lui apporte
le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
I'exécution du marché, la présente clause n'ayant pas pour objet de compenser des surcodts dont
la survenance n'est qu'hypothétique.
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A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché,
le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une
circonstance imprévisible au sens de l'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans
son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle
(notamment les contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue
des surcolts supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du
présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner
a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées
aux prix, aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par
les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-
ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire
déterminent le montant définitif de la compensation des surco(ts anormaux réellement subis par
le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excede le montant des pertes, le titulaire est alors
redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen
d'un titre de recouvrement.
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6. SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions Iégales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

Afin d'obtenir I'acceptation et I'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat ).

Cet acte mentionne :

la nature des prestations sous-traitées envisagée,

le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant,

le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,

les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités de variation de prix,
les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-
Travaux sont applicables.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution
personnelle et solidaire. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de
délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code
de la commande publique.

1. PRIMES ET PENALITES

7.2.Primes
Sans objet.
7.3.Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

En dérogation de I'article 19.2.4 du CCAG travaux, les pénalités sont applicables de plein droit,
sans mise en demeure préalable, sous réserve d'éventuelles stipulations particuliéres concernant
les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caractere libératoire.

Le titulaire est intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
prestations dont l'inexécution a donné lieu a I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer
comme libéré de ses obligations, du fait du paiement desdites pénalités.
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L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliguées sur les acomptes.

a)Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Du simple fait de la constatation, par le maitre d'ceuvre, d'un retard par rapport au calendrier détaillé
d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de
500 € du montant hors taxe de I'ensemble du marché ou de la tranche considérée

Tout retard de I'entrepreneur sur le délai d’exécution des travaux lié aux levées des réserves sera
de 500 € net de taxes par jour calendaire de retard

b)Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 100 € net de taxes par absence.

Le retard, ou absence de I'entrepreneur a une opération programmeée impactant sur le
fonctionnement de I’'Hopital (coupure de fluides, intervention réseaux), encourt la pénalité
de 500 € net de taxes par absence.

Le non-respect du temps de coupure de I'entrepreneur a une opération programmeée
impactant sur le fonctionnement de I'HOpital (coupure de fluides, intervention réseaux),
encourt la pénalité de 3 000 € net de taxes tous les 4 heures a partir de I’heure de fin de
coupure programmée

c) Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise
en état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans le dégagement et la remise en état des
emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 100 €
net de taxes par jour calendaire de retard

En cas de constat par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage d'un défaut de nettoyage ou de
gestion des déchets de chantier afférents a chaque entreprise, il sera appliqué une pénalité de 200
€ net de taxes par constat.

d)Pénalités liées a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d'ceuvre dans la remise de documents en cours d'exécution
des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 100 € net de taxes par jour calendaire de retard.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux (DOE
complet ou documents incomplets ou erronés), le titulaire encourt une pénalité de 2 500 € net de
taxes par document et par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le
titulaire encourt une pénalité de 100 € net de taxes par document et par jour calendaire de retard.
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e)Pénalités pour absence de respect des observations du plan de
prévention

Dans le cas du plan de prévention, en cas de non-respect des prescriptions portées sur les
comptes rendus ou les courriers adressés au titulaire, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité
de faire application d'une pénalité de 300 € net de taxes par jour calendaire de retard a compter
de la date d'exécution indiquée par le maitre d'ceuvre

f) Pénalités liées aux considérations sociales

Sans objet

g)Pénalités liées aux considérations environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tracabilité des déchets, des sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets, le titulaire encourt une pénalité de 500€ net de taxe par jour calendaire

h) Autres pénalités

Pénalité(s) dans le cadre de la garantie de parfait achévement

En cas de panne, le titulaire devra intervenir dans les 2 h aprés I'appel du CHU et remettre en
service dans les 4 heures, il sera appliqué une pénalité de 500 € net de taxe par tranche de deux
heures jusqu’a remise en fonctionnement des installations

Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage dans les 6 jours
avant le démarrage des travaux, il sera appligué une pénalité de 200 € net de taxe par jour
calendaire jusqu'a la production des piéces.

Conformément au CCAG de référence, l'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en
cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives
a la confidentialité, a la protection des données a caractére personnel et & la sécurité prévues par
la réglementation francaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article
et par les piéces particulieres du marché.

i) Plafonnement des pénalités

Par dérogation al'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités encourues
n’'est pas plafonné.

J) Seuil d'exonération des pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.
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7.4.Garantie de parfaitement achévement et garanties particulieres

a) Garantie de parfait achevement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé & 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d'ceuvre invite le titulaire pendant la période de parfait
achevement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du
CCAG de référence.

Pour les lots 1-2 Le délai de traitement des désordres sans incidence sur le fonctionnement
du CHU relevant de la Garantie de Parfait Achévement ne doit pas dépasser 10 jours
calendaires aprés signalement du désordre.

En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 heures suivant le signalement et
traiter le désordre dans les 4 heures

Pour les lots 3-4-5-6 Le délai de traitement des désordres relevant de la Garantie de Parfait
Achévement ne doit pas dépasser 10 jours calendaires aprés signalement du désordre.

En cas d'urgence, I'entreprise doit intervenir dans les 2 jours calendaires suivant le signalement.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en
place un processus de suivi du « parfait achévement ».

Le maitre d'ceuvre procéde a une visite de parfait achévement avant l'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué

b) Garanties particulieres

* Garantie décennale

Voir article "assurance de responsabilité civile décennale".

* Garantie de bon fonctionnement
Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant
cette période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves
pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception.

Pendant la période de garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies
ou pannes constatées, sauf s'il apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une
cause étrangére aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se révéleraient nécessaires de
maniére a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de
performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours et ne réalise pas les prestations
nécessaires dans ce délai, le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours aprés mise en
demeure restée infructueuse, faire procéder a la remise en état du systeme par un tiers aux frais
et risques du titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.
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e Autres

Sans objet.

c) Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

d) Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de I'ouvrage.

Les polices d’assurance doivent prévoir des garanties suffisantes pour couvrir entierement la
responsabilité civile de I'entreprise en matiere de dommages corporels et de dommages matériels
et/ou immatériels

e) Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

-garantie effondrement avant réception ;

-responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modéle standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au codt de l'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2,
et 1792-4-1 du Code civil.
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L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est supérieur a
15 millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de l'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :

- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniguement indivisibles ;

N

-dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Cette attestation est valable sous réserve de la justification de la souscription d'un contrat collectif
de responsabilité décennale.

Elle comporte :

- le montant maximum des chantiers pour lesquels le titulaire est autorisé a intervenir,
lequel ne devra pas étre inférieur au co(t total des travaux/honoraires hors taxes tel que déclaré
par le maitre d'ouvrage.

- un montant de garantie suffisant permettant de couvrir tous les dégats couverts par les
causes de déclenchement de la responsabilité décennale. Dans le cas ou ce montant paraitrait
faible a la seule appréciation du maitre d’ouvrage le titulaire devra sous les 15 jours en contracter
une nouvelle couvrant le montant précisé par le maitre d’ouvrage. En cas de retard dans la
production de ce document au maitre d’ouvrage le titulaire encoure les pénalité(s) pour sanctionner
le retard de transmission des attestations d'assurance

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et & mesure de leur désignation.

Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au minimum, la couverture de la
réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des
constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4 du Code civil.

f) Dispositions communes

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le colt sera a sa charge.
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Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

8. RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

En cas de refus de produire les piéces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du
code du travail le marché sera résilié, aux torts du titulaire selon les dispositions prévues par le
CCAG.

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, le titulaire a droit a une indemnité de résiliation,
obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non
révisé des prestations admises, un pourcentage de 5% suivant le CCAG-Travaux

Le cas échéant, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations, aux frais
et risques du titulaire et dans les conditions prévues au CCAG de référence.

0. DIFFERENDS ET LITIGES
9.2.Différends

L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a
I'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire ont I'obligation avant toute procédure contentieuse
de recourir au comité consultatif de reglement amiable compétent conformément aux dispositions
du code de la commande publique.

9.3.Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le suivant :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

6 cours Sablon

63033 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Tél: 047314 61 00
Télécopie : 04 73 14 61 22

Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

10. ANNEXES

Sans objet
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11. DECOMPOSITION DES FACTURES PAR ELEMENTS DE
BATIMENTS ET PAR COMPOSANTS

212510 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT DE TERRAIN (Terrassement, espaces verts)

21311
21311001
21311002

CONSTRUCTION SUR SOL PROPRE DONT
Gros ceuvre, démolition, fondations

Voiries, réseaux distributions

2135IGAAC DES BATIMENTS DONT

213511
213512
213513
213514
213515
213516
213518
213518001
213518002
213518003
213518004
213518005
213518006
213518007
213518008

Electricité courants forts

Electricité courants faibles (céblage informatique, réseaux internet, téléphone...)
Climatisation / Froid

Installations chauffage

Monte charges et ascenseurs (portes automatiques, pneumatique...)
Equipements sanitaires (plomberie, sanitaire, fluides médicaux, désenfumage...)
Autres IGAAC

Menuiseries extérieures

Revétements de sols

Peinture / revétements muraux / Faux plafonds

Serrurerie métallique

Facades

Etanchéité / couverture

Cloisons / menuiseries intérieures

Aménagements intérieurs / signalétique
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12. DEROGATIONS

Vous trouverez, ci-dessous, la liste des dérogations au CCAG.

Article du CCAP | Article du CCAG | Commentaire
concerné dérogé

4.4 28.1

4.4.c 18.1.1et18.1.4
4.5 273.1et24

4.6 28.2.2,31.6 et 34
46b 28.5

4.7 40

7.3 a 19.2.4

7.3.i et 7.3, 19.2.1et19.2.2
7.3.H 8.1.3
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