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16 - Dérogations



1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent :

Travaux d’installation de pompes a chaleur a la Préfecture de la Charente-Maritime et a la sous-préfecture
de Rochefort

Lieu(x) d'exécution :

Lot 1:

Préfecture de la Charente-Maritime
38-40 rue Réaumur

17000 LA ROCHELLE

Lot 2 :
Sous-préfecture de Rochefort

21, rue Jean Jaurés
17300 ROCHEFORT

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

Lot(s) Désignation
1 Installation de 2 pompes a chaleur a la Préfecture de la Charente-
Maritime a La Rochelle

2 Installation d’une pompe a chaleur a la sous-préfecture de Rochefort

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas

de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité pour chacun des lots :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le présent cahier des clauses administratives particulieéres (CCAP)

- Les avenants postérieurs a la notification du marché

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le mémoire technique

- Les plans

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux

- Les normes et réglementation en vigueur

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'oeuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par le maitre d’ouvrage lui-méme.

Bureau d’études fluides :

BELEEV
1, rue Maurice MALLET
17300 ROCHEFORT

Tél : 05 46 89 43 51
Courriel : contact@be-leev.fr

3.2 - Controéle technique
Aucun controle technique n'est prévu pour cette opération.
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3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours du
ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

4 - Durée et délais d'exécution
4.1 - Délai global du marché

Le délai d’exécution des travaux est proposé par le candidat (article 5 de [’acte d’engagement).

Toutefois, le candidat ne pourra excéder les délais suivants :

Lot 1 : 1 mois d’exécution de travaux auquel s’ajoute 3 semaines de préparation.

Lot 2 : 1 mois d’exécution de travaux auquel s’ajoute 3 semaines de préparation.

A titre indicatif, ’ensemble des prestations devra étre réalisé au plus tard le 14 décembre 2025.
4.2 - Délai d'exécution

La période de préparation débute a compter de la date fixée dans ’ordre de service, prescrivant de commencer
la période de préparation.

L’exécution des travaux débute a compter de la date fixée dans l’ordre de service prescrivant de commencer
les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de lapplication éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 3 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des travaux
seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels ci-
aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée
Température Mini: -5°C et Maxi: 40°C 1 jour(s)
Pluie 30mm / 24H 1 jour(s)
Vent 90 Km/H 1 jour(s)
Neige 0.02 m/H 1 jour(s)

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique la plus proche du
chantier.

5 - Prix
5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte de toutes les dépenses liées aux mesures particuliéres de la notification du marché a
l'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de septembre 2025; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont fermes-actualisables par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Cn = (BT40 (d-3) / BT40 (0))

selon les dispositions suivantes :
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- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-3) : valeur de lindex de référence au mois d diminué de 3 mois (sous réserve que le mois d du
début d'exécution des travaux soit postérieur au mois zéro augmenté de 3 mois).

- Index (o) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

Il ne sera pas fait d’actualisation provisoire, celle-ci est définitive.

Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex BT40 « Index du
batiment - Chauffage central (a l'exclusion du chauffage électrique) - Base 2010 ».

6 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

7 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B.10.1 du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement
Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la
mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est
inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 10,0 % d'une
somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les
mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles
R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels
Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.

Les acomptes seront versés mensuellement.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut
la rejeter apreés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de
facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire et
comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

L'ensemble des factures électroniques, transmises par le titulaire, le(s) co-traitant (s) et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct, sera présenté selon les conditions prévues au sein du décret N° 2019-748 du 18 juillet
2019 relatif a la facturation électronique dans la commande publique et porteront, outre les mentions légales,
les indications suivantes :
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1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les
autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service
chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu, leur
prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros didentité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R. 123-
221 du code de commerce.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre de l'ouvrage du fait du retard
pris par le titulaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles sont situées hors du champ
d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la TVA.

Dans le cadre de l'autoliquidation de la TVA,

- le titulaire étranger implanté dans un état de l'Union Européenne n'ayant pas d'établissement en France, doit
faire apparaitre sur ses demandes de reglement, que la TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner
les dispositions du Code général des impots (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire ;

- le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant chargé dacquitter la
TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des Impots.

Ces dispositions s'appliquent aussi au titulaire a l'égard de ses sous-traitants étrangers payés directement par le
maitre de l'ouvrage. Le maitre de l'ouvrage régle le sous-traitant étranger sur la base d'une facture hors taxe et
la TVA afférente au titulaire.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a lexécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un
compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte dengagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.
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8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions
des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations

9.1 - Précision concernant les conditions d’exécution

La prestation de U’entreprise inclut le maintien hors d’eau des batiments pendant tout le chantier et un bachage
des toitures si nécessaire. Tout dégat causé par une défaillance de ce maintien hors d’eau sera imputable a
’entreprise concernée qui assurera, a ses frais, la remise en état des ouvrages.

9.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 - Préparation et coordination des travaux

Il est demandé au titulaire la réalisation d’une étude acoustique environnementale (point zéro) avant tout
commencement des travaux.

Le rapport de cette étude devra étre remis au maitre de I’ouvrage avant |’exécution des travaux.

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation non comprise dans le délai d’exécution.

Cette période de préparation débute a compter de la date fixée dans l'ordre de service transmis aux
entreprises.

Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention, maitre d'ouvrage et titulaire(s) doivent effectuer, pendant
la période de préparation, les opérations suivantes :

- le maitre d'ouvrage a la charge d'organiser, conformément a larticle R. 4512-2 a 5 du Code du travail, une
inspection commune a laquelle participent les titulaires ;

- les titulaires participent a linspection commune préalable des lieux de travail, des installations et des
matériaux conformément a l'article R.4512-2 a 5 du Code du travail ;

- les titulaires analysent les risques liés a l'opération afin de définir les mesures de préventions ;

- les titulaires élaborent, conjointement avec le maitre de l'ouvrage, le plan de prévention des risques au sens
de larticle R. 4512-6 a 16 du Code du travail. Ces obligations sont applicables a chaque entrepreneur (y compris
cotraitants et sous-traitants).

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle fait
lobjet d'un plan de prévention.

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention quil prend et de celles que
prennent l'ensemble des entreprises intervenant dans l'opération. Il a aussi l'obligation d'alerter l'entrepreneur
en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité d'arréter tout ou partie du
chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a l'occasion d'organisation
d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en oeuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi responsable
de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre, chaque entreprise
est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et demeure responsable de
l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation sur
plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et dassainissement et leurs dates de réalisation; ces dates doivent étre telles que les
conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux

Page 8 sur 11



du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en particulier du
point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier
Il n’est pas prévu de registre de chantier.

9.4 - Etudes d'exécution
Conformément aux dispositions de l'article 29.1 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études
de détail, au visa du maitre d'oeuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles
au plus tard 15 jours apres leur réception.
9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de l'ouvrage en tant que “producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets, pendant la
durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met
en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer aux dispositions du CCTP
quant a la collecte, au transport, au stockage et a lévacuation de ses déchets. Il est également de sa
responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire devra se conformer aux dispositions de Uarticle 36.2 du CCAG-Travaux. En cas de manquement, une
pénalité forfaitaire de 500 € sera appliquée.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai global des travaux. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.
En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires, une
pénalité égale a 35,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

9.7 - Réception des travaux
9.7.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception aura lieu a la fin de la réalisation de l’intégralité des travaux conformément au CCAG.

10 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.
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12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 75,00 € pendant 30 jours, puis
150,00 € au-dela.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

12.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation dactivité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

12.3 - Autres pénalités spécifiques
En cas d'absence aux réunions de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une
pénalité forfaitaire fixée a 100,00 € par absence.

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
lr\lgcne-sgii;ucti]eosnrgse;rf/?svaux h‘es ala Journaliere 75,00 €
Non-remise des documents attendus Journaliere 50,00 €

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la
responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant
les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a

titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas dinexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-12,
D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code
de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur U'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au
titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de larticle L627-2 du Code
de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a larticle L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai dun mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou
lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Poitiers est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.6.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2 du CCAG - Travaux

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
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