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CONTEXTE DE L’OPERATION

Bati sur la colline éponyme, le palais de Chaillot remplace I'ancien palais dessiné par
les architectes Davioud et Bourdais pour I'Exposition Universelle de 1878. Entre 1934-
1937, les architectes Carlu, Boileau et Azéma operent une transformation radicale. Le
nouveau palais supprime ou englobe les vestiges du palais Davioud pour constituer
une monumentale vitrine de I'art francais. Malgré les travaux d'aménagement plus
récents, le clos et le couvert du palais sont aujourd’hui en mauvais état. Les
altérations des parements, associées aux défauts d'étanchéité des terrasses, verriéres
et menuiseries menacent la conservation des dispositions pafrimoniales et impactent
les conditions d'exposition et de travail a I'intérieur.

Aujourd’hui, les espaces du palais sont partagés entre plusieurs établissements : la
Cité de I'architecture et du patrimoine / CAPA (aile Paris), le musée de la Marine et
le musée de I'Homme (aile Paris), ainsi que le théétre national de la Danse (sous le
parvis). Les interventions se feront en site occupé.

CONTEXTE DE LA PRESENTE ETUDE

Dans le cadre de la restauration du clos-couvert, il est demandé une étude générale
des descentes EP du palais. Leur état en partie vétuste ou dégradé a généré des
infilfrations dans les espaces de collection, de bureaux ou techniques. La
connaissance approfondie de |I'état des descentes EP, encastrées dans les murs de
facade, est nécessaire aux futurs travaux de réfection des terrasses et restauration
des facades.

LOCALISATION

L'étude comprend la totalité des descentes EP du palais de Chaillot. Les ailes Paris et
Passy comportent chacune un pavillon de Téte (vers parvis), I'aile proprement dite et
un pavillon d'About (vers jardins). S'ajoutent le parvis haut, les parvis bas Paris et
Passy, et la terrasse d'appui au-dessus de la facade principale du thédatre.

Nota : Le repérage des descentes EP & étudier est fourni dans les piéces graphiques,
en annexe.

About Passy

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT

Il est sans mélange pour les descentes EP des facades cdté Seine et ville. Pour les
descentes EP au centre des ailes et des pavillons, on soupconne un mélange EP/EU
(odeurs signalées).
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ACCESSIBILITE
Nota : Les constats ci-dessous ont un caractere général.

Les descentes EP, encastrées dans les facades du palais, sont accessibles depuis les
terrasses et les espaces intérieurs partagés par les quatre établissements. Il s'agit
d'espaces de collection, de bureaux ou techniques. Les moyens d'accés seront &
définir avec la Conservation du palais.

TRAPPES DE VISITE

Coté Passy, musée de la Marine :

- RDC (collection) — présence des trappes c6té ville et Seine

Photo 1. Exemple de trappe de visite dans I'espace de collection c6té ville
Photo 2. Exemple de trappe de visite dans I'espace de collection cbté Seine

- 81 (technique) - présence des trappes au centre de I'aile, certaines descentes
exposées ; absence de trappes cdté Seine (une descente a été mise 4 jour d cause
des fuites)

Photo 1. Exemple de descente EP exposée dans les espaces techniques au centre de |'aile
Photo 2. La descente EP mise & jour a cause des fuites, c6té Seine

Coté Paris, CAPA :

- RDC (collection) — présence des trappes cdté ville (attention, pas systématiques) ;
absence de trappes co6té Seine ou au centre de I'aile

-

Photo 1. Exemple de trappe de visite dans I'espace de collection cbté ville
Photo 2. Certaines descentes se trouvent derriere les moulages
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- 81 - bureaux cbété ville, présence des trappes, certaines descentes exposées ;
galerie de circulation au centre de |'aile, présence des trappes (attention, pas
systématiques) ; espace d'exposition cbté Seine, présence des trappes (attention,
pas systématiques)

Photos 1 et 2. Exemples des descentes EP exposées dans les bureaux coté ville
Photo 3. Exemple de trappe de visite dans la galerie de circulation au centre de I'aile
Photo 4. Exemple de trappe de visite dans I'espace d'exposition cdté Seine

- §2 (technique/réserve) — deux descentes EP exposées, dans la réserve et le local
CTA ; présence d'une trappe de visite dans |la salle de cours

Photo 1. Descente EP exposée dans la réserve
Photo 2. Descente EP exposée dans le local CTA
Photo 3. Trappe de visite dans |la salle de cours

LISTE DES TRAVAUX / ETUDES RECENTES

Coté Passy, les descentes EP du pavillon de Téte, de I'aile et du pavillon d'About ont
été remplacées en 2006 et 2010 par des nouvelles descentes en fonte @ 125 mm.

Coté Paris, des réparations / remplacements ont été réalisés a des dates inconnues
(probablement 2006, lors de I'aménagement de la CAPA). Les parties remplacées
sont en PVC @ 100 mm, ce qui ne correspond pas aux parties anciennes en fonte @
125 mm.

Plusieurs études ont été réalisées récemment :

Musée de la Marine

- 07/01/2025, terrasse aqile Passy, deux descentes vers le Salon des Adhérents
(remplacées en 2010).

Type d'examen : inspection télévisée

Constat : corrosion au niveau des jointures, altération du revétement continue sur
toute la colonne ; pour une descente, déboitement longitudinal

Préconisations : pour la descente la plus abimée, cuvelage par projection de résine
(non réalisé)
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- 07/04/2025, terrasse aile Passy, une descente vers local CTA 3¢ étage (remplacée en
2010).

Type d'examen : inspection télévisée

Constat : un joint défectueux sur une emboiture au niveau du tampon au R+1
Préconisations : remplacement du joint et changement du zinc entre la terrasse et le
local CTA au 3¢ étage (non réalisé)

Thédétre :
Une série de diagnostics, en annexe, a été réalisée pour identifier les origines des
infilfrations au niveau du parvis.

- 11/06/2025, investigation du caniveau et d'une descente EP au-dessus du foyer de
la Danse (PV-EP35 cf. plan repérage).

Type d'examen : mise en eau avec colorant UV violet

Constat : caniveau encrassé, obstruction quasi-totale de la grille d’'évacuation,
concrétion importante dans |'évacuation, absence de tampon hermétique sur
I'évacuation.

Préconisations : curage complet du caniveau et de I'évacuation, pose d'un tampon
hermétique sur I'évacuation (non réalisé)

Conservation :

- 18/06/2025, parvis bas Passy, une descente au droit du retour de la facade du
thédatre (remplacée en octobre 2024) (PV-EP37 cf. plan repérage).

Type examen : visuel sommaire

Constat : dépbt solide, nature calcaire

Préconisations : nettoyage et curage du troncon (non réalisé)

Nota : Toutes les études récentes sont fournies en annexe.

CONTENU DE LA PRESENTE MISSION

Il est demandé I'étude de la totalité des descentes EP du palais de Chaillot.
Nota : Les documents graphiques seront transmis sous format autocad éditable.

1. ETAT ACTUEL :

- En pied de bdé&timent, identification et description générale des regards et
raccordements VRD, cis vérification du nombre et repérage sur les plans,

- En toiture (ensemble du parvis, terrasses basses, verrieres, terrasses hautes),
identification et description générale des entrées d'eaux pluviales et chéneaux, cis
vérification du nombre et repérage sur les plans,

- Dans les cours anglaises (au niveau du parvis, le long de I'aile Paris), identification
et description des entrées d'eaux pluviales, cis vérification du nombre et repérage sur
les plans,

- Pour chaqgue descente EP, passage caméra depuis I'entrée d'eau pluviale jusqu'au
raccordement VRD a 1m de la limite extérieure du bdatiment, cis :
e Relevé du diameétre de l'entrée d'eau pluviale et du diameétre sur tout le
parcours, cis repérage sur élévation de la colonne,
e Relevé des dévoiements et piquages, cis repérage sur élévation de la
colonne,
e Indication des matériaux, cis repérage sur élévation de la colonne,
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e Analyse de l'entrée d'eau pluviale, cis dispositifs de protection, joints et
raccords,
e Photographies.

- Repérage général sur plans d'étage des dévoiements et piquages des descentes,
cis indication de I'altimétrie,

- Repérage général sur plans d'étage des trémies accueillant les descentes, cis relevé
des dimensions au droit des frappes de visite.

2. ETAT SANITAIRE :

- En pied de bdatiment, commentaire sur I'état général des regards et raccordements
VRD

- En toiture, commentaire sur I'état général des entrées d'eaux pluviales et chéneaux,
- Dans les cours anglaises, commentaire sur |'état général des entrées d'eaux
pluviales,

- Pour chaque descente EP, relevé des désordres sur toute la longueur, cis repérage
sur élévation de la colonne et photographies :

e Déboitement ou casse,

e Fissures,

e Défauts de profil,

e Corrosion,

e Dépbts, cis supposition de la nature et pourcentage d'obstruction,

e Dégradation des joints et raccords,

e Tout autre désordre affectant le fonctionnement et I'étanchéité.

- Repérage général sur plans d'étage des désordres des descentes.

3. PRECONISATIONS :

Pour rappel, les travaux se feront en site occupé. Privilégier donc les interventions
avec interférence réduite (p.ex. chemisage ou remplacement en recherche plutdt
qu’'un remplacement complet).

- Etablir une échelle risque / gravité pour connaitre les urgences du palais.

- Pour les descentes les plus dégradées :
e Descriptif sommaire des travaux nécessaires a la remise en état, cis
repérage des zones impactées,
e Estimation financiére sommaire des travaux préconisés.

- Travaux optionnels :
e Hydrocurage des descentes EP obstruées.
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CALENDRIER PREVISIONNEL

L'organisation suivante est proposée afin de minimiser I'impact des passages sur site
et de permettre I'analyse successive des différentes parties de I'édifice.

Localisation / Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4
temps
Aile Paris Relevé
Mise au propre
Aile Passy Relevé
Mise au propre
Parvis Relevé

Mise au propre

Nota : Pour chaque partie d'édifice, I'analyse intégrera les cours anglaises
correspondantes.
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