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1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent les travaux
de réhabilitation du barrage réservoir de Panthier (canal de Bourgogne).

Lieux d'exécution : Barrage réservoir de Panthier (canal de Bourgogne) sur les communes de Créancey, de
Commarin et de Vandenesse-en-Auxois.

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lots :

Lots Désignation

01 Génie civil —Terrassements — Voiries / réseaux — Magonneries — Travaux
spéciaux

02 Equipements mécaniques et électriques — Contrle-commande -
Automatisme — Auscultation

Le lot 2 est décomposé en tranches :

Tranches Désignation de la tranche

Equipements mécaniques et électriques — Contr6le-commande — Automatisme —

TF Auscultation

TOO001 Plateforme vidange

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

1.4 - Modifications du contrat

En application des articles R.2194-2 a 9 du Code de la commande publique, des modifications pourront étre
apportées au contrat par le pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux articles 13, 14 et 16 du CCAG, un ordre de service introduisant un changement
au contrat est obligatoire et doit étre signé du pouvoir adjudicateur, qu'il s'agisse d'introduire des
prix provisoires ou toute autre modification contractuelle notamment la modification des délais
d'exécution ou encore l'augmentation du marché au-delad de son montant fixé a I'acte d'engagement.
Sans ordre de service, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du
marché.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG, les prix définitifs seront obligatoirement arrétés par acte modificatif.

1.5 - Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires permettant de prévenir toute situation susceptible de
compromettre I'exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’'intérét peut résulter notamment
d’'intéréts économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou de toutes autres relations ou intéréts
communs. Tout conflit d'intérét pendant I'exécution du présent marché doit étre signalé sans délai et par
écrit au maftre d’ouvrage. Le titulaire doit prendre immédiatement toute(s) mesure(s) nécessaire(s) pour y
mettre fin et en informe le maftre d’ouvrage.
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Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de
contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

— L'acte d'engagement (AE) et ses annexes,

— Lalettre de notification,

— Le bordereau de prix et son annexe,

— Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et ses annexes éventuelles,

— Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes,

— Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de

travaux, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021,

— Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux,

— Lacharte environnementale de la DTCB,

— Le mémoire technique du titulaire,

— Les actes de sous-traitance et les actes modificatifs.

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG, la notification du marché au titulaire comprendra a minima I'acte
d'engagement. Les autres pieces constitutives du marché listés ci-dessus qui ne seraient pas incluses dans
la notification demeurent des piéces contractuelles du marché.

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est ISL INGENIERIE.

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est ISL INGENIERIE.

3.4 - Contrdle technique
Le contrdleur technigue est INGEROP GEOS.

3.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il est assurée par BUREAU
VERITAS.

3.6 - Cotraitance
Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement a l'attributaire du marché.

Cependant, il sera demandé que le mandataire du groupement conjoint soit solidaire de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles a I'égard de la personne publique, pour
I'exécution du marché.

3.7 - Sous-traitance

Conformément a larticle L2193-3 du Code de la commande publique, les travaux de forage ne
pourront pas étre sous traités.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues au Code de la commande publique, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse, ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
I'exécution en sous-traitance du marché n°............... notifié en date du ............ ayant pour objet .............

Consultation n°: DIMOA_PANTHIER_LOT2 Page 3 sur 17



Ceci concerne notamment la loi n°75-1334 du 31/12/1975 modifiée relative a la sous-traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en EUROS (€) et soumises aux modalités du présent CCAP. Leur
prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché seront
rédigées en francais."

Par dérogation a l'article 3.6.1.2 du CCAG, I'acheteur notifie uniquement au titulaire 'exemplaire de I'acte
spécial de sous-traitance qui lui revient. Le titulaire sera chargé de communiquer une copie de cette
notification a ses sous-traitants.

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et ne
peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont la
qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage, ni
reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et prestations
faisant I'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

Devoir d’information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a I'égard du maitre d’ouvrage. A ce
titre, il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer au maitre
d’ouvrage dans les meilleurs délais les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de difficultés
majeures ou de tout événement susceptible d’impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier au maitre d’'ouvrage les modifications survenant au cours de I'exécution
du contrat et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- a son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- aux renseignements qu’il a communiqués pour l'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement.

Devoir de réserve

Le titulaire est tenu de maintenir confidentielles les informations qu'il aura recues de VNF avant la
notification du marché, lors de I'exécution des travaux et aprées la fin du marché.

Dans les installations et locaux ou il est amené a intervenir, le titulaire ne peut faire aucun enregistrement,

sous quelque forme et sur quelque support que ce soit (textuel, graphique, photographique, magnétique,
informatique...) qui ne soit strictement lié a I'exécution du présent marché.
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Le titulaire et VNF s'engagent chacun a ne divulguer aucune information confidentielle en provenance de
l'autre partie, qui pourrait leur parvenir a I'occasion de I'exécution du marché.

Si des contraintes de discrétion ou de secret lui était notifi€es en cours d’exécution, le titulaire ne pourrait
prétendre ni a prolongation des délais d'exécution, ni a indemnités, a moins qu'il n'apporte la preuve que les
obligations qui lui ont été imposées rendent I'exécution plus difficile ou plus onéreuse.

Les obligations du présent article s'appliguent aux sous-traitants, que le titulaire s'engage a les leur
communiquer. En cas de manquement a ces obligations, VNF peut retirer son acceptation du sous-traitant
sans que soit diminuée la responsabilité du titulaire quant a la bonne exécution du marché.

6.1 - Délai global d'exécution des prestations

En cas de recouvrement des tranches dans le temps, la durée globale minimum prévue pour I'exécution de
I'ensemble des prestations pour les 2 lots confondus est de :

Lots Délai
01 15 mois comprenant la période de préparation de 2 mois

pose du batardeau a compter du 01/06/2026 et achévement de

I’ensemble des travaux devant étre réalisé en assec au plus tard pour

le 04/10/2026

02 15 mois comprenant :

- la période de préparation de 2 mois pour la tranche ferme

- la période d’exécution de 13 mois pour la tranche ferme

- la période de préparation et d’exécution de 4 mois pour la tranche
optionnelle 1 (dérogation a l'article 28.1 du CCAG)

essais a sec vannes de prise et vanne vidange amont réalisés
absolument entre le 01/06/2026 et le 04/10/2026

Pour chaque lot :
- la période de préparation débute a compter de la date fixée par ordre de service.
- la période d'exécution débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG, un ordre de service tardif peut étre notifié sans
condition de délai et le titulaire ne pourra demander ni une nouvelle date de commencement d’exécution ni
la résiliation du marché.

6.2— Prolongation des délais d’exécution

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG.

Par dérogation a l'article 53.1.1 du CCAG, en cas d'ajournement des travaux, le titulaire pourra prétendre a
une indemnité uniqguement sous réserve de présentation de justificatifs. Les ajournements de travaux feront
I'objet d'ordre de service d'arrét et de reprise des prestations.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries
réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 25 jours pour chacun des lots.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours calendaires.
Les intempéries devront avoir été constatées par le coordinateur OPC, un représentant du maitre d’ceuvre,
un représentant du maitre d’ouvrage ou par un bulletin météorologique. Si la régle ci-avant décrite n’est pas

observée, les journées d’intempéries ne seront pas comptabilisées dans le décompte général du délai
d’exécution.
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En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des intempéries a des
arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la mauvaise organisation des
travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai d'exécution.
Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent
allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre
accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Si des intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ou de phénoménes naturels
s’avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’oceuvre peut prescrire I'arrét
momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé
d’autant par décision du maitre d’ouvrage.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG, les délais d'exécution des travaux seront
prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels ci-apres
dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du s Durée ou période de ;
, N Intensité limite P Nature des travaux concernés
phénoméne mesure
. Travaux réalisés en extérieur, non
Pluie >20 mm 24 heures P - )
protéges et non protégeables
o Travaux réalisés en extérieur, non
Gel <-5°C A 10h P - ’
protéges et non protégeables
Chutes de Travaux réalisés en extérieur, non
€ > 10 cm 24 heures . coeabl
neige protéges et non protégeables
Neige au sol | 15 cm en créte de barrage A 8h Travaux réalisés en extérieur, non

protégés et non protégeables

> 80 km/h (vent moyen) Travaux réalisés en extérieur, non
Vent > 100 km/h (en rafales) 10 minutes protégés et non protégeable, et
devant étre effectués sans vent

IBM (Indice
biométéorologique) > seuil 3 jours et 3 nuits Travaux réalisés en extérieur, non

départemental (34°C le consécutifs protégés et non protégeables
jour et 19°C la nuit)

Canicule

Lot 1 : Dés submersion des ouvrages de contrble des
eaux a condition que le titulaire ait justifié le
dimensionnement de ses ouvrages, que ceux-ci aient
été correctement exécutés et entretenus et qu'ils
n‘aient pas fait I'objet de modification lors de I'exécution| Travaux a ’intérieur des ouvrages
Crue des travaux connexes, conformément aux conditions de controle des eaux (vidange de
fixées a la série 2 des prix du BPU. fond, prise d’eau notamment)

Lots 1 et 2 : Il sera accordé au titulaire des indemnités
de submersion en cas de crue conformément au prix 1-
6 dans les conditions fixées au BPU.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est :
- la station météorologique la plus proche du lieu visé par les présents travaux
- et/ou le relevé contradictoire réalisé par le maitre d’ouvrage et/ou le maitre d’ceuvre et le titulaire sur
le site des travaux (station météorologique fournie par le lot 1).
Cet élément fait I'objet d’'une validation préalable par le maitre d’ceuvre.

Pour des phénoménes inférieurs aux seuils définis, des journées d’intempéries pourront étre accordées au

titulaire apres justification de celui-ci de l'impossibilité d’exécuter les travaux et constatation du maitre
d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage.
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6.3 — Affermissement de la tranche optionnelle (lot 2)

Le maitre d’ouvrage a 3 mois a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage de la période
de préparation des travaux du lot 2 pour affermir la tranche optionnelle 1.

En cas de non-affermissement de la tranche optionnelle, le titulaire ne percevra aucune indemnité de dédit.
Aucune indemnité d’attente ne sera versée au titulaire.

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et/ou prix unitaires dont le libellé est donné au
bordereau des prix (BP).

Les prix du marché sont exprimés hors TVA et sont établis en tenant compte de l'ensemble des
prescriptions définies dans les pieces du marché et notamment :

- Des contraintes et sujétions d'exécution précisées au CCTP ;

- Des incidences de I'exploitation des ouvrages pendant les travaux ;

- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénoménes naturels indiqués
au présent CCAP.

Les prix tiennent par ailleurs compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a l'expiration du délai de garantie de parfait
achevement. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour linstallation de chantier, en
application des dispositions du présent CCAP, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

7.2 - Modalités de variation des prix par lot

Par dérogation a larticle 9.4.4 du CCAG, les prix du marché sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois MO ; ce mois est appelé " mois zéro " a savoir octobre 2025.

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :

Lots Formules
01 | cn=15.0% + 85.0% (TP02 (n) / TPO2 (0))
02 | cn=15.0% + 85.0% (TP13a (n) / TP13a (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opéere sur la base de la derniére valeur d'index connue au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Les index de référence, publiés par I'INSEE, sont les suivants :

Lots Code Libellé

01 |TPO2 Index Travaux Publics - Travaux de génie civil et d’'ouvrages d’art neufs ou
rénovation - Base 2010

02 |TP13a Index Travaux Publics - Charpentes et ouvrages d'art métalliques - Base 2010

Une retenue de garantie de 3,00 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou
par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a
laguelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction
de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiere
demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement. Conformément a I’article R2192-24 du Code de la commande publique, I’avance sera
versée a compter de la notification de 'ordre de service de démarrage de |la période de préparation
des travaux pour chaque tranche.

Le montant de l'avance est fixé a 15,00 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie,
si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 15,00 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,00 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 & R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financieres de I'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.
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10.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG. Les
acomptes seront versés mensuellement.

Par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG, I'acceptation tacite du décompte général par le maitre d’ouvrage
n'est pas possible, méme au-dela de 10 jours. Au-dela de ce délai, I'absence de notification au titulaire du
décompte général par le maitre d'ouvrage autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif aprés mise en
demeure infructueuse vis-a-vis du maitre d’ouvrage.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont
pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers
indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr

Les factures ou demandes de paiement regues en dehors de ce portail seront systématiquement
rejetées.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisées).

Informations a utiliser pour la facturation électronique
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 130 017 791 01412
- Code service : 00061

Pour le dépot des factures, il est impératif de disposer du numéro d’engagement juridique qui vous
sera communiqué a la notification.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du
mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 & R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

Consultation n°: DIMOA_PANTHIER_LOT2 Page 9 sur 17


https://chorus-pro.gouv.fr/

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11.1 - Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de l'article 3.1 du CCAG.

Les ordres de services et tous autres actes d’exécution, sont notifiés par le maitre d’ouvrage, via le profil
acheteur, lorsque ceux-ci sont de son ressort.

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, si la décision ou l'information fait courir un délai en heures, les
délais commenceront a courir dés réception de I'AR du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par le profil acheteur, ce dernier devra adresser un courriel valant « accusé de réception »
dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans le cas ou le titulaire n'accuserait pas bonne réception,
il sera réputé l'avoir recu lheure aprés les dates et heure d'envoi figurant sur le courriel initial du
représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire a l'obligation de fournir une adresse électronique valide dans I'acte d'engagement.

Dans le cas ou les notifications au titulaire devraient étre effectuées a une adresse différente de celle
figurant dans I'acte d'engagement, le titulaire est tenu de fournir la nouvelle adresse sans délai au pouvoir
adjudicateur.

En complément des dispositions du CCAG, le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur
toutes les modifications importantes de fonctionnement de I'entreprise survenant au cours de I'exécution du
marché.

11.2 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le CCTP et ses annexes fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le soumissionnaire
prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu’il propose respectent de maniére
équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, le
soumissionnaire prouve, par tout moyen appropri€, que son offre est conforme a des normes ou documents
équivalents qui eux-mémes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée
au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, en temps utile et en régle générale pendant la
période de préparation, avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

Le CCTP définit les compléments & apporter aux dispositions du CCTG concernant les caractéristiques et
gualités des matériaux, produits et composants de construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les
modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Concernant le transport, la manutention et le stockage des piéces et des matériaux nécessaires a la

réalisation des ouvrages, le titulaire prend toutes les précautions nécessaires afin d’éviter toute dégradation
des piéces et de leur protection au cours de la manutention.

Le maitre d’ceuvre est libre de rejeter les matériaux et fournitures correspondants si la documentation
technique ou les essais de convenance ne prouvent pas la conformité au CCTP.
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Le fait pour le maitre d’ceuvre de n’avoir pas refusé une provenance ne diminue en rien la responsabilité du
titulaire quant a la qualité des matériaux qui doivent étre incorporés aux ouvrages.

Si, en cours de travaux, les matériaux cessent de présenter les qualités requises, le titulaire devra
rechercher d’autres provenances, les dispositions des paragraphes précédents restant applicables.

11.3 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.4 — Programme d’exécution des travaux et plan de sécurité

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 30 jours
au plus tard aprés la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, apreés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours & compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent commencer avant l'obtention
du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et des récépissés des seules DICT indispensables au démarrage des
travaux.

11.5 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
— le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (30 jours apres la notification du marché)

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs (30 jours aprés
la notification du marché);

— laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier (avant le démarrage de
chantier et préalablement a toute évolution de la liste) ;

— dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés
au chantier ;

— les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats (dés validation du sous-traitant par le maitre d’ouvrage) ;

— tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par
le coordonnateur (dans un délai maximum de 3 jours) ;

— la copie des déclarations d'accident du travail (dans un délai maximum de 24h).

Il s'engage a respecter les modalités pratigues de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
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matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis & vis de ses sous-traitants & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions législatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
gue les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 1 500 €, sans mise en demeure préalable, en cas
de non-respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

11.6 - Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la responsabilité
d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre, comportera les éléments
demandés dans le CCTP.

11.7- Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

11.8 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Les documents seront rédigés en frangais et soumis au visa du maitre d’ceuvre.

11.9 - Installation et organisation du chantier
11.9.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG, le titulaire du lot 1 supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et & I'entretien des installations de chantier.

Le titulaire du lot 1 aura a sa charge d'exécuter contradictoirement l'implantation des ouvrages et des
équipements. Le titulaire du lot 1 sera responsable de toute erreur d'implantation effectuée par ses soins.

11.9.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la circulation
sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiéere.

L’attention du titulaire du marché est particulierement attirée sur sa responsabilité totale en matiére de
signalisation de son chantier. |l devra disposer, a I'approche et au droit du chantier, d’'une signalisation
réglementaire adaptée aux lieux et aux activités. Cette signalisation, dite de sécurité, sera maintenue et
entretenue par le titulaire sur le site et pour la durée des travaux.
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11.10 - Dispositions particuliéres a I'achevement du chantier
11.10.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.

Les matériaux non réutilisés et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et a mesure, a la charge
du titulaire concerné.

Les titulaires devront prendre toutes les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du chantier,
pour éviter que les roues des engins et véhicules entrainent des résidus sur les voies hors du chantier. Le
cas échéant, le nettoyage des voies hors du chantier sera a la charge et réalisé par le titulaire concerné.

Le titulaire devra respecter également les dispositions visées par le CCTP et ses annexes.

11.10.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier et des voies d’acces
sur la base des constats d’huissier.

Aprés achévement des travaux, le titulaire est tenu de procéder a ses frais au dégagement, au nettoiement
et a la remise en état des emplacements qui ont, du fait de ses travaux, subi des dégradations.

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG, le titulaire supporte toutes les charges inhérentes aux dégradations
qu’il a causées sur les voies publiques, ainsi que les dégradations sur le domaine public fluvial.

11.10.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG, et ce dans les
conditions définies a cet article.

Le titulaire remettra a I'issue de la réalisation des travaux, en phase de réception, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) présentant 'ensemble des ouvrages et travaux réalisés. Le titulaire devra se conformer aux
prescriptions du CCTP (format, nombres exemplaires, etc...).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Le titulaire devra mettre en ceuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de
développement durable dans le cadre de I'exécution des prestations. Ce dernier prendra notamment
connaissance des dispositions contenues dans la charte environnementale jointe au dossier de consultation
des entreprises.

13.1 - Dispositions applicables a laréception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de l'article 41
du CCAG. Toutefois, par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre
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d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la réception
ne sera pas acquise.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

13.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de
I'article 42 du CCAG. Le maitre d’'ouvrage pourra, s’il le souhaite, mettre en ceuvre une réception partielle.

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Une garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques s’applique. Dans ce cadre, le
titulaire garantit au pouvoir adjudicateur contre tout défaut de galvanisation /protection anticorrosion pendant
un délai de 10 ans a partir de la date d’effet de 'admission des prestations.

Cette garantie particuliere engage le titulaire, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du pouvoir adjudicateur, toutes les recherches sur l'origine des désordres et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent des
produits ou matériaux employés ou des conditions de fabrication.

Les CCTP complétent le CCAP pour les garanties non mentionnées ci-dessus.

Par dérogation a l'article 48 du CCAG, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation aux dispositions de l'article 19 du CCAG, les pénalités quelles qu'elles soient, sont
appliquées sur simple constat du retard ou du fait générateur.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de
retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20,0 % du
montant du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure ni
discussion préalable du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.3 du CCAG, les pénalités de retard s’appliqueront sans mise en demeure et de
maniére journaliére.

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG, lorsque le délai contractuel d'exécution est dépassé, par le fait du
titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité fixée :

\ Lots \ Valeurs
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01 5700 €

Pénalités de retard spécifique au délai distinct allant de la pose du
batardeau jusqu’a la remise en eau, incluant 'ensemble des travaux
devant étre réalisé en assec : 15 000€/jour

02 1500 €

Pénalités de retard spécifique au délai distinct allant de la pose du
batardeau jusqu’a la remise en eau, incluant 'ensemble des travaux
devant étre réalisé en assec : 5 000€/jour

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travalil
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,00 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions
Pénalités pour non remise DOE Journaliere Lot 1: 1500 €
Lot 2 : 1000 €
Pénalités pour non-respect des Journaliere 1500 € Application par non-respect du PGC
engagements en matiere de et/ou PPSPS
seécurité

L gz 1 500 € par jour en cas de non-respect des mesures (dossier PAC,
Pénalités pour non-respect des PAE, ...)

engagements en matiere de
protection et de préservation de
'environnement

10 000 € par événement en cas d’atteinte a I'environnement (exemple :
endommagement des platanes de pied aval, pollution accidentelle, ...)

Non-respect du repliement des Journaliere 500 €
installations de chantier et remise
en état des lieux

En cas de non remise de Journaliere 150 € Par jour et par document
documents a fournir en cours
d’exécution

En cas de non remise de Journaliére 150 € Par jour et par document
documents a fournir apres
exécution

Par dérogation & l'article 8.1.3 du CCAG, avant la notification du marché, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.
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Les garanties ne constituent, en aucun cas, une quelconque limitation de responsabilités, et il appartient a
tout titulaire de souscrire des montants de garantie a la hauteur des responsabilités encourues sur le
présent marché. En cas de groupement d’opérateurs économiques, I'appréciation du niveau de garantie est
globale.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture de tout titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le pouvoir adjudicateur.

18.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 &
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

18.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci & exercer la faculté
ouverte & l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre l'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

En cas de litige, seul le tribunal administratif de Dijon est compétent en la matiéere.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi

doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Consultation n°: DIMOA_PANTHIER_LOT2 Page 16 sur 17



En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents en la
matiére.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations HT. En application
des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a I'étranger, est tenu de
produire tous les 6 mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution du présent
marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
La monnaie du compte du marché est I'euro (€). Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation
de change.

En application de l'article L.1262-4-1 du Code du Travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d'ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupreés de l'inspection du travail.

- L'article 1.4 du CCAP déroge aux articles 13, 14, 16 et 13.5 du CCAG — Travaux

- L'article 1.5 du CCAP déroge aux articles 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge aux articles 4.1 et 4.2 du CCAG - Travaux

- L'article 3.7 du CCAP déroge a l'article 3.6.1.2 du CCAG - Travaux

- L'article 6.1 du CCAP déroge aux articles 28.1, 18.1.1 et 50.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 53.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 12.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 11.1 du CCAP déroge a l'article 3.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.4 du CCAP déroge a l'article 28.2.2 3¢me alinéa du CCAG - Travaux

- L'article 11.10.2 du CCAP déroge a l'article 34.1 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 15 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 16 du CCAP déroge aux articles 19, 19.2.1, 19.2.2, 19.2.4 et 19.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux
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