


# Section 1 / LE COL DES VAUX – LA CHAPELLE DU MONT DE FRANCE

24 Juillet 2025

## CARNET 1 / P01 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’AMÉNAGEMENT

### SOMMAIRE du CARNET 1


1.1. Disposition des clôtures et des plantations	p 2
Secteur : Bois du Vivier / Chemin de Chalanforge - RIVE SUD	p 3
Secteur : Le Pas des places / En Beaumont	p 4
Secteur : Hameau de Chandon – Passage supérieur	p 5
Secteur : Les Grandes Belouses / diffuseur	p 6
1.2. Le planning opérationnel	p 7



Périmètre de  
l'aménagement de la  
mise à 2x2 voies



Clôture à Gibier projetée



Parcelles d'Etat



Repère des  
planches

# 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT

RCEA - RN79 - Aménagements paysagers et pose de clôtures anti-gibier - opération LCMF








1.1. Disposition des clôtures et des plantations

Planche 2 : Le Pas des places / En Beaumont  
Passage inférieur D121 (repère de section 28 à 68)



- Arbre ou bosquet existant conservé
- Haie bocagère, arbre isolé ou bosquet en milieu médian à humide
- Haie bocagère, arbre isolé ou bosquet en milieu sec à médian
- Périmètre de l'aménagement de la mise à 2x2 voies
- Parcelles d'Etat
- Clôture à Gibier projetée

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT



1.1. Disposition des clôtures et des plantations




Planche 3 : Hameau de Chandon  
Passage Sup D422(repère de section 68 à 101)


- Arbre ou bosquet existant conservé
- Haie bocagère, arbre isolé ou bosquet en milieu médian à humide
- Haie bocagère, arbre isolé ou bosquet en milieu sec à médian
- Périmètre de l'aménagement de la mise à 2x2 voies
- Parcelles d'Etat
- Clôture à Gibier projetée

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT



1.1. Disposition des clôtures et des plantations

Planche 4 : Les Grandes Belouses - Diffuseur (repère de section 101 à 140)



- Arbre ou bosquet existant conservé
- Haie bocagère, arbre isolé ou bosquet en milieu médian à humide
- Haie bocagère, arbre isolé ou bosquet en milieu sec à médian
- Périmètre de l'aménagement de la mise à 2x2 voies
- Parcelles d'Etat
- Clôture à Gibier projetée

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L'AMÉNAGEMENT

RCEA - RN 79 - Aménagements paysagers et pose de clôtures anti-gibier - opération LCMF



1.2. Planning chantier prévisionnel (hors entretien) – Lots 1 et 2

		2025				2026													
		OCTOBRE		NOVEMBRE		DECEMBRE		JANVIER		FEVRIER		MARS		AVRIL		MAI		JUIN	
TACHES entreprise																			
Préparation de chantier																			
Travaux préliminaires																			
Travaux préalables et remise en état terrain																			
Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 2 Centrale (*A : clotures agricoles)																			
Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 3 Est																			
Travaux toutes clôtures et passages : Séquence 1 Ouest																			
Préparation des sols : Séquence 2																			
Préparation des sols : Séquence 3																			
Préparation des sols : Séquence 1																			
Plantations de haies : Séquence 2																			
Plantations de haies et couvre-sols : Séquence 3																			
Plantations de haies : Séquence 1																			
Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands , cépées, forme libre, arbres tiges et fruitiers : Séquence 2																			
Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens et grands , cépées, forme libre, arbres tiges : Séquence 3																			
Plantations des groupes d'arbres, baliveaux moyens forme libre et arbres tiges : Séquence 1																			
Tuteurage																			
Paillages et protection + remise en état des terrains																			
Réception																			

\* A = clôtures agricoles

\* A = clôtures agricoles

UNE OPTIMISATION DES DÉLAIS POURRA ÊTRE PROPOSÉE PAR LES ENTREPRISES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION DANS LA MESURE OÙ ELLE EST DE NATURE À GARANTIR LA QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS ET DES OUVRAGES DE CLÔTURE.