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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuve
par I'arrété du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations a ce document
appliquées par le présent CCAP figure en derniére page.

Préambule : Le maitre d’ouvrage est I'acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés.

L’acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire.
1.1.0Objet du marché

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) concernent
I'exécution a prix global et forfaitaire des travaux relatifs a la purge partielle de la butte du centre de tif
des BADAMIERS a Mayotte.

Ouvrages a réaliser :

» Purge partielle de la butte de tir sur 1 métre de profondeur ;
Evacuation et mise en dép6t des déchets sur site des badamiers ;
Débroussaillage sur la périphérie du site au niveau des fosseés ;
Curage des fossés en périphérie du site ainsi que les exutoires ;
Confection des panneaux sur champ de tir y/c poteaux bois ;
Remplacement des emplacements cibles fixes en bois tendre.

YV VYV VY

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses
techniques particulieres (C.C.T.P.).

Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera possible
de recourir a la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure
de prestations similaires a celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient
notifiés au plus tard 3 ans a compter de la notification du présent marché.

1.2.Décomposition du marché en tranches/ en lots/en tranches et en lots

1.2.1. Allotissement du marché
Sans objet.

1.2.2. Décomposition en sections technigues
Le présent marché est composé des sections techniques suivantes :

» ST n°l: Terrassement purge ;
» ST n°2: Traitement des fossés ;
» ST n°3: Panneaux et peinture.

1.3.Obligation de confidentialité et de sécurité
1.3.1. Accés au site

Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, I'attention du titulaire est attirée sur les prescriptions de
l'article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L’entreprise est informée que I'ensemble
du personnel participant au chantier fera I'objet d’'une enquéte administrative lors de la période de
préparation. L’enquéte administrative (contr6le primaire) est effectuée dans un délai moyen de deux
mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de la nationalité de la personne physique,
en raison des formalités et complications que peut générer la coopération avec les autorités étrangeres.
Le représentant de l'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable de I'allongement du délai
d’instruction des demandes d’autorisation qui serait lié a la nationalité étrangére du personnel.

Le titulaire est informé que toute personne faisant I'objet d’'une enquéte administrative « avec réserve »
se verra automatiquement refuser l'accés au site. Le titulaire s’engage dans cette hypothese a
remplacer les personnels faisant I'objet d’'un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef,
ni a prolongation du délai d'exécution, ni a indemnité, ni a supplément de prix.
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Les dispositions suivantes seront notamment appliquées :
Contrdle nominatif

Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire de
chaque lot pour une date a fixer par le maitre d’ceuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel
les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci,
comme l'autorise a l'article D 1221-24 du code du travail, le maitre d’ceuvre exigera a I'appui de la liste
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont
la date de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

Le titulaire de chaque lot devra s’engager a tenir a jour cette liste nominative.

Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en regle vis-a-vis
des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’ceuvre.

Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de I'entreprise en application de I'obligation
réglementaire imposant aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs cartes
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maitre d’ceuvre ou du conducteur d’opération
(cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016).

Contrble des acces

Pour étre admis a pénétrer et a circuler dans I'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises
devront étre munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maitrise d'ceuvre. La demande pour tout
laissez-passer devra étre présentée a la maitrise d'ceuvre dans les délais qui seront notifiés lors de la
période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements issus de
la carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contréles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par l'inspection du travail. Les
laissez-passer seront a restituer dés la fin des travaux.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entrainerait tout refus de laissez-passer que les
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient a en connaitre le motif.

Restrictions diverses
Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou
documents divers qui lui seront remis par le représentant de I'acheteur en vue de I'exécution du marché,

Ou pour toute autre cause.

1.3.2. Le marché est un « contrat classé »
Sans Objet.

1.4.Protection des données a caractére personnel (RGPD)
Sans objet.

1.5.Formes de notifications des documents et informations

1.5.1. Communication du Maitre d'ceuvre au titulaire

L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maitre d'ceuvre (MOe) avec I'entreprise
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat.

Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'a la fin de la période de garantie de
parfait achévement.

1.5.2. Définition et objet des ordres de services

Conformément a l'article 2 du CCAG travaux, I'ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du
maitre d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent
I'objet du marché.
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Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, l'ordre de service doit étre écrit, signé, daté et
numéroté par le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, ou son représentant.

Par dérogation a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de services entrainant une modification du
marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement I'objet
d’une validation du maitre d’ouvrage, ne seront pas accompagnés d’une justification de cette validation.
En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation du
maitre d’ouvrage pour fonder son refus d’exécuter les prestations objets de cet ordre de service.

1.5.3. Expédition des ordres de service a l'entrepreneur

L'OS est adressé a I'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée
(courriel) ou par lettre simple.

Une copie de chaque OS a destination de l'entrepreneur est adressée au représentant du maitre
d'ouvrage par le maitre d'ceuvre sous forme dématérialisée (courriel).

L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maitre d'ceuvre apres l'avoir signé et y avoir
porté la date a laquelle il I'a recu. Une copie est adressée au représentant du maitre d'ouvrage sous
forme dématérialisée (courriel) ou par lettre simple.

Si l'ordre de service appelle des réserves de la part de I'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de
forclusion, adresser par écrit avec l'ordre de service correspondant, I'objet de sa réserve au maitre
d'ceuvre et au maitre d’ouvrage conformément a l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.

Par dérogation a larticle 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la
suspension du délai d’exécution d’'un ordre de service a l'initiative de ce dernier.

Par dérogation a l'article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le maitre d’ouvrage, qui ne sont pas du
fait du titulaire et qui ont une incidence financiére sur le marché donnent lieu a rémunération
complémentaire dans les conditions de l'article 7.5 du présent CCAP.

Dans le cas d'une natification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point de
départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maitrise d'ceuvre soit sous forme
dématérialisée (courriel), soit par lettre recommandée avec accusé de réception a l'adresse du titulaire
mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire, ou a son
représentant diment qualifié, contre récépissé daté et signé.

1.5.4. Enreqistrement et archivage des OS par le maitre d'ceuvre

Durant la période d'exécution du marché et jusqu'a la fin de la garantie de parfait achevement (GPA),
le maitre d'ceuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres a jour. Celle-
ci doit pouvoir étre communigquée a tout moment au maitre de I'ouvrage sur sa demande.

1.5.5. Communication du maitre d’ouvrage au titulaire

Conformément a l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront étre notifiées au titulaire par
lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse du titulaire mentionné dans les documents
particuliers du marché, soit directement au titulaire ou a son représentant diment qualifié, contre
récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée via la plateforme des achats de I'Etat.

1.6. Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par I’Antenne Infrastructure et Maintenance de Mayotte (AIMM) qui est
chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux, I'assistance
au maitre de I'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait
achévement.

Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des entreprises
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1.7.Registre de chantier

Par dérogation a I'article 28.5 du CCAG Travauy, il ne sera pas tenu de registre de chantier par le maitre
d’ceuvre.

1.8.Contrdle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978
Sans objet.
1.9.0rdonnancement, pilotage et coordination des travaux

La mission d'ordonnancement pilotage et coordination est assurée par la maitrise d'ceuvre. Toutefois,
le titulaire assurera, durant toute la durée du chantier, I'échelon de synthese (gestion des interfaces et
des limites de prestations entre I'ensemble des plans et élaboration des plans de synthése avant envoi
au maitre d'ceuvre pour visa).

1.10. Sécurité et protection de la santé

Sans objet.

1.11. Systéme de sécurité incendie

Sans objet.

2. PIECES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les piéces constitutives du marché sont les
suivantes par ordre de priorité.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces piéces prévalent
dans I'ordre ou elles sont énumérées ci-apres.

2.1 Piéces particuliéres contractuelles

1) 'Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles,
2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (C.C.A.P.) et son annexe :
e Mode opératoire - Subclic - Déclarer un ST
3) le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP), assorti des documents ci-apres :

Annexe 1 : schéma de principe butte de tir ;

Annexe 2 : profil butte de tir ;

Annexe 3 : généralité purge butte de tir ;

Annexe 4 : plan champ de tir ;

Annexe 5 :tome 3 INFRATIR ;

Annexe 6 : IM 602 6602 ;

Annexe 7 : cahier des normes graphiques ;

Annexe 8 : plan situation signalisation butte de tir ;
Annexe 9 : zones de travaux complexes de tir TC 01.

VVVVVVYVYVY

4) le mémoire technique
5) Le SOGED remis par le titulaire

6) Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne modifiera
pas les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants éventuellement
sous-traités ne pourront étre supérieurs aux prix correspondants mentionnés dans les documents
de prix.

Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maitre de I'ouvrage font seul foi.

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.
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2.2 Piéces particuliéres non contractuelles
Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG Travaux :

1) la décomposition du prix global et forfaitaire obligatoirement complétée par une décomposition
détaillée du prix global et forfaitaire.

2.3 Pieces générales contractuelles

Par dérogation a l'article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini a l'article 3-3-2 du présent
CCAP sauf pour celles dont I'application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation
francaise :
1) Cabhier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui le
modifie ;
2) Cabhier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux en vigueur lors de la notification du marché ;
3) Cabhiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) dont la liste
est consultable sur les sites suivants : www.cstb.fr et www.afnor.org.

2.4 Piéces générales non contractuelles
1) Larrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans
un organisme du ministére de la défense.
2.5 Pieces a délivrer au titulaire
Conformément a l'article 4.2 du CCAG Travau, il appartient au titulaire de faire la demande de remise
de 'exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des piéces particuliéres constituant le
marché et les piéces contractuelles postérieures a sa conclusion lui sera alors délivrée en unique
exemplaire et gratuitement.

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES.

3.1 Répartition des paiements

L’acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit étre réglé respectivement a :
- 'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants éventuels,

- 'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels.

3.2 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages - Réglement des comptes

3.2.1 Contenu des prix

Conformément a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix du marché sont établis hors TVA.
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
= par un prix global et forfaitaire.

3.2.1.1 Par dérogation a larticle 9.1.1 du CCAG Travaux, les sujétions d’exécution
suivantes sont réputées étre prises en compte dans le prix :

- les dépenses liées aux mesures de sécurité particuliere a prendre du fait des risques d’interférence
entre les travaux, objet du présent marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des
Armées,

- tous les frais d’assurances permettant au titulaire de garantir sa responsabilité a 'égard du maitre
d’ouvrage, du représentant de I'acheteur et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causés par
I'exécution de ses prestations, dont I'assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages de
construction autres que ceux mentionnés a l'article L243-1-1 du Code des assurance, y compris dans
le cas ou il apparaitrait nécessaire a/aux entreprise(s) titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de
responsabilité décennale ;
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- les dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la santé, de la
notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement, notamment celles relatives a
la lutte contre la propagation de la COVID-19, et aux contraintes sanitaires qui y sont liées ;

- les dépenses liées a I'obligation faite aux entrepreneurs et a leurs personnels de se conformer aux
consignes et réglements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la
sécurité intérieure du batiment dans lequel les travaux sont exécutés,

- les dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la gestion environnementale du chantier,

- entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur
valorisation, comme la location et les installations des contenants, la collecte et le transport.

Le titulaire fait réaliser a ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires
a l'acceptation des déchets dans les exutoires. Toutes réorientation des matériaux évacués s’effectue
aux frais du titulaire. En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filiere équivalente) sans pouvoir
exiger une quelconque plus-value et aprés acceptation de la dite filiere par le maitre d’ouvrage.

3.2.1.2 Les sujétions d’exécution suivantes sont réputées ne pas étre prises en compte
dans le prix :

Sans objet.
3.2.1.3 En cas de groupement conjoint

Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans I'offre du mandataire du groupement et
sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes a la coordination des travaux faisant 'objet des
divers corps d’état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants
ou des sous-traitants chargés de I'exécution de ces corps d’état.

Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes a la
coordination de I'exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel
le corps d’état est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution de
certaines des prestations ci-dessus.

Les prix afférents au corps d’état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les
dépenses communes de chantier visées a l'article 9.1.2 du CCAG Travaux.

3.2.2 Modalités de reglement des comptes du marché

Les modalités de réglement des comptes du marché sont les suivantes : les demandes de paiement
sont réglées mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG Travaux.

Conformément aux dispositions des articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG Travaux, le maitre d’ceuvre
établit :

- L'état d'acompte mensuel

- Le décompte général
En cas de changement de compte, le titulaire transmet & la Section Achats Infrastructure de la DID SDS
le nouveau RIB ou RIP pour qu’un certificat administratif soit établi.

3.2.2.1. Projets de décompte

Les demandes de paiements mensuelles du titulaire prennent la forme de projets de décompte dont les
modéles seront remis aux entreprises lors de la premiére réunion de chantier, ainsi que I'article 12.1.6
du CCAG Travaux le permet.

La dématérialisation des demandes de paiement destinées au secteur public est obligatoire pour
'ensemble des entreprises depuis le 1er janvier 2020. Chorus Pro est le seul outil reconnu par la
réglementation pour la transmission des demandes de paiement dématérialisées.

Chorus pro est accessible a I'adresse suivante : https://portail.chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des
projets de décompte. Le titulaire pourra suivre via ce portail I’état d’avancement de leur traitement
par les services de I’Etat.

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail a destination du maitre d’ceuvre, le projet
de décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrétée a la fin du mois
précédent, par dérogation a I'article 12.1.1 du CCAG Travaux.
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A la notification du marché, la Section Exécution de la Dépense (SED) transmettra une fiche d’identité
du marché de travaux. Cette fiche est un support pour recenser les différents éléments du marché en
amont de ['utilisation de Chorus Pro. Elle formalisera le processus de facturation entre les différents
acteurs du marché : qui dépose quoi et quels sont les informations a saisir (SIRET, numéro
d'engagement juridique, code service...).

Les projets de décompte des entreprises transmis par tout autre moyen que Chorus Pro seront
réputés non parvenus dans les services de I’Etat.

Par dérogation a I'article 12.1.7 du CCAG Travaux, les projets de décomptes ne devront pas faire figurer
le montant de la variation de prix a régler, qui est calculé et établi par la personne publique.

Les conditions de paiement pour les sous-traitants admis au paiement direct sont fixées a I'article 3-5.2
ci-apres.

Pour obtenir de I'assistance dans I'utilisation de Chorus Pro, le titulaire a plusieurs possibilités :
— Utiliser I'assistance virtuelle « ClaudlA » disponible sur I'accueil du portail Chorus Pro (bouton
« ? Aide ») ;
— Utiliser le LiveChat via I'assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux
parler a un conseiller ») ;
—  Saisir une sollicitation :
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via I'espace « sollicitations émises ») si le
titulaire est identifié sur Chorus Pro ;
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du
portail Chorus Pro ;
Consulter la communauté Chorus Pro :_https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Pour toutes questions relatives au paiement sur facture, écrire a I'adresse suivante :

did-saint-denis-la-reunion.resp-compta.fct@intradef.gouv.fr

3.2.2.2. Etats d’'acompte

L’état d’'acompte établi au vu du projet de décompte sera transmis via I'outil Chorus Pro. La notification
sur Chorus Pro de I’'état d’acompte emporte ordre de service.

3.2.2.3 Demande de paiement final (projet de décompte final)

Aprés I'achévement des travaux, le titulaire transmet dans le délai prévu a I'article 12.3.2 du CCAG
Travaux son projet de décompte final simultanément au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre, suivant
les mémes modalités que celles prévues pour les projets de décompte mensuels a l'article 3-3.4.1.

Le cadre de facturation est a modifier comme suit :

A7 : projet de décompte final

3.2.2.4. Décompte général

Le décompte général est transmis au titulaire par courriel & I'adresse mail indiquée dans l'acte
d’engagement. Le décompte général sera renvoyé par le titulaire dans les délais (30 jours) et conditions
prévus a l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, par retour de mail.

En application de l'article 12.4.5 du CCAG Travaux relatif au décompte général :

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus
ou de ces réserves doivent étre exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui
précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déja formulées
antérieurement et qui n’ont pas fait I’objet d’un réglement définitif ; ce mémoire doit étre remis
au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’ceuvre dans un délai de 30 jours. Ce désaccord sera
réglé conformément aux dispositions prévues a I’article 11 du présent CCAP.
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NOTA :

Conformément a larticle 12.4.2 du CCAG-Travaux, si des réserves ne sont pas levées lors de
I'établissement du décompte général, ce dernier fera I'objet d’'une mention indiquant I'existence de
réserves ou, le cas échéant, d’'un litige ou d’'une réclamation (I’'objet des réserves, du litige ou
réclamation figurera au décompte).

3.2.3 Approvisionnements

Il n’est pas prévu de versement d’acompte sur approvisionnements.

3.2.4 Délai global de paiement

Les regles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur
applicable.

A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours.

3.2.4.1. Point de départ du délai global de paiement

La date a laquelle la conformité de 'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ
des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure a la date de réception du projet de
décompte mensuel envoyé par le titulaire.

3.2.4.2. Suspension du délai global de paiement
Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

En cas de remise par le titulaire d’'une demande de paiement jugée incompléte, le maitre d’ouvrage
peut suspendre via Chorus Pro le délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte,
paiement partiel définitif ou pour le solde. Un motif de suspension sera indiqué en commentaire
précisant les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir
ou a compléter.

Le délai global de paiement de I'acompte, du paiement partiel définitif ou du solde correspondant est
alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I'ouvrage via Chorus Pro, un
nouveau délai global de paiement est ouvert.

3.2.5 Intéréts moratoires

Le taux des intéréts moratoires mentionnés a l'article L.2192-13 du Code de la commande publique est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours
duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le 1° jour de retard, s’ajoute
systématiquement aux intéréts moratoires.

Les intéréts moratoires courent & partir du jour suivant I'expiration du délai global jusqu’a la mise en
paiement du principal inclus.

3.3 Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des travaux
sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.3.1 Type de variation des prix

Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 & 3.3.6 du présent CCAP.
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3.3.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
remise des offres indiqué en page de garde du réglement de la consultation.

Ce mois est appelé “ mois zéro .

En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois ou la négociation a été finalisée et au cours duquel I'entrepreneur a signé sa

derniére proposition de prix. Ce mois est appelé “ mois zéro .

3.3.3 Choix de I'index de référence

Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour I'actualisation des prix des travaux
faisant I'objet des corps d’état sont les index désignés ci-apres :

Index Définition

BTMO1 Rénovation et constructions des batiments

Index publié par IEDOM (www.iedom.fr) en application des arrétés n°2010-963 du 18 octobre 2010 et
n°2011-159 du 16 mars 2011 et a partir des éléments fournis par la Fédération mahoraise du batiment
et des travaux publics (FMBTP).

Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables.

3.3.4 Modalités d’actualisation des prix

L’actualisation est effectuée par I'application au prix du marché ou du lot concerné d'un coefficient
donné par la formule :
Cn=1(d-3)/Ilo

dans laquelle lo et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par I'index
de référence | du marché ou du corps d’état concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution
des travaux [du corps d’état concerné] soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mémes bases que les prix initiaux du marché,
notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule
suivante : PN x (lo / In ) dans laquelle, lo et In représentent respectivement l'index du mois zéro et
'index connu au jour d’établissement du prix nouveau (PN).

3.3.5 Modalités de révision des prix

Sans objet.

3.3.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur a la
date du fait générateur de la T.V.A.

Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.4 Paiement des sous-traitants

3.4.1 Le paiement direct des sous-traitants

Conformément a I'article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu a l'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique a partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé a 10% du montant
total du marché.
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Ce seuil s'applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des
travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de
la Défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage,
d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles.

Pour rappel, lorsque le seuil de 10 % n’est pas atteint, I'entrepreneur doit, conformément a
Iarticle 14 de la loi du 31 décembre 1975, fournir a son sous-traitant soit une caution bancaire,
soit une délégation du maitre de I'ouvrage, afin de garantir le paiement des sommes dues.

3.4.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires
et aux sous-traitants [Iutilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 6 de
I'acte d’engagement désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de
la sighature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de 'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L’inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.
Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

3.4.3 Modalités de paiement direct par virements

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte, une copie de la
demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une attestation de paiement,
signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de I'ouvrage a chaque sous-traitant
concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle variation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et exclu la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au projet
de décompte une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une
attestation de paiement, signée du titulaire, indiquant la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix
prévue dans le contrat de sous-traitance et exclu la TVA.

3.5 Paiement des cotraitants
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement
conjoint, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement déterminé a partir du
projet de décompte afférent au corps d’état assigné a ce cotraitant.

3.6 Retenue de garantie
Sans objet.

3.7 Avance

L’option A de l'article 10.1 du C.C.A.G/ Travaux s’applique au présent marché.

Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d’engagement lorsque les
conditions cumulatives stipulées a l'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies.

Le délai initial N d’exécution du marché exprimé en mois n’excédant pas douze (12) mois, le montant
de 'avance est, en prix de base, égal a 30 % du montant initial du marché.

Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté a
partir de la date de natification de I'acte qui emporte commencement d'exécution du marché.

CCAP - page 14
Projet n11RN25 -


https://subclic.com/

Le remboursement de I'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure
a un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cing pour cent (65 %) du montant initial des
prestations du titulaire. Ce remboursement devra étre terminé lorsque ledit montant aura atteint
guatre-vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire.

Le montant de I'avance ne sera pas révisé ni actualisé.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le
montant des travaux di a chaque cotraitant dépasse le seulil fixé par le Code susvisé pour le versement
de l'avance. Pour le versement et le remboursement de I'avance, chaque corps d’état est considéré
comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance.

Le paiement de l'avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente
(30) jours compté a partir de la date de notification de I'acte spécial.

4. DELAI(S) D’EXECUTION — PENALITES ET PRIMES
4.1 Délai (s) d’exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent a I'article 3 de I'acte d’engagement.
4.2 Intempéries

En considérant que I'exécution des travaux n’en étant pas tributaire, les intempéries et autres
phénomeénes naturels n’ont aucune incidence sur les prix du marché, quelles que soient l'intensité et la
durée qu’ils peuvent atteindre.

Conformément au dernier alinéa de l'article 18.2.3 du C.C.A.G Travaux, si des intempéries non visées
par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomeénes naturels s’averent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d’ceuvre peut prescrire I'arrét momentané des
travaux ou l'autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous I'effet des intempéries a
des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie la mauvaise organisation
des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai
d’exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

Les intempéries et autres phénomeénes naturels indiqués ci-aprés sont réputés comme normalement
prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites quand elles sont prévues ci-
dessous, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se
dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries :

Nature du

phénomene Intensité limite Durée

Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec
Pluie 100 mm par jour une hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale
a 100 mm durant cette période

Alerte

. Couleur rouge 1 jour et plus
cyclonique

Température | Supérieure ou égale
sous abri a +40°C

Vent 72km/h /

5 jours consécutifs

CCAP - page 15
Projet n11RN25 -



Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux, seules les intempéries entrainant un arrét de travail
sur les chantiers réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai.

Le lieu de constatation des intensités des phénoménes naturels est la station météo de DZAOUDZI.
4.3 Pénalités

Par dérogation a l'article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total n’excéderait pas 1 000 € HT pour 'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en
demeure, sur simple constat du maitre d’ceuvre ou du maitre de I'ouvrage.

Conformément a l'article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du marché.

PENALITES POUR RETARD :
Par dérogation a larticle 19.2.3 du CCAG Travaux
Période Montant en Euros HT
Pendant I’exécution des travaux 250 euros HT/jour
le titulaire subit une pénalité journaliére

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS
Document | Montant en Euros HT
Pendant la période de préparation
Retard dans la production des documents demandés a /l'article 7-1 du
C.C.A.P. qui doivent étre remis au maitre d’ceuvre au plus tard dix (10)
jours avant le dernier jour de la période de préparation.

50 euros HT/jour et par
document

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du
lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le
document. A la réception du document concerné, le maitre d’ceuvre
établit par ordre de service le décompte des jours de retard et le montant
des pénalités appliquées.

Pendant I’exécution des travaux

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte)
demandés pendant I'exécution des travaux (notamment par OS).

50 euros HT/jour et par
document

Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, a compter du
lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le
document. A la réception du document concerné, le maitre d’ceuvre
établit par ordre de service le décompte des jours de retard et le montant
des pénalités appliquées.

Apres I’exécution des travaux

Pour pallier le retard dans la remise des plans et
autres documents a fournir aprés exécution par le
titulaire, une retenue est opérée pour /'ensemble
des documents et elle est opérée tant que la totalité
des documents n’a pas été fournie, dans les
conditions stipulées a [larticle 19.3 du C.C.A.G
TRAVAUX sur les sommes dues au titulaire.

Retenue de 5 000 euros HT

Le montant de la retenue doit étre au
minimum égal & la somme nécessaire pour
pouvoir passer un marché permettant de faire
réaliser par une autre entreprise les
documents demandés.

En cas de retard dans la remise des plans et autres
documents a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément a /’article 40.1 du C.C.A.G Travaux.

Pénalité de 50 euros par jour de retard/ par
document.

Le montant de cette pénalité est plafonné au
montant de la retenue provisoire.

A la réception du ou des documents concernés, le maitre d’ceuvre établit par ordre de service le
décompte des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.

La retenue provisoire sera levée dés remise de l'intégralité des documents dus indépendamment des
pénalités qui pourraient étre appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée
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et acceptée par le maitre de l'ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le
décompte du délai.

A cet effet, le titulaire est invité a transmettre pour avis a la personne publique toute version
intermédiaire qu'il jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre
un avis n'interrompe le décompte du délai.

PENALITES DIVERSES

Objet | Montant en € HT

Sous-traitance illégale

Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous- 1500 €
traitance constatée sur le chantier n’ayant pas fait au
préalable I'objet d’une acceptation du représentant de
P'acheteur et de 'agrément de ses conditions de paiement.
Ces pénalités font I'objet d’'une décision du représentant de
I'acheteur notifiée par ordre de service du maitre d’ceuvre.

Le titulaire est tenu d’inclure dans le contrat sous-traité et dans
I'acte spécial qu’il présente au représentant de l'acheteur une
clause prévoyant « la résiliation du contrat sous-traité entre le
sous-traitant et le titulaire et la résiliation de /'acte spécial »
dans le cas ou le sous-traitant fait pénétrer une autre
entreprise n‘ayant pas fait l'objet de [lacceptation du
représentant de I'acheteur et de I'agrément de ses conditions
de paiement (« sous-traitance occulte »). Cette mesure est
valable pour toute entreprise (sous-traitance indirecte). Le
titulaire reste responsable de ses sous-traitants et des
entreprises qu’ils font pénétrer sur le chantier.

Lutte contre le travail dissimulé

En cas de non-respect de /'obligation prévue a l'article 10.2 du | 10% du montant hors taxes du
CCAP ou lorsque le représentant de I'acheteur est informé, par | marché, sans pouvoir excéder le
les instances de contrble, d’une situation irréguliére du titulaire | montant des amendes encourues
au regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, | en application des articles L.8224-1,
il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception | L.8224-2 et L.8224-5 du code du
de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la | travail.

preuve. Il informe linstance de contrble du résultat de cette
démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par /article
R.8222-3 du code du travail pour répondre a /linjonction du
représentant de 'acheteur.

Port du badge de I’entreprise

En cas de non-respect de l'obligation du port apparent du | 50 € par ouvrier et par constat
badge de [lentreprise, ou dans [l'hypothése d’une carte | journalier.

invalide, en application de /'obligation réglementaire imposant
aux ouvriers de détenir et étre en capacité de présenter leurs
cartes d’identification professionnelle du BTP sur demande du
maitre d’ceuvre (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016) .

Absence aux réunions de chantier

Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur 150 €/ absence
convocation du maitre d’ceuvre. Le compte-rendu de chaque
réunion de chantier est notifié au titulaire par ordre de service.
Les comptes rendus de chantier valent convocation des
entreprises lorsqu’ils mentionnent les informations pour la
réunion suivante. Les rendez-vous de chantier sont
obligatoires pour le titulaire.

Manquement a la sécurité, a I’'hygiéne et a la signalisation du chantier

En cas de manquement a la sécurité, a 'hygiéne et a la 100 euros HT par infraction
signalisation du chantier. constatée

Cette pénalité forfaitaire sera appliquée sur simple constat du
maitre d’ceuvre.

Utilisation du télé-service TrackDéchet.

En cas de manquement a l'obligation d'utiliser le télé-service 100 euros HT par infraction
Trackdéchet constatée

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
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Non repliement des installations de chantier et remise en état | 100 € HT / jour
des lieux

Levée des réserves
En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises | Pénalité de 100 euros par jour de
a la réception retard/ par réserve non levée a la
date fixée par décision de réception.

non-respect des obligations relatives a l'insertion
100 € pour la clause sociale du
militaire blessé.

5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

5.1 Provenance des matériaux et produits
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n’est pas déja fixé par les pieces générales constitutives du marché ou

déroge aux dispositions des dites piéces.

5.1.1 Interdiction de I'amiante

En outre, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction a
I'entrepreneur principal, & ses cotraitants éventuels de mettre en ceuvre des matériaux, produits et
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété.

5.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

5.2.1 Caractéristiques et gualités

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves,
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d’ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé a la charge de I'entrepreneur.

5.2.2 Essais et épreuves

Sans objet.
6. IMPLANTATION DES OUVRAGES.
6.1 Pigquetage général
Sans objet.
6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés
Sans objet.
7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
7.1 Période de préparation —Programme d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, il est fixé une période de préparation d’'une durée
d’'un mois comprise dans le délai d’exécution du marché.

Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement
des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de préparation.
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Par dérogation a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut étre
prolongée que par décision du représentant de I'acheteur si elle a pour effet de prolonger également le
délai d’exécution du marché de la méme durée.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

7.1.1 par les soins du maitre d’ceuvre :
- délivrance des autorisations d'acces comme défini a l'article 1-3. ci-dessus ;
- désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
- mise a disposition des sources d'énergie.

7.1.2 par les soins du coordonnateur SPS :
- communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs cocontractants de
I'administration pour le chantier et transmission, sur demande, des plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé des autres entrepreneurs ;

7.1.3 par les soins du titulaire / des cotraitants :

7.1.3.1 Documents soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- établissement et remise au maitre d’ceuvre de la liste nhominative des personnels, comme défini a
l'article 1.3 du présent C.C.A.P.

- établissement et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux,
conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G Travaux.

Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une
notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le
dimensionnement des ouvrages.

- établissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début
des travaux, dans les conditions prévues a l'article 29 du C.C.A.G Travaux et a l'article 7.2 ci-aprés ;

- établissement et présentation si le maitre d’ceuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la
décomposition du prix global forfaitaire, dans les conditions de I'article 9.3.3 du C.C.A.G Travaux, (cette
décomposition ne devra pas modifier les totaux et sous-totaux figurant a la décomposition fournie avec
I'acte d’engagement).

- remise au maitre d’ceuvre d’'un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels.

[Les travaux ne peuvent commencer avant 'obtention du visa du maitre d’ceuvre.

7.1.3.2 Documents non soumis au visa du maitre d’ceuvre :

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées a l'article 10 ci-aprés ;

- d’'une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution des
prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangere. Dans I'affirmative, cette attestation
devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

- remise au maitre d’ceuvre d’'une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier
employant dix personnes au moins pendant plus d’'une semaine adressée a I'inspection du travail dans
les armées :
Ministére des Armées
Contrdle général des armées
Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du Général Martial Valin
CS 21623
75509 PARIS CEDEX 15

(cette obligation est applicable & chaque entrepreneur, co-traitant, sous-traitant et travailleur
indépendant).

7.1.3.3 Documents relatifs a 'hygiéne et la sécurité

Ces documents sont a remettre au maitre d’ouvrage. Les travaux ne peuvent pas commencer avant
I'obtention du visa du maitre d’osuvre.
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- Etablissement du plan d’installation de chantier et du plan d’hygiéne et de sécurité en respectant les
mesures prévues dans l'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des regles relatives
aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un
organisme du ministere de la défense, et apres inspection commune organisée par le maitre d’ceuvre.
L’absence de remise au maitre d’ceuvre des documents ci-dessus fait obstacle a I'exécution proprement
dite des travaux.

7.2 Plans d’exécution- notes de calculs- études de détail

Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa
du maitre d’ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours aprés
leur réception par dérogation a l'article 29.1.5 du CCAG Travaux.

7.3 Tragabilité des déchets

Conformément a I'article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif & la tracabilité des déchets,
des terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi
de déchets dangereux s’'impose depuis le 1 juillet 2022.

Dans le cadre de I'obligation réglementaire du producteur de déchet (Arrété du 31 mai 2021), la DID-
SDS impose dans le cadre du présent marché, d'utiliser le télé-service Track-Déchet pour 'ensemble
des déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre
de l'opération.

La transmission des BSD doit étre réalisée via la plateforme TrackDéchet, accessible a I'adresse
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/

Les bordereaux sont générés par I'entreprise titulaire.

Les entreprises amenées a traiter les déchets amiantés et les entreprises ayant le statut de courtier
pourront générer les BSDA et BSD via le télé service en veillant a bien renseigner « DID - SDS — SIRET
130 001 902 00290 » comme producteur et en mentionnant qu’il s’agit d’un « non particulier ».

Les modalités d’organisation précises seront définies en période de préparation.
7.4 Organisation, hygiene et sécurité des chantiers
Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables.

7.4.1 Facilités accordées pour l'installation de chantier

Les facilités accordées sont indiquées a l'article 9.2.1 du Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

7.4.2 Installations a réaliser par le titulaire du marché

Les installations de chantier seront réalisées conformément a l'article 9.2.1 du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres — CCTP.

7.4.3 Mesures d’hygiéne et de sécurité

L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en
matiére de sécurité et de protection de la santé.

Les mesures particuliéres ci-apres, concernant I'hygiene et la sécurité sont a prendre par le titulaire :

- Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans l'instruction relative aux
mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme
de la Défense par une ou plusieurs entreprises (arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application
des régles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de
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génie civil dans un organisme du ministére de la défense), et s’engage, pour ce qui le concerne, a s’y
conformer. En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités auxquelles il doit se
soumettre, le titulaire reconnait devoir en informer le chef de I'organisme utilisateur :

- chef de 'organisme utilisateur : LCL Régis BAPTISTE — Tél : 02 69 64 45 41 - 02 69 64 44 70

Il s’engage a lui faire connaitre les informations prévues aux paragraphes 1.5 et 3.5 de cette instruction.
Le titulaire s’engage a faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant recu
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation réguliére
vis-a-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient a une
entreprise sous-traitante.

- Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le
personnel et de leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau,
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les
conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs.

7.4.4 Mesures de sécurité particulieres aux risques d’interférence entre les travaux, objet
du présent marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des Armées

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’un personnel de I'organisme utilisateur du
Ministere des Armées, les personnes suivantes sont a prévenir immédiatement ;

- chef de 'organisme utilisateur : LCL Régis BAPTISTE — Tél : 02 69 64 45 41 - 02 69 64 44 70
- médecin de prévention de cet organisme : Tél : 06 39 69 33 44,
- représentant du maitre d’ceuvre : CNE Antoine DANIEAU — Tél : 06 39 68 09 75

7.4.4.1 Fournitures de données nécessaires a I'élaboration de statistiques relatives aux
chantiers

Ces statistiques concernent le nombre d’heures de travail, le nombre d’accidents avec arrét y compris
les accidents graves et les décés, le nombre de déces et le nombre de journées perdues.

L’entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d’état devra renseigner un tableau récapitulatif
remis dés la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné
avec le dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de I'année, soit remis début
janvier si le marché est pluriannuel.

7.4.4.2 Mesures de sécurité contre I'incendie

a) Travaux par points chauds — permis de feu

En ce qui concerne les opérations de soudage, d’'oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage,
de collage, etc. ..., le titulaire devra obtenir au préalable I'autorisation du maitre d’ceuvre qui lui délivrera
un permis de feu.

L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures aprés tous les travaux par points
chauds.

b) Protection contre I'incendie

L’entrepreneur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et a ses frais, les mesures de

protection contre I'incendie comportant :

= la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché,

= [l'obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant a tous les arréts de travail,
I'extinction des feux et le contréle des mesures de sécurité.

7.4.4.3 Mesures a prendre par I'entreprise chargée de I'électricité

Le personnel de I'entreprise chargée des travaux d‘électricité doit :

= détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de
travaux ou d’intervention,

= &tre en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification,

= procéder a I'affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention.
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7.4.4.4 Mesures en cas de climatisation du chantier

Quand les conditions climatiques I'exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise
par le titulaire du marché ou du lot correspondant.

7.4.5 Mesures de sécurité particulieres aux risques d’interférence entre les travaux, objet
du présent marché et les activités de I'organisme utilisateur du Ministére des
Armées

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’'un personnel de I'organisme utilisateur du
Ministere des Armées, les personnes suivantes sont a prévenir immédiatement ;

- chef de 'organisme utilisateur : LCL Régie BAPTISTE — Tél : 02 69 64 4541 - 02 69 64 44 70
- médecin de prévention de cet organisme : Tél : 06 39 69 33 44
- représentant du maitre d’ceuvre : CNE Antoine DANIEAU — Tél : 06 39 68 09 75

7.4.6 Pertes et avaries

En précision de l'article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’aura droit & aucune indemnité sur des
travaux dont le maitre d’ceuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans son
visa.

7.4.7 Sujétions résultant de I'exploitation du domaine public ou privé

Sans objet.
7.5 Travaux non prévus

La poursuite de I'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée a
la conclusion d'un avenant ou a I'émission d'une décision de poursuivre prise par I'acheteur.

Par dérogation a l'article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant de I'acheteur procede au paiement
des prestations, objet de prix provisoires, suite a la conclusion d’'un avenant.

Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux
exécutés atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arréter les travaux s’il n’a pas recu
la décision de les poursuivre prise par I'acheteur.

7.6 Exécution des prestations en application de l’article L.2112-2 du Code de la commande
publique

| — Clauses environnementales

Clause livrables :
Tous les documents livrables doivent étre mis a disposition de préférence au format dématérialisé et

seulement a la demande de l'acheteur sur supports en papier. Les documents livrables au format
dématérialisé sont remis via un extranet sécurisé précisé par I'acheteur.

Les documents dématérialisés devront étre partagés par le titulaire compressés autant que possible
tout en conservant leur lisibilité.

Lorsque la remise du livrable est exigée au format papier, celui-ci est alors sur supports en papier
recyclé ou éco-labellisé garantissant 'usage d’un bois issu de foréts gérées durablement (par ordre de
priorité : papier recyclé, papier éco-labellisé écolabel européen, NF Environnement, Ange bleu ou
équivalent, papier certifié issu de foréts gérées durablement labellisé PEFC, FSC ou équivalent,
grammage le plus fin possible). En cas de recours a la reprographie, le mode recto -verso et en noir et
blanc est privilégié. Les documents papiers sont limités et le co(t de la reproduction est compris dans
le forfait global.
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Gestion des déchets :
Le titulaire doit analyser les filieres de valorisation a proximité du site pour organiser les critéres de tri
(http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/).

Il devra valoriser les matériaux : La démarche environnementale impose que les filieres de valorisation
soient connues de la maitrise d’'ouvrage. Dans ce cadre, chaque entreprise indiquera a la maitrise
d’ouvrage les filieres retenues ainsi que le pourcentage des matériaux valorisés (en masse et en
volume).

Le titulaire récupérera 100 % des bordereaux de suivi des déchets afin d’établir la tracabilité compléte
des bennes jusqu’a la destination finale des déchets. Ces bordereaux devront étre récupérés par le
Responsable Environnement Principal et conservés dans un classeur.

Cette disposition est valable pour 'ensemble des déchets : déchets inertes, DIB (déchets industriels
banals), DD (déchets dangereux), emballage, métaux, ferraille, verre, bois...

Le suivi des évacuations sera fait par la tenue quotidienne d’un registre d’évacuation notifiant le jour
d’évacuation, le type de matériaux évacués, le tonnage évacue, la destination du camion, la décharge,
etc.

Schéma d’organisation et de gestion des déchets SOGED :

Chaque entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et
le soumettra au Maitre d’ceuvre pour validation.

Conformément a la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier
sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure de I'existence des filieres, valorisés par le réemploi
ou le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 pourra étre mis en
centre de stockage agrée.

Il est rappelé que depuis le ler juillet 2002, les entreprises sont dans I'obligation soit de valoriser ces
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de
stockages appropriés.

Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site.

Chaque entreprise sera chargée de l'organisation liée & la gestion du traitement des déchets et devra
donc adjoindre a sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filieres adéquates.
La personne désignée (nhominativement) par I'entreprise pour étre responsable du suivi qualité devra
étre présentée au Maitre d’ceuvre pour étre agréée.

Chaque entreprise devra, dés le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures,
huiles, etc.).

Des systemes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront étre
prévus sur le chantier en vue de leur élimination.

Chaque entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les
inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux...), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les
chutes de céble, les ferrailles, le tout-venant, ...

Cette répartition des déchets triés pourra étre adaptée aux filieres d’élimination existant localement.
Chaque entreprise privilégiera une filiére polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets).
Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement
a proximité des lieux de travail. Chaque entreprise installera a proximité de chaque benne de collecte,
un panneau précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la
benne. Les consignes de tri doivent étre simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne
et les applique.

Chaque entreprise indiquera dés le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part,
chaque entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant :

— L’identification du producteur,

— L’identification du transporteur,

— L’identification de I'éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage, incinération,
valorisation...).

L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation
constante du personnel par le responsable du suivi qualité.

Chaque entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un
composteur pour les matiéres organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas).
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Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon
les possibilités locales, a une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions
notées ci-dessus.

Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite.

Un exemplaire du SOGED est a rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique,
pouvant étre exploité sous OFFICE™ (.doc, .xIs) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et les
images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans.

Le SOGED devra étre remis au Maitre d’ceuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.

Les modalités de mise en ceuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP.
En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre transportés
d'office, a ses frais.

Il — La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR)

Le ministere des armées a obtenu le label «relations fournisseurs et achats responsables», (RFAR)
adossé a la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables — Lignes directrices », délivré par la
Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser
les bonnes pratiques a I'égard de 'ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses
marchés publics, et inviter 'ensemble de ses fournisseurs a se conformer a la norme 1SO 20400:2017,
et aux exigences de la charte «relations fournisseurs responsables » (RFR) et label «relations
fournisseurs et achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére des armées de toute démarche entreprise en la matiére,
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépét d’un
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de
I’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de
la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.

La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous
accompagne dans cette démarche — pour toute information :
Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .

8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX
8.1 Essais et contrbles des ouvrages

Sans objet.

8.2 Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de :
- la vérification de la bonne réalisation des travaux ;
- lafourniture des documents et matériels exigés au CCTP.

8.2.1 Opérations préalables a la réception :

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procede aux opérations préalables a la réception des
ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de
'achévement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux si cette
derniére date est postérieure.

8.2.2 Levée des réserves

Les retards constatés dans la levée des réserves feront I'objet d’'une pénalité de retard fixée a l'article
4.3 du présent CCAP.

8.2.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
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Toute prise de possession anticipée d’'un ouvrage ou d’une partie d’'ouvrage devra faire I'objet d'une
décision de I'acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de possession.

Le maitre de I'ouvrage se réserve, avant 'achévement de 'ensemble des travaux, le droit de prendre
possession des ouvrages ou parties d’ouvrages suivants :
- champ de tir et butte de tir

8.2.4 Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’'ouvrages

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d’ouvrages non encore
achevés désignés ci-aprés, aux stades d’avancement suivants des travaux :

- champ de tir et butte de tir.
8.2.5 Documents fournis aprés exécution.

Les documents a fournir par le titulaire au maitre de l'ouvrage aprés exécution sont a fournir
conformément aux prescriptions du C.C.T.P.

Conformément a l'article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) devra
étre remis a la date de la demande de réception par le titulaire sous peine d’application des pénalités
et de la retenue provisoire prévues a l'article 4.3 du présent document.

8.3 Certificat de bonne exécution de marché (CBEM).

La DID de SAINT DENIS peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction
dans I'exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande
du titulaire.

La décision de délivrer ce certificat est soumise a la libre appréciation de la DID de SAINT DENIS qui
dispose, a cet égard, d’'un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra
notamment étre refusée si la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas
conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, ou si le contrat
est résilié aux torts du titulaire ...

La demande d’attribution du CBEM est a adresser par le titulaire au service d’achat qui lui a notifié le
marché.

9. GARANTIES
9.1 Garanties générales
Les garanties ci-aprés sont applicables au présent marché.

9.1.1 Garantie de parfait achévement

Conformément a l'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie. Le délai est d'un (1) an & compter de la réception de I'ouvrage.

Si réceptions partielles, voir s'il est opportun de prévoir une date de fin de garantie commune.

Conformément a I'article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent
lors du délai de garantie.

Par dérogation a I'article 44.1 du CCAG Travaux, le délai est d’'un (1) an a compter de la date d’effet de
la derniére décision de réception partielle.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux, si a I'expiration du délai de garantie de parfait
achevement, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux et prestations énoncés a l'article 44.1
du CCAG travaux, ainsi qu'a I'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de
l'article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés a
I'entreprise durant le délai d’'un an, a compter de la date d’effet de la réception, ce délai est tacitement
prolongé jusqu’a la constatation, par le maitre d’ceuvre, de I'exécution compléte de ces travaux et
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prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit
d’office conformément aux stipulations de l'article 41.6 du CCAG travaux.

9.1.2 Garantie de bon fonctionnement

Sans objet.
10. OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS.
10.1 Assurances.

Par dérogation a I'article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage a contracter une assurance dont
le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs a 'opération de construction objet du marché.

Dans un délai de quinze jours a compter de la naotification du marché et avant tout commencement des
travauy, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté :

- une assurance garantissant la responsabilité a I'égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen d’une attestation
portant mention de I'étendue de la garantie conformément a l'article 8.1.3 du C.C.A.G Travaux.

- une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792
a 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du Code des
assurances.

A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle I'assureur
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d’état notifié.

10.2 Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employée
sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de
I'exécution du marché.

Conformément a l'article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit
tous les six mois les piéces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 a
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’a la date de fin de travaux du marché.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en
ligne mise & disposition, gratuitement a I'adresse suivante :

https://www.e attestations.com

A défaut, le marché pourra faire I'objet des pénalités prévues a l'article 4.3 et étre résilié aux torts du
titulaire.

La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du
réglement de la consultation.

Par dérogation a I'article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la Iégislation sur la protection de
la main-d'ceuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications
éventuelles demandées par le maitre d’ouvrage, afin de se conformer aux régles nouvelles, font I'objet
d’'une modification unilatérale par le maitre d’ouvrage dées lors que cette évolution fait peser sur le
titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le maitre d’'ouvrage partiellement ou
totalement.

11. RESILIATION — INTERRUPTION DE TRAVAUX

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 a 52 du C.C.A.G
travaux et dans le respect des dispositions de I'article 53 du CCAG Travaux.
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Le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de
maniére électronique.

En cas de résiliation du marché pour motif d’intérét général, il sera versé au titulaire une indemnité de
4% du montant restant di au marché, par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux.

12. DIFFERENDS ET LITIGES

A/ Réglement des litiges : Médiation

A défaut de résolution du litige ou différend de fagon amiable conformément a I'article 12.B/ ci-apres,
I'entreprise peut saisir la mission ministérielle PME —

Point de contact : missionministérielle.pme@defense.gouv.fr .

Hors cette médiation interne au ministére des Armées, I'opérateur économique ou la personne publique
peut demander a ce que les litiges et les différends éventuels nés a I'occasion de I'exécution d’'un
marché ou d’'un accord-cadre soient conformément a la réglementation soumis a la Médiation des
entreprises. Le médiateur interne du ministére des armées et le médiateur des entreprises agissent
comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté a trouver une solution
mutuellement acceptable a leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure
contentieuse peut étre engagée.

B/ Réglement amiable et contentieux des différents et litiges

Le reglement des différents et litiges s’opére en application de l'article 55 du CCAG Travaux.

Conformément a l'article 55.1.1 alinéa 1 du CCAG Travaux, le mémoire en réclamation est notifié au
maitre d’ouvrage (et adressé en copie au maitre d’ceuvre) a I'adresse suivante :

Direction d’Infrastructure de la Défense de Saint-Denis

Section achats infrastructure
Cellule Pilotage et Audit des Achats
Caserne Lambert

BP 50800
97476 SAINT-DENIS CEDEX

Le présent marché est soumis au seul droit francais. En cas de procédure contentieuse relative au
marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis — 27 rue Félix
Guyon — CS 61107 — 97404 SAINT-DENIS Cedex.

13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par l'arrété du 30
mars 2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P :

-1.5.2 déroge a l'article 3.8.1 du C.C.A.G Travaux ;
-1.5.3 déroge aux articles 3.8.2, et 3.8.6 du C.C.A.G Travaux ;

- 1.7 déroge a Il'article 28.5 du C.C.A.G Travaux ;

- 2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux,

- 2.2 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux,

- 2.3 déroge a l'article 23.1 du C.C.A.G Travaux,

- 3.2.1.1 déroge a l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux,

- 3.2.2 déroge aux articles 12.1.7, 12.1.1 du C.C.A.G Travaux,
- 7.1 déroge a l'article 28.1 du C.C.A.G Travaux,

- 7.2 déroge a l'article 29.1.5 du C.C.A.G Travaux,
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- 7.5 déroge aux articles 13.5, 14.4.2 et 14.4.3 du C.C.A.G Travaux,
- 9.1.1 déroge a l'article 44.1 du C.C.A.G. Travaux,
- 10.1 déroge a l'article 8.1.1 du C.C.A.G. Travaux,

- 10.2 déroge a l'article 6.2 du C.C.A.G Travaux,
- 11 déroge a l'article 50.4 du C.C.A.G. Travaux.

ANNEXE

- Guide de démarrage SUBCLIC — déclarer un sous-traitant.
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