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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES 

 
Préliminaire : le cahier des clauses administratives générales Travaux (C.C.A.G Travaux) approuvé 
par l’arrêté du 30 mars 2021 est applicable au présent marché. La liste des dérogations à ce document 
appliquées par le présent CCAP figure en dernière page. 
Préambule : Le maître d’ouvrage est l’acheteur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. 

L’acheteur est le pouvoir adjudicateur qui conclut le marché avec le titulaire. 

1.1. Objet du marché  
 
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) concernent 
l’exécution à prix global et forfaitaire des travaux relatifs à la purge partielle de la butte du centre de tif 
des BADAMIERS à Mayotte.  
 

Ouvrages à réaliser :  

 Purge partielle de la butte de tir sur 1 mètre de profondeur ; 

 Évacuation et mise en dépôt des déchets sur site des badamiers ; 

 Débroussaillage sur la périphérie du site au niveau des fossés ; 

 Curage des fossés en périphérie du site ainsi que les exutoires ; 

 Confection des panneaux sur champ de tir y/c poteaux bois ; 

 Remplacement des emplacements cibles fixes en bois tendre. 

 

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses 
techniques particulières (C.C.T.P.). 
 
Conformément aux dispositions de l'article R.2122-7 du Code de la commande publique, il sera possible 
de recourir à la procédure de marchés négociés sans mise en concurrence pour la réalisation ultérieure 
de prestations similaires à celles du marché, sous réserve que le ou les marchés correspondants soient 
notifiés au plus tard 3 ans à compter de la notification du présent marché.  
 
1.2. Décomposition du marché en tranches/ en lots/en tranches et en lots 
 
1.2.1. Allotissement du marché 
Sans objet. 
 
1.2.2. Décomposition en sections techniques 
Le présent marché est composé des sections techniques suivantes : 

 ST n°1 : Terrassement purge ; 

 ST n°2 : Traitement des fossés ; 

 ST n°3 : Panneaux et peinture. 

 
1.3. Obligation de confidentialité et de sécurité 
 
1.3.1. Accès au site  
 
Les travaux ayant lieu sur le domaine militaire, l’attention du titulaire est attirée sur les prescriptions de 
l’article 5 du C.C.A.G Travaux et notamment son article 5.3. L’entreprise est informée que l’ensemble 
du personnel participant au chantier fera l’objet d’une enquête administrative lors de la période de 
préparation. L’enquête administrative (contrôle primaire) est effectuée dans un délai moyen de deux 
mois. La délivrance des autorisations peut varier en fonction de la nationalité de la personne physique, 
en raison des formalités et complications que peut générer la coopération avec les autorités étrangères. 
Le représentant de l’acheteur ne saurait être tenu pour responsable de l’allongement du délai 
d’instruction des demandes d’autorisation qui serait lié à la nationalité étrangère du personnel. 
 
Le titulaire est informé que toute personne faisant l’objet d’une enquête administrative « avec réserve » 

se verra automatiquement refuser l’accès au site. Le titulaire s’engage dans cette hypothèse à 

remplacer les personnels faisant l’objet d’un avis défavorable. Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, 

ni à prolongation du délai d'exécution, ni à indemnité, ni à supplément de prix.  



   

 CCAP - page 6 
Projet n11RN25 - 

 

Les dispositions suivantes seront notamment appliquées : 
 
Contrôle nominatif 
 
Une liste nominative des personnels participant au chantier sera établie et fournie par le titulaire de 
chaque lot pour une date à fixer par le maître d’œuvre. Cette liste doit comporter pour chaque personnel 
les références de la carte d’identité ou celles de la carte de séjour pour les étrangers. Pour ceux-ci, 
comme l’autorise à l’article D 1221-24 du code du travail, le maître d’œuvre exigera à l’appui de la liste 
nominative la fourniture des copies des titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont 
la date de validité est périmée, devra être exclu du chantier. 
Le titulaire de chaque lot devra s’engager à tenir à jour cette liste nominative. 
 
Le titulaire devra certifier que tous les personnels qu’il emploie sur le chantier sont en règle vis-à-vis 
des dispositions légales relatives aux conditions d’emploi de la main-d’œuvre. 
 
Les ouvriers devront avoir en port apparent le badge de l’entreprise en application de l’obligation 
règlementaire imposant aux ouvriers de détenir et être en capacité de présenter leurs cartes 
d’identification professionnelle du BTP sur demande du maître d’œuvre ou du conducteur d’opération 
(cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016). 
 
Contrôle des accès 
 
Pour être admis à pénétrer et à circuler dans l'enceinte militaire, tous les personnels des entreprises 
devront être munis du laissez-passer qui leur sera fourni par la maîtrise d'œuvre. La demande pour tout 
laissez-passer devra être présentée à la maîtrise d'œuvre dans les délais qui seront notifiés lors de la 
période de préparation. Ce laissez-passer comporte une photographie et des renseignements issus de 
la carte d'identité ou du titre de séjour pour les ouvriers étrangers. Des contrôles inopinés de corrélation 
avec le registre unique du personnel pourront être opérés à tout moment par l'inspection du travail. Les 
laissez-passer seront à restituer dès la fin des travaux. 
 
Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu'entraînerait tout refus de laissez-passer que les 
services auront jugé utile, sans que ces derniers aient à en connaître le motif. 
 
Restrictions diverses 
 
Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou 
documents divers qui lui seront remis par le représentant de l’acheteur en vue de l’exécution du marché, 
ou pour toute autre cause. 
 
1.3.2. Le marché est un « contrat classé » 
Sans Objet. 
 
1.4. Protection des données à caractère personnel (RGPD) 
Sans objet. 
 
1.5. Formes de notifications des documents et informations 
 
1.5.1. Communication du Maître d'œuvre au titulaire 
 
L'ordre de service (OS) est le mode de correspondance du maître d'œuvre (MOe) avec l'entreprise 
titulaire d'un marché public de travaux pendant toute la durée d'exécution du contrat. 
 
Cette durée s'étend de la date de notification du marché jusqu'à la fin de la période de garantie de 
parfait achèvement. 
 
1.5.2. Définition et objet des ordres de services 
 
Conformément à l’article 2 du CCAG travaux, l’ordre de service est la décision du maître d’œuvre ou du 
maître d’ouvrage qui précise les modalités d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent 
l’objet du marché.  
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Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG Travaux, l’ordre de service doit être écrit, signé, daté et 
numéroté par le maître d'œuvre ou le maître d’ouvrage, ou son représentant.  
 
Par dérogation à l’article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de services entrainant une modification du 
marché en termes de délai d’exécution, de durée ou de montant et qui auront fait préalablement l’objet 
d’une validation du maitre d’ouvrage, ne seront pas accompagnés d’une justification de cette validation. 
En conséquence, le titulaire ne pourra se prévaloir de cette absence de justification de validation du 
maître d’ouvrage pour fonder son refus d’exécuter les prestations objets de cet ordre de service.  
 
1.5.3. Expédition des ordres de service à l'entrepreneur 
 
L'OS est adressé à l'entrepreneur ou en cas de groupement au mandataire, sous forme dématérialisée 
(courriel) ou par lettre simple. 
 Une copie de chaque OS à destination de l'entrepreneur est adressée au représentant du maître 
d'ouvrage par le maître d'œuvre sous forme dématérialisée (courriel). 
 
L'entrepreneur retourne immédiatement un exemplaire au maître d'œuvre après l'avoir signé et y avoir 
porté la date à laquelle il l'a reçu. Une copie est adressée au représentant du maître d'ouvrage sous 
forme dématérialisée (courriel) ou par lettre simple. 
 
Si l'ordre de service appelle des réserves de la part de l'entrepreneur, celui-ci doit, sous peine de 
forclusion, adresser par écrit avec l'ordre de service correspondant, l'objet de sa réserve au maître 
d'œuvre et au maître d’ouvrage conformément à l'article 3.8.2 du C.C.A.G. Travaux.  
 
Par dérogation à l’article 3.8.2 du CCAG Travaux, aucune observation du titulaire ne justifie la 
suspension du délai d’exécution d’un ordre de service à l’initiative de ce dernier.  
 
Par dérogation à l’article 3.8.6 du CCAG Travaux, les ordres de service prescrivant des prestations 
supplémentaires ou modificatives reconnues comme telles par le maître d’ouvrage, qui ne sont pas du 
fait du titulaire et qui ont une incidence financière sur le marché donnent lieu à rémunération 
complémentaire dans les conditions de l’article 7.5 du présent CCAP.  
 
Dans le cas d'une notification au titulaire de décisions qui font courir un délai ou établissent un point de 
départ pour des pénalités, les ordres de service seront notifiés par la maîtrise d'œuvre soit sous forme 
dématérialisée (courriel), soit par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du titulaire 
mentionnée dans les documents particuliers du marché, soit directement au titulaire, ou à son 
représentant dûment qualifié, contre récépissé daté et signé. 
 
1.5.4. Enregistrement et archivage des OS par le maître d'œuvre 
 
Durant la période d'exécution du marché et jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement (GPA), 
le maître d'œuvre conserve les ordres de service originaux et tient une liste de ces ordres à jour. Celle-
ci doit pouvoir être communiquée à tout moment au maître de l’ouvrage sur sa demande. 
 
1.5.5. Communication du maître d’ouvrage au titulaire 
 
Conformément à l'article 3.1.1 du C.C.A.G. Travaux, les décisions pourront être notifiées au titulaire par 
lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du titulaire mentionné dans les documents 
particuliers du marché, soit directement au titulaire ou à son représentant dûment qualifié, contre 
récépissé daté et signé, soit par voie dématérialisée via la plateforme des achats de l’Etat. 
 
1.6. Maîtrise d'œuvre 
 
La maîtrise d'œuvre est assurée par l’Antenne Infrastructure et Maintenance de Mayotte (AIMM) qui est 
chargé d'une mission sur projet comprenant la direction de l'exécution du contrat de travaux, l'assistance 
au maître de l’ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait 
achèvement. 
 
Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont à la charge des entreprises 
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1.7. Registre de chantier 
 
Par dérogation à l’article 28.5 du CCAG Travaux, il ne sera pas tenu de registre de chantier par le maître 
d’œuvre. 
 
1.8. Contrôle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978 
 
Sans objet. 

 
1.9. Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux  
 
La mission d'ordonnancement pilotage et coordination est assurée par la maîtrise d'œuvre. Toutefois, 
le titulaire assurera, durant toute la durée du chantier, l'échelon de synthèse (gestion des interfaces et 
des limites de prestations entre l'ensemble des plans et élaboration des plans de synthèse avant envoi 
au maître d'œuvre pour visa). 
 
1.10. Sécurité et protection de la santé 
 
Sans objet. 
 
 
1.11. Système de sécurité incendie 
 
Sans objet. 
 
 

2. PIECES DU MARCHE 
 
Par dérogation à l'article 4.1 du C.C.A.G Travaux, les pièces constitutives du marché sont les 
suivantes par ordre de priorité. 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent 
dans l'ordre où elles sont énumérées ci-après. 
 
2.1 Pièces particulières contractuelles  
 

1) l’Acte d’engagement (AE) et ses annexes éventuelles,  
2) le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et son annexe :  

 Mode opératoire - Subclic - Déclarer un ST 
3) le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), assorti des documents ci-après : 

 
 Annexe 1 : schéma de principe butte de tir ; 
 Annexe 2 : profil butte de tir ; 
 Annexe 3 : généralité purge butte de tir ;  
 Annexe 4 : plan champ de tir ; 
 Annexe 5 : tome 3 INFRA TIR ; 
 Annexe 6 : IM 602 6602 ; 
 Annexe 7 : cahier des normes graphiques ; 
 Annexe 8 : plan situation signalisation butte de tir ; 
 Annexe 9 : zones de travaux complexes de tir TC 01. 

 
4) le mémoire technique 
 
5) Le SOGED remis par le titulaire  

6) Actes spéciaux de sous-traitance étant établi que le montant de ces actes spéciaux ne modifiera 
pas les documents de décomposition du prix global et forfaitaire et que les montants éventuellement 
sous-traités ne pourront être supérieurs aux prix correspondants mentionnés dans les documents 
de prix.  
Les exemplaires originaux conservés dans les archives du maître de l'ouvrage font seul foi.  
En cas de contradiction entre la pièce principale et son annexe, la pièce principale prévaut. 
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2.2 Pièces particulières non contractuelles  
 Par dérogation à l’article 4.1 du CCAG Travaux : 

1) la décomposition du prix global et forfaitaire obligatoirement complétée par une décomposition 
détaillée du prix global et forfaitaire. 
 

2.3 Pièces générales contractuelles  
 
Par dérogation à l’article 23.1 du CCAG Travaux, les documents applicables sont ceux en vigueur au 
premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini à l’article 3-3-2 du présent 
CCAP sauf pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation 
française : 

1) Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux 
(CCAG Travaux) approuvé par arrêté du 30 mars 2021 et l'ensemble des textes qui le 
modifie ; 

2) Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de 
travaux en vigueur lors de la notification du marché ; 

3) Cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) dont la liste 
est consultable sur les sites suivants : www.cstb.fr et www.afnor.org. 

 
2.4 Pièces générales non contractuelles   
 

1) L’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives aux 
interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans 
un organisme du ministère de la défense. 

 
2.5 Pièces à délivrer au titulaire 
 
Conformément à l’article 4.2 du CCAG Travaux, il appartient au titulaire de faire la demande de remise 
de l’exemplaire unique du marché. La copie certifiée conforme des pièces particulières constituant le 
marché et les pièces contractuelles postérieures à sa conclusion lui sera alors délivrée en unique 
exemplaire et gratuitement. 
 

3. PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX - 
REGLEMENT DES COMPTES. 

 
3.1 Répartition des paiements 

 
L’acte d’engagement et ses annexes indique ce qui doit être réglé respectivement à : 
- l’entrepreneur titulaire et à ses sous-traitants éventuels, 
- l’entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants éventuels. 
 

3.2 Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages - Règlement des comptes  
 

3.2.1 Contenu des prix 
 
Conformément à l'article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux, les prix du marché sont établis hors TVA. 
Les ouvrages ou prestations faisant l’objet du marché sont réglés : 
▪ par un prix global et forfaitaire. 
 

3.2.1.1 Par dérogation à l’article 9.1.1 du CCAG Travaux, les sujétions d’exécution 
suivantes sont réputées être prises en compte dans le prix : 

 
- les dépenses liées aux mesures de sécurité particulière à prendre du fait des risques d’interférence 
entre les travaux, objet du présent marché et les activités de l’organisme utilisateur du Ministère des 
Armées, 
- tous les frais d’assurances  permettant au titulaire de garantir sa responsabilité à l’égard du maître 
d’ouvrage, du représentant de l’acheteur et des tiers victimes d’accidents ou de dommages causés par 
l’exécution de ses prestations,  dont l’assurance de responsabilité décennale pour les ouvrages de 
construction autres que ceux mentionnés à l’article L243-1-1 du Code des assurance, y compris dans 
le cas où il apparaîtrait nécessaire a/aux entreprise(s)  titulaire(s) de souscrire un contrat collectif de 
responsabilité décennale ; 

http://www.cstb.fr/
http://www.afnor.org/
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- les dépenses liées aux mesures particulières concernant la sécurité et la protection de la santé, de la 
notification du marché à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, notamment celles relatives à 
la lutte contre la propagation de la COVID-19, et aux contraintes sanitaires qui y sont liées ; 
- les dépenses liées à l’obligation faite aux entrepreneurs et à leurs personnels de se conformer aux 
consignes et règlements édictés par le chef de corps ou d’établissement, relatifs à la police et à la 
sécurité intérieure du bâtiment dans lequel les travaux sont exécutés, 
- les dépenses liées aux mesures particulières concernant la gestion environnementale du chantier, 
- entre autres toutes les sujétions d’exécution des travaux résultant du tri des déchets et de leur 
valorisation, comme la location et les installations des contenants, la collecte et le transport.  
Le titulaire fait réaliser à ses frais tous les échantillonnages et analyses complémentaires nécessaires 
à l’acceptation des déchets dans les exutoires. Toutes réorientation des matériaux évacués s’effectue 
aux frais du titulaire. En cas de défaillance d’un centre de valorisation ou de traitement envisagé par le 
titulaire, celui-ci évacue les matériaux concernés dans un autre centre (filière équivalente) sans pouvoir 
exiger une quelconque plus-value et après acceptation de la dite filière par le maître d’ouvrage. 
 

3.2.1.2  Les sujétions d’exécution suivantes sont réputées ne pas être prises en compte 
dans le prix :   

 
Sans objet. 
 

3.2.1.3 En cas de groupement conjoint 
 
Le montant du poste « frais de coordination » sera inclus dans l’offre du mandataire du groupement et 
sera réputé comprendre, outre les dépenses afférentes à la coordination des travaux faisant l’objet des 
divers corps d’état, la marge du mandataire ou du titulaire pour défaillance éventuelle des cotraitants 
ou des sous-traitants chargés de l’exécution de ces corps d’état. 
Les prix de chaque corps d’état sont réputés comprendre, outre les dépenses afférentes à la 
coordination de l’exécution des prestations, la marge du mandataire, du titulaire ou du cotraitant auquel 
le corps d’état est assigné, pour défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de l’exécution de 
certaines des prestations ci-dessus. 
Les prix afférents au corps d’état assigné au mandataire ou au titulaire sont réputés comprendre les 
dépenses communes de chantier visées à l’article 9.1.2 du CCAG Travaux. 
 

3.2.2 Modalités de règlement des comptes du marché 
 
Les modalités de règlement des comptes du marché sont les suivantes : les demandes de paiement 
sont réglées mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 du CCAG Travaux. 
 

Conformément aux dispositions des articles 12.2.1 et 12.4.1 du CCAG Travaux, le maître d’œuvre 

établit : 

- L'état d'acompte mensuel 
- Le décompte général 

En cas de changement de compte, le titulaire transmet à la Section Achats Infrastructure de la DID SDS 
le nouveau RIB ou RIP pour qu’un certificat administratif soit établi. 

3.2.2.1. Projets de décompte 

 
Les demandes de paiements mensuelles du titulaire prennent la forme de projets de décompte dont les 
modèles seront remis aux entreprises lors de la première réunion de chantier, ainsi que l’article 12.1.6 
du CCAG Travaux le permet. 

La dématérialisation des demandes de paiement destinées au secteur public est obligatoire pour 
l’ensemble des entreprises depuis le 1er janvier 2020. Chorus Pro est le seul outil reconnu par la 
réglementation pour la transmission des demandes de paiement dématérialisées. 

Chorus pro est accessible à l’adresse suivante : https://portail.chorus-pro.gouv.fr 

Ce portail permet d’intégrer automatiquement les données nécessaires à la mise en paiement des 
projets de décompte. Le titulaire pourra suivre via ce portail l’état d’avancement de leur traitement 
par les services de l’État. 
Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur le portail à destination du maître d’œuvre, le projet 
de décompte établissant sa demande de paiement des travaux exécutés, arrêtée à la fin du mois 
précédent, par dérogation à l’article 12.1.1 du CCAG Travaux. 

https://portail.chorus-pro.gouv.fr/
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A la notification du marché, la Section Exécution de la Dépense (SED) transmettra une fiche d’identité 
du marché de travaux. Cette fiche est un support pour recenser les différents éléments du marché en 
amont de l’utilisation de Chorus Pro. Elle formalisera le processus de facturation entre les différents 
acteurs du marché : qui dépose quoi et quels sont les informations à saisir (SIRET, numéro 
d'engagement juridique, code service...). 

Les projets de décompte des entreprises transmis par tout autre moyen que Chorus Pro seront 
réputés non parvenus dans les services de l’État. 

Par dérogation à l’article 12.1.7 du CCAG Travaux, les projets de décomptes ne devront pas faire figurer 
le montant de la variation de prix à régler, qui est calculé et établi par la personne publique. 

Les conditions de paiement pour les sous-traitants admis au paiement direct sont fixées à l’article 3-5.2 
ci-après. 

Pour obtenir de l’assistance dans l’utilisation de Chorus Pro, le titulaire a plusieurs possibilités : 

 Utiliser l’assistance virtuelle « ClaudIA » disponible sur l’accueil du portail Chorus Pro (bouton 
« ? Aide ») ; 

 Utiliser le LiveChat via l’assistante virtuelle « ClaudIA » (bouton « ? Aide » puis saisir « je veux 
parler à un conseiller ») ; 

 Saisir une sollicitation : 
o En mode connecté : saisir une sollicitation (via l’espace « sollicitations émises ») si le 

titulaire est identifié sur Chorus Pro ; 
o En mode déconnecté : cliquez sur « Nous contacter » en bas de la page d’accueil du 

portail Chorus Pro ; 

 Consulter la communauté Chorus Pro : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr 
 
Pour toutes questions relatives au paiement sur facture, écrire à l’adresse suivante : 
 

did-saint-denis-la-reunion.resp-compta.fct@intradef.gouv.fr  

3.2.2.2. États d’acompte 

 
L’état d’acompte établi au vu du projet de décompte sera transmis via l’outil Chorus Pro. La notification 
sur Chorus Pro de l’état d’acompte emporte ordre de service. 

3.2.2.3 Demande de paiement final (projet de décompte final) 

 
Après l’achèvement des travaux, le titulaire transmet dans le délai prévu à l’article 12.3.2 du CCAG 
Travaux son projet de décompte final simultanément au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre, suivant 
les mêmes modalités que celles prévues pour les projets de décompte mensuels à l’article 3-3.4.1. 
Le cadre de facturation est à modifier comme suit :  
A7 : projet de décompte final 
 

3.2.2.4. Décompte général 

 
Le décompte général est transmis au titulaire par courriel à l’adresse mail indiquée dans l’acte 
d’engagement. Le décompte général sera renvoyé par le titulaire dans les délais (30 jours) et conditions 
prévus à l'article 12.4.3 du CCAG Travaux, par retour de mail. 

En application de l’article 12.4.5 du CCAG Travaux relatif au décompte général : 

 
Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus 
ou de ces réserves doivent être exposés par le titulaire dans un mémoire en réclamation qui 
précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications 
nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées 
antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis 
au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre dans un délai de 30 jours. Ce désaccord sera 
réglé conformément aux dispositions prévues à l’article 11 du présent CCAP.  

 

 

 

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/
mailto:did-saint-denis-la-reunion.resp-compta.fct@intradef.gouv.fr
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NOTA : 
Conformément à l’article 12.4.2 du CCAG-Travaux, si des réserves ne sont pas levées lors de 
l’établissement du décompte général, ce dernier fera l’objet d’une mention indiquant l’existence de 
réserves ou, le cas échéant, d’un litige ou d’une réclamation (l’objet des réserves, du litige ou 
réclamation figurera au décompte).  
 

3.2.3 Approvisionnements 
 
Il n’est pas prévu de versement d’acompte sur approvisionnements. 
 

3.2.4 Délai global de paiement 
 
Les règles relatives au délai global de paiement sont celles fixées par la réglementation en vigueur 
applicable. 
 
A titre indicatif, et sans présumer d'un changement de réglementation en vigueur applicable, le délai 
global des paiements interviendra dans un délai maximum de 30 jours. 
 

3.2.4.1. Point de départ du délai global de paiement 

La date à laquelle la conformité de l’avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ 
des délais de paiement des acomptes, si elle est postérieure à la date de réception du projet de 
décompte mensuel envoyé par le titulaire. 

3.2.4.2. Suspension du délai global de paiement 

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde : 

En cas de remise par le titulaire d’une demande de paiement jugée incomplète, le maître d’ouvrage 
peut suspendre via Chorus Pro le délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte, 
paiement partiel définitif ou pour le solde. Un motif de suspension sera indiqué en commentaire 
précisant les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les pièces à fournir 
ou à compléter. 
 
Le délai global de paiement de l’acompte, du paiement partiel définitif ou du solde correspondant est 
alors suspendu jusqu’à la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont été réclamées. 
 

À compter de la réception des justifications demandées par le maître de l’ouvrage via Chorus Pro, un 
nouveau délai global de paiement est ouvert.  
 

3.2.5 Intérêts moratoires 
 
Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L.2192-13 du Code de la commande publique est 
égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, due le 1er jour de retard, s’ajoute 
systématiquement aux intérêts moratoires. 
 

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la mise en 

paiement du principal inclus. 

 
3.3 Variation dans les prix 

 
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des travaux 
sont réputées réglées par les stipulations ci-après : 
 

3.3.1 Type de variation des prix 
 
Les prix sont fermes, actualisables suivant les modalités fixées au 3.3.2 à 3.3.6 du présent CCAP. 
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3.3.2 Mois d’établissement des prix du marché 
 
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 
remise des offres indiqué en page de garde du règlement de la consultation.  
 
Ce mois est appelé “ mois zéro ”. 
 
En cas de négociation, les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions 
économiques du mois où la négociation a été finalisée et au cours duquel l’entrepreneur a signé sa 
dernière proposition de prix. Ce mois est appelé “ mois zéro ”. 
 

3.3.3 Choix de l’index de référence 
 
Les index de référence choisis en raison de leurs structures pour l’actualisation des prix des travaux 
faisant l’objet des corps d’état sont les index désignés ci-après : 
 

Index Définition 

BTM01  Rénovation et constructions des bâtiments  

 
Index publié par IEDOM (www.iedom.fr) en application des arrêtés n°2010-963 du 18 octobre 2010 et 
n°2011-159 du 16 mars 2011 et à partir des éléments fournis par la Fédération mahoraise du bâtiment 
et des travaux publics (FMBTP).   
 
Les indemnités, pénalités, retenues et primes ne sont pas révisables. 

 
3.3.4 Modalités d’actualisation des prix  

 
L’actualisation est effectuée par l’application au prix du marché ou du lot concerné d’un coefficient 
donné par la formule :  

Cn = I (d-3) / Io 
 
dans laquelle Io et I(d-3) sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (d-3) par l’index 
de référence I du marché ou du corps d’état concerné sous réserve que le mois d du début d’exécution 
des travaux [du corps d’état concerné] soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro. 
 
En cas de prix nouveaux, ceux-ci seront établis sur les mêmes bases que les prix initiaux du marché, 
notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix selon la formule 
suivante : PN x (Io / In ) dans laquelle, Io et In représentent respectivement l’index du mois zéro et 
l’index connu au jour d’établissement du prix nouveau (PN). 
 

3.3.5 Modalités de révision des prix 
 
Sans objet. 
 

3.3.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée 
 
Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur à la 
date du fait générateur de la T.V.A. 
 
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l’établissement du décompte général en 
appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.  
 

3.4 Paiement des sous-traitants 
 

3.4.1 Le paiement direct des sous-traitants 
 
Conformément à l’article R2193-10 du Code de la commande publique, le seuil prévu à l'article L. 2193-
10 du Code de la commande publique à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté et dont les 
conditions de paiement ont été agréées est payé directement par l'acheteur est fixé à 10% du montant 
total du marché. 
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Ce seuil s’applique en effet aux marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des 
travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de 
la Défense, notamment des marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, 
d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles. 
 
Pour rappel, lorsque le seuil de 10 % n’est pas atteint, l'entrepreneur doit, conformément à 
l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, fournir à son sous-traitant soit une caution bancaire, 
soit une délégation du maître de l'ouvrage, afin de garantir le paiement des sommes dues. 
 

3.4.2 Désignation de sous-traitants en cours de marché 
 
Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de l’acheteur impose aux titulaires 

et aux sous-traitants l’utilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC 

(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter l’article 6 de 

l’acte d’engagement désignant la personne physique de l’entreprise responsable de la vérification et de 

la signature des actes de sous-traitance. 

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et 

la signature de l’ensemble des demandes d’acception de sous-traitance. 

L’inscription doit être maintenue active pendant toute la durée du contrat. 

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP. 
 

3.4.3 Modalités de paiement direct par virements 
 
Pour les sous-traitants, le titulaire joint en un exemplaire au projet de décompte, une copie de la 
demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une attestation de paiement, 
signée du titulaire, indiquant la somme à régler par le maître de l’ouvrage à chaque sous-traitant 
concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle variation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et exclu la T.V.A. 
 
Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, ce dernier joint en double exemplaire au projet 
de décompte une copie de la demande de paiement du sous-traitant, acceptée ou rectifiée, ainsi qu'une 
attestation de paiement, signée du titulaire, indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à 
chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d'une éventuelle variation dans les prix 
prévue dans le contrat de sous-traitance et exclu la TVA.  
 

3.5 Paiement des cotraitants 
 
La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant du groupement 
conjoint, acceptation du montant d’acompte ou de solde à lui payer directement déterminé à partir du 
projet de décompte afférent au corps d’état assigné à ce cotraitant. 

 

3.6 Retenue de garantie 
 

Sans objet. 
 

3.7 Avance 

 
L’option A de l’article 10.1 du C.C.A.G/ Travaux s’applique au présent marché.   
 
Une avance est versée au titulaire sauf indication contraire dans l’acte d’engagement lorsque les 
conditions cumulatives stipulées à l'article R.2191-3 du Code de la commande publique sont remplies. 
 
Le délai initial N d’exécution du marché exprimé en mois n’excédant pas douze (12) mois, le montant 
de l’avance est, en prix de base, égal à 30 % du montant initial du marché. 
 
Le paiement de l'avance intervient sans formalités dans le délai global de trente (30) jours compté à 
partir de la date de notification de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché. 
 

https://subclic.com/
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Le remboursement de l'avance commencera lorsque le montant des prestations exécutées, qui figure 
à un décompte mensuel atteindra ou dépassera soixante-cinq pour cent (65 %) du montant initial des 
prestations du titulaire. Ce remboursement devra être terminé lorsque ledit montant aura atteint 
quatre-vingt pour cent (80 %) du montant des prestations du titulaire. 
 
Le montant de l'avance ne sera pas révisé ni actualisé. 

 

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les dispositions qui précèdent sont 
applicables à la fois aux travaux exécutés directement par le mandataire et les cotraitants lorsque le 
montant des travaux dû à chaque cotraitant dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement 
de l’avance. Pour le versement et le remboursement de l’avance, chaque corps d’état est considéré 
comme un marché distinct. 
 

Une avance peut être versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des travaux dont 
ils sont chargés dépasse le seuil fixé par le Code susvisé pour le versement de cette avance. 
 
Le paiement de l’avance pour le sous-traitant intervient sans formalités dans le délai global de trente 
(30) jours compté à partir de la date de notification de l’acte spécial. 

 
4. DELAI(S) D’EXECUTION – PENALITES ET PRIMES 

 
4.1 Délai (s) d’exécution des travaux 

 
Les stipulations correspondantes figurent à l’article 3 de l’acte d’engagement. 
 

4.2 Intempéries 
 
En considérant que l’exécution des travaux n’en étant pas tributaire, les intempéries et autres 
phénomènes naturels n’ont aucune incidence sur les prix du marché, quelles que soient l’intensité et la 
durée qu’ils peuvent atteindre. 
 
Conformément au dernier alinéa de l’article 18.2.3 du C.C.A.G Travaux, si des intempéries non visées 
par une disposition légale ou réglementaire ou d’autres phénomènes naturels s’avèrent de nature à 
compromettre la bonne exécution des travaux, le maître d’œuvre peut prescrire l’arrêt momentané des 
travaux ou l’autoriser sur proposition du titulaire, et le délai d’exécution est prolongé d’autant. 
En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l’effet des intempéries à 
des arrêts de chantier normalement évitables, le maître d’œuvre lui signifie la mauvaise organisation 
des travaux. Ces arrêts de chantier ne sont pas pris en considération pour la prolongation du délai 
d’exécution. Si les arrêts de chantier ou le retard dans l’amenée du matériel ne sont pas évitables mais 
se trouvent allongés par la mauvaise organisation du titulaire, la prolongation du délai d’exécution qui 
peut lui être accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité. 
 
Les intempéries et autres phénomènes naturels indiqués ci-après sont réputés comme normalement 
prévisibles tant qu'ils ne dépassent pas les intensités et les durées limites quand elles sont prévues ci-
dessous, sous réserve que la nature des travaux réalisés soit telle que ceux-ci ne puissent pas se 
dérouler et que ceux-ci soient au contact direct des intempéries : 
 

Nature du 
phénomène 

Intensité limite Durée 

Pluie 100 mm par jour 
Pluie répétitive sur une période de 7 jours consécutifs avec 
une hauteur cumulée de précipitations supérieure ou égale 

à 100 mm durant cette période 

Alerte 
cyclonique 

Couleur rouge 1 jour et plus 

Température 
sous abri 

Supérieure ou égale 
à +40°C 

5 jours consécutifs 

Vent 72km/h / 
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Conformément à l’article 18.2.3 du CCAG Travaux, seules les intempéries entraînant un arrêt de travail 
sur les chantiers réellement constaté seront prises en compte pour une prolongation de délai. 
 
Le lieu de constatation des intensités des phénomènes naturels est la station météo de DZAOUDZI. 
 

4.3 Pénalités 
 
Par dérogation à l’article 19.2.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le 
montant total n’excéderait pas 1 000 € HT pour l’ensemble du marché. 
 
Par dérogation à l’article 19.2.4 du C.C.A.G Travaux, les pénalités sont appliquées sans mise en 
demeure, sur simple constat du maître d’œuvre ou du maître de l’ouvrage. 
 
Conformément à l’article 19.2.2 du CCAG Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées 
au titulaire ne peut excéder 10 % du montant total du marché. 
 

PENALITES POUR RETARD : 

Par dérogation à l’article 19.2.3 du CCAG Travaux 

Période Montant en Euros HT 

Pendant l’exécution des travaux 250 euros HT/jour 

le titulaire subit une pénalité journalière 

 

 

PENALITES POUR NON REMISE DES DOCUMENTS 

Document Montant en Euros HT 

Pendant la période de préparation 

Retard dans la production des documents demandés à l’article 7-1 du 
C.C.A.P. qui doivent être remis au maître d’œuvre au plus tard dix (10) 
jours avant le dernier jour de la période de préparation. 
 
Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, à compter du 
lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le 
document. A la réception du document concerné, le maître d’œuvre 
établit par ordre de service le décompte des jours de retard et le montant 
des pénalités appliquées. 

50 euros HT/jour et par 
document 

Pendant l’exécution des travaux  

Retard dans la production de documents (hors projet de décompte) 
demandés pendant l’exécution des travaux (notamment par OS). 
 
Cette pénalité est applicable, sur simple constatation, à compter du 
lendemain suivant le dernier jour du délai imparti pour fournir le 
document. A la réception du document concerné, le maître d’œuvre 
établit par ordre de service le décompte des jours de retard et le montant 
des pénalités appliquées. 

50 euros HT/jour et par 
document 

Après l’exécution des travaux  

Pour pallier le retard dans la remise des plans et 
autres documents à fournir après exécution par le 
titulaire, une retenue est opérée pour l’ensemble 
des documents et elle est opérée tant que la totalité 
des documents n’a pas été fournie, dans les 
conditions stipulées à l’article 19.3 du C.C.A.G 
TRAVAUX sur les sommes dues au titulaire. 

Retenue de 5 000 euros HT  
 
Le montant de la retenue doit être au 
minimum égal à la somme nécessaire pour 
pouvoir passer un marché permettant de faire 
réaliser par une autre entreprise les 
documents demandés.   

En cas de retard dans la remise des plans et autres 
documents à fournir après exécution par le titulaire 
conformément à l’article 40.1 du C.C.A.G Travaux.  

Pénalité de 50 euros par jour de retard/ par 
document.  
Le montant de cette pénalité est plafonné au 
montant de la retenue provisoire. 

A la réception du ou des documents concernés, le maître d’œuvre établit par ordre de service le 
décompte des jours de retard et le montant des pénalités appliquées.  
 

La retenue provisoire sera levée dès remise de l’intégralité des documents dus indépendamment des 
pénalités qui pourraient être appliquées. La remise d'un document s'entend sous une forme achevée 
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et acceptée par le maître de l’ouvrage ; la remise d'un document non abouti n'interrompt pas le 
décompte du délai.  
 
A cet effet, le titulaire est invité à transmettre pour avis à la personne publique toute version 
intermédiaire qu'il jugera utile, sans toutefois que le délai pris par la personne publique pour émettre 
un avis n'interrompe le décompte du délai. 

PENALITES DIVERSES 

Objet  Montant en € HT 

Sous-traitance illégale 

Le titulaire du marché encourt une pénalité pour sous-
traitance constatée sur le chantier n’ayant pas fait au 
préalable l’objet d’une acceptation du représentant de 
l’acheteur et de l’agrément de ses conditions de paiement. 
Ces pénalités font l’objet d’une décision du représentant de 
l’acheteur notifiée par ordre de service du maître d’œuvre. 
Le titulaire est tenu d’inclure dans le contrat sous-traité et dans 
l’acte spécial qu’il présente au représentant de l’acheteur une 
clause prévoyant « la résiliation du contrat sous-traité entre le 
sous-traitant et le titulaire et la résiliation de l’acte spécial » 
dans le cas où le sous-traitant fait pénétrer une autre 
entreprise n’ayant pas fait l’objet de l’acceptation du 
représentant de l’acheteur et de l’agrément de ses conditions 
de paiement (« sous-traitance occulte »). Cette mesure est 
valable pour toute entreprise (sous-traitance indirecte). Le 
titulaire reste responsable de ses sous-traitants et des 
entreprises qu’ils font pénétrer sur le chantier. 

1500 € 

Lutte contre le travail dissimulé 

En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’article 10.2 du 
CCAP ou lorsque le représentant de l’acheteur est informé, par 
les instances de contrôle, d’une situation irrégulière du titulaire 
au regard des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, 
il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé de réception 
de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la 
preuve. Il informe l’instance de contrôle du résultat de cette 
démarche. 
Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par l’article 
R.8222-3 du code du travail pour répondre à l’injonction du 
représentant de l’acheteur. 

10% du montant hors taxes du 
marché, sans pouvoir excéder le 
montant des amendes encourues 
en application des articles L.8224-1, 
L.8224-2 et L.8224-5 du code du 
travail. 
 

Port du badge de l’entreprise 

En cas de non-respect de l’obligation du port apparent du 
badge de l’entreprise, ou dans l’hypothèse d’une carte 
invalide, en application de l’obligation règlementaire imposant 
aux ouvriers de détenir et être en capacité de présenter leurs 
cartes d’identification professionnelle du BTP sur demande du 
maître d’œuvre (cf. Décret n°2016-175 du 22/02/2016) . 

50 € par ouvrier et par constat 
journalier. 

Absence aux réunions de chantier 

Une réunion de chantier hebdomadaire a lieu sur 
convocation du maître d’œuvre. Le compte-rendu de chaque 
réunion de chantier est notifié au titulaire par ordre de service. 
Les comptes rendus de chantier valent convocation des 
entreprises lorsqu’ils mentionnent les informations pour la 
réunion suivante. Les rendez-vous de chantier sont 
obligatoires pour le titulaire. 

150 € / absence 

Manquement à la sécurité, à l’hygiène et à la signalisation du chantier 

En cas de manquement à la sécurité, à l’hygiène et à la 
signalisation du chantier. 
Cette pénalité forfaitaire sera appliquée sur simple constat du 
maître d’œuvre. 

100 euros HT par infraction 
constatée 

Utilisation du télé-service TrackDéchet. 

En cas de manquement à l’obligation d’utiliser le télé-service 
Trackdéchet 

100 euros HT par infraction 
constatée 

Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux 
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Non repliement des installations de chantier et remise en état 
des lieux 

100 € HT / jour 

Levée des réserves 

En cas de retard constaté dans le levée des réserves émises 
à la réception  

Pénalité de 100 euros par jour de 
retard/ par réserve non levée à la 
date fixée par décision de réception.  

non-respect des obligations relatives à l’insertion  
100 € pour la clause sociale du 
militaire blessé. 

 
 

5. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET 
PRODUITS 

 

5.1 Provenance des matériaux et produits  

 
Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix 
n’est pas laissé au titulaire ou n’est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou 
déroge aux dispositions des dites pièces. 
 

5.1.1 Interdiction de l’amiante 

 
En outre, en application du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, il est fait interdiction à 
l’entrepreneur principal, à ses cotraitants éventuels de mettre en œuvre des matériaux, produits et 
composants contenant des fibres d’amiante quelle qu’en soit la variété. 
 

5.2 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits 

 

5.2.1 Caractéristiques et qualités 

 
Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations à apporter aux dispositions du C.C.A.G TRAVAUX 
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de 
construction à utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, 
tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier. 
  
Sauf accord intervenu entre le maître d’œuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les 
vérifications de qualité sont assurées par un organisme agréé à la charge de l’entrepreneur. 
 

5.2.2 Essais et épreuves 

 
Sans objet. 
 

6. IMPLANTATION DES OUVRAGES. 

 

6.1 Piquetage général 

 
Sans objet. 
 

6.2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés 

 
Sans objet. 
 

7. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

7.1 Période de préparation –Programme d’exécution des travaux 

 
Par dérogation à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux, il est fixé une période de préparation d’une durée 
d’un mois comprise dans le délai d’exécution du marché. 
 
Par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux, la date contractuelle de commencement 
des travaux débute le lendemain de la date d’expiration de la période de préparation.  
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Par dérogation à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux, la durée de la période de préparation ne peut être 
prolongée que par décision du représentant de l’acheteur si elle a pour effet de prolonger également le 
délai d’exécution du marché de la même durée. 
 
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes : 
 

7.1.1 par les soins du maître d’œuvre :  
- délivrance des autorisations d'accès comme défini à l’article 1-3. ci-dessus ; 
- désignation des lieux de dépôts provisoires des matériels et matériaux ; 
- mise à disposition des sources d'énergie. 

 
7.1.2 par les soins du coordonnateur SPS : 

- communication au titulaire des noms et adresses des autres entrepreneurs cocontractants de 
l’administration pour le chantier et transmission, sur demande, des plans particuliers de sécurité 
et de protection de la santé des autres entrepreneurs ; 

 
7.1.3 par les soins du titulaire / des cotraitants : 

 

7.1.3.1 Documents soumis au visa du maître d’œuvre : 

 
- établissement et remise au maître d’œuvre de la liste nominative des personnels, comme défini à 
l’article 1.3 du présent C.C.A.P. 
- établissement et présentation au visa du maître d’œuvre du programme d’exécution des travaux, 
conformément à l’article 28.2 du C.C.A.G Travaux. 
Il sera accompagné du projet d’installation de chantier et des ouvrages provisoires ainsi que d’une 
notice précisant les dispositions projetées susceptibles d’avoir des conséquences sur le 
dimensionnement des ouvrages. 
- établissement des plans d’exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le début 
des travaux, dans les conditions prévues à l’article 29 du C.C.A.G Travaux et à l’article 7.2 ci-après ; 
- établissement et présentation si le maître d’œuvre en fait la demande, en prix élémentaires, de la 
décomposition du prix global forfaitaire, dans les conditions de l’article 9.3.3 du C.C.A.G Travaux, (cette 
décomposition ne devra pas modifier les totaux et sous-totaux figurant à la décomposition fournie avec 
l’acte d’engagement). 
- remise au maître d’œuvre d’un échéancier prévisionnel des acomptes mensuels. 
 

Les travaux ne peuvent commencer avant l’obtention du visa du maître d’œuvre. 

 

7.1.3.2 Documents non soumis au visa du maître d’œuvre : 
 

- fourniture des copies des contrats d’assurance et attestations demandées à l’article 10 ci-après ; 
- d’une attestation sur l’honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour l’exécution des 
prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère. Dans l’affirmative, cette attestation 
devra certifier que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.  
 
- remise au maître d’œuvre d’une copie de la déclaration d’ouverture de chantier pour tout chantier 
employant dix personnes au moins pendant plus d’une semaine adressée à l’inspection du travail dans 
les armées : 

Ministère des Armées 
Contrôle général des armées 

Inspection du travail dans les armées 
60 boulevard du Général Martial Valin 

CS 21623 
75509 PARIS CEDEX 15 

 
 (cette obligation est applicable à chaque entrepreneur, co-traitant, sous-traitant et travailleur 
indépendant). 
 

7.1.3.3 Documents relatifs à l’hygiène et la sécurité 

 
Ces documents sont à remettre au maître d’ouvrage. Les travaux ne peuvent pas commencer avant 
l’obtention du visa du maître d’œuvre.  
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- Etablissement du plan d’installation de chantier et du plan d’hygiène et de sécurité en respectant les 
mesures prévues dans l’arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des règles relatives 
aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de génie civil dans un 
organisme du ministère de la défense, et après inspection commune organisée par le maître d’œuvre. 
L’absence de remise au maître d’œuvre des documents ci-dessus fait obstacle à l’exécution proprement 
dite des travaux. 
 

7.2 Plans d’exécution- notes de calculs- études de détail 

 
Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par le titulaire et soumis au visa 
du maître d’œuvre. 
Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours après 
leur réception par dérogation à l’article 29.1.5 du CCAG Travaux. 

 
7.3 Traçabilité des déchets 

 

Conformément à l’article 1 du décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, 
des terres excavées et des sédiments, la transmission par voie dématérialisée des bordereaux de suivi 
de déchets dangereux s’impose depuis le 1 juillet 2022. 
 
Dans le cadre de l’obligation réglementaire du producteur de déchet (Arrêté du 31 mai 2021), la DID-
SDS impose dans le cadre du présent marché, d’utiliser le télé-service Track-Déchet pour l’ensemble 
des déchets (dangereux, non dangereux, inertes, terres excavées et sédiments) produits dans le cadre 
de l’opération. 
 
La transmission des BSD doit être réalisée via la plateforme TrackDéchet, accessible à l’adresse 
suivante : https://trackdechets.beta.gouv.fr/  

 
Les bordereaux sont générés par l’entreprise titulaire.  

Les entreprises amenées à traiter les déchets amiantés et les entreprises ayant le statut de courtier 

pourront générer les BSDA et BSD via le télé service en veillant à bien renseigner « DID - SDS – SIRET 

130 001 902 00290  » comme producteur et en mentionnant qu’il s’agit d’un « non particulier ». 

Les modalités d’organisation précises seront définies en période de préparation. 
 

7.4 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers 

 
Seules les stipulations du C.C.A.G Travaux sont applicables. 
 

7.4.1 Facilités accordées pour l’installation de chantier 
 

Les facilités accordées sont indiquées à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP). 
 

7.4.2 Installations à réaliser par le titulaire du marché  

 
Les installations de chantier seront réalisées conformément à l’article 9.2.1 du Cahier des Clauses 
Techniques Particulières – CCTP. 
 

7.4.3 Mesures d’hygiène et de sécurité 

 
L’entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter ses obligations en 
matière de sécurité et de protection de la santé. 

 
Les mesures particulières ci-après, concernant l’hygiène et la sécurité sont à prendre par le titulaire : 
 
- Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans l’instruction relative aux 
mesures de prévention concernant les travaux ou prestations de service effectués dans un organisme 
de la Défense par une ou plusieurs entreprises (arrêté du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application 
des règles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux opérations de bâtiment et de 

https://trackdechets.beta.gouv.fr/


   

 CCAP - page 21 
Projet n11RN25 - 

génie civil dans un organisme du ministère de la défense), et s’engage, pour ce qui le concerne, à s’y 
conformer. En cas d’accident touchant son personnel, outre les formalités auxquelles il doit se 
soumettre, le titulaire reconnaît devoir en informer le chef de l’organisme utilisateur : 
- chef de l’organisme utilisateur : LCL Régis BAPTISTE – Tél : 02 69 64 45 41 - 02 69 64 44 70 
 
Il s’engage à lui faire connaître les informations prévues aux paragraphes 1.5 et 3.5 de cette instruction. 
Le titulaire s’engage à faire effectuer les travaux par du personnel qualifié, compétent, ayant reçu 
préalablement la formation réglementaire, disposant des habilitations requises et en situation régulière 
vis-à-vis de la réglementation contre le travail illégal, y compris si ce personnel appartient à une 
entreprise sous-traitante. 
 
- Locaux pour le personnel 
Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour le 
personnel et de leurs accès à partir de l’entrée du chantier, leur desserte par les réseaux d’eau, 
d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent être telles que les 
conditions d’hébergement et d’hygiène sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. 
 

7.4.4 Mesures de sécurité particulières aux risques d’interférence entre les travaux, objet 
du présent marché et les activités de l’organisme utilisateur du Ministère des Armées 

 
Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’un personnel de l’organisme utilisateur du 
Ministère des Armées, les personnes suivantes sont à prévenir immédiatement : 
 
- chef de l’organisme utilisateur : LCL Régis BAPTISTE – Tél : 02 69 64 45 41 - 02 69 64 44 70 
- médecin de prévention de cet organisme : Tél : 06 39 69 33 44. 
- représentant du maître d’œuvre : CNE Antoine DANIEAU – Tél : 06 39 68 09 75 
 

7.4.4.1 Fournitures de données nécessaires à l’élaboration de statistiques relatives aux 
chantiers 

 
Ces statistiques concernent le nombre d’heures de travail, le nombre d’accidents avec arrêt y compris 
les accidents graves et les décès, le nombre de décès et le nombre de journées perdues. 
L’entreprise titulaire du marché ou de chaque corps d’état devra renseigner un tableau récapitulatif 
remis dès la notification du marché. Cet état tiendra compte des travaux sous-traités et sera retourné 
avec le dernier projet de décompte si le marché se termine avant la fin de l’année, soit remis début 
janvier si le marché est pluriannuel. 
 

7.4.4.2 Mesures de sécurité contre l’incendie 
 

a) Travaux par points chauds – permis de feu 
En ce qui concerne les opérations de soudage, d’oxycoupage, de brasage, de décapage, de dégivrage, 
de collage, etc. …, le titulaire devra obtenir au préalable l’autorisation du maître d’œuvre qui lui délivrera 
un permis de feu. 
L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une ronde deux heures après tous les travaux par points 
chauds. 
 
b) Protection contre l’incendie 
L’entrepreneur titulaire devra assurer, sous sa seule responsabilité et à ses frais, les mesures de 
protection contre l’incendie comportant : 
▪ la présence obligatoire, sur le chantier, d’extincteurs en état de marché, 
▪ l’obligation de désigner, sur le chantier, un responsable assurant à tous les arrêts de travail, 

l’extinction des feux et le contrôle des mesures de sécurité. 
 

7.4.4.3 Mesures à prendre par l’entreprise chargée de l’électricité 

 
Le personnel de l’entreprise chargée des travaux d‘électricité doit : 
▪ détenir le recueil UTEC 18.510 lorsqu’ils exercent les fonctions de responsable de consignation de 

travaux ou d’intervention, 
▪ être en possession des habilitations annuelles requises délivrées en fonction de leur qualification, 
▪ procéder à l’affichage des consignes de sécurité propres au lieu d’intervention. 
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7.4.4.4 Mesures en cas de climatisation du chantier 

 
Quand les conditions climatiques l’exigeront, la décision de climatisation de certains locaux sera prise 
par le titulaire du marché ou du lot correspondant. 
 

7.4.5   Mesures de sécurité particulières aux risques d’interférence entre les travaux, objet 

du présent marché et les activités de l’organisme utilisateur du Ministère des 

Armées 

Le titulaire du marché est informé qu’en cas d’accident d’un personnel de l’organisme utilisateur du 

Ministère des Armées, les personnes suivantes sont à prévenir immédiatement : 

- chef de l’organisme utilisateur : LCL Régie BAPTISTE – Tél : 02 69 64 45 41 - 02 69 64 44 70 

- médecin de prévention de cet organisme : Tél : 06 39 69 33 44 

- représentant du maître d’œuvre : CNE Antoine DANIEAU – Tél : 06 39 68 09 75 

7.4.6 Pertes et avaries 

 
En précision de l’article 17.1 du C.C.A.G Travaux, le titulaire n’aura droit à aucune indemnité sur des 
travaux dont le maître d’œuvre demanderait la démolition du fait qu’ils auraient été entrepris sans son 
visa.  

 

7.4.7 Sujétions résultant de l’exploitation du domaine public ou privé 

 
Sans objet. 
 

7.5 Travaux non prévus 
 
La poursuite de l'exécution des travaux en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à 
la conclusion d'un avenant ou à l'émission d'une décision de poursuivre prise par l’acheteur. 
 
Par dérogation à l’article 13.5 du CCAG Travaux, le représentant de l’acheteur procède au paiement 
des prestations, objet de prix provisoires, suite à la conclusion d’un avenant. 
 
Par dérogation aux articles 14.4.2 et 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque le montant des travaux 
exécutés atteint le montant contractuel des travaux, le titulaire doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu 
la décision de les poursuivre prise par l’acheteur. 
 

7.6 Exécution des prestations en application de l’article L.2112-2 du Code de la commande 
publique 

 
I – Clauses environnementales 
 
Clause livrables : 
Tous les documents livrables doivent être mis à disposition de préférence au format dématérialisé et 

seulement à la demande de l'acheteur sur supports en papier. Les documents livrables au format 

dématérialisé sont remis via un extranet sécurisé précisé par l’acheteur.  

Les documents dématérialisés devront être partagés par le titulaire compressés autant que possible 

tout en conservant leur lisibilité.  

Lorsque la remise du livrable est exigée au format papier, celui-ci est alors sur supports en papier 

recyclé ou éco-labellisé garantissant l’usage d’un bois issu de forêts gérées durablement (par ordre de 

priorité : papier recyclé, papier éco-labellisé écolabel européen, NF Environnement, Ange bleu ou 

équivalent, papier certifié issu de forêts gérées durablement labellisé PEFC, FSC ou équivalent, 

grammage le plus fin possible). En cas de recours à la reprographie, le mode recto -verso et en noir et 

blanc est privilégié. Les documents papiers sont limités et le coût de la reproduction est compris dans 

le forfait global. 
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Gestion des déchets : 

Le titulaire doit analyser les filières de valorisation à proximité du site pour organiser les critères de tri 

(http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/). 

Il devra valoriser les matériaux : La démarche environnementale impose que les filières de valorisation 

soient connues de la maîtrise d’ouvrage. Dans ce cadre, chaque entreprise indiquera à la maîtrise 

d’ouvrage les filières retenues ainsi que le pourcentage des matériaux valorisés (en masse et en 

volume). 

Le titulaire récupérera 100 % des bordereaux de suivi des déchets afin d’établir la traçabilité complète 

des bennes jusqu’à la destination finale des déchets. Ces bordereaux devront être récupérés par le 

Responsable Environnement Principal et conservés dans un classeur. 

Cette disposition est valable pour l’ensemble des déchets : déchets inertes, DIB (déchets industriels 

banals), DD (déchets dangereux), emballage, métaux, ferraille, verre, bois… 

Le suivi des évacuations sera fait par la tenue quotidienne d’un registre d’évacuation notifiant le jour 

d’évacuation, le type de matériaux évacués, le tonnage évacué, la destination du camion, la décharge, 

etc.  

Schéma d’organisation et de gestion des déchets SOGED : 
Chaque entreprise mettra en place un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) et 
le soumettra au Maître d’œuvre pour validation. 
Conformément à la réglementation en vigueur les déchets seront triés par catégories. Le tri sur chantier 
sera privilégié. Les déchets seront dans la mesure de l’existence des filières, valorisés par le réemploi 
ou le recyclage, seul le déchet ultime au sens de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 pourra être mis en 
centre de stockage agrée. 
Il est rappelé que depuis le 1er juillet 2002, les entreprises sont dans l’obligation soit de valoriser ces 
déchets, soit, si ces déchets sont considérés comme ultimes, de les acheminer vers des centres de 
stockages appropriés. 
Aucune incinération ou destruction par le feu n’est autorisée sur le site. 
Chaque entreprise sera chargée de l’organisation liée à la gestion du traitement des déchets et devra 
donc adjoindre à sa proposition, une procédure d’élimination des déchets dans les filières adéquates. 
La personne désignée (nominativement) par l’entreprise pour être responsable du suivi qualité devra 
être présentée au Maître d’œuvre pour être agréée. 
Chaque entreprise devra, dès le début des travaux, recenser les produits nocifs (colles, peintures, 
huiles, etc.). 
Des systèmes de collecte et de rétention étanches de ces produits polluants et dangereux devront être 
prévus sur le chantier en vue de leur élimination. 
Chaque entreprise mettra en place une organisation permettant de trier les déchets par groupes : les 
inertes (gravats, béton sans ferrailles, métaux…), les cartons, les emballages plastiques, le bois, les 
chutes de câble, les ferrailles, le tout-venant, … 
Cette répartition des déchets triés pourra être adaptée aux filières d’élimination existant localement. 
Chaque entreprise privilégiera une filière polyvalente (récupération de plusieurs types de déchets). 
Les différentes bennes de collecte seront, dans la mesure du possible, regroupées géographiquement 
à proximité des lieux de travail. Chaque entreprise installera à proximité de chaque benne de collecte, 
un panneau précisant (sous la forme de pictogrammes éventuellement) les déchets acceptés dans la 
benne. Les consignes de tri doivent être simples afin que tout intervenant sur le chantier les comprenne 
et les applique. 
Chaque entreprise indiquera dès le début du chantier, la destination prévue des déchets. D’autre part, 
chaque entreprise établira des bordereaux numérotés de suivi des déchets de chantier précisant : 
– L’identification du producteur, 
– L’identification du transporteur, 
– L’identification de l’éliminateur et le type d’installation (centre de tri, centre de stockage, incinération, 
valorisation…). 
L’efficacité de la démarche de gestion des déchets nécessite obligatoirement une sensibilisation 
constante du personnel par le responsable du suivi qualité. 
Chaque entreprise pourra pousser son implication dans le développement durable en implantant un 
composteur pour les matières organiques des intervenants (ex : issus déchets de repas). 
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Tous les gravats, les terres provenant des fouilles, les divers déchets seront chargés et évacués selon 
les possibilités locales, à une décharge agrée publique ou privée, et conformément aux prescriptions 
notées ci-dessus. 
Il est rappelé que toute décharge sauvage est interdite. 
Un exemplaire du SOGED est à rendre sous format papier et un reproductible sous format informatique, 
pouvant être exploité sous OFFICE™ (.doc, .xls) et ACROBAT READER™ (.pdf) pour les textes et les 
images et sous AUTOCAD™ (.dwg) pour les plans. 
Le SOGED devra être remis au Maître d’œuvre avant la fin de la période de préparation des travaux.  
 
Les modalités de mise en œuvre des dispositions environnementales sont fixées dans le CCTP. 
En cas de manquement du titulaire à ses obligations, les déchets non enlevés peuvent être transportés 
d'office, à ses frais. 
 

II – La charte Relations Fournisseurs Responsables (RFR) 
 
Le ministère des armées a obtenu le label «relations fournisseurs et achats responsables», (RFAR) 
adossé à la norme ISO 20400:2017 « Achats Responsables – Lignes directrices », délivré par la 
Médiation des entreprises et le conseil national des achats. A ce titre, il souhaite favoriser et valoriser 
les bonnes pratiques à l’égard de l’ensemble des fournisseurs et des sous-traitants intervenant sur ses 
marchés publics, et inviter l’ensemble de ses fournisseurs à se conformer à la norme ISO 20400:2017, 
et aux exigences de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) et label «relations 
fournisseurs et achats responsables» (RFAR), et/ou toute norme ou tout label équivalent. 
 
Le titulaire s’engage à informer le ministère des armées de toute démarche entreprise en la matière, 
notamment la signature de la charte « relations fournisseurs responsables » (RFR) puis le dépôt d’un 
dossier de candidature au label « relations fournisseurs et achats responsables » (RFAR) et de 
l’éventuelle obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de 
la norme ISO 20400:2017 dans ses processus internes.   
 
La médiation des entreprises (en association avec le conseil national des achats (CNA)) vous 
accompagne dans cette démarche – pour toute information :  
Site internet : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises .  
 

 
8. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX 
8.1 Essais et contrôles des ouvrages  

 
Sans objet. 
 

8.2 Réception 

La réception des ouvrages ne peut être prononcée que sous réserve de :  
- la vérification de la bonne réalisation des travaux ; 
- la fourniture des documents et matériels exigés au CCTP. 
 

 

8.2.1 Opérations préalables à la réception :  
 
 
Le délai maximal dans lequel le maître d’œuvre procède aux opérations préalables à la réception des 
ouvrages est fixé à 20 jours à compter de la date de réception de la lettre du titulaire l’avisant de 
l’achèvement des travaux ou de la date indiquée dans cet avis pour l’achèvement des travaux si cette 
dernière date est postérieure. 
 
 

8.2.2 Levée des réserves 
 
Les retards constatés dans la levée des réserves feront l’objet d’une pénalité de retard fixée à l’article 
4.3 du présent CCAP.  
 

8.2.3 Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 

 

https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises
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Toute prise de possession anticipée d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire l’objet d’une 
décision de l’acheteur notifiée au plus tard quinze jours avant la date de la prise de possession. 

 
Le maître de l’ouvrage se réserve, avant l’achèvement de l’ensemble des travaux, le droit de prendre 
possession des ouvrages ou parties d’ouvrages suivants : 
- champ de tir et butte de tir 
 

8.2.4 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages 
 
 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de disposer des ouvrages ou parties d’ouvrages non encore 
achevés désignés ci-après, aux stades d’avancement suivants des travaux : 

 - champ de tir et butte de tir. 
 

8.2.5 Documents fournis après exécution. 

Les documents à fournir par le titulaire au maître de l’ouvrage après exécution sont à fournir 
conformément aux prescriptions du C.C.T.P. 
 
 
Conformément à l’article 40.1 du C.C.A.G Travaux, le dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.) devra 
être remis à la date de la demande de réception par le titulaire sous peine d’application des pénalités 
et de la retenue provisoire prévues à l’article 4.3 du présent document.  
 

8.3 Certificat de bonne exécution de marché (CBEM). 
 

La DID de SAINT DENIS peut délivrer au titulaire du présent contrat, ayant donné toute satisfaction 
dans l’exécution de ses obligations, un « Certificat de bonne exécution de marché », ceci sur demande 
du titulaire. 
La décision de délivrer ce certificat est soumise à la libre appréciation de la DID de SAINT DENIS qui 
dispose, à cet égard, d’un pouvoir discrétionnaire. En effet, la délivrance d’un tel certificat pourra 
notamment être refusée si la qualité ou la quantité des livrables ou prestations attendu(e)s n’est pas 
conforme aux stipulations contractuelles, si la relation commerciale s’est révélée difficile, ou si le contrat 
est résilié aux torts du titulaire ...  
La demande d’attribution du CBEM est à adresser par le titulaire au service d’achat qui lui a notifié le 
marché.  
 

9. GARANTIES 

 

9.1 Garanties générales 
 
Les garanties ci-après sont applicables au présent marché.  
 

9.1.1 Garantie de parfait achèvement 
 
Conformément à l’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents 
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent 
lors du délai de garantie. Le délai est d’un (1) an à compter de la réception de l’ouvrage. 
 
Si réceptions partielles, voir s’il est opportun de prévoir une date de fin de garantie commune. 
 
Conformément à l’article 44 du CCAG Travaux, sont couverts par la garantie, les désordres apparents 
lors de la réception pour lesquels des réserves ont été émises, ainsi que les désordres qui apparaissent 
lors du délai de garantie.  
Par dérogation à l’article 44.1 du CCAG Travaux, le délai est d’un (1) an à compter de la date d’effet de 
la dernière décision de réception partielle. 
 
Par dérogation à l’article 44.2 du CCAG travaux, si à l’expiration du délai de garantie de parfait 
achèvement, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 
du CCAG travaux,  ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de 
l’article 39 du CCAG travaux, et sous réserves que ces travaux et prestations aient bien été signalés à 
l’entreprise durant le délai d’un an, à compter de la date d’effet de la réception, ce délai est tacitement 
prolongé jusqu’à la constatation, par le maître d’œuvre, de l’exécution complète de ces travaux et 
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prestations et uniquement pour ceux-ci, que cette garantie soit assurée par le titulaire ou qu’elle le soit 
d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6 du CCAG travaux.  
 

9.1.2 Garantie de bon fonctionnement 
 
Sans objet. 
 

10. OBLIGATION DE TRANSMISSION DE DOCUMENTS. 
 
10.1 Assurances. 

 
Par dérogation à l’article 8.1.1 du CCAG Travaux, le titulaire s’engage à contracter une assurance dont 
le niveau des garanties est adapté aux risques relatifs à l’opération de construction objet du marché. 
 
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement des 
travaux, le titulaire, le mandataire ainsi que les cotraitants doivent justifier qu’ils ont contracté : 
 
- une assurance garantissant la responsabilité à l’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages 
causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution ; au moyen d’une attestation 
portant mention de l’étendue de la garantie conformément à l’article 8.1.3 du C.C.A.G Travaux. 
 
 - une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 
à 1792-2 du Code civil, dans les conditions mentionnées aux articles A.243-1 et suivants du Code des 
assurances. 
 
A défaut, le titulaire peut fournir une attestation d’assurance personnalisée dans laquelle l’assureur 
certifie que son client est bien assuré pour tous travaux, objet du marché ou du corps d’état notifié. 
 
10.2 Application de la réglementation du travail 

 
La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux 
normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employée 
sur le chantier ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de 
l'exécution du marché. 

 
Conformément à l’article R.2143-8 du code de la commande publique, le titulaire du marché produit 
tous les six mois les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D.8222-5 ou D.8222-7, ou D. 8254-2 à 
D.8254-5 du Code du travail, et ce jusqu’à la date de fin de travaux du marché. 
 
Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en 
ligne mise à disposition, gratuitement à l’adresse suivante :  
 
https://www.e attestations.com 
 
A défaut, le marché pourra faire l’objet des pénalités prévues à l’article 4.3 et être résilié aux torts du 
titulaire.  
 
La date de début du délai de six mois est la date de remise des offres figurant en page de garde du 
règlement de la consultation. 
 
Par dérogation à l’article 6.2 du CCAG Travaux, en cas d'évolution de la législation sur la protection de 
la main-d'œuvre et les conditions de travail en cours d'exécution du marché, les modifications 
éventuelles demandées par le maître d’ouvrage, afin de se conformer aux règles nouvelles, font l’objet 
d’une modification unilatérale par le maître d’ouvrage dès lors que cette évolution fait peser sur le 
titulaire une charge reconnue par les textes comme due par le maître d’ouvrage partiellement ou 
totalement. 
 

11. RESILIATION – INTERRUPTION DE TRAVAUX  

 

La résiliation éventuelle du contrat aura lieu selon les stipulations des articles 50 à 52 du C.C.A.G 
travaux et dans le respect des dispositions de l’article 53 du CCAG Travaux. 
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Le décompte de liquidation, établi en application de l'article 51.2 du CCAG travaux, sera signé de 
manière électronique. 
 
En cas de résiliation du marché pour motif d’intérêt général, il sera versé au titulaire une indemnité de 
4% du montant restant dû au marché, par dérogation à l’article 50.4 du CCAG Travaux. 
 

12. DIFFERENDS ET LITIGES  
 

A/ Règlement des litiges : Médiation 

 

A défaut de résolution du litige ou différend de façon amiable conformément à l’article 12.B/ ci-après, 

l’entreprise peut saisir la mission ministérielle PME –  

 

Point de contact : missionministérielle.pme@defense.gouv.fr .  

Hors cette médiation interne au ministère des Armées, l’opérateur économique ou la personne publique 

peut demander à ce que les litiges et les différends éventuels nés à l’occasion de l’exécution d’un 

marché ou d’un accord-cadre soient conformément à la règlementation soumis à la Médiation des 

entreprises. Le médiateur interne du ministère des armées et le médiateur des entreprises agissent 

comme tierce partie afin d’aider les parties qui en ont exprimé la volonté à trouver une solution 

mutuellement acceptable à leur litige ou leur différend. Si le litige ou le différend persiste, une procédure 

contentieuse peut être engagée. 

 

B/ Règlement amiable et contentieux des différents et litiges 

 

Le règlement des différents et litiges s’opère en application de l’article 55 du CCAG Travaux. 

Conformément à l’article 55.1.1 alinéa 1 du CCAG Travaux, le mémoire en réclamation est notifié au 

maître d’ouvrage (et adressé en copie au maître d’œuvre) à l’adresse suivante : 

Direction d’Infrastructure de la Défense de Saint-Denis 

Section achats infrastructure 
Cellule Pilotage et Audit des Achats 

Caserne Lambert 

BP  50800 

97476 SAINT-DENIS CEDEX 

 

Le présent marché est soumis au seul droit français. En cas de procédure contentieuse relative au 

marché la contestation est portée devant le Tribunal Administratif de Saint-Denis – 27 rue Félix 

Guyon – CS 61107 – 97404 SAINT-DENIS Cedex. 

 

13. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Les dérogations au cahier des clauses administratives générales Travaux approuvé par l’arrêté du 30 
mars 2021 sont explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P : 
 
-1.5.2 déroge à l’article 3.8.1 du C.C.A.G Travaux ; 
-1.5.3 déroge aux articles 3.8.2, et 3.8.6 du C.C.A.G Travaux ; 
 
- 1.7 déroge à l’article 28.5 du C.C.A.G Travaux ; 
 
- 2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G Travaux,  
- 2.2 déroge à l’article 4.1 du C.C.A.G Travaux,  
- 2.3 déroge à l’article 23.1 du C.C.A.G Travaux,  
- 3.2.1.1 déroge à l’article 9.1.1 du C.C.A.G Travaux,  
 
- 3.2.2 déroge aux articles 12.1.7, 12.1.1 du C.C.A.G Travaux,  
- 7.1 déroge à l’article 28.1 du C.C.A.G Travaux,  
 
- 7.2 déroge à l’article 29.1.5 du C.C.A.G Travaux, 

mailto:missionministérielle.pme@defense.gouv.fr
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- 7.5 déroge aux articles 13.5, 14.4.2 et 14.4.3 du C.C.A.G Travaux,  
 
- 9.1.1 déroge à l’article 44.1 du C.C.A.G. Travaux, 
- 10.1 déroge à l’article 8.1.1 du C.C.A.G. Travaux, 
- 10.2 déroge à l’article 6.2 du C.C.A.G Travaux,  
- 11 déroge à l’article 50.4 du C.C.A.G. Travaux. 

 
 
 
 
 

ANNEXE 

 

 
- Guide de démarrage SUBCLIC – déclarer un sous-traitant. 

 


