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PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - Objet et caractéristiques principales des marchés

Le tableau | ci-apres, donne les caractéristiques générales du marché

B - Organisation générale du chantier

Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d'un coordonnateur Sécurité Protection Santé.
Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un Bureau de Controle.

Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’un Coordinateur SSI

Pour la présente opération, il est prévu l'intervention d’'un OPC (mission réalisée par la MOE interne)

PwnNpE

C - Compte des dépenses communes (article 8.5 du C.C.A.P.)

Sans objet

D - Coefficient applicable au réglement des travaux en régie
(article 3.3.3. du C.C.A.P)

Sans objet

E - RECEPTIONS PARTIELLES
(Article 9.2.2 du C.C.A.P.)

Sans objet

F - Assurance (articles 9.7 du C.C.A.P.)

L'opération doit faire I'objet d'une police "tous risques chantier" comportant la garantie des risques
"incendie-explosion" (article 9.7.5 du C.C.A.P).

G - Tranche ferme - Tranches conditionnelles
- Sans objet
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PARAGRAPHE | - TABLEAU |

N° LOT DESIGNATION PROCEDURE DE TYPE DU D.T.U. et Normes
DES LOTS CONSULTATION MARCHE applicables
1 Démolitions-GO-Magonnerie
2 Menuiseries intérieures et extérieures
3 Faux plafonds
Tous les Documents
4 Peinture-Revétements muraux MAPA F en vigueur pour tous les
~ corps d’état
5 Revétements de sols
6 Plomberie CVC
7 Electricité CFO et CFA

MAPA. Marché a Procédure Adaptée — AOO : Appel d’Offres Ouvert
F : Prix forfaitaire

PARAGRAPHE Il - TABLEAU II
Prix et mode d'évaluation des ouvrages - variations dans les prix
(Article 3 du C.C.A.P.)

RAPPEL VARIATION DANS LE PRIX
(Article 3.4 du C.C.A.P)

R = Prix révisables

Lot 6 Plomberie CVCD 40% BT38 + 30%BT40 + 30%BT41

N° LOT DE LA DESIGNATION DES LOTS A = Prix FORMULE DE REVISION
actualisables
Lot 1 Démolitions-GO-Magonnerie A 70%BTO08 + 20% BT09 +10% BT06
Lot 2 Menuiseries Int/Ext A 90 % BT18a 10% BT45
Lot 3 Faux plafonds A 100% BT01
Lot 4 Peinture-Revétements muraux A 100% BT46
Lot 5 Revétements de sols A 100% BT10
A
A

Lot 7 Electricité CFO et CFA 100% BT47

Nota : R = Prix révisables A = Prix actualisable
Ci= (Indice du mois antérieur de 3 mois au mois M contractuel de commencement d’exécution des travaux) / (Indice
du mois Mo inscrit a I'acte d’engagement)
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| - TRAVAUX

PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX

Article 3.4 du C.C.A.P.

La date de I'établissement des prix est fixée a I'acte d'engagement.

1°/ LOTS A PRIX FERMES

Sans objet

2°/ MARCHES A PRIX FERMES ACTUALISABLES

Les marchés a prix fermes actualisables, énumérés au tableau Il pourront étre actualisés dans
les conditions suivantes :

a) Marchés a prix forfaitaires

Si la date d’effet de I'ordre de service de commencement des travaux est postérieure de plus
de trois mois a la date d'établissement des prix définie ci-dessus, ceux-ci pourront étre
actualisés a une date antérieure de trois mois a celle du commencement des travaux de
chaque tranche telle que définie ci-dessus par application des formules mentionnées au
tableau ll, sans partie fixe, ni marge neutralisée.

b) Marchés a prix unitaires

Dans les mémes conditions que ci-dessus, mais avec application des coefficients applicables a
la série ou au bordereau désignés au tableau lll ci-avant pour le lot considéré.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES

a) Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au tableau I, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux a l'aide des formules mentionnées au tableau de type:

P =Po x [0,125 + 0,875 (2)]

Dans laquelle :

- Po est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant,

- 0,125 est la partie fixe,

- Z est la partie variable de la formule.

b) Marchés a prix unitaires
Sans objet
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PARAGRAPHE IV
Composition du C.C.T.P. - Pieces Techniques Complémentaires

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES (C.C.T.P.) SUIVANT LA PROCEDURE DE DEVOLUTION
DES TRAVAUX ET LE TYPE DE MARCHE

MARCHE A PRIX FORFAITAIRE
Pour tous les lots
C.C.T.P. en date du mois de juin 2025

B - LISTE DES DOCUMENTS ET PLANS CONTRACTUELS

AElots1a7

CCAP

CCAP annexe

CCTPlots1a7

CPTC

RICT (a venir)

PGC (a venir)

Cahier des Charges SSI et plans zoning (a venir)

Plan 1 - Plan de masse

Plan 2 - Plan batiment ancienne créche Cassini 1°" étage état existant au 1/100e
Plan 3 - Plan coupe longitudinale ancienne créche Cassini

Plan 4 - Plan coupe transversale ancienne créche Cassini

Plan 5 — Plan projet ancienne créche Cassini 1*" étage état projeté au 1/100°
Plan 6 — Plan projet ancienne créche Cassini état projeté au 50°¢

Plan 7 - Plan électricité CFO/CFA

Annexe 1 : Note technique Plomberie « PLOMBERIE »,

Annexe 2 : lots 06 Prescriptions techniques CVC

Annexe 3 : Les prescriptions techniques : « GTC »,

Annexe 4 : Lot 7 - Recommandations pour le cablage informatique CCH V5 030615
Annexe 5 — TCE - Charte Graphique

Annexe 6 — Plan Général de Coordination (mission CSPS)

DPGFlots1a?7

C- PLANS NOTICES DESCRIPTIONS REMISE PAR L'ENTREPRENEUR AYANT VALEUR
CONTRACTUELLE
Mémoire technique remis dans le cadre de son offre

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX ENTREPRISES A TITRE
INDICATIF ET N’AYANT AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE

Sans Objet
PARAGRAPHE V - DELAIS D’EXECUTION
Article 4 du C.C.A.P

La valeur du X est indiquée ci-dessous dans les tableaux Ill et IV du paragraphe V du présent document.
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A - DELAI GLOBAL D’EXECUTION

Le délai d'exécution de I'opération est de six mois (6 mois) plus une période de préparation un mois (1 mois).

La date de départ du délai d’exécution du présent lot sera fixée par ordre de service. Les travaux commenceront, a
titre indicatif courant janvier 2026 pour ce qui est de la Tranche Ferme.

B — DATE D’OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, la date d’ouverture du chantier est prévue au 1°" trimestre 2026
Date de démarrage de la préparation de chantier : 4¢ trimestre 2025

C - DELAIS PREVISIONNELS D’EXECUTION

A titre indicatif et sous réserve des dispositions du calendrier contractuel d’exécution qui sera seul
contractuel, les délais prévisionnels d’exécution sont donnés par lot, en fin du présent paragraphe.
(Tableau Il

D - PRIME D’AVANCE

Sans objet.
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PARAGRAPHE V (SUITE)

i

Délais prévisionnels d’exécution et valeurs de X (article 4.3 du CCAP) par lot

TABLEAU lII
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ors — > 1 o |
Période de préparation 30
TCE
Démolitions-Curage 21
Tragage cloisons 5
| DEMOLITIONS Cloisons 21
GROS (EUVRE Percements PB 5 1000
MACONNERIE Escalier hélicoidal 10
Désenfumage escalier 5
I Tous autres Tx lot 1 30
Tableau portes .I 5
MENUISERIES INTERIEURES Livraison huisseries ! 5 1000
|| erexterieures Bloc Porte PVC extérieure 5
Tous Tx lot 2 35
FAUX PLAFONDS 40 250
PEINTURE REV. MURAUX 40 300
REVETEMENTS DE SOLS 30 300
Consignations - 5
Travaux plomberie 15
PLOMBERIE CVCD 1000
Travaux CVC 15
Tous Tx lot 6 5
Consignations - 5
ELECTRICITE CFO CFA Travaux cablage CFO-CFA 30 1000
Travaux SSI 21
Tous Tx lot 7 21
AOR 5




