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ARTICLE 1 — OBJET, FORME ET DUREE DU MARCHE — DISPOSITIONS GENERALES

1.1 — Objet du marché — Lieux d’exécution

Le présent marché a pour objet les travaux de remplacement de 11 portes d’entrée des LST avec intégration d’un systéme de
contréle d’acces sur 8 portes de la caserne Donadieu a Marseille (13).

Lieu d’exécution : Caserne Donadieu située au 171 avenue de Toulon 13010 Marseille

La description des travaux a réaliser et les spécifications techniques qui s’y rapportent figurent dans le Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (CCTP). Les dispositions administratives afférentes sont énoncées dans le Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres (CCAP).

1.2 — Forme, décomposition, durée du marché et ordres de service — Variantes et PSE

1.2.1 — Forme du marché

Ce marché est passé conformément a la procédure adaptée prévue par les dispositions des articles L.2123-1 de 'Ordonnance
n°® 2018-1074 du 26 novembre 2018 et R.2123-1 du Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 du Code de la Commande
Publique (CCP).

Le marché est découpé en lots conformément aux articles L.2113-10 de 'Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 et
R.2113-1 du Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018.

1.2.2 — Décomposition et durée des travaux
Le marché comprend deux (2) lots décomposés comme suit :
LOT n°1 : Menuiseries

Le marché sera conclu pour une durée de douze (12) semaines, composé comme suit :
- Huit (8) semaines de préparation de chantier, de commande de matériel et matériaux ;
- Quatre (4) semaines de travaux.

LOT n°2 : Controle d’acces

Le marché sera conclu pour une durée de Huit (8) semaines, composé comme suit :
- Quatre (4) semaines de préparation de chantier, de commande de matériel et matériaux ;
- Quatre (4) semaines de travaux.

Par dérogation a l'article 18.1.1au Cahier des Clauses Administratives Générales de Travaux (CCAG-Travaux), les travaux
débuteront aux dates fixées sur I'Ordre de Service (OS) de démarrage des travaux pour la durée d’exécution décrite ci-dessus
et incluant la préparation de chantier.

Le marché de chaque lot prend effet a compter de sa notification et se termine a la réception des travaux.

Dans le cas ou l'intégralité du marché serait attribué a un titulaire unique, 'Administration se réserve le droit de ne pas faire
commencer les travaux de I'ensemble des lots dans un méme temps afin d’optimiser le suivi des chantiers.

1.2.3 — Ordres de service

Le Maitre d’ceuvre est habilité a signer les ordres de service.
Les travaux débuteront aux dates fixées sur lordre de service de démarrage des travaux, pour la durée d'exécution
mentionnée au « 1.2.2 — Durée et décomposition des travaux » du présent CCAP, délai de commande et de préparation inclus.

Celui-ci comportera les éléments suivants :

— le numéro et I'objet du marché (le numéro sera communiqué lors de la notification du marché) ;
— lentrepreneur titulaire (siége social) ;

— I'entrepreneur mandataire en cas de groupement ;

— l'autorité émettant I'ordre de service (grade, nom, fonction et signature) ;

— la désignation de la prestation (en clair) ;

— la désignation du mandataire, le cas échéant.
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Les ordres de service ainsi établis sont remis ou adressés au titulaire par voie déematérialisée via la Plate-forme des
Achats de I'Etat (PLACE). Celui-ci les renvoie immédiatement a I'expéditeur aprés les avoir signés et y avoir porté la date
alaquelle il les a regus.

1.2.4 — Variantes
Les variantes ne sont pas autorisées.

1.2.5 — Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)

Sans objet.

1.3 — Travaux intéressant le Ministére de I'Intérieur — Confidentialité

L’attention du prestataire est particulierement attirée sur les dispositions qui énoncent les formalités a accomplir et les
consignes a respecter du fait que les travaux a exécuter se situent dans une enceinte a l'intérieur de laquelle des
précautions particulieres sont a prendre en permanence pour la sécurité.

1.3.1 — Autorisation individuelle

L'acheteur se réserve le droit d’agréer les agents du titulaire appelés a se rendre a I'intérieur des locaux mis a disposition
par ’Administration pour I'exécution de la présente prestation.

La personne publique se réserve le droit d’agréer les préposés du titulaire ainsi que ceux de ses sous-traitants, elle peut
également exiger a tout moment le remplacement de toute personne participant a 'exécution des prestations. Dans ce
cas, le titulaire devra effectuer le remplacement par un personnel de niveau ou qualification équivalent.

La personne publique n’est pas tenue de faire connaitre au titulaire les motifs de son refus d’agrément ou de sa décision
de remplacement. Le titulaire déclare faire son affaire des litiges avec son personnel qui trouveraient leur source dans le
refus d’agrément ou dans une décision de remplacement.

Sous peine d’interdiction d’accés, les agents de la société devront respecter les consignes des chefs de service, en
particulier en ce qui concerne la sécurité.

lls sont tenus a la plus grande discrétion tant a I'occasion de leur travail qu’en ce qui concerne leurs conditions d’emploi.
L'entreprise transmettra, dés notification du marché, la liste des personnels désignés pour effectuer la prestation.
Conformément au Code de la Sécurité Intérieure (notamment articles. L.114-1, R.234-1 a 2 et R.114-4), I'autorisation
d’accés a I'emprise militaire est subordonnée a la réalisation préalable d’'une enquéte administrative de sécurité. Le
titulaire devra en informer ses personnels intervenant pour le marché.

Les personnels du titulaire devront étre en mesure de démontrer leur appartenance a l'entreprise.

Par ailleurs, ils devront se conformer a tout contréle d’identité.

1.3.2 — Mesures de confidentialité

- Obligation de confidentialité

Il est fait application de I'article 5 du CCAG-Travaux.
Les co-traitants et les sous-traitants sont soumis aux mémes régles.

- Informations confidentielles

Pour les besoins du présent marché public, sont considérées comme confidentielles toutes les informations
communiquées par I'acheteur au candidat, quel qu’en soit le support (écrit, en ce inclus toute information sur support
électronique, ou oral) et quelle qu’en soit la nature (technique, administrative, commerciale, comptable, financiére,
juridique, sociale ou autre), a I'exception des informations qui font partie du domaine public au jour de leur divulgation au
candidat ou qui tombent dans le domaine public autrement que du fait de la violation, par le candidat, de ses obligations
au titre de son engagement, qui sont déja en possession du candidat avant divulgation par I'acheteur (a condition de
démontrer par la production de tout document que cette connaissance est préalable et libre de toute restriction
concernant son usage ou sa divulgation), qui sont obtenues de maniére licite auprés d’un tiers dans la mesure ou le
candidat n’a pas connaissance d’'une obligation de confidentialité liant ce tiers relativement a ces informations ou qui ont
régulierement été obtenues par le candidat sans recours a des informations confidentielles.

- Engagements de confidentialité

Le candidat s’engage, sous réserve des stipulations du paragraphe ci-dessous :

a) a prendre toutes les mesures de précaution et de protection pour conserver les informations confidentielles comme
telles, et a ne pas les divulguer, les copier, les reproduire ou les diffuser en tout ou partie a quiconque, sans accord écrit
préalable de I'acheteur ;
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b) a ne pas utiliser les informations confidentielles, en tout ou partie, a d’autres fins que celles relatives a I'exécution du
marché public ;

c) a s’assurer que chaque personne a qui le candidat a transmis des informations confidentielles soit avisée du contenu
du présent engagement et regoive instruction de considérer comme strictement confidentielles lesdites informations qui
lui auront été transmises et d’en maintenir la confidentialité en respectant les engagements prévus au titre du présent
document.

- Divulgation autorisée
Nonobstant ce qui précéde, I'acheteur accepte que le candidat puisse divulguer une information confidentielle :

a) aux seules personnes physiques ou morales qui auraient directement besoin de la connaitre pour la réalisation des
prestations. Dans le cadre de cette communication, le candidat doit informer lesdites personnes du caractére strictement
confidentiel de l'information et obtenir d’elles 'engagement au respect de la confidentialité dans les mémes formes que
le présent engagement, a charge pour elles d’en justifier auprés de I'acheteur sur simple demande ;

b) lorsque cela est obligatoire en application d’'une disposition Iégislative ou réglementaire ou par une décision émanant
d’'une juridiction ayant compétence en la matiére ou d’'une autorité judiciaire, administrative, de supervision ou de
régulation ou requis dans le cadre d’'une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou arbitrale dans laquelle le
candidat (et ses affiliés) serait partie, sous réserve de l'information préalable de I'acheteur dans le respect des lois et
procédures applicables ;

c) avec l'accord écrit préalable de I'acheteur. Le candidat se porte garant de la bonne exécution de I'obligation de
confidentialité pour les personnes auxquelles il aura communiqué I'information.

- Propriété des informations confidentielles

Toutes les informations confidentielles et leurs reproductions, sur quelque support que ce soit, transmises par I'acheteur
resteront la propriété de celui-ci et devront lui étre restituées immédiatement sur sa demande. La divulgation
d’'informations confidentielles au titre de I'engagement ne peut en aucun cas étre interprétée comme conférant de
maniére expresse ou implicite au candidat un droit quelconque (aux termes d’une licence ou par tout autre moyen) sur les
documents, matiéres ou inventions auxquelles se rapportent les informations confidentielles, et ce notamment les droits
d’auteur ou autres droits attachés a la propriété littéraire et artistique (copyright) ou a la propriété intellectuelle, les
marques de fabrique ou le secret des affaires.

- Restitution des documents

A lissue de la procédure de passation, en cas d’absence de candidature/offre ou en cas de candidature/offre rejetée, le
candidat s’engage a ne conserver aucune copie des informations confidentielles transmises par I'acheteur en procédant a
la destruction desdites informations confidentielles.

- Responsabilité

Le candidat reconnait également avoir été informé qu’'un manquement a cette obligation de confidentialité engage
pleinement sa responsabilité. En cas de violation de ses obligations de confidentialité visées dans le présent CCAP, le
candidat sera redevable d’'une pénalité de 5 000 € HT. Cette somme devra étre versée a I'acheteur pour chaque violation
constatée.

1.4 — Certification achats responsables

Dans le cadre de 'amélioration de la démarche « Responsabilité Sociétale des Entreprises » (RSE) initiée par le titulaire,
il est précisé que le ministere de l'Intérieur est détenteur du label « Relations Fournisseurs Achats Responsables »
(RFAR) adossé a la norme ISO 20400/2017 « Achats Responsables — Lignes directrices » délivré par la médiation des
entreprises et le Conseil National des Achats (CNA).

Afin d’harmoniser les bonnes pratiques établies entre tous les fournisseurs et sous-traitants intervenant dans ses
marchés publiés, le RPA invite 'ensemble des titulaires desdits marchés a se conformer a la norme 1ISO 20400/2017 et
aux exigences de la charte et du label RFAR et/ou toute norme ou tout label équivalent.

Le titulaire s’engage a informer le ministére de I'Intérieur de toute démarche entreprise en la matiére, et notamment la
signature de « la charte RFR », puis le dépdt d’'un dossier de candidature au label susmentionné et de I'éventuelle
obtention de ce label, ainsi que des mesures prises pour intégrer les recommandations de la norme ISO 20400/2017
dans ses processus internes.

La Médiation des entreprises — en association avec le CNA — vous accompagnera dans cette démarche. Pour toute
information : https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises »
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1.5 — Maitrise d’ouvrage et maitrise d’ceuvre
L'acheteur public, dont les coordonnées figurent en premiére page du présent CCAP est également désigné par les
termes « RPA », « personne publique », « Région de gendarmerie Provence-Alpes-Cbdte d’Azur », « acheteur »,
« Administration », « Maitre d’ouvrage ».

1.5.1 — Identification du correspondant technique/maitre d’ceuvre
Les coordonnées des différents correspondants figurent en premiére page du présent CCAP.

1.5.2 — Contréle Technique
Sans objet.

1.5.3 — La mission Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

Le chantier sera coordonné par le correspondant technique. Les réunions de chantier auront lieu aux jours et heures
indiqués par celui-ci.

1.5.4 — Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (CSPS)

Si nécessaire, la mission CSPS sera externalisée et sera commandée par le maitre d'ouvrage aprés notification du
marché avant ou pendant I'exécution des travaux.

1.5.5 — Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI)

L'entrepreneur devra assurer, a ses frais et sous sa responsabilité, les mesures de protection « Incendie » du chantier.
1.5.6 — Obligations des parties

Il sera fait application des articles 3.4 a 3.6 du CCAG-Travaux.

1.6 — Modalités d’acceptation et d’agrément de sous-traitance direct et indirect (articles L.2193 et R.2193 du CCP

1.6.1 — Principes généraux et obligations du titulaire

L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché concerné a condition d’avoir obtenu
I'acceptation du (des) sous-traitant(s) par I'acheteur et 'agrément des conditions de paiement. Le silence de I'acheteur
gardé pendant vingt et un (21) jours a compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-
traitant et agrément des conditions de paiement conformément a I'article R.2193-4 du CCP.

Le délai d’agrément du sous-traitant ne débute qu’a compter de la réception du dossier complet.

La sous-traitance totale du marché n’est pas autorisée. Le titulaire doit assurer une partie de I'exécution technique.
En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les
obligations résultant de celui-ci.

On distingue :

- le sous-traitant direct qui est défini comme le sous-traitant du titulaire, ou de I'un des membres du groupement ;
- le sous-traitant indirect qui est le sous-traitant d’'un sous-traitant. En vue de son agrément, le sous-traitant direct
transmet au titulaire les mémes documents que ceux exigés pour un sous-traitant direct.

Le sous-traitant diment agréé bénéficie du paiement direct dans les conditions fixées par I'article R.2193-10 du CCP
(montant sous traité supérieur ou égal a 600 € TTC).

Lors de la demande d’acceptation d’'un sous-traitant payé directement, le titulaire est tenu d’établir que la cession ou le
nantissement de créances résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant (article R.2193-3
du CCP).

Liste des documents a fournir par le titulaire le cas échéant :

Pour chaque sous-traitant présenté, le titulaire doit fournir, contre accusé réception, au maitre d’ceuvre désigné au
marché, les documents suivants pour avis avant transmission au chargé de la commande publique :

- la déclaration de sous-traitance DC4 (selon modele 2024 disponible a I'adresse www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-du-candidat). Ce formulaire est diment rempli et signé par le titulaire (le cas échéant par le co-traitant) AINSI
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QUE le sous-traitant non seulement pour la déclaration de sous-traitance mais aussi pour tout acte modificatif a la hausse
comme a la baisse susceptible d’intervenir en cours d’exécution. Le DC4 doit étre conforme a I'article R.2193-1 ;
- la répartition du montant sous-traité au regard de la DPGF (par tranche, par batiment, par PSE...) ;
- un Relevé d’ldentité Bancaire ;
- une copie des contrats d’assurance responsabilité civile et, pour les ouvrages autres que ceux mentionnés a l'article
L.243-1-1 du Code des assurances, responsabilité décennale,
- les éléments permettant d’apprécier les capacités professionnelles et techniques du sous-traitant :
*qualification(s) professionnelle(s) (qualibat, qualifelec... ou équivalent),
*ou liste des travaux en cours d’exécution ou exécutés au cours des 5 derniéres années,
- les documents spécifiques demandés au titulaire pour la réalisation des travaux.

IMPORTANT : Toute présence constatée d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier entrainera systématiquement
I'exclusion de ce sous-traitant. L'entreprise titulaire prendra alors a sa charge toutes les conséquences financiéres.

La demande de sous-traitance devra étre envoyée par mail au(x) correspondant(s) technique(s) dont les coordonnées
sont en premiére page du présent document.

1.6.2 — Modification des actes de sous-traitance

Les actes de sous-traitance peuvent étre modifiés jusqu’a la réception des travaux. Toutefois, une demande trop tardive
de modification ne pourra étre prise en compte par I'acheteur si celui-ci ne peut raisonnablement I'étudier avant la
réception des travaux.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, en cas de contradiction ou de différence, les piéces contractuelles du
marché prévalent dans I'ordre dans lequel elles sont énumérées.

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes :

2.1 — Pieces particuliéres
- LU'Acte d’Engagement (AE) ;
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) ;

- Le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) et son annexe, dont 'exemplaire original conservé dans les
archives de I'acheteur fait seul foi ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et ses annexes, dont I'exemplaire original conservé dans les
archives de I'acheteur fait seul foi ;

- Le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux ;

- Loffre technique du candidat (cadre de jugement technique et documents mentionnés, négociation, demande
complément d’information...) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du marché.

2.2 — Pieces générales
Les documents (non joints) applicables et réputés connus du titulaire sont les suivants :

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) des marchés publics de travaux approuvé par 'Arrété du 30
mars 2021 ; étant entendu que les commentaires figurant dans ce document n’ont pas de valeur contractuelle.

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux approuvé par 'arrété
du 7 octobre 2021 ; ainsi que les normes européennes et frangaises mentionnées dans le CCTP et le cahier des clauses
spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU).

ARTICLE 3 — CONTENU DES PRIX — VARIATION DANS LES PRIX

3.1 — Contenu des prix

Les prix sont forfaitaires, définitifs, hors taxes et toutes taxes comprises (le taux de TVA est indiqué a part).

lIs sont établis en euros (deux décimales apres la virgule) en tenant compte :

- du nettoyage et de I'enlévement des gravois par le titulaire du marché ;

- de 'ensemble des sujétions nécessaires au parfait achévement des travaux ;

- des délais de fabrication, de transport et de dédouanement des matériels et équipements ;
- de I'enlevement des conditionnements des matériels et équipements livrés.
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Les prix intégrent les obligations induites par le respect des stipulations fixées par le décret n° 94-1159 du 26 décembre
1994 relatif a I'intégration de la sécurité et a 'organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé lors des opérations de batiment ou de génie civil et modifiant le Code du travail.
Les prix intégrent les sujétions dues a I'établissement des plans d’exécution par le titulaire du présent marché.
3.1.1 — Dépenses prises en compte par I'entreprise
- Les frais de remise en état des réseaux a l'issue des travaux ;
- Les charges temporaires de voirie et de police résultants des installations de chantier ;
- Les dépenses concernant le nettoyage soigné de fin de chantier.

3.1.2 — Travaux supplémentaires ou modificatifs

Les travaux supplémentaires ou modificatifs, seront réglés en fonction des prix négociés entre les parties sur la base du
prix des prestations indiqué sur la DPGF et aprés validation du maitre d’ouvrage.

3.1.3 — Répartition des paiements
La co-traitance, la sous-traitance ou le groupement sont admis.
La répartition pour les membres d’'un groupement est faite selon les éléments communiqués avant la notification.
3.2 - Variation dans les prix
Les prix sont fermes et actualisables.
3.2.1 — Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de la date limite de
remise des offres. Ce mois est appelé mois « Zéro » (Mo). La date limite de remise des offres est précisée dans le
réglement de la consultation ou lors de la négociation.

3.2.2 — Choix des index de référence

Lot 1 : BT 42 — Menuiseries en acier et serrurerie
Lot 2 : BT 01 — Tous corps d’Etat

3.2.3 — Modalité d’actualisation des prix

Les prix sont actualisés si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat a fixé son prix et
la date de début d’exécution des travaux, (conformément a l'article R.2112-11 du CCP) en hausse comme en baisse,
dans les conditions précisées aux articles 9.4 et 10.5 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG-Travaux, le coefficient d’actualisation est arrondi au centiéme supérieur.

Le cas échéant, les prix seront actualisés selon la formule suivante :

I
pP=P —
0 x

dans laquelle : P : prix actualisé

Po : prix du marché initial

| : valeur du dernier indice BT connu a la date de début des travaux

lo : valeur Mo de I'index de base tel que défini a I'article 3.2.2. du présent CCAP

Les valeurs des index indiquées sur le site www.ffbatiment.fr seront prises en référence.

3.2.4 — Modalités de révision des prix

Sans objet.
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3.2.5 — Application de la taxe sur la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels (ou situation de travaux) et du solde versés aux entrepreneurs sont calculés en
appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des piéces accompagnant le paiement.

3.3 — Modalités de paiement direct des sous-traitants

En ce qui concerne le paiement direct, il est fait application des articles R.2192-22 et R.2192-23 et R.2193-10 a R.2193-
16 du CCP.

Dans les cas de sous-traitants éligibles au paiement direct, le titulaire joint au projet de décompte une attestation de
paiement direct indiquant la somme a prélever sur celles qui lui sont dues ou qui sont dues a un co-traitant pour la partie
de la prestation exécutée sur le portail Chorus-Pro.

En application des articles R.2193-11 a R.2193-15 du CCP :

Le sous-traitant envoie au titulaire du marché, sa demande de paiement (sous forme de facture) ainsi que les
justificatifs qui peuvent y étre rattachés.

Les sous-traitants et les titulaires sont invités a prendre connaissance de l'aide de la communauté chorus-pro pour le
cheminement de leurs factures :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/gerer-les-factures-de-sous-traitance-cotraitance/

Le montant total des paiements effectués au profit d’'un sous-traitant ramené aux conditions du mois d’établissement des
prix du marché ne peut excéder le montant a sous-traiter qui est stipulé dans le marché, ou en dernier lieu 'avenant ou
I'acte spécial.

ARTICLE 4 — DELAIS D’EXECUTION — PENALITES
4.1 — Délai d’exécution des travaux

Par dérogation a l'article 18 du CCAG-Travaux, la date indiquée a l'ordre de service du marché constitue la date de
démarrage de la période de préparation.

Il comprend les congés annuels et a comme point de départ la date précisée dans I'ordre de service de démarrage des
travaux.

Tout délai commence a courir a 0 heure, le lendemain du jour ou s’est produit le fait qui sert de point de départ a ce délai.
Que ce délai soit décompté en jours ou en mois, il s’achéve le dernier jour a minuit (lorsque le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’a la fin du premier jour ouvrable qui suit, a minuit).

Le marché dure jusqu’a la réception des travaux. Si I'entreprise dépasse le délai d’exécution précisé aux ordres de
services, des pénalités pourront lui étre appliquées.

4.2 — Prolongation du délai d’exécution

Les délais d’exécution des travaux peuvent étre prolongés, par avenant ou par ordre de service, conformément aux
articles 18.2.1 a 18.2.3 du CCAG-Travaux.

4.3 — Pénalités

Conformément a l'article 19.1.1 du CCAG-Travaux, les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas
déduits pour le calcul des pénalités.

Par dérogation a l'article 19.2.2, les pénalités visées ci-dessous sont cumulables et non plafonnées. Par ailleurs, par
dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, aucune exonération de pénalités ne sera accordée au titulaire.

4.3.1 — Retard dans la remise de documents avant I'exécution, en cours d’exécution et aprés I'exécution

En cas de retard du titulaire dans la remise des plans et autres documents a fournir, prévus au marché, une retenue hors
taxes sera opérée dans les conditions stipulées a l'article 19.3 du CCAG-Travaux sur les sommes dues au titulaire.

Les documents de gestion des déchets prévus a I'article 36.2 du CCAG-Travaux sont également soumis a ces pénalités.

Le montant de cette retenue hors taxes est fixée a cinquante (50) euros par jour de retard.
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4.3.2 — Pénalités pour retard dans I'achévement des travaux

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux et lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt une
pénalité de deux cents (200) euros hors taxes par jour de retard.

Le décompte des pénalités de retard s’effectuera a compter du lendemain de la date de fin d’exécution des travaux
figurant sur I'ordre de service.

Lorsque le titulaire aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai contractuel, il pourra étre mis en demeure
d’avoir a prendre toutes dispositions pour achever les travaux dans un délai déterminé.
Dans le cas ou le titulaire ne se conformerait pas a ces dispositions, il pourra étre fait application des mesures coercitives
de l'article 52 du CCAG-Travaux.

4.3.3 — Pénalités pour levée de réserves aprés réception

Dans le cas ou la levée de réserves ne serait pas prononcée dans le délai fixé par le maitre d’ouvrage ou, en I'absence
de délai, dans les trois mois qui suivent la réception, des pénalités de retard pourront étre appliquées comme suit :

- dans le cas d’'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu’au 10éme jour calendaire, le montant de la pénalité
applicable s’élévera, a 1/500éme du montant hors taxes par jour calendaire de retard ;

- aprés le 10éme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de retard s'élévera, a 0,5 % du montant hors
taxes du marché.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut les faire exécuter aux frais
et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, conformément a l'article 41.6 du CCAG-Travaux.

4.3.4 — Absence aux rendez-vous de chantier et de coordination

Des pénalités pourront étre appliquées au titulaire qui n’assiste pas ou ne se fait pas représenter, par un délégué ayant
tous pouvoirs, aux rendez-vous de chantier et de coordination.

Nota :

- Les comptes rendus de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise.
- Les rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d’ceuvre.

Ces pénalités sont fixées a cent cinquante (150) euros hors taxes par absence non excusée préalablement.
4.3.5 — Non respect de la clause environnementale générale

En précision de l'article 20.2.3 du CCAG-Travaux, en cas de non-respect de la clause environnementale générale, le
titulaire encourt une pénalité forfaitaire de cinq cents (500) euros hors taxes par manquement constaté.

4.4 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le titulaire devra assurer le nettoyage complet et soigné ainsi que I'évacuation de ses gravois au fur et a mesure de
'avancement de ses travaux. Dans le cas ou ces instructions ne seraient pas respectées, le maitre d’'ouvrage fera
procéder au nettoyage par une entreprise spécialisée et de son choix.

Le montant de ces travaux sera déduit en fin de chantier sur le décompte général.

L'entreprise est responsable de la réparation et de la remise en état des installations qu’elle aura salies ou détériorées.
Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier
sont compris dans le délai d’exécution.

Tout retard constaté sur ces opérations est sanctionné comme retard dans 'achévement des travaux. En cas de retard
dans ces opérations et aprés mise en demeure, restée sans effet, il peut y étre procédé par le maitre d’ouvrage, aux frais
du titulaire, sans préjudice de I'application de la pénalité visée a I'article 4.3.2.

4.5 — Documents a fournir en fin de chantier

En fin de chantier et avant la réception des travaux, I'entreprise remettra au maitre d' ceuvre un dossier de récolement
constitué d'un_exemplaire numérique sur clé USB avec des fichiers au format PDF, et un _exemplaire papier sous
chemises cartonnées comprenant :

CCAP N° DC006_2025 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE 11 PORTES D’ENTREE DES LST AVEC INTEGRATION D'UN

SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES SUR 8 PORTES - CASERNE DONADIEU A MARSEILLE (13) B ERIvE



- Implantations des différents équipements ;

- Les détails d'exécution ;

- Les fiches et les avis techniques ;

- Les caractéristiques de matériaux mis en ceuvre ;

- La nomenclature des fournitures avec les noms et adresses des fournisseurs ;
- Les proceés verbaux et les certificats de conformité.

ARTICLE 5 - CLAUSE DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1 — Retenue de garantie

Il sera fait application des dispositions prévues aux articles R.2191-32 a R.2191-35 du CCP.
Conformément a l'article 44.1 du CCAG-Travaux, ce marché bénéficie d’'un délai de garantie.

En conséquence, le présent marché est assujetti a la retenue de garantie de 5 % et de 3 % pour une PME, qui
conformément a l'article R.2191-36 du CCP, peut étre remplacée par une garantie a premiére demande ou, si les deux
parties en sont d’accord, par une caution personnelle et solidaire.

5.2 — Avance

Par application de l'article 10.1 option A du CCAG-Travaux et conformément aux articles R.2191-3, R.2191-5 et R.2191-
13 du CCP, sauf refus précisé dans 'acte d’engagement, une avance est accordée au titulaire d’'un marché public lorsque
le montant initial du marché (ou de la tranche affermie) est supérieur a cinquante mille (50 000) euros hors taxes et dans
la mesure ou le délai d’exécution est supérieur a deux (2) mois.

Elle sera versée directement, sans autre formalité, dans un délai de 30 jours a compter de la date de notification de
I'ordre de service de début d’exécution des travaux de chacune des tranches affermies.

Le taux de I'avance est fixé a 30 % et le montant sera calculé conformément aux articles R.2191-7 et R.2191-13 du CCP.

Cette avance est calculée sur la base du montant du marché (ou de la tranche affermie), diminué, le cas échéant, du
montant des prestations confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Comme préconisé a l'article R.2191-11du CCP, le marché fixe les modalités suivantes pour le remboursement de
'avance :

Le remboursement peut s'imputer sur les sommes dues au titulaire a compter du premier titre d’acompte. L'avance devra
étre intégralement récupérée lorsque les prestations exécutées atteindront 65 % des montants toutes taxes comprises
des prestations qui lui sont confiées

ARTICLE 6 — PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX
Le maitre de I'ouvrage ne fournira et ne posera aucun matériau.

6.1 — Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG-Travaux, le délai de préparation est celui indiqué dans la partie 1.2.2 du présent
CCAP. Il estinclus dans le délai d’exécution.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations décrites ci-dessous.
Certaines taches spécifiques peuvent étre énumérées dans le CCTP du présent marché.

6.1.1 — Par les soins du maitre d’ceuvre et/ou correspondant technique sur site

- Délivrance des autorisations d’accés (cf article 1.3.1 du CCAP) ;

- Désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;

- Mise a disposition des sources d’énergie dans les conditions fixées au CCTP ;

- Mise au point du planning d’exécution, en concertation avec le(s) titulaire(s) (le cas échéant).

6.1.2 — Par les soins du titulaire
- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre, pour visa, de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- Etablissement et présentation pour approbation au maitre d’ceuvre et/ou correspondant technique du programme
d’exécution des travaux conformément aux articles 28.2 et 29 du CCAG-Travaux.
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L'exécution d’'un ouvrage ne pourra étre commencée par I'entrepreneur qu’apres avoir regu cette approbation.

6.2 — Programme d’exécution des travaux et études d’exécution

Les travaux feront 'objet de plusieurs réunions fixées ultérieurement selon un calendrier arrété entre I'entrepreneur et le
maitre d’ceuvre ou correspondant technique de la gendarmerie. Sur ce calendrier devra figurer au minimum :

— une réunion avant le démarrage des travaux ;
— une réunion a la réception des travaux.

Des réunions supplémentaires pourront étre prévues pendant les travaux a la demande du correspondant technique
et/ou du maitre d’ceuvre.

6.3 — Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail et protection de la main-d‘ceuvre

6.3.1 — Le titulaire s’engage a faire connaitre au moins une semaine a I'avance, par écrit, la date de son arrivée,
la durée prévisible de son intervention, le nombre prévisible de salariés affectés, le nom et la qualification de la personne
chargée de diriger l'intervention.

Il est également tenu de faire connaitre au RPA, les noms et références de ses sous-traitants, le plus t6t possible et en
tout état de cause avant le début des travaux dévolus a ceux-ci, ainsi que l'identification des travaux sous-traités.

En cas d’accident touchant les agents, outre les formalités a accomplir vis-a-vis des instances qualifiées auxquelles il doit
rendre compte, le titulaire reconnait devoir informer le signataire du marché et lui faire parvenir une copie de déclaration
d’accident ainsi que la durée totale de I'arrét de travail éventuel.

6.3.2 — Le titulaire s’engage a ce que le travail soit réalisé avec des salariés employés réguli€rement au regard
des articles L.1221-13 et L.3243-1 du Code du travail. En application de l'article L.8222-6 du Code du travail, en cas de
non-respect des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du Code du travail, relatifs aux déclarations de
lactivité et des salariés de I'entreprise s’expose au risque de résiliation sans indemnité ainsi qu’au paiement des
sommes mentionnées aux paragraphes 1 a 3 de l'article L.8222-2 du Code du travail. A cet effet, le titulaire fournit a la
personne publique les piéces demandées en application des articles R.2143-3 et R.2143-4 du CCP a la conclusion du
contrat et tous les six mois jusqu’a la fin d’exécution du marché. Le titulaire s’engage également a obtenir les mémes
déclarations de la part de ses éventuels co-traitants et sous-traitants.

6.3.3 — Les travailleurs étrangers doivent étre munis du titre les autorisant a exercer une activité salariée en
France lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu des dispositions Iégislatives ou réglementaires, soit de
traités ou d’accords internationaux.

6.3.4 — La proportion maximale des travailleurs d’aptitudes physiques restreintes et leur rémunération par rapport

au nombre total des travailleurs, de la méme catégorie, employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché
seront conformes a la réglementation en vigueur.

6.4 — Organisation — Hygiéne et sécurité des chantiers
6.4.1 — Les mesures particuliéres ci-aprés concernant I'hygiéne et la sécurité sont a prendre par I'entrepreneur

Les locaux de chantier et les locaux pour le personnel sont a la charge de I'entrepreneur et doivent respecter la
réglementation en vigueur.

- Plans d’hygiéne et de sécurité :

La personne publique garantit au titulaire le libre accés au chantier faisant I'objet du présent marché. Toutefois,
conformément aux articles R.4512-6 a R.4512-12 du Code du travail, cet accés fait préalablement I'objet d’'un plan de
prévention rédigé par le Commandant de caserne et signé contradictoirement avant tout commencement de travaux.

- Etat de propreté du chantier :

L'entrepreneur titulaire ou le mandataire est responsable du maintien permanent du chantier en état de propreté, ce qui
met notamment a la charge de I'entrepreneur I'enlevement de ses propres gravois et déchets, le ramassage et le
stockage des gravois et déchets sur le chantier depuis le ou les points de dépbts fixés par le maitre d’ceuvre.

L'ensemble du chantier ainsi que les zones des installations de chantier, sont maintenus dans un état de propreté
permanent.
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L'entrepreneur est responsable du nettoyage de sa zone de travail. Les constats d’exécution des nettoyages seront faits
par le maitre d’ceuvre. En cas de défaut d’exécution, le maitre d’ceuvre ou le maitre d'ouvrage fera intervenir une équipe
de nettoyage avec imputation directe des dépenses de cette équipe, a I'entreprise.

Tout dépbt de matériel et de matériaux ne pourra étre effectué a l'intérieur des batiments.

Les matériels et matériaux restent sous I'entiére responsabilité du titulaire jusqu’a la date de réception des ouvrages.
Le local considéré sera remis en état par les soins et aux frais de I'entrepreneur.

6.4.2 — Autorisations administratives
Par dérogation a larticle 31.3 du CCAG-Travaux, toutes demandes d’autorisations administratives (occupation
temporaire du domaine public ou privé et les frais associés, permissions de voirie...) extérieures a la caserne auprés des
autorités compétentes seront a la charge du titulaire.
Par dérogation a I'article 34.1 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur sera seul responsable, de tous les désordres, dégats et
dommages causés par ses ouvriers, matériels ou I'exécution pure et simple de ses travaux. Il contractera a cet effet
toutes assurances complémentaires nécessaires.

6.4.3 — Gestion des déchets de chantier
Les déchets sont traités en application de 'article 36 du CCAG-Travaux et sont a la charge de I'entreprise.

Le CCTP peut apporter des préconisations sur la gestion des déchets.

6.5 — Lutte contre la corruption

Les Parties s’engagent a ne jamais se livrer a aucune activité, pratique ou comportement qui constituerait une infraction
aux lois en matiére de lutte contre la corruption, y compris la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique, et adopter et maintenir des
procédures adéquates visant a empécher leurs employés ou fonctionnaires d’entreprendre toute activité, pratique ou
conduite qui pourrait donner lieu a une infraction aux lois anticorruptions.

ARTICLE 7 — MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

7.1 - Approvisionnements

Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG-Travaux, il n’est pas prévu le versement d’acompte sur approvisionnements.

7.2 — Modalités de réglement

Les modalités de réglement des comptes seront celles figurant a I'article 12 du CCAG-Travaux.
Les rbles de maitre d’ceuvre et maitre d’ouvrage mentionnés au présent CCAP sont différents dans chorus-pro.

Les acteurs sont :
— MOE et MOA : bureau de I'immobilier et du logement de la RGPACA en lien avec le correspondant technique.

7.2.1 — Transmission dématérialisée des projets de décompte

Le titulaire adresse ses projets de décompte de fagon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus-pro
a l'adresse https://chorus-pro.gouv.fr sur 'espace « FACTURES DE TRAVAUX ».

Par dérogation a l'article 12.1.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte est établi conformément au modele qui est
remis aux entreprises par le maitre d’ceuvre.

Toutes les informations utiles aux modalités d’utilisation du portail et de transmission des demandes de paiement sont
disponibles directement sur le site, soit en posant une question a l'assistant virtuel, soit en contactant I'assistance
utilisateurs (via un formulaire en ligne).

Les projets de décompte précise :

- le numéro et date de la situation ;

- l'adresse de facturation ;

- le nom et I'adresse du titulaire ;

- le numéro SIRET ou numéro d’enregistrement au RC ou répertoire des métiers ;
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- les coordonnées bancaires ;
- le numéro et la date du marché ;
- le numéro d’Engagement Juridique (EJ) figurant sur I’acte d’engagement ;
- le détail des prestations conformément a la DPGF du lot et/ou de la tranche concerné(e) ;
- le détail par batiment et par TVA :
* le montant des prestations hors TVA ;
* les taux et montants de la TVA ;
* le total d’avancement cumulé en % et en montant HT ;
* le cumul précédenten % ;
* 'avancement du mois en % ;
* le montant HT du mois ;
- le montant total des prestations exprimé en euros TTC ;
- lidentifiant gendarmerie (SIRET Etat MOE/MOA) : 130 020 357 00013 ;
- le code service exécutant (code SE) : GN-PACA.

Toutes les demandes de paiement devront étre déposées au format A4.
Les situations devront comporter le tampon de la société ainsi que la signature de la personne reconnue comme ayant le
pouvoir d’engager I'entreprise.

Les factures ne correspondant pas a ces indications seront rejetées pour étre complétées et/ou modifiées.

Attention, pour tout projet de décompte qui ferait 'objet d’'un ordre de service de « démarrage » ou d’affermissement, il
est recommandé de déposer I'ordre de service a I'appui du projet de décompte.

Le maitre d’ceuvre notifiera I'état d’acompte mensuel au titulaire aprés validation. Toutes les opérations se dérouleront de
facon dématérialisée via I'espace « FACTURES DE TRAVAUX ».

Le MOA validera I'état d’acompte.

En validant I'état d’acompte, les documents sont adressés par voie dématérialisée au CSP SGAMI SUD qui pourra le
mettre en paiement.

Schéma d’exemple :

L 7 N 0’

- . r . . -
N Maitrise d’(Euvre Maitrise d'ouvrage Service financier

Dépose le - - - :
projet de Dépose |'état Réceptionns
décompte d'acompte I'état d'acompte

mensuel validé

Frojetde
décompte
mensuel

Dépose |'état

d'acompte validé | Met en paiement |

—_ : Circuit papier / dématérialisation hors Chorus Circuit dématérialisé via
Cadres de facturation e Fro — Chorus Pro

7.2.2 — Etablissement des états d’acompte

Par dérogation a l'article 12.1.2 du CCAG-Travaux, la notification de I'état d’acompte mensuel par voie dématérialisée
interviendra dans un délai de dix (10) jours a compter de la réception de la date de demande de paiement mensuel.

En cas de sous-traitance, le titulaire joint au projet de décompte :
- attestation de paiement direct d’un sous-traitant rédigée et signée par le titulaire du marché. L'attestation devra
faire apparaitre, a titre informatif, le montant de la TVA due.
- copie de la facture justificative du sous-traitant portant la mention “auto-liquidation”, en application du 13 du |
de l'article 242 nonies A de I'annexe Il au Code général des impdts, justifiant 'absence de collecte de la taxe par
le sous-traitant.
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7.2.3 — Demande de paiement final et décompte général

Par dérogation aux articles 12.3 et 12.4 du CCAG-Travaux, la demande de paiement finale est transmise selon les
mémes modalités que les états d’acompte mensuel.

Il est rappelé que la demande de paiement finale ne peut intervenir qu’aprés achévement des travaux.

Ainsi, avant établissement du projet de décompte final, il est impératif de procéder a la réception des travaux (cf. article
10.2 du CCAP).

Ce projet de décompte est déposé dans I'espace « FACTURES DE TRAVAUX » du portail https://chorus-pro.gouv.fr
Le SIRET du MOA et du MOE est : 130 020 357 00013

Le code service du MOA et du MOE a utiliser est GN-PACA.

Cadre de facturation : A8 « projet de décompte général définitif »

Le projet accepté ou rectifié par le MOE devient le décompte final. Le MOA établit le projet de décompte général qui
comprend le décompte final, I'état du solde et la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.

Le projet de décompte général est signé par le RPA et transmis au titulaire pour validation et signature. Il devient le
Décompte Général Définitif (DGD).
Dés que le titulaire valide, date et signe le DGD, il est envoyé au CSP SGAMI SUD pour mise en paiement.
7.2.4 — En cas de sous-traitance déclarée
Le titulaire doit impérativement activer I'espace « FACTURES A VALIDER » de chorus-pro.
Les sous-traitants et les titulaires sont invités a prendre connaissance de l'aide de la communauté chorus-pro pour le

cheminement de leurs factures :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/gerer-les-factures-de-sous-traitance-cotraitance/

La facture du sous-traitant étant adressée directement au CSP SGAMI SUD, conformément a l’article 12.6 du
CCAG-Travaux, le projet de décompte mensuel devra impérativement mentionner les éléments du sous-traitant
(somme a prélever sur celles qui lui sont dues) et étre accompagné des documents suivants :

- attestation de paiement direct d’un sous-traitant rédigée et signée par le titulaire du marché ;
- copie de la facture justificative du sous-traitant déposée sur chorus-pro validée par le titulaire.

Rappel : I'auto-liquidation de la TVA : en application de l'article 283 du Code général des impdts, la taxe sur la valeur
ajoutée s’applique dés lors que des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d’'un donneur d’ordre
soumis a la TVA : celle-ci n’est donc pas payée par le sous-traitant mais par le client final (entreprise principale) qui paie
directement la TVA auprés de I'administration fiscale. Il conviendra de faire une mention du total HT sur chaque facture.

Tout document transmis avant la fin d’exécution des prestations, incompléte ou incorrecte fera I'objet d’'un retour via
I'espace « FACTURES DE TRAVAUX » afin qu'il procéde aux rectifications qui s'imposent. Le titulaire dispose d’'un délai
de trente (30) jours a compter de la date de notification de la demande pour la contester. Passé ce délai de trente (30)
jours, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté les modifications demandées et devra envoyer le document dit
« conforme ». Le délai de paiement mentionné a l'article 7.3 du présent CCAP ne prend effet qu’a compter de la date de
réception conforme des documents demandés ci-dessus.

Vous trouverez en annexe du présent CCAP un support Chorus-pro « marché de travaux ».
En cas de difficulté sur le portail, merci de prendre contact avec :

- Mme Grandin : 04 95 05 92 25 ou par mail catherine.grandin@interieur.gouv.fr
- M. Gabourg : 04 95 05 91 22 ou par mail martiny.gabourg@interieur.gouv.fr

7.3 — Délais de paiement

Le réglement est effectué par le Secrétariat Général pour 'Administration du Ministere de I'Intérieur (SGAMI Sud),
ordonnateur secondaire, auprés de la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Cbte d’Azur,
comptable assignataire. Les factures exprimées en euros seront produites par le prestataire et réglées dans un délai de
trente (30) jours, conformément a I'article R.2192-10 du CCP.
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ARTICLE 8 — INTERETS MORATOIRES, INDEMNITES FORFAITAIRES ET COMPLEMENTAIRES POUR
FRAIS DE RECOUVREMENT

8.1 — Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations
Iégales et contractuelles, ne sont pas versées par I'acheteur a I'échéance prévue au marché ou a I'expiration du délai de
paiement.

8.2 — En application de l'article L.2192-13 du CCP, dés le lendemain de I'expiration du délai de paiement ou de
I'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts
moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.

Il ouvre droit, a des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, a une indemnisation
complémentaire versés au créancier par I'acheteur.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’'une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire prévue a l'alinéa
précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

8.3 — Leur mise en ceuvre sera effectuée en application des articles R.2192-31 a R.2192-36 du CCP.
ARTICLE 9 — CESSION DE CREANCES

Le titulaire et tout sous-traitant payé directement peuvent céder ou nantir a des établissements de crédit, par exemple,
leur créance dans les conditions prévues aux articles R.2191-45 a R.2191-63 du CCP.

A cette fin, 'acheteur remettra sur demande du titulaire et & tout sous-traitant payé directement soit :

- une copie de l'original de I'acte d’engagement délivré en unique exemplaire ;

- un certificat de cessibilité de créance sur marchés publics.

La cession de créances doit étre adressée au comptable assignataire mentionné en 1ére page du CCAP.

ARTICLE 10 —- CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 — Essais et contréles des ouvrages en cours des travaux

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire effectuer des essais et controles.

10.2 — Réception

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve que les travaux répondent aux exigences du CCTP.
La réception s’effectue dans les conditions établies a I'article 41 du CCAG-Travaux.

Un PV de réception contradictoire sera établi, avant production du projet de décompte final, par le maitre d’ceuvre, signé
par le titulaire puis par le correspondant technique et enfin, ces documents seront approuvés par l'acheteur. Dés
approbation par I'acheteur, une copie sera adressée par voie dématérialisée au titulaire qui pourra établir le projet de
décompte final correspondant (Cf. article 7.2.3 du présent CCAP).

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre procéde aux opérations préalables a la réception des ouvrages est fixé a

20 jours a compter de la date de réception de la lettre du titulaire I'avisant de 'achévement des travaux ou de la date
indiquée dans cet avis pour 'achévement des travaux si cette derniére date est postérieure.

10.3 — Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrage

Sans objet.

10.4 — Délai de garantie de parfait achévement

Conformément a I'article 44.1 du CCAG-Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un an a compter
de la date de réception des travaux indiquée sur le procés verbal de réception.
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10.5 — Garantie du matériel

Le matériel sera garanti deux (2) ans a partir de la réception contre tous vices de fabrication ou de montage, y compris
fourniture de piéces, de main-d'ceuvre, de frais de transport, déplacement et frais de toute sorte.

Pendant les deux (2) années de garantie, I'entrepreneur devra remplacer a ses frais, l'appareillage défectueux ou les
canalisations, dont I'isolement ne serait pas suffisant.

Pendant ce méme délai, il doit, sur simple demande, procéder aux réparations ou modifications nécessaires au bon
fonctionnement de l'installation.

Toute détérioration qui se produirait pendant la période de garantie et qui serait la conséquence d’une imprudence, d’'un
manque d’entretien est exclue de la garantie.

10.6 — Garanties particuliéres

Durant les travaux, I'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre les intempéries et contre les dommages que
pourraient occasionner des tiers.

Si I'entrepreneur propose dans son offre des matériaux ou fournitures d’'un type nouveau, il devra souscrire une
assurance particuliére couvrant leur tenue pendant dix ans.

Pendant la période considérée, il devra procéder a leur remplacement éventuel ainsi que les remises en état qui en
découlent, sur simple mise en demeure du maitre d’ouvrage ou du maitre d’ceuvre.

10.7 — Assurances

Par dérogation a I'article 8 du CCAG-Travaux, avant la notification du marché, le titulaire du marché doit justifier qu’il est
titulaire d’'une assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que sa responsabilité civile décennale.

Le titulaire devra fournir, avant la notification de son marché les attestations de son assureur justifiant qu’il est a jour de
ses cotisations et que la police contient les garanties en rapport avec la mission et, en particulier, qu’il est assuré pour
tout accident ou dommage cause lors de I'exécution des travaux.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur demande de
I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

10.8 — Attestations a fournir

Pour toute commande supérieure a cing mille (5 000) euros hors taxes, le titulaire est tenu de fournir tous les six mois a
compter de la date de notification du présent marché et jusqu’au terme de ce dernier, les documents suivants :

— déclaration relative a la lutte contre le travail illégal modéle NOTI1 ;

— attestation URSSAF ou équivalent de versements de cotisations et de fournitures de déclarations des candidats
attributaires d’'un marché public.

En cas de non remise par le titulaire, la personne publique mettra ce dernier en demeure de fournir ces attestations sous

un délai maximum de dix jours ouvrés. Sans réponse du titulaire passé ce délai, le marché pourra étre résilié a ses torts

sans que le titulaire ne puisse prétendre a indemnité.

ARTICLE 11 — RESILIATION DU MARCHE / INTERRUPTION DE TRAVAUX
Le marché peut-étre interrompu voire résilié suivant les dispositions édictées dans le chapitre 7 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 12 - LOI APPLICABLE - LITIGES

En cas de désaccord, la loi frangaise est seule applicable.

13.1 — Traitement des litiges

Les dispositions de I'article 55.1.1 du CCAG-Travaux s’applique, le mémoire en réclamation sera notifi€ en recommandé
avec accuse de réception au MOA a 'adresse suivante :

Région de gendarmerie PACA
BBA - Section administration
162 avenue de la Timone - CS90086
13387 MARSEILLE Cedex 10
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Par dérogation a I'article 55.1.2 du CCAG-Travaux, le MOA notifie sa réponse, aprés avis du MOE, dans un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours a partir de la date de réception du mémoire de réclamation.

Par dérogation a l'article 55.1.3 du CCAG-Travaux, I'absence de notification d’'une décision dans ces délais équivaut a un
rejet de la demande du titulaire.

13.2 — Recours au médiateur interne

Le présent marché est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s’engagent a examiner ensemble, dans le plus
grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son
exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine de la juridiction
compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations fournisseurs » du ministere de I'Intérieur
a I'adresse suivante : mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception a M. le
Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de I'Intérieur, Place Beauvau, 75800 Paris cedex 08.

Dans 'hypothése ou, a l'issue d’un délai de trois (3) mois, le différend n’aurait pas trouvé de solution acceptable pour les
deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle s’y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du
litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de la médiation doivent rester
confidentiels.

13.3 — Comité consultatif de réglement a I’amiable des différends

L'organisme de médiation dont dépend le présent marché est le suivant :

Comité consultatif interrégional de reglement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Marseille
Place Félix BARET — CS 80001 — 13282 MARSEILLE Cedex 06.

Tél : 04.84.35.45.54

13.4 — Tribunal administratif

Le présent marché dépend du :

Tribunal Administratif de Marseille — 22 Rue de Breteuil — 13281 MARSEILLE Cedex 06.

e-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr
Tél : 04.91.13.48.13

Les correspondances ainsi que la documentation relative au marché sont rédigées en frangais.
ARTICLE 14 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les articles énumérés ci-dessous dérogent au CCAG-Travaux :

NATURE DE LA DEROGATION Articles CCAP Articles CCAG-Travaux
Décomposition et durée des travaux 1.2.2 18.1.1
Piéces contractuelles du marché 2 4.1
Modalité d’actualisation des prix 3.2.3 10.5
Délai d’exécution des travaux 4.1 18
Pénalités 4.3 19.2.1,19.2.2 et 19.2.3
Période de préparation 6.1 28.1
Autorisation administrative 6.4.2 31.3 et 34.1
Approvisionnement 71 10.4
Projet de décompte 7.21 12.1.1
Etablissement des états d’acompte 7.2.2 12.1.2
ngande paiement final et décompte 793 12.3 6t 12.4
générales
Assurance 10.7 8
Traitement des litiges 13.1 55.1.2 et 55.1.3
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