
 

Annexe 2 au CCATP :
Tableau de synthèse des réunions prévisionnelles à prévoir dans le

cadre de la mission de maîtrise d’oeuvre 

• Tableau par type de réunion :

Type de
réunions

Nombre de réunion ou fréquence
Durée de
la mission

Estimation
nombre
total de

réunions
Points
d’arrêt
MOA

centrale

1 à 2 fois par an 3 ans 3

Revues
d’opération

Tous les 2 à 3 mois ( 4 fois par an) 3 ans 12

Réunions de
suivi

2 par mois + 1 réunion démarrage pour chaque mission 3 ans 38

Réunions de
prépa et
chantier

1 par semaine (réunion de prépa et de chantier) 11 mois 48

Réunions
spécifiques

Selon mission complémentaire 34

• Tableau par tranche et par mission :

Désignation
des tranches

Durée
de la

Tranche
Missions

Nombre de réunion ou
fréquence

Durée de
la mission

Type de
réunion

Tranche
ferme
(TF)

7 mois

AVP 2 par mois 3 mois Réunions
de suiviPRO 2 par mois 2 mois

MC1 1 réunion 1 mois

Réunions
spécifiques

MC2.1 1 réunion 1 mois

MC3.1 Au moins 2 réunions 1 mois

MC3.2 Au moins 2 réunions 1 mois

MC4 Au moins une réunion 2 mois

MC5.1 Au moins 3 réunions 2 mois

MC8 Au moins 3 réunions 2 mois

MC9 Au moins 2 réunions 2 mois

Tranche
Optionnelle

1
9 mois AMT 2 par mois 5 mois Réunions

de suivi



Type de
réunions

Nombre de réunion ou fréquence
Durée de
la mission

Estimation
nombre
total de

réunions

(TO1)

VISA 2 par mois 1 mois

MC2.2 Au moins 3 réunions 1 mois
Réunions

spécifiquesMC2.3 Au moins 2 réunions 1 mois

MC5.2 Au moins 3 réunions 1 mois

Tranche
Optionnelle

2
(TO2)

15 mois

DET

1 par semaine (réunion
de prépa et de chantier) 

11 mois
Réunions

de prépa et
chantier

AOR 2 par mois 3 mois
Réunions
de suivi

MC2.4
Coordination

environnementale
11 mois

Réunions
de prépa et

chantier

MC3.3  Au moins 2 réunions 11 mois

Réunions
spécifiques

MC5.3 Au moins 3 réunions 11 mois

MC6 Au moins 3 réunions 4 mois

MC7 Au moins 3 réunions 3 mois


