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Chapitre | — Généralités

Article 1. Pouvoir adjudicateur
Pouvoir adjudicateur : CHU SAINT ETIENNE-Etablissement support du GHT LOIRE
Type de pouvoir adjudicateur : Etablissement public de santé
Siret : 264 200 304 00808
Adresse : Direction des Achats et du Patrimoine
Hopital Bellevue - Pavillon 1 - 1er étage

42055 Saint-Etienne Cedex 2

Adresse du profil acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

Etablissements participant au marché :

Le GHT Loire est composé de 14 Etablissements de santé repartis géographiquement sur le
département de la Loire, I'Ouest du département du Rhone et le Nord du département de I'Ardéeche.
Afin de répondre au mieux aux objectifs et enjeux du présent marché, il est prévu une décomposition
en 6 zones géographiques distinctes :

ZONE A : Bassin Stéphanois,

e Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Etienne

ZONE B : Bassin Gier,

e Hopital du Gier
Saint-Chamond
Rive de Gier

ZONE C : Bassin Ondaine,

e Hopital le Corbusier
Firminy

e Centre Hospitalier Georges Claudinon
Le Chambon-Feugerolles

ZONE D : Bassin Forez et Monts du Lyonnais,

e Centre Hospitalier du Forez
Montbrison
Feurs

e Centre hospitalier Saint-Bonnet-le-Chateau

e Hopital Maurice André
Saint-Galmier
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e Centre Hospitalier des Monts du Lyonnais
Chazelles-sur-Lyon
Saint-Symphorien-sur-Coise
Saint-Laurent-de-Chamousset
Haute-Rivoire

ZONE E : Bassin Roannais,
e Centre Hospitalier de Roanne

o Hopital de Charlieu

e Centre Hospitalier de Saint-Just-la-Pendue

ZONE F : Bassin Ardéchois,
e Centre Hospitalier Ardéeche Nord
Annonay

e Centre Hospitalier de Serriéres

e Hopital de Saint Félicien

Renseignements administratifs :

Laurence VETARD
Responsable service des marchés
Tél:04/77/12/79/15
Fax :04/77/12/73/15
laurence.vetard@chu-st-etienne.fr

Fabienne FAURE Grégory PONTVIANNE
Juriste Juriste
Tél :04/77/12/79/06 Tél :04/77/12/79/62
Fax : 04/77/12/73/15 Fax : 04/77/12/73/15
ght.marchesjuristes@chu-st-etienne.fr gregory.pontvianne@chu-st-etienne.fr

Renseignements techniques :

JUST Frédéric
Tél : 04-77-12-72-69
frederic.just@chu-st-etienne.fr

Article 2. Objet de I'accord-cadre

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) définissent les
modalités d’exécution d’un accord cadre qui a pour objet la relance des lots infructueux de la
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procédure TRV 2025-064 concernant la réalisation de travaux d’entretien, maintenance, rénovation et
restructuration des batiments du GHT LOIRE.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP) et le bordereau des prix unitaires (BPU) propre a chaque lot.

Lieux d’exécution :

Le présent marché accord cadre porte sur I'ensemble des batiments situés sur les différents sites et
propriétés des établissements membres du Groupement Hospitalier de Territoire Loire (GHT Loire).

L'adresse des lieux d’exécution des prestations figurent dans le document intitulé « Liste des
Etablissements du GHT Loire » placé en Annexe 1 du présent CCAP.

Article 3. Division en lots
Prestation divisée en lot : oui [X] non [_]

Le présent accord-cadre est décomposé en 10 lots établis par corps d’état et regroupés par zones
géographiques comme indiqué dans le tableau ci-apres :

N° de lot Libellé Zone Géographique
2E TERRASSEMENTS — RESEAUX - CHAUSSEES E
3D MACONNERIE D
3E MACONNERIE E
6A SERRURERIE METALLERIE A
6B SERRURERIE METALLERIE B
6C SERRURERIE METALLERIE C
6D SERRURERIE METALLERIE D
6E SERRURERIE METALLERIE E
6F SERRURERIE METALLERIE F
7F MENUISERIES EXTERIEURES F
8A VOLETS ROULANTS OCCULTATIONS A
8B VOLETS ROULANTS OCCULTATIONS B
8C VOLETS ROULANTS OCCULTATIONS C
8D VOLETS ROULANTS OCCULTATIONS D
8E VOLETS ROULANTS OCCULTATIONS E
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8F VOLETS ROULANTS OCCULTATIONS

9D MENUISERIES INTERIEURES

9F MENUISERIES INTERIEURES

10E PLATRERIE PEINTURE - PLAFONDS SUSPENDUS

13D PLOMBERIE SANITAIRES

13E PLOMBERIE SANITAIRES

13F PLOMBERIE SANITAIRES

15D CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE
16B ELECTRICITE

L'attribution sera faite lot par lot. Chaque lot donne lieu a la conclusion d’un marché public passé sous
la forme d’un accord-cadre.

Article4. Forme de I’accord cadre

Les prestations feront I'objet d’un accord-cadre multi-attributaire conclu avec un nombre maximum

de 3 opérateurs économiques sous réserve d’'un nombre suffisant d’offres conformes pour tous les

lots sauf pour le lot

8 qui est mono attributaire.

Tous les lots donnent lieu a la conclusion d’'un marché passé sous la forme d’un accord-cadre mixte

exécuté en partie par I'émission de bons de commande et en partie par la conclusion de marchés
subséquents en application des articles R 2162-2 et R 2162-3 du Code de la Commande Publique a
I’exclusion du lot 8 qui sera exécuté au moyen de bons de commande.

L’accord-cadre ne comporte pas de tranches optionnelles.

En application de 'article R2162-4 du code de la commande publique, I’ accord cadre est conclu avec

un maximum sur la

- Lot 2: 1 700 000€
- Lot 3 : 4 700 000€
- Lot 6 : 3 120 000€
- Lot 7 : 3 260 000€

- Lot 8 : 3 900 000€
- Lot 9: 8 260 000€

durée totale du marché :

- Lot 10 : 9 550 000€
- Lot 13 : 7 650 000€
- Lot 15 : 10 400 000€
- Lot 16 : 28 980 000€
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Article 5. Durée de I’accord cadre et reconduction

5.1 - Durée

Le marché est conclu pour une période initiale allant du 01/01/2026 au 31/12/2026.

5.2 - Reconduction

Ce marché pourra éventuellement étre reconduit de maniere TACITE pour une durée de 12 mois a
compter de sa date d’anniversaire. Le marché ne pourra étre reconduit au-dela de 3 fois.

La durée maximale totale du marché public n’excedera pas 48 mois (période(s) de reconduction
éventuelle comprise(s)). Le titulaire ne pourra pas refuser la reconduction conformément aux
dispositions de I’article R2112-4 du code de la commande publique.

Dans le cas de décision de ne pas reconduire le marché, le pouvoir adjudicateur prendra une décision
de non reconduction par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 6 mois avant la
fin de la durée de validité des marchés publics.

Le titulaire ne pourra ni s’opposer a la décision de non reconduction, ni prétendre a une quelconque
indemnité.

Article 6. Pieces contractuelles de I'accord-cadre

6.1 Pieces constitutives

L'accord-cadre est régi par les documents contractuels suivants :

1- L’acte d’engagement (ATTRI1) et son annexe financiéere (BPU)
2- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes ;
3- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres et ses annexes ;

4- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 MARS 2021 ;

5- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)
6- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants

7- Le mémoire technique justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution de
I'accord cadre

8- - Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé

En cas de contradiction entre les pieces constitutives du marché, ces pieces prévalent dans I'ordre dans
lequel elles sont énumérées ci-dessus.

6.2 Notification

Le pouvoir adjudicateur fera parvenir une copie du marché par voie dématérialisée. La notification
transforme I'accord cadre en marché et le candidat en titulaire.

La date de notification du marché est celle figurant sur I'accusé de réception.
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6.3 Nantissement et cession de créance

Si le titulaire souhaite céder ou nantir sa créance, il devra en faire la demande au pouvoir adjudicateur,
accompagnée de la copie de I'acte d’engagement qui lui a été délivrée s’il ne souhaite pas recevoir un
certificat de cessibilité.

L'acte d’engagement complété ou un certificat de cessibilité complété et signé sera envoyé au titulaire
en exemplaire unique. Il est a noter que le pouvoir adjudicateur ne sera pas, en cas de perte, autorisé
a délivrer un duplicata de I'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Dans le cadre des marchés d’accord cadre donnant lieu a I’'émission de bon de commande, le titulaire
précisera s’il souhaite obtenir :

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique du marché. Dans cette hypotheése, il devra
adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur ;

e Un certificat de cessibilité ou I'exemplaire unique de chaque bon de commande. Dans cette
hypothese, il devra adresser sa demande aupres du pouvoir adjudicateur.

Article 7. Sous-traitance

7.1 Désignation de sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu
de la personne responsable du marché, 'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. La présentation du dossier de sous-
traitance se fait conformément aux articles 3.6 du CCAG-Travaux et R2393-24 et suivants du code la
commande publique.

7.2 Modalités de paiement direct

Lorsqu’un sous-traitant doit étre payé directement, le titulaire est tenu, lors de sa demande
d’acceptation, d’établir que le nantissement éventuel résultant du marché public ne fait pas obstacle
au paiement direct du sous-traitant.

Le titulaire précise, sur le projet de décompte, la somme a régler par |'établissement donneur d’ordre
a chaque sous-traitant concerné.

Article 8. Obligations générales des titulaires

8.1 Changements affectant les titulaires
Les titulaires s’engagent a informer les établissements parties de tout changement survenant au cours
des marchés affectant :

- la personne ayant qualité pour le représenter ;

- la forme de I'entreprise ;

- la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination ;

- son adresse ou son siége social ;

- la cession d’une ou de différentes activités ;
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- I'acquisition d’une nouvelle activité ;
- son adresse bancaire.

et lui fait parvenir, le cas échéant, un extrait K Bis du registre du Commerce, une photocopie de I'extrait
du Journal des Annonces Légales et Juridiques et un RIB ou un RIP.

Ces changements doivent étre signalés impérativement avant toute nouvelle facturation.

Le paiement des factures sera suspendu tant que le pouvoir adjudicateur ne sera pas en possession
des documents nécessaires ou jusqu’a la notification d’'un éventuel avenant.

8.2 Protection de la main-d’ceuvre

Les titulaires se doivent de respecter les obligations résultant des lois et réglements relatifs a la
protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail dans I'entreprise.

IIs sont responsables du respect de celles-ci par ses sous-traitants éventuels.

8.3 Assurance

Conformément aux dispositions de I'article 8.1.3 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et
avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :
- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes
dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

8.4 Respect de la protection des données : RGPD

Les informations collectées par le CHU de Saint-Etienne directement aupres de vous font I'objet d’un
traitement ayant pour finalité la gestion de la prestation fournie dans le cadre du présent marché. Ces
informations sont traitées sur la base de I'exécution du contrat. Elles sont a destination exclusive des
personnes habilités et seront conservées jusqu’a 5 ans a compter de la fin de I’exécution du contrat.
Le CHU de Saint-Etienne ne traite que les données strictement nécessaires a I'accomplissement de la
finalité susvisée.

Conformément au Réglement (UE) 2016/679 relatif a la protection des données a caractére personnel,
vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’acces, droit de rectification, droit a
I’effacement (droit a I'oubli), droit d’opposition, droit a la limitation du traitement, droit a la portabilité
dans les limites de la réglementation. Vous pouvez également définir des directives relatives a la
conservation, a l'effacement et a la communication de vos données a caractére personnel aprées votre
déces.
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Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au Délégué a la Protection des Données par mail
a rgpd-dpd@chu-st-etienne.fr ou par voie postale a la Direction du Systeme d'Information

8, rue Bossuet, 42055 Saint-Etienne Cedex 2. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-
dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation aupres de la CNIL (www.cnil.fr).

8.5 Discrétion et confidentialité

Les titulaires sont tenus au secret professionnel sur toutes les informations (techniques, financiéres ou
organisationnelles) et documents auxquels ils auraient accés dans le cadre d’exécution des marchés et
en particulier pour toutes les données a caractére personnel auquel ils auraient acces pendant toute
la durée de la prestation.

Les titulaires s’engagent a faire respecter ces dispositions par leur personnel, préposé et éventuel sous-
traitant.

Le titulaire s’engage a restituer sans délai a I'issue du présent marché, quelle qu’en soit la cause,
I’ensemble des documents, éléments et outils que lui aurait confié les établissements parties.

Le titulaire, reconnaissant par avance que toute divulgation léserait gravement les intéréts du
groupement de commande, s’engage a ce que les informations, documents et savoir-faire, transmis
par ces derniers, ne puissent étre utilisés, ni publiés, ni communiqués, par quelque moyen, sous
guelque forme et quelque maniére que ce soit, sans I'accord préalable et écrit des établissements
parties. La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire a en couvrir les entiéeres
conséquences.

En outre, le titulaire sera tenu de conserver un caractére confidentiel a toute idée, tout concept, tout
savoir-faire, ou toute technique, relatifs a I'activité des établissements parties, qui lui seront
communiqués d’une maniere directe ou indirecte. Le titulaire assurera donc la protection de toute
information et tout document qui lui auront été confiés, avec autant de soins que s’il s’agissait de
données confidentielles relatives a ses propres affaires.

Cette clause de secret continuera de lier le titulaire pendant une période de trois ans a compter du
terme du présent marché, quelle qu’en soit la cause, sous réserve que les informations en question ne
soient préalablement tombées dans le domaine public du fait des établissements parties ou d’un tiers.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales éventuellement
encourues, le(s) marché(s) pourra (pourront) étre résilié(s) pour faute du titulaire sans aucune
possibilité de dédommagement.

Les établissements parties s’engagent a maintenir confidentielles les informations, signalées comme
telles, recues des titulaires.

8.6 Sécurité

Les établissements parties définissent, selon les dispositions du décret n° 92-158 du 20 février 1992
(articles R4511-1 a R4515-1 du code du travail), une politique de sécurité des personnes lors des
interventions d’entreprises extérieures dans ses établissements.

Cette politique se traduit par I'application de différentes procédures que le titulaire du marché devra
respecter conformément aux dispositions du présent CCAP.
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Les établissements parties pourront s’assurer, auprés des salariés du titulaire du marché, de leur
connaissance des régles de sécurité retenues dans le Plan de Prévention de I'opération, dans la mesure
ou ce plan aura préalablement été communiqué au titulaire du marché.

Les établissements parties se réservent la possibilité de suspendre I'exécution de la prestation, si les
conditions de sécurité ne sont pas respectées, jusqu’a la mise en ceuvre, par le titulaire du marché, des
dispositions correctives nécessaires.

Article 9. Clause de non exclusivité de I’accord cadre

9.1 - Travaux réalisés par les agents techniques des établissements

Certains travaux courants, notamment les travaux urgents, pourront toujours étre réalisés directement
par les agents techniques des établissements du GHT sans que cela ne puisse jamais caractériser une
atteinte au droit d’exclusivité accordé aux titulaires.

9.2 - Consultations spécifiques en dehors de I’accord cadre

Le GHT Loire se réserve la possibilité d’organiser une consultation spécifique en dehors du présent
accord-cadre dans les cas suivants :

- ler cas: Lorsque les offres remises par les Titulaires a I'occasion de la consultation organisée
pour [lattribution d’'un marché subséquent sont toutes inappropriées, irréguliéres,
inacceptables ou contraires aux engagements des titulaires définis aux articles 8 et 9 du
présent CCAP ;

- 2éme cas : Lorsqu’a la suite de la résiliation d’'un marché subséquent pour faute de son
titulaire, une remise en concurrence des seuls titulaires de I'accord-cadre non défaillants pour
la conclusion d’un marché de substitution ne permettrait pas une mise en concurrence
suffisante.

3®me cas : lorsque le montant HT de I'opération de travaux est supérieur ou égal @ 500 000<.
- 4éme cas : Pour la réalisation de travaux rentrant dans le cadre de marchés de conception-

réalisation

- 5éme cas : Pour la réalisation de travaux issus des missions d’une maitrise d’ceuvre externe.

9.3 Cas de non consultation de tout ou partie des titulaires de I’accord cadre.

Le pouvoir adjudicateur se réserve également la possibilité de conclure un marché subséquent sans
consulter tout ou partie des titulaires du présent accord-cadre dans le cas suivant :

- Lorsqu’un ou plusieurs titulaires de I'accord-cadre est en situation d’éviction temporaire a la
suite d’une décision de sanction prise par le pouvoir adjudicateur dans les cas fixés a au présent
CCAP;

Dans ce cas, I'attribution du marché subséquent intervient a la suite de la remise en concurrence des
titulaires qui ne sont pas en situation d’exclusion temporaire.
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Chapitre Il — Prix et reglements de I'accord-cadre

Article 10. Contenu et caractére des prix

10.1 Contenu des prix

Les prix comprennent toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais
généraux, les dépenses communes ou individuelles de chantier, tous ouvrages et raccordements
provisoires, les impots et taxes. lls tiennent compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ol s’exécutent ces travaux, en
I'espéce dans un ensemble hospitalier en activité.

10.2 Date d’établissement des prix

Les prix de I'accord-cadre figurant au bordereau de prix unitaire sont réputés établis sur la base des
conditions économiques du mois de OCTOBRE 2025 ; ce mois est appelé " mois zéro ".

10.3 Type de prix

Les prix de I'accord-cadre sont traités a prix unitaires sur la base du bordereau des prix unitaires et des
guantités réellement exécutées et a prix forfaitaires pour les prestations non prévues au BPU.

Les prix définis dans les bordereaux de prix unitaires sont des prix de référence (prix plafonds), le
titulaire aura la faculté le cas échéant de proposer des rabais sur les prix indiqués au bordereau dans
le cadre des remises en concurrence organisées pour la passation de marchés subséquents.

Les prix des marchés subséquents sont précisés le cas échéant lors de la passation des marchés
subséquents apres définition compléte, par le pouvoir adjudicateur, des caractéristiques des
prestations a réaliser.

10.4 Forme des prix

Les prix sont fermes pour la premiere année d’exécution et seront révisés annuellement a la date
anniversaire de I'accord cadre.

La révision des prix du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) est effectuée par le pouvoir adjudicateur a
la date anniversaire de |'accord cadre.

A compter de la notification du BPU révisé par le pouvoir adjudicateur, les offres présentées par les
titulaires dans le cadre des marchés subséquents devront étre établies sur la base des prix révisés du
BPU.

10.5 Révision

Les prix de I'accord-cadre sont révisables a la hausse comme a la baisse par application d'un coefficient
Cn donné par la formule suivante :

Cn=0,15+ 0,85 (Im (n-6) / lo)
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Dans laquelle :
- Cn : coefficient de révision
- Im : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de mois de décalage

- lo : valeur de I'index de référence au mois zéro
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duguel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE., sont les suivants :

- Lot 02 =TPO1
- Lot 03 = BTO3
- Lot 06 = BT42
- Lot 07 = BT18A
- Lot 08 = BT27
- Lot 09 = BT18A
- Lot 10 = BT46
- Lot 13 = BT38
- Lot 15 =BT41
- Lot 16 = BT47

10.6 Application de la taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes reglementaires

Il sera fait application des taux de TVA en vigueur au jour de l'exécution des prestations, sauf
disposition réglementaire contraire.

Les taxes reglementaires, autres que la TVA, doivent étre intégrées au prix unitaire HT du candidat.
Aucune taxe réglementaire ne pourra faire I'objet d’une facturation supplémentaire en cours
d’exécution du marché. Cela s’appliquera également en cas d’application d’une nouvelle taxe, sauf
disposition réglementaire ou législative contraire.

10.7 Avances et retenue de garantie
10.7.1 Avances

Une avance est accordée pour chaque marché subséquent d'un montant supérieur a 50.000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire dans I'acte
d'engagement.

L'attributaire peut refuser le versement de cette avance en le mentionnant a I'acte d’engagement du
marché subséquent.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial du marché subséquent, toutes taxes comprises.
Cette avance n’est calculée que sur la base du montant du marché subséquent qui ne fait pas I'objet
de sous-traitance.
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En cas de sous-traitance, une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants
bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de
I'accord-cadre, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R.
2193-21 du Code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement a
|"attributaire a titre d'acompte ou de solde selon les modalités fixées par chaque établissement dans
le marché subséquent.

10.7.2 Retenue de garantie
Aucune retenue de garantie n’est appliquée aux bons de commande.

Tous les marchés subséquents du présents accord cadre, comportent, a la charge de I'attributaire, une
retenue de garantie de 5% appliquée sur le montant HT de chacun des versements autres qu’une
avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré de l'attributaire par une garantie a premiére
demande. Les cautions personnelles et solidaires ne seront pas acceptées.

La retenue de garantie est remboursée a I'attributaire un mois au plus tard apres |'expiration du délai
de garantie de parfait achévement prévu au CCAG Travaux.

Dans le cas ou des réserves seraient formulées lors de la réception des travaux ou pendant le délai de
garantie de parfait achevement, le délai de garantie de parfait achévement est prolongé et la retenue
de garantie maintenue dans son intégralité jusqu’a I’exécution compléte et parfaite, par 'attributaire,
des travaux a reprendre.

Article 11. Modalités de reglement

11.1 Acompte, reglement définitif et solde

Les prestations réalisées par bons de commandes et par marchés subséquents dont le délai
d’exécution est supérieur a 1 mois et qui ont donné lieu a un commencement d’exécution du marché,
ouvrent droit au paiement d’acomptes.

Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.
Les acomptes sont plafonnés a :

4+ 95% au stade de la livraison
+ 97.5% alalevée de la derniére réserve hors DOE
4+ 100% a la validation des DOE

11.2 Présentation des demandes de paiement

ALa facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation
officiel de I'Etat « Chorus Pro » (https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1).

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de I'identification de I'émetteur, I'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.
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Si le mode de transmission se fait en dehors du portail, I'acheteur public doit rejeter la facture
transmise en avertissant I’entreprise au préalable et I'invitant a utiliser « Chorus ».

La facture électronique doit comporter obligatoirement les mentions suivantes :

- La date d'émission de la facture ;
- La désignation de I'émetteur (par un numéro d'identité) et du destinataire de la facture ;

- Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

- En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou,
dans les autres cas, le numéro de I'engagement généré par le systeme d'information financiere et
comptable de I'entité publique ;

- Le code d'identification du service en charge du paiement ;
- La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
- La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

- Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a
lieu, leur prix forfaitaire ; - Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la
répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

- Le cas échéant, les modalités particuliéres de réglement ;

-Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Lors du dép6t de la facture sur le portail CHORUS PRO, un code service pourra éventuellement étre
exigé par les établissements partis.

Les factures seront déposées aupres de I’établissement ayant passé la commande

11.3 Délai de paiement

Le paiement s’effectuera par virement dans un délai maximum de 50 jours a compter de la date de
réception de la facture ou, si la date de réception de la facture est antérieure a I'exécution des
prestations, de la date d’admission de la fourniture, conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars
2013.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, en cas de retard de paiement, une indemnité
forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement doit s'ajouter aux intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est celui du taux directeur de la Banque centrale européenne en
vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commencé a courir augmenter de 8 points.

Article 12. Titulaire étranger

La monnaie de compte des marchés est I'EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de
variation de change. Tous les documents, factures, modes d'emploi doivent étre rédigés en francais.

Si les titulaires sont établis dans un autre pays de I'union européenne sans avoir d'établissement en
France, ils factureront ses prestations hors TVA et auront droit a ce que l'administration leur
communique un numéro d'identification fiscal.
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Chapitre Ill — Exécution

Article 13. Intervenants

13.1 Maitrise d’ouvrage

Chaque Etablissement membre est tenu d’assurer la Maitrise de I'Ouvrage pour I'exécution des
prestations qui le concerne.

13.2 Maitrise d’ceuvre

La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de 'ouvrage lui-méme. Le cas échéant, ce dernier
précisera l'identité du maitre d'ceuvre ainsi que le détail des missions qui lui auront été confiées.

13.3 Controle technique

En fonction de la nature des travaux concernés, le maitre de I'ouvrage pourra étre assisté d'un
contréleur technique dont les coordonnées seront communiquées au titulaire avant I’exécution des
travaux.

13.4 Coordination Sécurité et Protection de la Santé

Une coordination en matiere de sécurité et de santé est organisée si besoin, aux fins de prévenir les
risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévaoir,
lorsqu'elles s'imposent, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens
logistiques et les protections collectives.

Le coordonnateur sera désigné ultérieurement pour cette mission de catégorie 1, 2 ou 3, en fonction
des chantiers concernés.

13.5 Ordonnancement, Pilotage et Coordination

Le titulaire de la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination sera éventuellement précisés
dans chaque marché subséquent.

13.6 Coordination des systemes de sécurité incendie (C.S.S.l.)

En fonction de la nature des travaux concernés, le maitre de |'ouvrage pourra étre assisté d’un.
Coordonnateur des systémes de sécurité incendie dont les coordonnées seront communiquées au
titulaire avant I'exécution des travaux.

Article 14. Modalités de passation des bons de commande

14.1 Condition d’attribution

La partie de I'accord cadre exécutée par I'’émission de bons de commande est conditionné a la
réalisation des prestations dont le montant total hors taxes estimé pour chaque lot est inférieur ou
égal aux seuils suivants :

e 20000 € HT pour les lots 02/03/06/07/09/10/13.
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e 30000 € HT pour les lots 15 et 16.

Chaque établissement est libre de réaliser la passation d’un marché subséquent en decga des seuils
mentionnés ci-dessus, s’il juge qu’une mise en concurrence est nécessaire et que I'émission un bon
de commande n’est pas adapté.

Pour le lot 8, I’émission de bon de commande n’est soumise a aucun seuil.

14.2 Modalités d’attribution

L'attribution des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence des
titulaires de I'accord cadre.

Les commandes seront attribuées selon la méthode dite « en cascade », qui consiste a faire appel en
priorité au titulaire du lot classé en premiére position lors de I'attribution de I'accord-cadre.

A défaut de réponse dans les délais impartis ou de I'indisponibilité du titulaire numéro 1, le titulaire
numéro 2 sera alors sollicité puis le titulaire numéro 3 si la situation est identique.

14.3 Formalisation des commandes

A la survenance du besoin, I'établissement concerné transmettra au titulaire par courriel ou télécopie
une demande de devis visant le marché et précisant :

- la description détaillée des prestations et des travaux attendus,
- le lieu d’exécution des travaux,

- la date de démarrage et le délai d’exécution des travaux,

- le délai imparti au Titulaire pour remettre son devis,

- la nécessité d’une visite des lieux,

- le référent de I’établissement désigné pour I'opération.

Le Titulaire de I'accord-cadre établit le devis nécessaire a la réalisation des prestations en utilisant
obligatoirement les codes articles et les prix unitaires figurant au BPU et le transmets a I'Etablissement
demandeur par messagerie électronique.

Apres acceptation du devis I'Etablissement demandeur émet un bon de commande qui comportera au
minimum les informations suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- le numéro du marché ;

- la date d’émission

- le numéro du bon de commande ;

- le montant total ;

- les délais d'exécution (date de début et de fin) ;
- les lieux d'exécution des travaux ;

- la nature et la description des travaux a réaliser ;

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur pourront étre honorés
par le ou les titulaires.

CCAP GHT_TRV_2025-178 Lv Page 20 sur 37



Les bons de commande seront notifiés par chaque établissement membre au fur et a mesure des
besoins.

Dans les cas urgents, |'Etablissement concerné prendra contact avec le Titulaire par téléphone et
confirmera la demande d’intervention par courriel. Un bon de commande de régularisation sera
ensuite établi sur la base des travaux réellement exécutés.

14.4 Délais

Le délai d’exécution des bons de commande est inscrit par I'établissement demandeur sur le bon de
commande transmis au titulaire.

Les bons de commande pourront étre émis jusqu’au dernier jour de validité de I'accord cadre et
pourront s’exécuter apres cette date, dans le respect de I'article R2162-5 du code de la commande
publique.

14.5 Annulation d’un bon de commande

Chacun des établissements membres peut, a tout moment, pour motif d’intérét général, annuler un
bon de commande. Si le bon de commande est en cours d’exécution, le titulaire est rémunéré, apres
constat contradictoire et état des lieux, des prestations réalisées.

Article 15. Modalités de passation des marchés subséquents

15.1 Condition d’attribution

La partie de I'accord cadre exécutée par la conclusion de marchés subséquents est conditionné a la
réalisation des prestations dont le montant total hors taxes estimé pour chaque lot est supérieur aux
seuils définis a I'article 14.1 du présent CCAP ou suivant le libre choix de chaque établissement pour
la passation d’'un marché subséquent en dega des seuils mentionnés dans ce méme article.

15.2 Types de marchés subséquents

Deux types de marchés subséquents sont susceptibles d’étre passés pour satisfaire aux besoins des
établissements membre. La distinction entre ces 2 types de marchés subséquents s’opere en
considération de I'urgence de la situation a laquelle I'établissement doit répondre et de I'importance
et de la complexité des travaux a réaliser.

Type A - Situation d’urgence

Travaux commandés pour répondre a une situation d’urgence découlant notamment :

- d’un sinistre (vol, incendie, inondation, tempéte) ;

- d’une panne ou d’un défaut menagant le fonctionnement des services des établissements ;
- d’une menace a la sécurité des personnes et/ou des biens ;

- de fuites sur les réseaux.

Type B - Situation courante

Travaux commandés pour répondre aux situations courantes de travaux.

15.3 Modalités d’attribution
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Les marchés subséquents sont attribués aprés remise en concurrence des titulaires des lots
correspondant a l'objet du marché subséquent. Cette remise en concurrence intervient lors de la
survenance du besoin.

Les critéres retenus pour l'attribution des marchés subséquents sont pondérés en fonction du type de
marché de la maniére suivante :

Marchés de type A (situation d’urgence)

Critére prix : 80%
Critére technique : 20% (note technique obtenue lors du choix de I'accord- cadre)

Marchés de type B (situation courante)

Dans le cadre d’une remise en concurrence, |'offre économiquement la plus avantageuse sera jugée
en fonction des critéres suivants :

Criteres MS
. . . 40 a 60%
Critére n°1 : Prix des prestations
. - 10a30%
Critere n°2 : organisation
20a50%

Critéres n°3 : moyen humain

Le jugement des offres donnera lieu a un classement des offres en application des criteres
d’attribution. L'offre économiquement la plus avantageuse sera celle classée en premiére position.

15.4 Documents de remise en concurrence

Les documents de remise en concurrence propres a chaque marché subséquent ainsi que la fiche de
consultation seront transmis par mail ou par voie dématérialisée a chacun des titulaires de I'accord-
cadre correspondant au lot concerné. Ils seront adressés au représentant désigné de chaque titulaire
en application de I'accord-cadre.

La fiche de consultation mentionnera en particulier :

- les références (intitulé, numéro) du marché subséquent objet de la mise en concurrence ;

- le type de marché subséquent ;

- la date et heure limites de remise des offres;

- l'objet des travaux a réaliser ;

- lelieu d’exécution des travaux ;

- le délai d’exécution des prestations (calendrier prévisionnel)

- le cas échéant, les conditions d’organisation d’une visite des lieux concernés par les travaux ;

- le cas échéant, les coordonnées pour la conduite d’opération, pour la maitrise d’ceuvre, pour
I’OPC ; pour le CSPS, pour le CT et pour le CSSI ;

- les criteres d’attribution du marché subséquent en application du présent CCAP ;

- le contenu demandé des offres en application du présent CCAP ;
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Le dossier de consultation comportera les documents ci-apres :

- lafiche de consultation ;
- unacte d’engagement a remplir ;

- le cas échéant, un descriptif technique des travaux a réaliser ou un cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) et ses éventuelles annexes (plans, tout document technique
complémentaire (notice de sécurité, PGC, Rapport initial du contréleur technique, etc.))

- le cas échéant, la décomposition du prix global et forfaitaire a remplir ;

- le calendrier prévisionnel des travaux ;

15.5 Visite des lieux

A l'occasion des consultations organisées pour la passation des marchés subséquents, I'établissement
concerné pourra prévoir I'organisation d’une visite des lieux concernés par les travaux faisant I'objet
d’un marché subséquent.

L’organisation de la visite est mentionnée dans le cadre des documents de remise en concurrence du
marché subséquent.

15.6 Renseignements complémentaires

Pour obtenir des renseignements complémentaires, les titulaires peuvent faire parvenir une demande
écrite avant la date limite de remise des offres, par mail ou via la plateforme de dématérialisation.

Il appartient aux titulaires de signaler, avant les date et heure limites de remise des offres, les
omissions, erreurs, imprécisions ou contradictions qu’ils reléevent dans les documents de remise en
concurrence et de demander les précisions nécessaires.

Les réponses aux demandes de renseignements complémentaires et aux remarques des titulaires leurs
sont adressées dans les conditions fixées a I’article 15.4 du présent CCAP.

15.7 Délais de consultation

Les documents de remise en concurrence feront mention des dates et heures limites de remise des
offres dans le respect des délais de consultation minimum suivants :

- Pour les marchés de Type A (situation d’urgence) : délai minimum de 24 heures ;

- Pour les marchés de Type B (situation courante) : délai minimum de 5 jours.

Les délais pourront étre adaptés en fonction de I'objet de la consultation

15.8 Conditions de remise des offres

Les offres remises par les titulaires, rédigées en langue francaise et rappelant explicitement les
références du marché subséquent objet de la mise en concurrence, devront parvenir au plus tard aux
date et heure indiquées sur les documents de remise en concurrence.

Les titulaires gardent la possibilité de modifier ou de préciser le contenu de leur offre jusqu’a la date
et heure limites de réception des offres. En cas de dépo6t multiple seul le dernier dépot sera pris en
considération et devra étre donc complet.

Le non-respect de la date et de I’heure limites de remise des offres entraine le rejet de I'offre du
titulaire.
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Sauf mention contraire dans les documents de remise en concurrence, les modes de transmission des
offres autorisés sont indiquées sur le document de consultation du marché subséquent.

15.9 Contenu des offres

Les offres remises par les titulaires en réponse a la consultation organisée pour I'attribution d’un
marché subséquent sont établies conformément aux caractéristiques fixées par les documents de
remise en concurrence dudit marché subséquent et par les piéces contractuelles applicables a I'accord-
cadre.

Chaque offre sera datée et signée par une personne habilitée pour représenter le titulaire. Elle sera
constituée des pieces suivantes :

- L’acte d’engagement du marché subséquent diiment complété, daté et signé,

- La décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail estimatif des travaux, diiment
complété suivant le cadre joint aux documents de remise en concurrence ;

- Siletitulaire est un groupement d’entreprise, et a défaut de compte commun aux cotraitants,
la grille de répartition du prix de I'offre entre les cotraitants ;

- Le cas échéant, notamment pour les marchés subséquents de type B, le titulaire joint a I'offre
un mémoire technique exposant les modalités et moyens (techniques et humains)
d’intervention proposés dans l'offre et spécifiguement adaptés a l'objet du marché
subséquent.

Les titulaires motiveront toute différence par rapport aux éléments figurant dans leur offre
qualificative (en termes de moyens mis en ceuvre, de qualité des prestations, de délais d’exécution).

Les documents de remise en concurrence précisent et complétent, en tant que de besoin, le contenu
attendu de I'offre tel que défini ci-dessus.

15.10 Obligation de réponse

Le titulaire de I'accord-cadre s'engage a formuler une réponse a l'occasion de chaque remise en
concurrence ou demande de remise d’offre pour la conclusion d’un marché subséquent.

15.11 Variantes

Sauf mention contraire dans le cadre des documents de remise en concurrence, la présentation
d’offres en variante n’est pas admise.

15.12 Durée de validité des offres

La durée de validité des offres est de 180 jours a compter de la date limite fixée pour la remise des
offres.

15.13 Négociations

Les offres remise dans le cadre des marchés subséquents ne seront pas négociées. Une fois les dates
et heures limites expirées, I'offre remise par chaque titulaire sera considérée comme ferme et
définitive.

Le pouvoir adjudicateur se réserve toutefois la possibilité de demander aux titulaires ayant remis une
offre dans le délai fixé de consultation, de préciser ou de compléter la teneur de leur offre.

15.14 Mise au point

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder, en accord avec le titulaire retenu pour
I’exécution d’un marché subséquent, a une mise au point des composantes du marché subséquent
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sans que ces modifications ne puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de I'offre
ultérieure ni le classement des offres ultérieures.

15.15 Information des titulaires non retenus

Le pouvoir adjudicateur informera les titulaires dont I'offre n’a pas été retenue par un courrier de
notification de rejet qui sera transmis par mail ou via la plateforme de dématérialisation.

15.16 Notification des marchés subséquents

Les marchés subséquents passés sur la base du présent accord-cadre doivent étre notifiés a leur
attributaire avant tout commencement d’exécution.

La notification consiste en un envoi d’une copie de I'acte d’engagement du marché subséquent signé
par le pouvoir adjudicateur qui sera transmis par mail ou via la plateforme de dématérialisation.

En toute hypotheése, les marchés subséquents doivent étre notifiés dans le délai de validité de I'accord
cadre.

15.17 Déclaration sans suite des marchés subséquents

A tout moment jusqu’a la signature par le pouvoir adjudicateur d’un marché subséquent mis en
consultation, I'établissement ayant lancé la procédure se réserve le droit de déclarer sans suite pour
des motifs d’intérét général la consultation engagée pour la passation dudit marché subséquent.

Les titulaires ayant remis une offre dans le cadre de la consultation organisée pour la passation dudit
marché subséquent en sont informés par courrier transmis par mail ou via la plateforme de
dématérialisation.

15.18 Délais d’exécution des marchés subséquents

Les délais d’exécution des marchés subséquents sont fixés par I'établissement concerné dans les
documents contractuels propres a chaque marché subséquent.

Lorsqu’un calendrier d’exécution de travaux a été préalablement établi et imposé par le maitre
d’ouvrage ou maitre d’ceuvre, le titulaire planifie et organise son travail en tenant compte de ce
calendrier et des délais qui en découlent.

Les travaux répondant a une situation d’urgence (marchés de type A) ont vocation a étre exécutés dans
des délais tres brefs. A ce titre, les titulaires pourront étre tenus d’intervenir pendant des périodes de
vacances, week-end, nuits et jours fériés.

La prolongation éventuelle des délais d’exécution des marchés subséquents s’effectue pour les motifs
et dans les conditions fixées a I'article 19.2 du CCAG Travaux.

En tant que de besoin, I'exécution d’'un marché subséquent peut se poursuivre au-dela de la durée de
validité de I'accord cadre dans la limite du respect de I'obligation de remise en concurrence périodique.

15.19 Pieces constitutives de marchés subséquents

1 - Acte d’engagement du marché subséquent et son annexe financiere
2 — Descriptif technique propre au marché subséquent

3- Offre technique du candidat

4 - Acte d’engagement et I'annexe financiére propre a I'accord-cadre

5 - Mémoire technique propre a I'accord cadre

6 - CCAP et CCTP de I’Accord-cadre
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7 - CCAG-FCS du 30 mars 2021

15.20 Prix des marchés subséquents

Date d’établissement des prix

Les prix sont établis sur la base de conditions économiques du mois MO de la date de notification du
marché subséquent.

Type de prix
Les prix sont forfaitaires définitifs.

Forme des prix

Les marchés subséquents dont la durée est supérieure a 12 mois seront révisés mensuellement a
partir du 13éme mois.

Les prix sont révisables par application d'un coefficient Cn donné par la formule suivante :
Cn=0,15+ 0,85 (Im (n-6) / lo)

Dans laquelle :
- Cn : coefficient de révision
- Im : valeur de l'index de référence au mois n diminué du nombre de mois de décalage

- lo : valeur de l'index de référence au mois zéro
Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui qui précéde le mois au cours
duguel commence la nouvelle période d'application de la formule. Les prix ainsi révisés sont invariables
durant cette période.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur
finale de l'index correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE., sont les suivants :

-Lot 02 =TPO1
-Lot 03 = BTO3
-Lot 06 = BT42
-Lot 07 = BT18A
-Lot 08 = BT27
-Lot 09 = BT18A
-Lot 10 = BT46
-Lot 13 =BT38
-Lot 15 = BT41
-Lot 16 = BT47
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Article 16. Prestations non-référencées au bordereau des prix unitaires

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité pour chaque lot de commander des prestations non
identifiées dans le bordereau de prix unitaire (BPU) et de méme nature que le domaine d’activité de
I'intitulé du lot.

» -Pour la partie exécutée par bon de commande les prestations non prévues au bordereau feront
I'objet d’un devis détaillé basé sur la somme de :

- un prix de fourniture, justifié, par une facture du fournisseur auquel est appliqué un
coefficient de majoration indiqué sur le bordereau des prix unitaires (BPU)

- un prix de mise en ceuvre basé sur |'utilisation de prix horaire de main d’ceuvre, pour la durée
réelle de la mise en ceuvre.

Le coefficient de majoration est applicable a la fois pour les matériaux, matiéres premieres et
objets fabriqués pour des travaux non prévus au bordereau et sans référence a un tarif public
fabricant ou catalogue fabricant, ainsi que pour les travaux non prévus au BPU et sous traités a
un tiers.

» Pour la partie exécutée par marché subséquent les prestations non prévues au bordereau feront
I'objet d’un descriptif détaillé qui sera référencé aux documents de consultation.

Article 17. Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou
déroge aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Article 18. Implantation des ouvrages

Les modalités d’implantation des ouvrages seront stipulées dans les documents de consultations.

Article 19. Préparation et coordination des travaux

19.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travaux, la durée de la période de préparation est fixée sur le
bon de commande et/ou le marché subséquent émis par le pouvoir adjudicateur de I'établissement
concerné, tout comme le délai d'exécution contractuel des travaux.

19.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

> Pour les marchés subséquents ou les de bons de commande dont les travaux sont soumis a un
plan de prévention :

Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de
celles que prennent I'ensemble des entreprises intervenant dans I'opération. Il a aussi I'obligation
d'alerter I'entrepreneur en cas de danger grave a I'encontre d'un des salariés de cette entreprise
et possibilité d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de
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prévention qui seraient prises a l|'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions
périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de
prévention, de la reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de
travaux, Il est aussi responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles
inspections. Par contre, chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des
mesures de prévention prises et demeure responsable de l|'application de ces mesures,
nécessaires a la protection de son personnel.

» Pour les marchés subséquents ou les de bons de commande dont les travaux sont soumis a un
plan général de coordination de sécurité et protection de la santé :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de
danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au
chantier.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s’il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I’'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces
dates doivent étre telles que les conditions d’hébergement et d’hygiene sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

L’acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I’entrée du chantier dans des conditions
satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ou le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection Sécurité simplifié ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;
- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- les effectifs prévisionnels affectés au chantier : dans les 5 jours qui suivent la notification du
bon de commande ou le début de la période de préparation siles travaux du bon de commande
en prévoit une ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

19.3 Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail
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Le titulaire doit respecter les dispositions de |'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

Article 20. Installation et organisation du chantier

20.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

20.2 - Signalisation de chantier
Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant
la circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

Article 21. Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

21.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de
déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits
gu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la
réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a |'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

21.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris
dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

Article 22. Développement durable

L'intégration d’'une démarche de Qualité Environnementale dans la réhabilitation, la construction et
I’exploitation des ouvrages doit permettre d’avoir une approche durable sur le plan des
préoccupations sociales, environnementales et économiques afin d’optimiser ces ouvrages sur leurs
durées de vie.

Pour cela I'ensemble des projets immobiliers de I’établissement doivent s’inscrire dans une démarche
globale de réduction des impacts environnementaux, d’amélioration des conditions de confort, de
préservation de la santé de ses occupants et de prise en compte des écosystémes environnants.

Cette démarche qui pourra se concrétiser par l'obtention d’une certification ou d’un label
environnemental, devra traiter a minima des thématiques suivantes :

- Garantir aux personnels et aux patients des conditions de confort thermique, acoustique,
olfactif et visuel optimisés,

- De réfléchir chaque investissement en cout global, afin d’assurer la pérennité des ouvrages
tout en diminuant les charges d’exploitation,

- D’anticiper la mise en I'application des réglementations environnementales a venir, afin que
le projet soit performant et exemplaire méme apres sa livraison,
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- Des’intégrer dans le Plan Urbanisme et Paysage de I'établissement,
- De mettre en place une démarche de « chantier propre », afin de maitriser et de réduire
I'impact environnemental et sanitaire de cette phase.

Article 23. Prestations similaires

Conformément a I'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur pourra
recourir a une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires a celles qui ont été confiées au titulaire d’'un marché précédant
passé apres mise en concurrence. La durée d’un tel marché ne pourra dépasser 3 ans a compter de la
notification du marché initial.

Article 24. Lutte contre le travail dissimulé

Les candidats doivent respecter les dispositions prévues au code du travail concernant la lutte contre
le travail dissimulé et s’acquitter des formalités pendant toutes I'exécution du marché.

Chapitre IV — Constatation de I'exécution

Article 25. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du cahier
des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.T.G.) ou du cahier
des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) seront assurés si nécessaire par un bureau de contréle
technique agréé, choisi par le maitre de 'ouvrage.

Les dispositions de I'article 24.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux
marchés publics de travaux (C.C.A.G. Travaux), relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits sont applicables a ces essais et contréles.

Article 26. Réception des travaux

26.1 Dispositions applicables a la réception

Les travaux seront réceptionnés suivant deux types de réception définit selon la forme du marché :

Type 1 — Réception de bon de commande

Par dérogation a I'article 41 du CCAG travaux, la réception sans réserve des travaux réalisés suivant
I’émission d’'un bon de commande sera prononcée a la date d’achévement des travaux par le
représentant qualifié de I'établissement en consignant I'attestation du service fait sur la facture
remise par le titulaire du bon de commande.

La date d'effet de la réception, constituant le point de départ des garanties légales et contractuelles
est alors cette date d’achevement des travaux mentionnée sur la facture.

Dans le cas ou la réception est assortie de réserves, les opérations de réception seront alors
formalisées suivant les modalités décrites dans les conditions édictées par l'article 41 du
CCAG/Travaux.
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Type 2 — Réception de marché subséquent

Les travaux exécutés dans le cadre des marchés subséquents seront réceptionnés suivant les
modalités décrites dans les conditions édictées par I'article 41 du CCAG/Travaux.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle les travaux du
marché subséquent sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a
charge de provoquer les opérations de réception.

26.2 Réception partielle

S’ily a lieu, les travaux exécutés peuvent aussi comprendre une ou plusieurs réceptions partielles, une
ou plusieurs mises a dispositions de certains ouvrages ou parties d’ouvrages décrites dans le marché
subséquent conformément a I'article 42 du CCAG travaux.

Chaque mise a disposition sera précédée et suivie d’un état des lieux conformément a I’article 43 du
C.C.A.G./Travaux.

Article 27. Documents a fournir aprés exécution

Sauf stipulations précisées dans le marché subséquent, il est fait application des clauses de documents
fournis aprés exécution prévues a I'article 40 du CCAG/Travaux.

En cas de retard dans la remise desdits documents, les pénalités seront celles prévues a I'article 30.6
du présent CCAP.

Article 28. Responsabilité

Les titulaires demeurent responsables des dommages commis par leur personnel lors de leurs
interventions dans les locaux des établissements parties.

Article 29. Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achéevement de 1 an dont le point de départ est la
date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44 du CCAG-
Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court
a compter de la date d'effet de cette réception partielle.

Chapitre V — Différends et litiges

Article 30. Pénalités et sanctions

30.1 Définition du délai contractuel

Le délai d’exécution des bons de commande est inscrit sur le bon de commande transmis au titulaire.

Le délai d’exécution des marchés subséquents est fixé dans les documents contractuels propres a
chaque marché subséquent.
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30.2 Exigibilité des pénalités de retard

Les pénalités dues par les titulaires, sont décomptées, calculées et exigibles si, a I'expiration du délai
contractuel défini ci-dans les articles ci-dessous, les prestations des titulaires ne sont pas entierement
réalisées ou souffrent d’'un manquement aux stipulations ou exigences des marchés, quelle qu’en soit
I’origine ou la nature.

Les réceptions partielles ne mettront pas fin au calcul des pénalités mais les réduiront simplement a
proportion de la quantité livrée.

Sauf cas de force majeure ou cause exonératoire admise par les établissements parties ou en cas de
manquement des établissements parties a leurs propres obligations contractuelles, les pénalités sont
exigibles a compter du premier jour de retard, sans mise en demeure.

30.3 Calcul des pénalités de retard d’exécution

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci
encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 1/300 du montant
HT du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.

Par dérogation a l'article 19.2 du CCAG-Travau, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

30.5 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en
matiere de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur
applique une pénalité de 1 500,00 HT €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre
de sanction pénale par le Code du travail en matiere de travail dissimulé.

30.6 Autres pénalités

Les pénalités suivantes pourront étre appliquées au titulaire du marché et retenue par précompte
aprés constatation des établissements parties signifiée au titulaire :

Non réponse ou réponse non conforme aux prix plafonds dans le

cadre d’'un marché subséquent 1000 € H.T & partir de la 3°™ fois
Retard d’exécution au-dela de la date de levée de réserves 100 € H.T/jour

Non remise de I'attestation d’assurance 200 € HT/ jour calendaire de retard
Absence ou retard aux réunions de chantier 200 € HT par cas constaté

200 € HT par jour calendaire de
Retard a la remise de devis (selon délai précisé par I'établissement) tard pary
retar
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Retard dans la remise des documents d’exécution

1/300 iéme du montant de la
commande ou du marché par jour
de retard, avec un minimum de
200 € HT/jour calendaire.

Non remise des documents le jour des opérations préalables a la
réception des travaux

1/300 iéme du montant de la
commande ou du marché par jour
de retard, avec un minimum de
200 € HT /jour calendaire.

Retard dans la remise des éléments constitutifs du dossier des
ouvrages exécutés

1/300 iéme du montant de la
commande ou du marché par jour
de retard, avec un minimum de
200 € HT /jour calendaire.

Non levées des réserves au-dela de la date limite des levées de
réserves fixée dans la décision de réception

1/300 iéme du montant de la
commande ou du marché par jour
de retard, avec un minimum de
200 € HT/jour calendaire

Retard dans la remise du projet de décompte final

1/300 iéme du montant de la
commande ou du marché par jour
de retard, avec un minimum de
200 € HT /jour calendaire

Dans le cas d’un marché subséquent lié a des prestations
d’astreintes : non-respect du délai d’intervention d'astreinte

200 € HTpar 1/2 heure dépassée
au-dela du délai contractuel défini
dans les documents du marché
subséquent

Stationnements génants des véhicules entreprises ou des employés

150 € H.T par cas constaté

Tenue d’un aspect physique négligé (sale, déchirée, abimée) par cas
constaté

150 €H.T

Non-respect des engagements du titulaire a son mémoire technique

500 € H.T par cas constaté

Mauvais comportement des agents sur le site (qui nuit au bon
fonctionnement ou au calme des services), et non-respect des
prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la signalisation
générale du chantier par cas constaté

500 €H.T

Introduction d’un tiers non autorisé

2000 € H.T accompagné du retrait
de la personne concernée et
effectué son remplacement

Etat d’ivresse

4000 € H.T accompagné du retrait
de la personne concernée et
effectué son remplacement

Faute lourde, vol, entrée de personnel non habilité, par cas constaté

8000 € H.T
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Toutes les pénalités prévues au marché pourront étre appliqués au titulaire sans mise en demeure
préalable.

Le titulaire sera informé de la décision de I'établissement adhérent d’appliquer des pénalités par
courrier motivé adressé en LRAR.

Les pénalités seront payées par déduction opérée sur la premiere facture présentée par le titulaire a
I’établissement adhérent postérieurement au constat du manquement.

Si le montant des pénalités dépasse le montant de la facture présentée par le titulaire un titre
spécifique sera émis pour le paiement des pénalités.

Leur paiement n’exonére pas le titulaire de son éventuelle responsabilité administrative, civile ou
pénale vis-a-vis des établissements parties.

Les établissements parties peuvent en outre réclamer au titulaire les sommes correspondant aux frais
engagés pour pallier les défaillances du titulaire, notamment en cas de non-réalisation d’une
prestation prévue par le CCTP ou dans le mémoire technique du titulaire.

30.7 Cumul

Les pénalités sont cumulatives.

30.8 Eviction temporaire d’un Titulaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’évincer, sans indemnité, tout titulaire de I'accord-
cadre qui aurait manqué a ses obligations contractuelles au titre du présent accord-cadre, et
notamment :

— d’offres ultérieures remises par le titulaire dans le cadre des consultations organisées pour la
passation des marchés subséquents, en violation des stipulations du présent CCAP.

Est irrecevable la motivation tirée de I'engagement par le titulaire de ses moyens humains et matériels
sur d’autres chantiers. Il appartient aux titulaires de prendre toutes mesures, recrutements, intérim,
locations de matériels, sous-traitance pour faire face a leurs engagements.

— Encas de remises répétées, non valablement motivées, d’offres qualitativement inférieures a
son offre qualificative, en violation des stipulations du présent CCAP Cadre.

— En cas de remises répétées d’offres ultérieures inacceptables, irrégulieres, inappropriées ou
anormalement basses ;

— Au-dela de deux manquements signalés par écrit via la plateforme de dématérialisation au
titulaire du non-respect de ses engagements contractuels dans le cadre de bon de commande
ou d’exécution défaillante d’un ou plusieurs marchés subséquents.

— En cas de constat(s) d’anomalies de prix dans les offres remises par les titulaires laissant
présager I'existence d’une entente anticoncurrentielle entre les titulaires portant atteinte
aux conditions normales de remise en concurrence des marchés subséquents.

La décision d’éviction temporaire sera notifiée par courrier recommandé avec avis de réception via la
plateforme de dématérialisation au titulaire, aprés notification d’un premier avertissement sous forme
d’une mise en demeure de respecter a I'avenir ses obligations contractuelles.
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Le délai d’éviction ne pourra étre supérieur a six mois a compter de la date de notification du courrier
informant le titulaire de la décision d’exclusion temporaire prise a son encontre.

Article 31. Résiliation

31.1 Motifs de résiliation

Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des marchés a tout moment, dans les conditions
prévues aux articles 45 a 49 du CCAG-Travaux.

31.2 Résiliation prononcée aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux
articlesR. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément
a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais
et risques du titulaire.

31.3 Résiliation pour inexécution non fautive

Si des circonstances extérieures aux parties rendent inexécutable le contrat, le pouvoir adjudicateur
peut prononcer la résiliation de ce dernier. En complément des cas prévus a l'article 46-4 du CCAG-
Travaux, le pouvoir adjudicateur pourra également mettre fin aux marchés pour perte d’objet du
marché ou lorsque les titulaires ne seront plus dans la capacité de fournir les fournitures ou
prestations.

Par ailleurs, I'entreprise en situation irréguliere au regard des formalités mentionnées aux articles L.
8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail, mise en demeure de faire cesser sans délai cette situation doit
apporter au pouvoir adjudicateur, dans un délai de deux mois, la preuve qu'elle a mis fin a la situation
délictuelle. A défaut, le contrat peut étre rompu sans indemnité, aux frais et risques du titulaire.

31.4 Résiliation pour motifs d’intérét général
Par dérogation a I'article 50.4 du CCAG Travaux, le pouvoir adjudicateur peut résilier, sans indemnité,
I'accord-cadre ou le marché subséquent pour tout motif d'intérét général.

31.5 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire de I'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution de I'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution de I'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette
mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur
si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.
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En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de
la mise en demeure, la résiliation de I'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur
ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre |'exécution de I'accord-cadre, ou a |'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

31.6 Indemnité de résiliation

Le décompte de résiliation est arrété par le Maitre d’Ouvrage et notifié au(x) titulaire(s) dans les
conditions fixées a I'article 51.2 du CCAG Travaux.

La résiliation réalisée en fonction de I'application d’'une décision juridictionnelle n’ouvre pas droit a
indemnité.

Article 32. Exécution aux frais et risques du titulaire

Dans I’hypothese ou le titulaire serait dans I'impossibilité d’exécuter tout ou partie de la prestation
dans les délais et conditions prévus aux marchés subséquents ou sur le bon de commande, les
établissements parties se réservent le droit de faire exécuter tout ou partie de la prestation par un
tiers, tout en faisant supporter I’éventuel surco(t par le titulaire défaillant. Une éventuelle diminution
des dépenses ne profitera pas au titulaire défaillant.

Dans ce cas, le titulaire du marché est tenu d’informer par écrit les établissements parties de la date
de reprise de I'exécution : a défaut, les établissements parties ne pourront étre tenus pour responsable
d’un prolongement de I'exécution du marché auprés d’un tiers, et le titulaire du marché en supportera
les conséquences financieres.

Article 33. Evolution législative ou réglementaire
Le marché est élaboré sur la base de la réglementation en vigueur au jour du lancement de la
procédure de passation.

Si a la suite d’'une modification de la réglementation en vigueur, d’'une décision administrative ou des
autorités publiques, ou jurisprudentielle, la modification des prestations du titulaire, affectant méme
de facon mineure I'exécution du marché, que ce soit sur un plan technique et/ou financier, s’avérait
nécessaire, celui-ci s’engage a I'accepter dans le cadre et sous les contraintes et obligations du marché.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pourra négocier de bonne foi un avenant audit marché afin
de prendre en compte I'évolution de la réglementation. En cas de refus de la part du titulaire, le marché
sera résilié sans indemnisation et a ses torts exclusivement.

Article 34. Droit applicable et tribunal compétent

En cas de litige et de contentieux, le droit francais est seul applicable.

Les parties conviennent que le Tribunal Administratif de LYON est compétent en cas de litige.
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Article 35. Introduction des recours contentieux

Un référé précontractuel peut intervenir pendant toute la phase de passation, de la publication
de l'avis d'appel public a la concurrence jusqu'a la signature du marché (article L 551-1 du code
de justice administrative).
Un référé contractuel peut étre formé a partir de la signature du marché, dans un délai au plus
égal a six mois (article L 551-13 du code de justice administrative).
Un référé suspension, assorti d'une demande en annulation dans le cadre d'un recours pour
exces de pouvoir, peut étre formé sur toute décision unilatérale concourant a la conclusion du
marché. Le recours doit étre introduit a compter de la date de notification ou de publication de
la décision mais avant la signature du marché (article L. 521-1 du code de justice
administrative).
Un recours pour exces de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois a partir de la notification ou
de la publication de toute décision unilatérale concourant a la conclusion du marché (acte
détachable du marché). Si ce recours est introduit conjointement a un référé-suspension, il doit
étre introduit avant la signature du marché.
Un recours de plein contentieux peut étre formé par les candidats évincés dans un délai de 2
mois a compter de la date de publication de |la décision de signer le marché.
Un recours pour excés de pouvoir peut étre formé dans les 2 mois de la notification d’'une
déclaration sans suite ou d’une déclaration d’infructuosité.
Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat peut étre formé par
les candidats évincés dans un délai de 2 mois a compter de la date de publication de la décision
de signer le marché

Chapitre VI — Dérogations au CCAG

Les articles suivants dérogent au Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux
marchés de travaux :

Articles du
Articles du CCAG-travaux .
) . Objet
présent CCAP | auxquels il est
dérogé
19.1 28.1 Période de préparation
26.1 41 Réception des travaux
30.3 19.2 Pénalités de retard
31.3 50.4 Indemnité de résiliation pour motifs d’intérét général
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