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Corps de métier

Thematiques

2,

Installation de chantier

Mise en place de I'alimentation electrique de chantier
Préparation de la base vie et démontage

Remise en état de la zone base vie en fin de chantier
Elaboration du Plan d'installation de chantier

X X X X

Terrassement et volrle

Fourniture de la cote du niveau de plateforme batiment demandé par le Gros ceuvre
Fourniture de la cote du niveau plateforme sous dallage exterieur demandé par le Gros ceuvre
Fourniture des plans de réseaux ext.

Fourniture du plan de nivellement ext

Réalisation des raccordements des réseaux EU et EP en sorties de batiments

Réalisation des remblais périphériques du batiment suite & la réalisation des fondations

Réalisation des remblais d'apport + terre végétale, & partir du remblai GO pour la jonction avec le terrain naturel X

>

Réseaux

Identification des besoins de réseaux sous dallage (elect/plomberie)
Définition des besoins en descente EP et EU

Réalisation des tranchées et fourniture et pose fourreaux sous dallage
Réalisation des tranchées et pose des réseaux EU/EP sous dallage

Pompe de relevage EU EP : Fourniture et pose

Pompe de relevage EU EP : création regard et tampom etanche

Pompe de relevage EU EP : fourniture et pose de l'alimentation electrique
Pompe de relevage EU EP : fourniture et pose fourrreau TPC

>

Clos et couvert

Définition de la boucle de mise d la terre
Fourniture de la réservation de sol (carrelage...)
Fourniture de la réservation de sol du tapis brosse
Réalisation de la réservation de sol du tapis brosse

Etablissement du trait de niveau 1m du sol fini dans toutes les pieces sur murs et cloison et sur huisserie porte paliere X

Identification des besoins en facades ( Grille en facade)

Réalisation des renforts pieces d'adaptation facade

Incorporations des fourreaux dans voiles béton et planchers
Transmission détail de pose de menuiserie INT/EXT et appui de fenétre
Réalisation des seuil de portes et appui de fenétre

Naissances EP

Raccordement EP sur attentes au sol

Fourniture et pose de la grille de prise d'air neuf et rejet

Fourniture et pose des sorties en toiture ventillation primaires et leur étanchéité
Réseau EP : naissance en toiture

Réseau EP : descente verticale entre naissance et attente au sol
Réseau EP : Attente au sol suivant implantation du plombier

Réseau EP : Réseau sous dallage jusqu'a 1m du batiment en Exterieur

Réalisation du regard EP dans emprise du garage pou récupérée réseau EP créée et reprise du réseu EP existant X

>

Aménagement intérieur

Transmission des fiches techniques des équipements spécifiques

Définition des besoins electriques des équipements spécifiques

Définition et implantation des renforts dans les cloisons

Mise en place des renforts dans les cloisons

Organigramme : Définition des besoins de I'organigramme

Organigramme : Etablissement de ['organigramme suivant le besoins

Organigramme : Fourniture des cylindres depuis I'organigramme

Réalisation du plan de calpinage de faux plafond

Retombée necessaires aux encastrements des ferminaux thermique, ventilation et luminaire
Intégration dans faux plafond des terminaux et autre passage de réseaux

Fourniture et pose des profils de liaison entre les sols carrelage/sol PVC et sols existants (compris JD)
La réalisation des regards intérieur et socles béton sous équipements

Création des surbots au droit des évacuations et alimentation EF.EC et finition de sol

Reprises d'étanchéité autour des receveurs de douches encasstrés

Joint d'étanchéité a I'eau aprés pose des appareils sanitaires

Décaissés et saignées pour encastrement receveur de douche

Détalonnage des portes selon demandes du lot ventillation

Conftréle d'acces : fourniture et pose ventouse ou gaches

Conftréle d'acceés : fourniture et pose alimentation ventouse

Contréle d'accés
Conftréle d'acceés : fourniture et pose fourreauxpour passage alimentation
Suivant choix architecte : peinture des équipements et réseaux apparents

Peinture des canalisations de chauffage, eau froide, eau chaude, eaux ménageéres et eaux vannes passant en apparent dans

les locaux compris pirmaire d'accrochage

: fourniture et pose lecteur de badge+ bouton de sortie + Boitier de déverouillage

>

>

>

Réservation

Fournitures des plans de réservation techniques (passage de réseaux)
Mise en ceuvre des réservations demandées dans magonnerie et ouvrage Béton

Réalisation des calfeutrements apres passage des réseaux supérieur ou égale au diametre 100mm dans magonnerie et

ouvrage Béton

Réalisation des réservations et calfeutrement dans les ouvrages autres que dans magonnerie et ouvrage Béton.

Les encastrements et les incorporations des différents réseaux.
Les calfeutrements diametre < 100mm dans magonnerie et ouvrage Béton

Définition des réservations dans les voiles/plancher béton existant pour passage réseaux gaine, réseau d'évacuation EU /EP,

réseau d'alimentation EF/EC
Définition des réservations dans les voiles béton existant pour passage réseaux electriques

Réalisation des réservations dans les voiles/plancher béton existant pour passage réseaux gaine, réseau d'évacuation EU /EP,

réseau d'alimentation EF/EC
Réalisation des réservations dans les voiles béton existant pour passage réseaux electriques

Lots techniques

Mise en place de la boucle de la mise a la terre

Cable électrique en attentes pour les gainables

Le raccordement electrique des gainabes

Les cables électriques en attente pour les 2 mono splitz et des 2 unités intérieures
Le raccordement electrique des les 2 mono splitz et des 2 unités intérieures
Terre en attente pour la réalisation des licisons equipotentielles

Raccordement des masses de I'ensemble des réseaux

Définition du besoin récupération des condensat

Attente sur les chutes Euvpour les condensat et raccordement

Les dimensions et besoins en socles, pour leur réalisation par le lot GROS CEUVRE
La réalisation des socles pour équipements technique ( dalle béton exterieur)
Définition des besoins en métallerie (grille, sortie en toiture)

Pose et founiture des grilles de ventillation

Piece de finition et étanchéité autour des grilles de ventillation en facade
Matériaux anti vibration

Mise en ceuvre du mobilier

Intégration des goulottes CFO CFA et raccordement des cables d'alimentation dans le mobilier
Fourniture et pose borne DECT et WIFI

Mise en place de la prise RJ 45 pour les Bornes WIFI et DECT

>
>
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Limite de prestation Projet et CH du Mans

Base vie : mise a disposition du départ électrique pour
I’alimentation base vie

Base vie : mise a disposition du point d’eau pour I’
alimentation base vie

Base vie : raccordement Evacuation EU sur réseaux
existant ou mise en ceuvre Fosse

Mise en place, fourniture et entretien de la base vie
Mise a disposition de la voirie suivant PIC

Conftréle d'acceés : fourniture et pose de |'alimentation
électrique

Contréle d'acceés : fourniture et pose des fourreaux
pour alimentation électrique

Contréle d'acceés : fourniture et pose des lecteurs de
badge et ventouses.
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Dépose et repose de la cloison d'affichage dans la
salle de crise

Fourniture des écrans salle de crise et salle de
régulation
Fourniture des écrans de TV

Fourniture et mise en ceuvre du mobilier

Intégration des goulottes CFO CFA et raccordement
des cdbles d'alimentation dans le mobilier

Dévoiement des réseaux existants dans I'emprise du
projet

Consignation des départs électriques existants

Dépose /déplacement des alimentations électriques
existantes

Consignation des départs Eau chaude radiateur

Dépose /déplacement des alimentations Eau chaude
radiateur existantes
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Dépose des petits équipements : horloge, poste de
téléphone mural, cadre, mobiliers, rangement,
tableau...

Vidéosurveillance : Fourniture et pose des fourreaux X
pour alimentation électrique

Conftréle d'acceés : Fourniture et pose des caméras X
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