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Installation de chantier 

Mise en place de l'alimentation electrique de chantier X

Préparation de la base vie et démontage X

Remise en état de la zone base vie en fin de chantier X

Elaboration du Plan d'installation de chantier X

Terrassement et voirie

Fourniture de la cote du niveau de plateforme batiment demandé par le Gros œuvre X

Fourniture de la cote du niveau plateforme sous dallage exterieur demandé par le Gros œuvre X

Fourniture des plans de réseaux ext. X

Fourniture du plan de nivellement ext X

Réalisation des raccordements des réseaux EU et EP en sorties de batiments X

Réalisation des remblais périphériques du bâtiment suite à la réalisation des fondations X

Réalisation des remblais d'apport + terre végétale, à partir du remblai GO pour la jonction avec le terrain naturel X

Réseaux

Identification des besoins de réseaux sous dallage (elect/plomberie) X X

Définition des besoins en descente EP  et EU X X

Réalisation des tranchées et fourniture et  pose fourreaux sous dallage X

Réalisation des tranchées et pose des réseaux EU/EP sous dallage X

Pompe de relevage EU EP : Fourniture et pose X

Pompe de relevage EU EP : création regard et tampom etanche X

Pompe de relevage EU EP : fourniture et pose de l'alimentation electrique X

Pompe de relevage EU EP : fourniture et pose fourrreau TPC X

Clos et couvert

Définition de la boucle de mise à la terre X

Fourniture de la réservation de sol (carrelage...) X X

Fourniture de la réservation de sol du tapis brosse X

Réalisation de la réservation de sol du tapis brosse X

Etablissement du trait de niveau 1m du sol fini dans toutes les pièces sur murs et cloison et sur huisserie porte palière X

Identification des besoins en  façades ( Grille en façade) X

Réalisation des renforts pieces d'adaptation  façade X X X

Incorporations des fourreaux dans voiles béton et planchers X X

Transmission détail de pose de menuiserie INT/EXT et appui de fenêtre X X

Réalisation des seuil de portes et appui de fenêtre X X

Naissances EP X

Raccordement EP sur attentes au sol X

Fourniture et pose de la grille de prise d'air neuf et rejet X

Fourniture et pose des sorties en toiture ventillation primaires et  leur étanchéité X

Réseau EP :  naissance en toiture X

Réseau EP :  descente verticale entre naissance et attente au sol X

Réseau EP :  Attente au sol suivant implantation du plombier X

Réseau EP :  Réseau sous dallage jusqu'à 1m du bâtiment en Exterieur X

Réalisation du regard EP dans emprise du garage pou récupérée réseau EP créée et reprise du réseu EP existant X

Aménagement intérieur

Transmission des fiches techniques des équipements spécifiques X X X

Définition  des besoins electriques des équipements spécifiques X X X

Définition et  implantation des renforts dans les cloisons X X

Mise en place des renforts dans les cloisons X

Organigramme : Définition des besoins de l'organigramme X

Organigramme : Etablissement de l'organigramme suivant le besoins X

Organigramme : Fourniture des cylindres depuis l'organigramme X X

Réalisation du plan de calpinage de faux plafond X

Retombée necessaires aux encastrements des terminaux thermique, ventilation et luminaire X

Intégration dans faux plafond des terminaux et  autre passage de réseaux X X

Fourniture et pose des profils de liaison entre les sols carrelage/sol PVC et sols existants (compris JD) X X

La réalisation des regards intérieur et socles béton sous équipements X

Création des surbots au droit des évacuations et alimentation EF.EC et  finition de sol X

Reprises d'étanchéité autour des receveurs de douches encasstrés X

Joint d'étanchéité à  l'eau après pose des appareils sanitaires X

Décaissés et saignées pour encastrement receveur de douche X

Détalonnage des portes selon demandes du lot ventillation X

Contrôle d'accès : fourniture et pose ventouse ou gaches X

Contrôle d'accès : fourniture et pose alimentation ventouse X

Contrôle d'accès : fourniture et pose lecteur de badge+ bouton de sortie + Boitier de déverouillage X

Contrôle d'accès : fourniture et pose fourreauxpour passage alimentation X

Suivant choix architecte : peinture des équipements et réseaux apparents X

Peinture des canalisations de chauffage, eau froide, eau chaude, eaux ménagères et eaux vannes passant en apparent dans 

les locaux compris pirmaire d'accrochage X

Réservation

Fournitures des plans de réservation techniques (passage de réseaux) X X X X X X

Mise en œuvre des réservations demandées dans maçonnerie et ouvrage Béton X

Réalisation des calfeutrements après passage des réseaux supérieur ou égale au diametre 100mm dans maçonnerie et 

ouvrage Béton X

Réalisation des réservations et calfeutrement  dans les ouvrages autres que dans maçonnerie et ouvrage Béton. X X

Les encastrements et les incorporations des différents réseaux. X X

Les calfeutrements diamètre < 100mm dans maçonnerie et ouvrage Béton X X

Définition des réservations dans les voiles/plancher béton existant pour passage réseaux gaine, réseau d'évacuation EU /EP, 

réseau d'alimentation EF/EC X

Définition des réservations dans les voiles béton existant pour passage réseaux electriques X

Réalisation des réservations dans les voiles/plancher béton existant pour passage réseaux gaine, réseau d'évacuation EU /EP, 

réseau d'alimentation EF/EC X

Réalisation des réservations dans les voiles béton existant pour passage réseaux electriques X

Lots techniques

Mise en place de la boucle de la mise à la terre X

Cable électrique en attentes pour les gainables X

Le raccordement electrique des gainabes X

Les cables électriques en attente pour les 2 mono splitz  et  des 2 unités intérieures X

Le raccordement electrique des  les 2 mono splitz  et  des 2 unités intérieures X

Terre en attente pour la réalisation des liaisons equipotentielles X

Raccordement des masses de l'ensemble des réseaux X

Définition du besoin récupération des condensat X

Attente sur les chutes Euvpour les condensat et raccordement X

Les dimensions et besoins en socles,  pour leur réalisation par le lot GROS ŒUVRE X X

La réalisation des socles pour équipements technique ( dalle béton exterieur) X

Définition des besoins en métallerie (grille, sortie en toiture) X

Pose et  founiture des grilles de ventillation X

Pièce de finition et étanchéité autour des grilles de ventillation en façade X

Matériaux anti vibration X

Mise en œuvre du mobilier X

Intégration des goulottes CFO CFA  et raccordement des cables d'alimentation dans le mobilier X

Fourniture et pose borne DECT et WIFI X

Mise en place de la prise RJ 45 pour les Bornes WIFI et DECT X
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XBase vie : mise à disposition du départ électrique pour 
l’alimentation base vie

XBase vie : mise à disposition du point d’eau pour l’ 
alimentation base vie

XBase vie : raccordement Evacuation EU sur réseaux 
existant ou mise en œuvre Fosse

XMise en place, fourniture et entretien de la base vie 

XMise à disposition de la voirie suivant PIC

XContrôle d’accès : fourniture et pose de l’alimentation 
électrique

XContrôle d’accès : fourniture et pose des fourreaux 
pour alimentation électrique

XContrôle d’accès : fourniture et pose des lecteurs de 
badge et ventouses.
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XDépose et repose de la cloison d’affichage dans la 
salle de crise

X

X

Fourniture des écrans salle de crise et salle de 
régulation
Fourniture des écrans de TV

XFourniture et mise en œuvre du mobilier

XIntégration des goulottes CFO CFA  et raccordement 
des câbles d'alimentation dans le mobilier

XDévoiement des réseaux existants dans l’emprise du 
projet

XConsignation des départs électriques existants

XDépose /déplacement des alimentations électriques 
existantes

XConsignation des départs Eau chaude radiateur

XDépose /déplacement des alimentations Eau chaude 
radiateur existantes
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XDépose des petits équipements : horloge, poste de 
téléphone mural, cadre, mobiliers, rangement, 
tableau…

XVidéosurveillance : Fourniture et pose des fourreaux 
pour alimentation électrique

XContrôle d’accès :  Fourniture et pose des caméras


