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Article 1.

1. Objet du marché

Dispositions générales

Le présent marché a pour objet des travaux pour la création d’un espace de 100 m? au 3°™ étage de

Institut de Biologie Physico-chimique (IBPC) a I'adresse suivante :

Institut de Biologie Physico-chimique (IBPC)

13 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses
Techniques Communes (CCTC) et ses annexes et les cahiers des clauses techniques particuliéres

(CCTP) et leurs annexes.

Les travaux se dérouleront en site occupé. L'accés au site s’effectuera pendant les horaires
d’ouvertures, soit de 8h a 18h du lundi au vendredi.

2. Allotissement - Forme du marché

Le marché est alloti de la maniére suivante :

e Lot 1 - Cloisons Isolation Faux plafond

e Lot 2 — Plomberie
e Lot 3 — Electricité

e Lot4 - Revétement de sol
o Lot 5 - Menuiserie - Agencement
e Lot 6 - Peinture — Revétements muraux

Lot

Nomenclature CPV

Nomenclature NACRES

Lot 1 -Cloisons Isolation
Faux plafond

45421141 Travaux Cloisonnement
45320000 Travaux d'isolation

BEO4 PLATRERIE, CLOISONS
SECHES, FAUX PLAFONDS

Lot 2 — Plomberie

45330000 Travaux de plomberie

BEO7 CVC, PLOMBERIE ET
FLUIDES SPECIAUX

Lot 3 — Electricité

45311200 Travaux d'installations
électriques

BEO06 ELECTRICITE SUR
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DES BATIMENTS

Lot 4 - Revétement de sol

45432100 Travaux de pose de
revétements de sols

BEOS PEINTURES, REVETEMENTS
DE SOLS, RAVALEMENT

Lot 5 - Menuiserie -
Agencement

45421000 - Travaux de menuiserie

45421150 Travaux d'installation de
menuiseries non métalliques.

BE09 AUTRES TRAVAUX
D'AMENAGEMENT DES
BATIMENTS

Lot 6 - Peinture —
Revétements muraux

45432200 Travaux de pose de
revétements muraux et de papiers
peints

45442100 Travaux de peinture

BEOS PEINTURES, REVETEMENTS
DE SOLS, RAVALEMENT

La forme retenue pour I'exécution du marché est celle d’'un marché ordinaire pour chaque lot, traité a

prix global et forfaitaire

3. Prestations éventuelles supplémentaires

Les soumissionnaires devront obligatoirement formuler une offre pour la prestation supplémentaire
éventuelle suivante dans le cadre des travaux du lot 1 -Cloisons Isolation Faux plafond :
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Prestation supplémentaire éventuelle N°1 : Isolation et faux plafond décrite a I'article C.1.2.4 du CCTP
LOT 1.

4. Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa notification au titulaire et prend fin a l'issue de I'expiration du
délai de garantie de parfaitement achévement des marchés de travaux, tel que défini a I'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

5. Délai global d’exécution

Le délai global d’exécution du marché est de 4 mois y compris les périodes de préparation, comme
indiqué aux dispositions de I'article 18 du CCAG Travaux.

Le délai global d’exécution des travaux est de 4 mois.

Les travaux devront étre exécutés dans un délai de 3 mois a compter de la date de notification de
I'ordre de service. La date de démarrage des travaux est prévue le 5 janvier 2026.

Article 2. Piéces contractuelles du marché

Par dérogation aux dispositions de larticle 4.1 du CCAG-Travaux, pour chaque lot, les piéces
contractuelles sont, par ordre de priorité décroissante, les suivantes :

» L’acte d’engagement (formulaire ATTRI1) dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles de chaque lot et son annexe : La décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),
seuls les prix unitaires sont contractuels pour le réglement des éventuels travaux modificatifs ou
aléas. Hormis ces prix unitaires, la DPGF n’a pas de valeur contractuelle.

* Le présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
* Le cahier des charges techniques comprenant :
* Le Cahier des Clauses techniques communes (CCTC) et ses annexes

— Plan Existant_Annexe 1 au CCTC
— Photos_Annexe 2 au CCTC
— Plan Projet_Annexe 3 au CCTC

* Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) et leurs annexes :

— Plans Electricité_Annexe 1 au CCTP Lot 3

— Plans Menuiserie Table Haute_Tablettes Annexe 1 au CCTP Lot 5
— Plans Cuisine_Facgades et Caissons_Annexe 2 au CCTP Lot 5

— Plan Peinture Revétements muraux_Annexe 1 au CCTP Lot 6

* Le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par
larrété du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des
marchés publics de travaux (CCAG-Travaux) disponible sur internet :

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043310421

* Le cadre de réponse technique (CRT) du titulaire comprenant notamment le planning d’exécution
des travaux et ses annexes éventuelles.

* Le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément aux stipulations de I'article 28.2
du CCAG travaux et comportant les dates de début et de fin des travaux ; Dans I'attente de son
etablissement c’est le calendrier prévisionnel qui s’applique.

* Rapport amiante, rapport contréle technique

* Le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé et ses
modifications ultérieures
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* Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
(DC4);

» Les ordres de service, procés-verbaux d’admission émis en cours d’exécution du marché ;
» L’offre technique du Titulaire qui ne contredit pas les pieces du marché ;

Dans la mesure ou une nouvelle réglementation interviendrait en cours d'exécution du marché, celle-ci
se verrait directement appliquer au marché dés sa promulgation. Le titulaire doit donc apporter toutes
les garanties de sa capacité a se mettre en conformité avec toute nouvelle évolution sans modification
du codt du contrat.

Le titulaire est réputé connaitre les documents avec toutes les mises a jour ou parution nouvelle des
documents ci-dessus avant le commencement des travaux faisant I'objet du présent article et
reconnaitre qu’il en a une connaissance parfaite par le seul fait de déposer I'Acte d'Engagement.

Sauf a avoir signalé en temps utile les erreurs ou omissions éventuelles du dossier de consultation
avant la remise de son offre, l'entreprise attributaire devra exécuter au titre du prix global et forfaitaire
du marché, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession, nécessaires et indispensables
pour I'achévement complet de ses ouvrages, selon les régles de I'art, les normes, réglements et textes
en vigueur et permettant une utilisation satisfaisante pour I'ensemble des travaux prévus au marché.

Les spécifications et indications non portées au CCTP mais inscrites sur les plans fournis au DCE (et
inversement) sont réputées contractuelles et sont dues au titre du marché.

Dans le cas ou il est impossible de lever d'éventuelle contradiction a I'aide de documents de méme
niveau de priorité, la prescription la plus contraignante pour l'entreprise sera prise en compte.

Rappel : En aucun cas les conditions générales de vente du titulaire ne sont pas applicables, seules
les conditions prévues dans le présent acte d’engagement s’appliquent.

Article 3. Les intervenants

1.  Maitrise d’ouvrage :
Le maitre d'ouvrage est :

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Délégation Paris-Centre, 16 rue Pierre et Marie
Curie, 75005 Paris, tél : 01 42 34 94 00.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de "le maitre d’ouvrage «ou « CNRS ».

La personne représentant le pouvoir adjudicateur est le Délégué régional de la Délégation Paris-Centre
du CNRS

2. Conduite d'opération :

La conduite d'opération sera assurée par le Service Prévention Sécurité Patrimoine de la Délégation
Paris-Centre du CNRS qui désignera a I'attribution du marché un chargé d’opération dédié au suivi des
prestations

3. Maitrise d’ceuvre :

La maitrise d’ceuvre est externe et est assurée par la société MODULO 3 Architecture Siret 502 075
914 00015, représenté par Alice BOURELLE, Architecte gérante, 47 rue Censier 75005 PARIS.

4. Contréle technique

Les missions de contréle technique (LP, LE, STI) suivantes sont assurées par I'entreprise : SOCOTEC
Agence Paris, Tour Pacific, 13 Cours Valmy, Tour Pacific, 92977 PARIS-LA-DEFENSE.

* Mission LP, relative a la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et
indissociables,

» Mission LE, relative a la solidité des existants,

* Mission STI, relative a la sécurité des personnes dans les establishments Tertiaires et Industriels.
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5. Coordination Sécurité Protection de la santé

La mission de coordination SPS est confiée a I'entreprise : SOCOTEC Agence SPS IDF,13 Cours
Valmy, Tour Pacific,92977 PARIS-LA-DEFENSE.

6. Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

L’ordonnancement, le pilotage et la Coordination (OPC) est réalisé par la sociét¢é MODULO 3
Architecture Siret 502 075 914 00015, représenté par Alice BOURELLE, Architecte gérante, 47 rue
Censier 75005 PARIS.

Article 4. Ordres de service
Il est rappelé que le titulaire ne pourra procéder au démarrage des travaux qu’aprés réception d'un
ordre de service (OS). La période de préparation quant a elle débutera a la notification du marché.

En complément a l'article 3.8.1 du CCAG Travaux, les ordres de service sont notifiés par le maitre
d’ouvrage par mail. Le titulaire en accuse réception datee.

Par dérogation a l'article 3.8.2 du CCAG Travaux, lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un
ordre de service appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ouvrage, dans un
délai de 48 heures, a compter de la réception de I'ordre de service, sous peine de forclusion.

Toutefois, les ordres de service ayant trait :

* A la modification du programme initial, entrainant la modification du marché de travaux,

* A la modification des délais d'exécution,

* A la notification de prix nouveaux pour des ouvrages ou travaux non prévus,

» De facon générale, une incidence financiére sur le marché initial,

Ont un caractére provisoire, ces prestations feront ensuite obligatoirement I'objet d’'un avenant.

Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché,
c’est-a-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus.

Article 5. Sous-traitance

Conformément aux articles de L.2193-1 a L.2193-14 du code de la commande publique, le titulaire ne
peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de sa prestation que sous réserve de I'acceptation
expresse du sous-traitant par le maitre d’ouvrage et de 'agrément de ses conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer la demande d’agrément au maitre d’ouvrage au plus tard 21 jours
avant I'intervention de I'entreprise sous-traitante sur le chantier, par courrier recommandé avec accusé
de réception, et devra avoir au préalable regu I'accord du maitre d’oeuvre.

La demande d’agrément contient obligatoirement les éléments suivants :

* la nature des prestations sous-traitées ;

* le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;
* le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

* les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, les cas échéant,
les modalités de variation des prix ;

* une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de
soumissionner ;

* les renseignements permettant d’apprécier les capacités professionnelles, techniques et financiéres
du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie.

Page 7 sur 27



Le titulaire s’engage a respecter les dispositions Iégislatives en vigueur, étant ici précisé que tout
recours a une sous-traitance irréguliére constitue une faute grave susceptible d’entrainer la résiliation
du marché sans mise en demeure préalable.

Toute entreprise sous-traitante est réputée connaitre I'ensemble de 'opération. Elle ne peut arguer de
la méconnaissance d'un point technique ou administratif du marché de travaux. Chaque sous-traitant
doit maitriser parfaitement le CCTP.

Conformément aux dispositions de l'article L.2193-3 du code de la commande publique, le titulaire
demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes les obligations résultant du marché,
gu’elles soient assurées par lui ou par un sous-traitant. Il appartient au titulaire de piloter les travaux
réalisés par son sous-traitant et de s’assurer de leur bonne exécution. Pendant toute la durée de
I'opération, le sous-traitant est représenté par le titulaire, qui est le seul interlocuteur du maitre d’ceuvre,
du maitre d’ouvrage et du bureau de controle.

La participation du sous-traitant a certaines réunions peut étre requise par le maitre d’'ouvrage ou le
titulaire pour des raisons techniques ou de sécurité.

Le maitre d’ouvrage a la possibilité de retirer son agrément a un sous-traitant qui ne donnerait pas
satisfaction dans I'exécution des prestations. Cette décision ne donnera lieu a aucune indemnité et ne
pourra en aucun cas étre invoquée pour justifier d’'une diminution, méme provisoire, des prestations
exécutées ou d’'un allongement des délais d’exécution.

Article 6. Prix du marché

1.  Généralités
Le prix est global et forfaitaire.

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, Les prix comprennent tous les frais et dépenses
nécessaires a l'exécution du contrat et au respect des engagements pris par le titulaire, y compris les
frais de déplacement, main d’ceuvre, matériel, tenue et équipement de sécurité des personnels,
d’assurance et de transport qui sont a sa charge. Quelle que soit la nature des fournitures mises en
ceuvre, le titulaire prend les dispositions nécessaires afin d’assurer leur protection jusqu’a la réception
ou I'admission des prestations. Le titulaire devra reprendre tous les emballages et assurera I'élimination
ou la valorisation finale des déchets dans les filieres appropriées. Les emballages et autres déchets ne
pourront étre déposés dans les poubelles et conteneurs présents sur les sites ou a proximité du CNRS.

Dans le but de faciliter I'établissement des offres, ainsi que leur dépouillement, la Décomposition du
Prix Global et Forfaitaire est jointe au dossier. L’Entrepreneur doit avoir procédé lui-méme au calcul
des quantités et au recensement des postes, et avoir effectué les rectifications nécessaires.

En aucun cas, il ne pourra se prévaloir d'erreurs ou omissions, méme non détectées ou non signalées
par lui, pour tenter de revenir sur le caractére forfaitaire du prix global. Une différence entre les quantités
indiquées par I'entrepreneur et les quantités réelles mises en ceuvre ne pourra conduire a aucune
modification du prix convenu.

2. Application de la taxe a la valeur ajoutée (TVA)
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269
du Code général des impébts.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a I'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des imp6éts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable
du sous-traitant.
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3. Modalité d’évaluation des ouvrages et réglement des comptes

3.1 Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :

Le prix du marché comprend I'ensemble des fournitures et services prévus au CCTP. Il est établi en
tenant compte de I'ensemble des dépenses visées au CCAG-Travaux article 9.1.

Les prix sont réputés comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations, les frais afférents a tous les travaux nécessaires a I'achévement de
I'ouvrage quand bien méme ceux-ci ne sont pas décrits au CCTP ou toute autre piece constitutive du
marché ou bien lorsque cela modifie les quantités indiquées dans la décomposition du prix global et
forfaitaire, que ces quantités aient été données par le titulaire ou le maitre d’ouvrage.

Le prix est établi :
- en tenant compte de I'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- en tenant compte de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- en tenant compte des dégradations causées aux voies publiques qui seront a la charge de I'entreprise
responsable par dérogation a I'article 34.1 du CCAG-Travaux ;

- en tenant compte de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

- en tenant compte des dépenses afférentes a I'intégration des dispositions Iégales et réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé ;

- en tenant compte des dépenses de chantier visées ci-aprés.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour I'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans
les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour I'usage auquel
elles sont destinées.

Le titulaire est tenu de vérifier la justesse de son détail estimatif avant la remise de son offre. Aucune
réclamation du titulaire ne peut étre prise en compte aprés la signature du contrat.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient,
aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte
pour I'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

3.2 Répartition des dépenses de chantier

Les dépenses d'entretien des installations sont réputées rémunérées par les prix du présent marché.
Pour le nettoyage du chantier

- 'entrepreneur titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I'exécution des travaux dont il est chargé ;

- 'entrepreneur titulaire a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage
fixés par le Maitre d’'ouvrage ;

- 'entrepreneur titulaire a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu'il a salies ou détériorées ;

- I'entrepreneur titulaire a la charge de I'enlevement des déblais stockés et de leur transport aux
décharges publiques qu'il se charge de trouver et de rémunérer.

Le Maitre d'Ouvrage se réservent le droit, aprés mise en demeure de procéder au nettoyage dans les
24 heures, de faire intervenir une entreprise au frais du titulaire si ce dernier ne respecte pas les
consignes de nettoyage
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4. Modalité d’actualisation des prix :
Les prix du marché sont fermes et actualisables suivant les modalités fixées ci-dessous.

Le prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations ;

Tous les prix indiqués sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de la
date de remise des offres. Ce mois est appelé « mois mO ».

L’actualisation est effectuée si le délai entre la date de fixation de I'offre de prix du titulaire et 'OS de
la date de commencement des travaux dépasse trois (3) mois par application de la formule ci-aprés.

La formule d’actualisation est la suivante :

P =Pox[(BT(n-3)/BTO0]

Dans laquelle :

- P est le prix actualisé.

- Po est le prix initial hors taxe fixé a I'acte d’engagement.

- BT(n-3) est la valeur prise par l'index correspondant du mois m (indice en vigueur trois mois avant la
date de début d’exécution des prestations).

- BTO est la valeur prise par I'index correspondant du mois m0. (indice publié au mois m0, mois de la
date de remise des offres).

L’index de référence pour la révision des prix est donné selon I'index applicable suivant :
Les index applicables par lots sont les suivants :

Lot Index INSEE
Lot 1 -Cloisons Isolation Faux plafond BTO1
Lot 2 — Plomberie BT38
Lot 3 — Electricité BT47
Lot 4 - Revétement de sol BT10
Lot 5 - Menuiserie - Agencement Bt18a
Lot 6 - Peinture — Revétements muraux BT46

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au mois de fixation de l'offre de prix du titulaire.
Pour la mise en ceuvre de cette formule, le coefficient d’actualisation est arrondi au milliéme supérieur.
En cas de cessation de publication ou de disparition de I'index de référence, les parties conviennent :
+ D’adopter I'index de remplacement,

+ Siaucun index de remplacement n’est publié, de choisir un indice similaire.

Ce nouvel indice est validé aprés échange de courriels y consentant entre le CNRS et le Titulaire.

Afin de mettre en ceuvre I'actualisation du prix, le Titulaire communique au CNRS ses nouveaux tarifs
par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Article 7. Modalités de reglement
Le paiement s’effectuera suivant les régles de la comptabilité publique dans les conditions prévues par
les articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique

Les reglements seront effectués par virement administratif en euro au compte ouvert du Titulaire a
partir de son RIB ou de son RIP original correspondant aux coordonnées bancaires précisées a I'acte
d’engagement (ATTRI1).
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Le comptable assignataire des paiements est I'agent comptable secondaire de la Circonscription Paris-
Centre, 16, rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris.

L'ordonnateur de la dépense est le délégué régional de la délégation Paris-Centre, 16, rue Pierre et
Marie Curie, 75005 Paris.

1. Demande de paiement

En application de l'article 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux, avant la fin de chaque mois, le titulaire remet
sa demande de paiement mensuelle au maitre d’ceuvre, sous la forme d’un projet de décompte. Ce
projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de
I'exécution du marché depuis son début. Ce montant est établi a partir des prix initiaux du marché, mais
sans actualisation ni révision des prix et hors TVA.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet
accepté ou rectifié devient alors le décompte de la phase exécutée ou définitif. Le maitre d'oeuvre
notifie au titulaire par tout moyen I'état d'acompte et propose au maitre d'ouvrage de régler les sommes
qu'il admet.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du présent marché seront réglés par un prix global et
forfaitaire.

Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n'ont pas un caractére définitif et ne lient
pas les parties contractantes.

Lorsqu’un sous-traitant est paye directement, le titulaire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues et que le
représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Le réglement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué conformément aux
dispositions des articles R. 2193-11 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.

Les demandes de paiement sont libellées au nom du pouvoir adjudicateur :

CNRS

Délégation régionale Paris-Centre
16 rue Pierre et Marie Curie
75005 Paris

Elles sont transmises via le portail chorus pro

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie le projet de décompte établi par le titulaire. Le projet accepté ou
rectifié devient alors le décompte de la phase exécutée ou définitif

2. Contenu des demandes de paiement

Les demandes de paiement accompagnées des piéces nécessaires a la justification du paiement,
comportent les indications suivantes :

Le numéro (transmis au moment de la notification du marché),

le numéro de bon de commande du CNRS (11 caractéres) exemple : 2624012345

- Les noms, n° Siret et adresse du créancier ;

- Le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;
- Les prestations exécutées ;

- La date d'exécution des prestations ;

- Le montant HT des prestations exécutées ;

- Le taux et le montant de la TVA sur la valeur ajoutée (TVA) ;
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- Le montant total des prestations ;

- la période au cours de laquelle ont été exécutées les prestations qui font I'objet de la demande de
paiement.

- En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

- En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
HT, leur montant TTC.

3. Dépot des demandes de paiement dans Chorus Pro Factures de travaux avec un circuit de
validation (MOE, MOA)

Conformément aux articles D. 2192-1 a R. 2192-3 du code de la commande publique relatifs a la
facturation électronique, le titulaire ainsi que, le cas échéant, ses cotraitants et ses sous-traitants
concernés, doivent transmettre leurs demandes de paiement sur le portail mutualisé de I'Etat Chorus
Pro. https://portail.chorus-pro.gouv.fr/

Les structures logiques des Siret (Siret MOA : 18008901303282 et Siret MOE : 50207591400015) et
du Code Service MOY200_OIl sont présentes sur le portail Chorus Pro, afin d’assurer un premier
acheminement de vos factures vers les utilisateurs concernés.

Au choix du créancier, cette transmission est effectuée selon I'une des trois modalités suivantes :

+ Par flux d’échange de données informatisées. Dans ce cas, les formats acceptés sont ceux qui
figurent a I'adresse suivante : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/ ;

* Par dépét au format PDF ;

+ Par saisie en ligne dans le portail.

Les informations a faire figurer obligatoirement dans I'entéte de la demande de paiement sont :
-CNRS SIRET n° 18008901303282

- Le code service de I'entité CNRS facturée : MOY200_Ol

- Le numéro d’engagement juridique communiqué lors de la notification du marché ou figurant sur le
bon de commande notifié par le CNRS (exemple : 2624L012345).

L’utilisation du portail mutualisé de I'Etat Chorus Pro est exclusive de tout autre mode de transmission.

un guide d’utilisation de Chorus Pro afin de déposer les factures travaux est disponible via ce lien :
https://portail.chorus-
pro.gouv.fr/aife_documentation?id=kb _article view&sys kb id=13b2e30f33762e9056688539bd5¢c7bff

A votre disposition également un guide présentant le dispositif de la facturation des travaux disponible via
ce lien : https://portail.chorus-
pro.gouv.fr/aife_ documentation?id=kb article view&sys kb id=cbda5d25c3bf9a102e6f1a677a013152

4. Délai de paiement

Le délai de paiement est porté a 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement est :

- pour une demande de paiement d’'un acompte : la date de réception par le maitre d’ceuvre ;

- pour la demande de paiement du solde du marché : la date de réception du décompte général définitif
par le représentant du pouvoir adjudicateur.

NB : En tout état de cause, la date de départ de prise en compte de ce délai peut étre prorogée si tous
les éléments constitutifs a la mise en paiement des sommes dues ne sont pas réunis
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5. Intérét moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de I'article R2192-10 du Code de
la commande Publique fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intéréts moratoires au
bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément a l'article R2192-31 du Code de la commande Publique relatif aux retards de paiement
dans les contrats de la commande publique, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Article 8. Garantie financiére

Conformément aux articles L2191-7 et R2191-32 a R2191-35 du Code de la commande publique, une
retenue de garantie de 5% du montant initial du marché sera constituée. Pour les marchés publics
conclus par I'Etat et une petite et moyenne entreprise mentionnée a l'article R. 2151-13, ce taux est de
3 %.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

La retenue de garantie peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande
ou, si'acheteur ne s’y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire dans les conditions prévues
aux articles R2191-36 et R2191-41 du Code de la commande publique.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, au plus tard a la date a laquelle
le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant a I'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité pendant toute la durée du marché de substituer une garantie a premiére
demande a la retenue de garantie.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements, ayant accordé leur caution ou leur
garantie a premiére demande, sont libérés dans les conditions prévues a l'article R2191-42 du Code
de la commande publique.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant accordé
leur garantie a premiére demande pendant le délai de garantie de parfait achévement et si elles n'ont
pas été levées avant I'expiration de ce délai, I'établissement est libéré de son engagement ou la retenue
remboursée un mois au plus tard aprés la date de leur levée.

Les dispositions qui précédent s’appliquent a la totalité du marché, y compris aux prestations sous-
traitées. Les garanties incombent en totalité au titulaire et en aucun cas au sous-traitant.

Article 9. Avance

Une avance de 30 % pourra étre accordée au titulaire et au sous-traitant admis au paiement direct par
application de l'option B de l'article 10.1 du CCAG-Travaux et conformément a l'article R.2191-4 du
Code de la commande publique.

Son montant correspond a 30% du montant initial du marché toutes taxes comprises. Lorsqu'une partie
du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations
confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de prix.

Conformément a l'article R2191.11 du Code de la commande publique, le remboursement de 'avance
commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant toutes taxes
comprises du marché. Ce remboursement s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire.

Article 10. Rémunération du titulaire
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Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-
Travaux.

Les acomptes seront versés mensuellement conformément aux dispositions de l'article 10.2 CCAG-
Travaux.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue
de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de I'exécution
des prestations.

Le projet de décompte final sera établi conformément aux dispositions de I'article 12.3 du CCAG-
Travaux.

L’établissement du décompte général définitif se fera selon les conditions de l'article 12.4 du CCAG-
Travaux.

Si le maitre d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés a l'article
12.4.2 du CCAG-Travaux, le titulaire notifie au maitre d'ouvrage, avec copie au maitre d'ceuvre, un
projet de décompte général signe, composeé :

- du projet de décompte final tel que transmis en application de I'article 12.3.1 ;

- du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi a partir du projet de décompte final et
du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis a l'article 12.2.1 pour les
acomptes mensuels ;

- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.

Par dérogation a I'article 12.4.4 du CCAG-Travaux, le maitre d’ouvrage notifie le décompte général au
titulaire dans un délai de 30 jours & compter de la réception des documents listés ci-dessus.

Article 11. Modalité de paiement des membres du groupement

Les dispositions des articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux s’appliquent.

Si le titulaire du marché public est un groupement, le cotraitant non-mandataire peut déposer sa facture
dans Chorus Pro. Celle-ci doit obligatoirement étre validée par le mandataire du marché.

Avant de débuter la procédure, chaque participant (cotraitant, mandataire, maitrise d’ceuvre et
maitrise d’ouvrage) doit se concerter afin de décider du réle de chacun.

1- Dans le cas d’'un groupement conjoint :

Chaque cotraitant dépose sa demande de paiement dans Chorus Pro, et le mandataire valide les
pieces dans Chorus Pro.

Chaque membre du groupement sera payé de maniére indépendante et percevra directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations.

2- Dans le cas d’'un groupement solidaire :

Chaque cotraitant transmet sa demande de paiement au mandataire hors Chorus Pro.
Le mandataire dépose un seul projet de décompte mensuel pour 'ensemble du groupement.

Seul le compte du mandataire recevra le paiement, a charge pour lui de distribuer la part due aux autres
cotraitants.

Article 12. Modalité de paiement des sous-traitants directs

Le droit au paiement direct des sous-traitants :

Seul le sous-traitant accepté par le CNRS et dont les conditions de paiement ont été agréées par celui-
ci, peut bénéficier du droit au paiement direct des prestations qu’il a exécutées. C’est pourquoi, le sous-
traitant ne peut prétendre au paiement direct des prestations exécutées antérieurement a la décision
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d’acceptation et d’agrément du CNRS. Par ailleurs, le droit au paiement direct du sous-traitant est
subordonné a la condition que le montant de la sous-traitance soit égal ou supérieur a 600 euros TTC.

Le paiement direct est obligatoire et ce, méme si le titulaire du marché public est en état de liquidation
des biens, de réglement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. Le sous-traitant ne peut
renoncer au bénéfice du paiement direct. Le paiement direct du sous-traitant est un droit d’ordre public
que les parties, mémes d’'un commun accord, ne peuvent remettre en cause. Ainsi, une clause insérée
dans le contrat de sous-traitance ayant pour effet de faire échec au paiement direct est réputée non
écrite.

Le principe selon lequel le sous-traitant ne peut renoncer a son droit au paiement direct ne s’oppose
pas a ce que ce dernier soit payé directement par le titulaire du marché public et non par 'acheteur. Le
paiement effectué par le titulaire aura alors pour effet d’éteindre a due concurrence la créance du sous-
traitant sur I'acheteur.

La procédure de paiement direct :

S'’il est admis au paiement direct, le sous-traitant d’'un marché de travaux peut déposer sa demande de
paiement directement dans Chorus Pro.

Elle arrive au titulaire du marché pour validation et transmission a la MOE.

Chorus Pro assure la tracabilité¢ de la demande de paiement, sa validation par le titulaire et sa
transmission a la MOE pour prise en compte dans le processus de facturation.

Cette demande ne donne pas lieu a paiement automatique. Néanmoins, afin que le sous-traitant soit
payé, le titulaire doit transmettre au maitre d’ceuvre les copies des demandes de paiement émises par
ses sous-traitants, qu’il a préalablement acceptées.

En effet, il n’existe pas de lien direct entre la demande de paiement du sous-traitant et le dossier de
facturation initié par le titulaire.

Article 13. Réglement des travaux non prévus

Le reglement des travaux et fournitures non compris dans le prix global et forfaitaire, et qui sont définis
par des fiches de travaux modificatifs, est opéré de la maniére suivante :

- Le prix des ouvrages non prévus dans le marché, mais de méme nature que ceux figurant dans la
décomposition de prix visée a 'art. 2 du présent CCAP, est calculée en utilisant les prix d’unité de cette
décomposition. Le colt de ces ouvrages varie dans les mémes conditions que celui des travaux prévus
au marché ;

- Dans I'hypothése ou les prix des ouvrages supplémentaires non prévus au marche ne pourraient étre
assimilés a ceux des ouvrages figurant dans la décomposition de prix visée a I'art. 2 du présent CCAP,
ces prix seraient librement débattus entre les parties s’il s’agit des travaux, ou réglés au déboursé réel
affecté du coefficient 1.12 s’il s’agit de fournitures. Ces prix seront fermes et définitifs.

En complément de l'article 13 du CCAG-Travaux, si des travaux supplémentaires ou modificatifs
s’avéraient nécessaires, le titulaire devra fournir un devis dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d’ouvrage.

Lorsque le titulaire et le pouvoir adjudicateur sont d’accord pour arréter les prix définitifs, ou que les
prix proposés sont réputés acceptés par le titulaire, ces prix font I'objet d'un avenant.

Article 14. Délai d’exécution des travaux

Mise en ceuvre du marché

Un bon de commande engageant les prestations objet du marché sera transmis au titulaire et
comportera notamment :

« La référence du marché
* Le numéro du bon de commande

* La désignation des prestations demandées
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* Les quantités

* Le prix total hors taxes

* Le montant de la TVA

* Le prix total toutes taxes comprises

Les travaux feront I'objet d’'un calendrier arrété conjointement par le titulaire du marché, le maitre
d’ceuvre et le maitre d’'ouvrage ou son représentant.

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le titulaire du marché, a I'appui de son offre.
Le titulaire s’engage a respecter les délais d’exécution fixés dans le calendrier d’exécution.

Durant le délai global, tous les travaux prévus aux marchés devront avoir été exécutés y compris le
délai de repliement des installations, la remise en état des lieux et les nettoyages.

Le titulaire devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer I'exécution de 'ensemble des
travaux en parfait état dans le délai prévu.

1. Périodes de préparation des travaux

Conformément a l'article 28 du CCAG il est procédé aux opérations décrites dans le CCTP et
notamment :

- Elaboration par le titulaire et présentation au visa du maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a
I'article 28.2 du CCAG Travaux, du programme d'exécution des travaux auquel est annexeé le projet des
installations de chantier et des ouvrages provisoires. Le visa de la maitrise d’ceuvre est donné pour
conformité au projet et ne dégage en rien la responsabilité technique de I'entreprise ;

- Elaboration du calendrier d’exécution détaillé ;

- Réalisation des Plans d’assurance qualité et plans d’assurance environnement ;
- Réalisation des études d’exécution et plans d’atelier et de chantier ;

- Réalisation des documents graphiques et écrits (production des plans...) ;

- Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d'exécution des ouvrages, notes de calcul et
études de détail nécessaires pour le début des travaux dans les conditions prévues a l'article 29 du
CCAG travaux ;

- Etablissement par le titulaire intervenant sur le chantier sous la coordination du Coordonnateur de
sécurité du projet d’installations de chantier, des plans particuliers de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) dans le cadre du plan général de coordination (PGC) établi par le coordonnateur de
sécurité et des plans particuliers de prévention.

- Le schéma d’organisation de la gestion des déchets

Les installations de chantier doivent étre installées pendant lors de la premiére période de préparation.

2. Calendrier prévisionnel d’exécution
Le calendrier prévisionnel d’exécution est joint au marché.

Il fixe de maniére prévisionnelle le délai global d’exécution des travaux et s’applique jusqu’a I'accord
du titulaire et du maitre d’ceuvre sur un calendrier détaillé d’exécution établi pendant la période de
préparation.

Dans ce délai global sont compris la période de préparation, les études d’exécutions, il est rappelé que
les taches principales, et que les interventions du titulaire doivent étre prévues autant que de besoin
pendant la durée globale de I'opération et conformément au caractére forfaitaire du marché.

Il est également précisé dans le calendrier prévisionnel d’exécution, la liste et les dates d’achévement
des taches clefs, dont I'exécution, aux dates contractuelles ainsi fixées, doit étre impérativement
respectée.
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3. Calendrier détaillé d’exécution

Le présent article déroge a l'article 28.2.3 du CCAG travaux. Le titulaire établit le calendrier détaillé
d’exécution.

Le calendrier détaillé d'exécution fait apparaitre les taches caractéristiques dont se compose le marché,
les enchainements des taches, le rattachement graphique entre I'achévement d'une tache et la suivante
qu'elle conditionne ainsi que le ou les chemin(s) critique(s) de I'opération.

Il précise, en outre, :

- La cadence d’exécution ;

- Les moyens en personnel et matériels prévus ;

- Les contraintes particulieres de préfabrication ou d'approvisionnement

Le titulaire remet le calendrier détaillé d'exécution de son lot dans sa version définitive a 'OPC dans
un délai de 10 jours ouvrés a compter de I'OS de démarrage de la période de préparation.

Ce dernier, une fois que 'ensemble des calendriers sont compilés, le soumet a I'approbation du maitre
d’'ouvrage au plus tard 10 jours ouvrés avant la fin de la période de préparation. |l est ensuite notifié
par ordre de service du maitre d’ceuvre au titulaire du marché avec copie au contréleur technique, au
coordinateur S.P.S, copie au maitre d’ouvrage.

Le calendrier détaillé d’exécution se substitue au calendrier prévisionnel d’exécution en tant que piéce
constitutive du marché.

C’est le calendrier prévisionnel d’exécution puis, une fois notifié par ordre de service, le calendrier
détaillé d’exécution qui permet la détermination des éventuels retards du titulaire dans I'exécution des
prestations de son marché et 'application des pénalités prévues.

Article 15. Réalisations des prestations

1. Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG Travaux, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

2. Connaissance de I'ouvrage

Le titulaire, doit, conformément aux dispositions Iégales ou réglementaires en vigueur a la date de
notification du marché, assurer le complet achévement de tous les travaux suivant les régles de l'art et
la parfaite utilisation de I'ouvrage.

Il reconnait avoir une parfaite connaissance des lieux et de l'ouvrage dans la mesure ou ces
renseignements peuvent étre raisonnablement obtenus lors de la visite des lieux et des études qui ont
été faites par la maitrise d’ceuvre et qui sont a sa disposition, ainsi que de toutes les contraintes ou
sujétions y afférent et avoir eu la possibilité d’effectuer ou de demander que soient effectués tous
sondages ou reconnaissances de quelque nature que ce soit nécessaires a I'exécution parfaite de ses
prestations. |l ne pourra arguer en aucune fagon, de I'absence ou de I'insuffisance d’informations ou
de renseignements postérieurement a la notification du marché pour s’exonérer de sa pleine et entiére
responsabilité dans I'exécution de ses obligations contractuelles.

Les conseéquences des erreurs et carences du titulaire dans sa collecte des renseignements ne peuvent
que demeurer a sa charge.

A ce titre, le titulaire est réputé avoir pris connaissance des éléments suivants :
+ Est réputé avoir une bonne connaissance du site et des contraintes de réalisation des travaux.
* La nature et 'emplacement des lieux et des conditions générales et particuliéres qui y sont attachées ;

* Les modalités d’accés, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc., des disponibilités
en eau, en énergie électrique, etc. ;

* Avoir pris tous renseignements concernant les ouvrages existants et avoisinants ;
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» Les caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant I‘exécution
des travaux ;

» Tous les autres éléments pour lesquels des informations peuvent étre raisonnablement obtenues et
qui pourraient en quelque maniére influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Il est tenu par une obligation de résultat et s’engage a exécuter des prestations exemptes de vice. Le
titulaire est réputé avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en
quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et
les prix des ouvrages a réaliser.

3. Réunion et Compte rendu de chantier
Le titulaire, ou son représentant, est convoqué aux réunions liées a I'exécution du chantier.

Une premiére réunion de lancement est prévue sur la base d’'un ordre de service qui indiquera la date
de convocation.

A lissue de la réunion de lancement est établi un compte-rendu de réunion qui prévoira la date de la
réunion de démarrage du chantier et la périodicité des réunions de chantier. Ce document prévoira
également la liste des intervenants attendus.

En cas d’absence non excusée aux réunions, le titulaire s’expose au paiement d’'une pénalité telle que
prévue a l'article 16.3 du présent

Un compte-rendu de réunion est transmis et diffusé a la suite de chaque réunion périodique et retrace
'avancée (ou retard), les difficultés rencontrées et les personnes en charge de les résoudre (maitrise
d’ouvrage le plus souvent). Le compte-rendu reprend également un tableau des pénalités qui sera mis
a jour a l'issue de chaque réunion. La rédaction du compte rendu de réunion revient au maitre d’ceuvre.

4. Etudes d’exécution

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires
a la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses
observations éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Ces documents sont également communiqués dans le méme temps au contréleur technique pour avis.
Ces documents doivent étre remis au format électronique a la maitrise d’ceuvre.

Ne peuvent recevoir un commencement d'exécution que les travaux définis sur les plans et documents
qui ont été examinés par le contrdleur technique et approuvés par le Maitre d'ceuvre.

Ces documents devront étre diffusés auprés des différents intervenants suivant une procédure définie
lors de la période de préparation par la Maitrise d’ceuvre

5. Installation de chantier

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31 du CCAG Travaux.

6. Dépot des déblais
Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG-Travaux.

Le maitre d’'ouvrage met a disposition de lieu de dépbt des déblais.
7. Provenance des matériaux et produits
Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,

produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Article 16. Pénalités
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1. Dispositions communes

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités relatives aux retards seront appliquées
sans mise en demeure préalable, sur simple constat de la maitrise d’'ouvrage.

Conformément a larticle 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités applicables au
titulaire ne pourra excéder 10% du montant total hors taxe du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, les pénalités sont dues dées le premier euro.
Les pénalités sont cumulables et applicables par jour de retard calendaire.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard ou de l'infraction par le maitre
d’ouvrage.

Les pénalités ne sont pas assujetties a la TVA. Les samedis, dimanches et les jours fériés ou chémés
ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

L'application de ces pénalités se fait par retenue sur la situation de travaux en cours de réglement, sur
décision du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage consignée dans le compte rendu de réunion de
chantier.

2. Pénalités pour retard dans I’exécution des ouvrages et/ou des prestations :

Par dérogation a l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque le délai global contractuel présenté dans le
calendrier détaillé d’exécution est dépassé, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire par jour
calendaire de retard de 200 €.

En application de l'article 19.2.5 du CCAG-Travaux, lorsque les délais pour la réalisation de certains
ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais partiels ou
particuliers ou de dates limites fixés dans le marché présentés dans le calendrier détaillé d’exécution
sont dépassés, le titulaire encourt une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard.

3. Autres Pénalités

Pénalités pour absences ou retards aux réunions :

Le maitre d’ouvrage fixe les réunions de chantier, et convoque I'entreprise par courrier électronique.

En cas d'absence ou pour tout retard supérieur a 30 minutes aux rendez-vous de chantier, aux
réceptions partielles des différentes phases techniques ainsi qu’a la réception des travaux et a toute
réunion provoquée par la maitrise d'ouvrage, une pénalité de 200 € pourra étre appliquée a tout
entrepreneur absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

Ces pénalités s’appliquent également en cas d’absence ou de retard du représentant d’un cotraitant
ou d’un sous-traitant ddment convoqué.

Pénalités pour non-respect du plan de prévention d’hygiéne et sécurité

En cas de non-respect du plan de prévention d’hygiéne et sécurité, le titulaire encourt une pénalité
forfaitaire de 200 € HT par constat.

Pénalité pour stockage de matériels, matériaux, déchets et gravats en dehors des zones prescrites

Il est formellement interdit au titulaire et a ses équipes de stocker des matériels, matériaux, ou gravats
dans les parties communes des immeubles (hall d’entrée, escalier, palier, cour intérieure...). En cas
d’infraction, une pénalité de 200 € HT par constat sera appliquée.

Pénalités dans le nettoyage du chantier, le repliement des installations de chantier et la remise en état
des lieux :
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Le nettoyage du chantier, le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux sont
compris dans le délai d’exécution.

En complément de l'article 37.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans les opérations de nettoyage
du chantier et le repliement des installations de chantier, le titulaire encourt une pénalité journaliére de
150 €.

Pénalités pour retard dans la remise des documents EXE :

Tout retard dans la remise des plans et/ou autres documents d'exécution a fournir par le titulaire pourra
donner lieu a l'application d'une pénalité forfaitaire fixée a 500 € par jour calendaire de retard et par
document attendu.

Pénalités pour retard dans la remise des DOE :

v En cas de retard dans la remise de la version provisoire du DOE soumise au visa de la maitrise
d’'ouvrage, une pénalité forfaitaire fixée a 200 € pourra étre appliquée par jour calendaire de retard,

v En cas de retard dans la remise de la version définitive du DOE visée sans observation par la maitrise
d'ouvrage, une pénalité forfaitaire fixée a 200 € pourra étre appliquée par jour calendaire de retard.

Pénalités pour retard dans la levée de réserves :

En cas de retard dans la levée de réserve, une pénalité journaliére fixée a 100 € pourra étre appliquée.

Cette pénalité s’entend par jour de retard et par réserve sans mise en demeure, lorsque le délai
d’exécution ou la date d’échéance fixée sur la décision de réception pour lever la réserve est
dépassé(e).

Pénalité pour non-remise du contrat de sous-traitance : Pénalité pour défaut de communication du
contrat de sous-traitance a la demande du maitre d’ouvrage :

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses éventuels avenants au maitre
d'ouvrage, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de le produire a I'échéance d'un délai de quinze
jours courant a compter de la réception d'une mise en demeure de le faire par le maitre d'ouvrage, le
titulaire encourt une pénalité journaliere forfaitaire de 150 € par dérogation a l'article 3.6.1.5 du CCAG-
Travaux.

Pénalités pour absence aux Opérations préalables a la réception (OPR) :

En cas d’absence aux opérations préalables a la réception (OPR), une pénalité forfaitaire fixée a 200
€ pourra étre appliquée par jour calendaire de retard.

Pénalités pour non-respect des formalités relatives a la lutte contre le travail illégal :

En application de l'article L. 8222-6 du Code du travail, dans le cas ou le titulaire du marché ne
s’acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 822 1-3 a L. 822 1-5 du Code du travalil, il
encourt une pénalité égale a 10 % du montant du contrat, dans la limite du montant des amendes
encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du travail.

Pénalités pour non respects des engagements environnementaux

Le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de 1000€ en cas de non-respect de ses engagements
environnementaux tels que définis dans les piéces du présent marché.

Article 17. Contréles et réception des travaux
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1. Essais et contrdles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages prévus par le C.C.T.P. sont assurés par I'entrepreneur a la diligence
et en présence du représentant du maitre d’ouvrage.

Les frais entrainés par ces essais seront a la charge de I'entreprise.

Par dérogation a l'article 38 du CCCAG-Travaux, si les essais et/ou contréles prévus au marché ou
demandés par le maitre d'ouvrage s'averent négatifs ou défectueux, ils sont mis en totalité a la charge
de I'entrepreneur défaillant ainsi que tous essais et/ou contrdles nécessaires pour conduire a un résultat
positif.

2. Réception
La réception des ouvrages sera prononcée selon les dispositions de l'article 41 du C.C.A.G.-Travaux.
La réception aura lieu pour I'ensemble des travaux en une seule fois a I'achévement total de l'ouvrage.

Toute intervention éventuelle d’'un bureau de contréle technique, au titre des levées de réserves, sera
a la charge de I'entreprise titulaire.

Par dérogation a I'article 41.1.2 et 41.1.3 du C.C.A.G.-Travaux la réception tacite n’est pas admise.

Par dérogation a l'article 41.3 du CCAG-Travaux, toute décision de réception dans le cadre du présent
marché ne peut étre prise que par le Maitre d’ouvrage, les propositions de tout autre intervenant ne
pouvant se substituer a celle-ci. Le Maitre d’'ouvrage prend sa décision quant a la réception de maniére
expresse.

Cette décision est diment notifiée au Titulaire.

3. Repliement du chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG-Travaux, au fur et a mesure de I'avancement
des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des
emplacements mis a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et
mise en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non
enlevés peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés
d'office, suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction
de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

4. Documents a fournir a la réception

Les documents précisés a l'article B.2.21 du CCTC sont a remettre au CNRS dans un délai maximal
de 2 semaines aprés réception, I'entreprise transmet au maitre d'ceuvre le Dossier des Ouvrages
Exécutés D.O.E sous format papier et numérique.

Il est précisé, qu'outre les pénalités prévues au présent CCAP, en cas de retard pour la remise de ces
documents, la réception des ouvrages ne sera pas prononcee.

Par dérogation a l'article 12.3.2 du C.C.A.G.-Travaux, I'entreprise dispose de 15 jours a compter de la
réception des travaux pour établir son projet de décompte final sur papier a en-téte de sa société, et le
transmettre au maitre d’ouvrage. Passé ce délai, les décomptes seront établis d’office par le maitre
d’ouvrage, aux frais de I'entreprise, qui ne pourra plus les contester.

Par dérogation a l'article 12.4.3 du C.C.A.G.-Travaux, I'entreprise dispose de 15 jours a compter de la
date a laquelle son décompte général lui a été notifié pour présenter, par écrit, ses observations
éventuelles au Maitre d'ouvrage. Passé ce délai il est réputé avoir accepté le décompte définitif qui
devient alors le décompte général et définitif.

5. Délais de garantie
Le délai de garantie ne fait I'objet d'aucune stipulation particuliére.

Le délai de garantie est conforme a l'article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.
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Article 18. Obligations du titulaire

1. Confidentialité

Le titulaire, le maitre d’ceuvre, le pouvoir adjudicateur, ainsi que leurs représentants, qui, a I'occasion
de I'exécution du marché, ont connaissance d'informations ou regoivent communication de documents
ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractére confidentiel et relatifs,
notamment a I'objet du marché, aux moyens a mettre en ceuvre pour son exécution, au fonctionnement
des services des parties contractantes sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter
que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a en connaitre.
Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a
elle-méme rendus publics.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité
qui s'imposent a lui pour I'exécution du marché.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Le titulaire, ses collaborateurs et experts sont tenus par une obligation de secret et de discrétion. lls
s’interdisent de communiquer a quiconque, directement ou indirectement, tout ou partie des
informations et documents de toute nature, techniques, financiéres, administratives, juridiques et
stratégiques, ainsi que celles relatives a 'activité, a 'organisation et au personnel du CNRS, dont ils
auraient eu connaissance a I'occasion de I'exécution du présent marché.

Tous les résultats et documents produits dans le cadre de I'exécution des prestations sont la propriété
exclusive du CNRS, qui en a la libre utilisation. Il en va de méme de tous les moyens, documents et
supports qui sont mis a la connaissance du groupement titulaire.

Tous les documents ou informations qui sont portés a la connaissance du groupement titulaire ou qui
sont produits dans le cadre de I'exécution du présent marché sont protégés et gardés strictement
confidentiels. lls ne peuvent étre divulgués par le titulaire a des tierces au présent marché, sans
'autorisation préalable du CNRS.

Le titulaire déclare se soumettre aux obligations résultant pour lui de I'application de ces mesures et
reconnait que tout divulgation léserait les intéréts du CNRS et engagerait sa responsabilité

2. Open Data

Dans le cadre d’'une démarche Open data, conformément a la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 codifiée
dans le code des relations entre le public et 'administration, ainsi que dans la perspective de
I'application de la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013 modifiant la directive du 2003/98/CE
concernant la réutilisation des informations du secteur public, le titulaire du marché fournit au pouvoir
adjudicateur, dans des standards ouverts (c’est-a-dire selon l'article de la LCEN du 21 juin 2004 «
tout protocole de communication, d’interconnexion ou d’échange et tout format de données
interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accés ni de
mise en ceuvre ») tels que les formats de type .CSV, .ODS, . XML, .KML, .SHP, les données et bases
de données collectées ou produites a I'occasion de I'exécution du présent marché. |l autorise par
ailleurs le pouvoir adjudicateur, ou un tiers désigné par celui-ci, a extraire et exploiter librement tout
ou partie de ces données et bases de données notamment en vue de la mise a disposition a titre
gratuit des informations publiques a des fins de réutilisation a titre gratuit ou onéreux.

Sont expressément exclues de cette démarche les données personnelles ainsi que celles sur
lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle.

L’accés a ces données pourra se faire notamment sous une licence de réutilisation publique, qui précise
les droits et obligations rattachés aux données.

3. Respect des principes d’égalité, de laicité et de neutralité dans I’exécution des prestations

Conformément a l'article 1er.ll de la loi du 24 ao(t 2021 confortant le respect des principes de la
République, « le titulaire est tenu d'assurer I'égalité des usagers devant le service public et de veiller
au respect des principes de laicité et de neutralité du service public. Il prend les mesures nécessaires
a cet effet et, en particulier, il veille a ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une
autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu'ils participent a I'exécution du service public,

Page 22 sur 27



s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de fagon égale
toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.

Le titulaire du contrat veille également a ce que toute autre personne a laquelle il confie pour partie
I'exécution du service public s'assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer a
I'acheteur chacun des contrats de sous-traitance ayant pour effet de faire participer le sous-traitant a
I'exécution de la mission de service public.

Article 19. Obligations et engagements en matiére de responsabilité sociétale des
entreprises et en matiére de responsabilité environnementale

1. Détachement de salariés

Avant le détachement d’un salarié dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-
2 du code du travall, le titulaire, chacun des membres du groupement ou le sous-traitant direct ou
indirect, le cas échéant, justifie auprés du maitre d’ouvrage, par courrier, qu’il s’est acquitté de ses
obligations mentionnées aux | et Il de I'article L. 1262-2-1 du code du travail, avant chaque détachement
d’un ou plusieurs salariés, en fournissant une copie :

* De la déclaration de détachement transmise a l'unité territoriale de la direction régionale des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 'emploi du lieu ou débute la
prestation ;

* Du document désignant un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer
la liaison avec les agents de contréle compétents mentionnés a l'article L. 8271-1-2 du code du
travail pendant la durée de la prestation.

En outre, cette déclaration doit étre annexée au registre unique du personnel de I'entreprise qui
accueille les salariés détachés.

L’entreprise titulaire, si elle réalise un bilan social, doit y faire figurer le nombre de salariés détachés et
le nombre de travailleurs détachés accueillis ainsi que les conditions de vie des salariés et de leurs
familles dans la mesure ou ces conditions dépendent de I'entreprise.

2. Conditions de travail

Lutte contre les discriminations envers les travailleurs handicapés

Le titulaire et ses membres du groupement d’opérateurs économiques, s’ils sont concernés, se
conforment a I'obligation d’emploi des travailleurs handicapés et aux obligations administratives qui s’y
rattachent (articles L. 5212-1 a L. 5212-4 du code du travail).

Lutte contre le travail illégal

Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de tout mettre en oeuvre
pour lutter contre le travail dissimulé, notamment en faisant application stricte des dispositions de
l'article 31.5 du CCAG-Travaux.

Il est en particulier rappelé que, conformément a l'article 31.5.1 du CCAG-Travaux, le titulaire, ou
chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel
accomplissant, dirigeant ou organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d'un contrat de
sous-traitance, dans l'enceinte du chantier et en permanence, sa carte d'identité professionnelle
sécurisée. En cas d’infraction la pénalité prévue au présent CCAP sera appliquée.

Lutte pour la santé et la sécurité des salariés

Le titulaire et ses membres du groupement d’opérateurs économiques sont tenus d’offrir des conditions
d'hébergement collectif compatibles avec la dignité humaine, et de respecter les normes prises en
application de l'article L. 4111-6 du code du travail.

lls sont tenus de payer en totalité le salaire minimum Iégal ou conventionnel d0 au salarié comme prévu
a l'article L3245-2 du code du travail.

Protection sociale
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Le titulaire et ses membres du groupement d’opérateurs économiques s’engagent a aviser leurs sous-
traitants directs ou indirects que les mémes obligations leurs sont applicables. lIs restent responsables
de leur respect pendant toute la durée du chantier.

3. Dispositions environnementales

Le titulaire retenu s’engage dés la prise en charge du marche, a mettre en place et adopter une
organisation et un fonctionnement privilégiant le respect de I'environnement.

A ce titre le titulaire doit notamment :

« Utiliser des produits respectant I'environnement ;
« Limiter les déchets de fonctionnement ;

* Recycler les déchets ;

* Faire respecter les régles du tri des déchets ;

* Prendre toutes les mesures visant a limiter la consommation d’énergie dans le cadre de ses activités
sur les sites d’intervention ;

Il s’engage a mettre en ceuvre les stipulations prévues aux CCTP et appliquer ses engagements en ce
qui concerne les produits utilisés dans le cadre de I'exécution des travaux, la gestion et le tri des
déchets, les méthodes pour limiter la consommation d’eau et d’énergie ainsi que la formation des
salariés aux exigences environnementales.

Le titulaire doit veiller a la formation du personnel au respect des consignes de collecte sélective des
déchets.

A tout moment le titulaire devra apporter la preuve de la parfaite tragabilité du processus de traitement
des déchets (certificats de destruction, agréments de transport, bordereaux de suivi des déchets,
etc...).

Tous les documents relatifs a la gestion des déchets doivent étre répertoriés et accessibles a tout
moment a la personne publique sur simple demande. Ces documents doivent étre produits dans un
délai de quarante-huit (48) heures.

Le titulaire précise dans son offre les mesures qu'il prend dans le cadre de I'exécution du présent
marché en faveur de la protection et de la valorisation de I'environnement.

En cas de non-respect de ses engagements, le titulaire encourt une pénalité telle que prévue a I'article
16 du présent CCAP

Article 20. Information de I’Etablissement

Le Titulaire est tenu de notifier immédiatement au CNRS les modifications le concernant, survenant au
cours de la durée du contrat et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

- a la raison sociale de l'entreprise ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social selon qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne
morale ;

- a la répartition du capital social de I'entreprise ;

- aux personnes ou aux groupes qui le contrélent ;

- aux groupements auxquels il participe, lorsque ces groupements intéressent I'exécution du marche ;
et, de fagon générale, toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.

1. Changement sans création d’une nouvelle personne morale ou physique :

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siége social ou de domicile, du
compte a créditer, doit étre notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au pouvoir
adjudicateur.
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Cette notification doit étre appuyée du nouveau RIB, et, selon les cas, soit d’'une copie du procés-verbal
relatant la décision de '’Assemblée générale de la société, soit d’'une copie de I'extrait du journal
d’annonces légales.

2. Changement entrainant la création d’une nouvelle personne morale ou physique :

Lorsque le changement entraine la création d’'une nouvelle personne morale (fusion, absorption, reprise
de société dans le cadre d’'une liquidation judiciaire, etc.) ou d’'une nouvelle personne physique, il
convient d’établir un avenant de transfert entre le CNRS et le nouveau Titulaire.

Il doit apporter la preuve qu’il peut assurer la continuité du marche.

Le CNRS vérifie d’'une part que le nouveau Titulaire dispose des moyens financiers et techniques lui
permettant d’assurer la continuité du marché, vérifie la régularité des certificats attestant de sa situation
fiscale et sociale et s’assure de I'absence de liens juridiques ou financiers incompatibles avec
I'exécution du marché.

3. Transfert du marché a une nouvelle personne morale ou physique :

Tout projet de fusion ou d’absorption de I'entreprise Titulaire et de tout projet de cession de marché et
produire les documents et renseignements demandés concernant I'entreprise a qui marché est
transféré ou céde.

En cas d’acceptation de la cession, celle-ci fait 'objet d’'une modification du marché constatant son
transfert au nouveau Titulaire.

L’Etablissement formalise alors, avec le nouveau Titulaire le transfert du marché en cours.

Est également considérée comme majeure toute autre modification affectant la possibilité du Titulaire,
d’exécuter le marché.

Article 21. Résiliation

Les dispositions des articles 49 a 54 du CCAG-Travaux sont applicables.

Il est précisé que I'inexactitude des renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 a R.2143-15 du
code de la commande publique entraine, par décision du maitre d’ouvrage, sans mise en demeure
préalable, la résiliation du marché, sans indemnité et aux frais et risques du titulaire, ce de maniére
expresse, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le marché pourra notamment étre résilié en cas de non transmission des attestations d’assurance
prévues a l'article 22 du présent CCAP.

Dans le cas ou le titulaire ne respecterait pas les obligations du présent marché (notamment dans les
cas prévus au présent CCAP) ou lorsque le plafond des pénalités fixé a I'article 16 du présent CCAP
est atteint le maitre d’ouvrage serait en droit de résilier le marché aux torts du titulaire sans que celui-
Ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et risques
dans les conditions de l'article 52 du CCAG-Travaux.

Article 22. Assurance

En application de l'article 8 du CCAG-travaux, du code civil et du code des assurances, le titulaire, en
la personne de chacune de ses composantes, y compris les sous-traitants éventuels, doit contracter
les polices d’assurances nécessaires couvrant :

1. Sa responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers et du maitre d’ouvrage, victimes
d’accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations - dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de
réalisation ou terminées. En cas de travaux sur existants, ces garanties sont étendues aux dommages
causeés aux parties anciennes de l'ouvrage

2. Sa responsabilité civile décennale découlant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et
suivants du Code civil, le garantissant pour la mission confiée sur I'opération.
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La police souscrite comporte au minimum les garanties de :

1. Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil y compris
au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles »

2. Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I'application des responsabilités et
garanties visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

La production des attestations nécessaire doit étre effectués dans les 15 jours suivant la notification du
marché et avant tout début d’exécution.

Le ftitulaire adressera le renouvellement de chaque attestation annuelle au CNRS soit
automatiquement, soit dans les 15 jours suivants a la demande du CNRS.

Article 23. Litiges

En cas de difficulté dans l'interprétation ou I'exécution du présent contrat, les parties s’efforceront de
résoudre leur différend a 'amiable.

Les litiges éventuels sont réglés par les lois et réglements du droit frangais. Les juridictions
administratives sont seules compétentes. Le tribunal administratif de Paris est seul compétent :

Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75181 Paris Cedex 04
Téléphone : 01 44 59 44 00
Courriel: greffe.ta-paris@juradm.fr

Il est formellement spécifié qu’en aucun cas ou pour quelqgue motif que ce soit, les contestations qui
peuvent survenir entre le CNRS et le Titulaire ne peuvent étre invoqué par ce dernier comme cause
d’arrét ou de suspension, méme momentanée, de la réalisation des prestations.

Article 24. Clause de réexamen

Conformément aux dispositions prévues a l'article R2194-1 du Code de la commande publique, le
présent marché introduit une clause de réexamen pour tous les lots.

En effet, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a une modification du périmétre des
prestations forfaitaires des lots concernés, soit par avenant ou, en cas de désaccord, par décision
unilatérale du CNRS, pour la ou les raisons suivantes :

Lors de I'exécution des travaux, lorsque des modifications complémentaires dont I'objet est similaire
aux prestations indiquées dans les piéces de ces marchés sont jugées nécessaires par la maitrise
d’ceuvre, aprés accord de la maitrise d’ouvrage.

Le titulaire fournira 'ensemble des éléments permettant au maitre de l'ouvrage d’apprécier les
éventuelles conséquences financiéres et calendaires des modifications.
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Article 25.

Dérogations au CCAG TRAVAUX 2021

Articles du présent CCAP

Dérogations au CCAG Travaux 2021

Article 2 Piéces constitutives du marché

Article 4.1

17.1
17.2
17.4
17.5

Article 4 ordres de services Article 3.8.2

Artlcle 6 .3.1 Modalité d’évaluation des ouvrages et Article 34.1

réglement des comptes

Article 10 Rémunération du titulaire Article 12.4.4

Article 14 Délais d’exécution des travaux

14.1 28.1

143 Article 18.2.1 et article 17.3
?g';"e 16 Pénalités Articles 19.2.1, et 19.2.4
16'2 Article 19.2.3

16.3 Article 3.6.1.5

Article 17 Contrdles et réception des travaux Article 38

Articles 41.1.2, 41.1.3 et 41.3
Articles 12.3.2, 12.4.3
Article 44.1

Fait en un seul original, conservé par le pouvoir adjudicateur.

Page 27 sur 27



	Article 1. Dispositions générales
	1. Objet du marché
	2. Allotissement - Forme du marché
	3. Prestations éventuelles supplémentaires
	4. Durée du marché
	5. Délai global d’exécution

	Article 2. Pièces contractuelles du marché
	Article 3. Les intervenants
	1. Maîtrise d’ouvrage :
	2. Conduite d'opération :
	3. Maîtrise d’œuvre :
	4. Contrôle technique
	5. Coordination Sécurité Protection de la santé
	6. Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

	Article 4. Ordres de service
	Article 5. Sous-traitance
	Article 6. Prix du marché
	1. Généralités
	2. Application de la taxe à la valeur ajoutée (TVA)
	3. Modalité d’évaluation des ouvrages et règlement des comptes
	3.1 Les prix du marché sont hors T.V.A. et sont établis :
	3.2 Répartition des dépenses de chantier

	4. Modalité d’actualisation des prix :

	Article 7. Modalités de règlement
	1. Demande de paiement
	2. Contenu des demandes de paiement
	3. Dépôt des demandes de paiement dans Chorus Pro Factures de travaux avec un circuit de validation (MOE, MOA)
	4. Délai de paiement
	5. Intérêt moratoires

	Article 8. Garantie financière
	Article 9. Avance
	Article 10. Rémunération du titulaire
	Article 11. Modalité de paiement des membres du groupement
	Article 12. Modalité de paiement des sous-traitants directs
	Article 13. Règlement des travaux non prévus
	Article 14. Délai d’exécution des travaux
	1. Périodes de préparation des travaux
	2. Calendrier prévisionnel d’exécution
	3. Calendrier détaillé d’exécution

	Article 15. Réalisations des prestations
	1. Autorisations administratives
	2. Connaissance de l’ouvrage
	3. Réunion et Compte rendu de chantier
	4. Études d’exécution
	5. Installation de chantier
	6. Dépôt des déblais
	7. Provenance des matériaux et produits

	Article 16. Pénalités
	1. Dispositions communes
	2. Pénalités pour retard dans l’exécution des ouvrages et/ou des prestations :
	3. Autres Pénalités

	Article 17. Contrôles et réception des travaux
	1. Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux
	2. Réception
	3. Repliement du chantier et remise en état des lieux
	4. Documents à fournir à la réception
	5. Délais de garantie

	Article 18. Obligations du titulaire
	1. Confidentialité
	2. Open Data
	3. Respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité dans l’exécution des prestations

	Article 19. Obligations et engagements en matière de responsabilité sociétale des entreprises et en matière de responsabilité environnementale
	1. Détachement de salariés
	2. Conditions de travail
	3. Dispositions environnementales

	Article 20. Information de l’Etablissement
	1. Changement sans création d’une nouvelle personne morale ou physique :
	2. Changement entraînant la création d’une nouvelle personne morale ou physique :
	3. Transfert du marché à une nouvelle personne morale ou physique :

	Article 21. Résiliation
	Article 22. Assurance
	Article 23. Litiges
	Article 24. Clause de réexamen
	Article 25. Dérogations au CCAG TRAVAUX 2021

