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I. CONTEXTE DU MARCHE

La réglementation européenne’ prescrit aux Etats membres la mise en place d'un plan
d’intervention contre les épizooties.

La Peste Porcine Africaine (PPA) une maladie virale mortelle des porcs et des sangliers fait
partie des maladies pour lesquelles des mesures de prévention, surveillance et de gestion
doivent étre planifiées. Non transmissible a 'Homme, elle se transmet par l'ingestion de
denrées contaminées et par contacts entre les sangliers sauvages et les élevages porcins.
n‘existe aucun traitement ni vaccin autorisé. La PPA peut donc prendre une ampleur
exceptionnelle et s’installer durablement sur les territoires qu’elle touche. A ce jour (janvier
2025), la France en est indemne mais la menace est bien présente. Depuis 2024, la maladie
est présente a moins de 100km des frontiéres italienne et allemande.

Le déploiement de cldtures, barrieéres a sangliers, fait partie des stratégies recommandées
dans la lutte contre la PPA quand la maladie circule parmi les populations de sangliers
sauvages. D’autres maladies animales comme la Peste Porcine Classique (PPC) peuvent
nécessiter leur déploiement.

Les clétures peuvent étre utilisées pour prévenir I'arrivée de sangliers contaminés sur un
territoire ou ralentir leur arrivée le temps de consolider les ressources de lutte. Elles peuvent
aussi permettre de gérer la maladie sur un territoire déja contaminé en confinant les sangliers
contaminés. En 2019 alors que la Belgique était touchée par la maladie, des clétures
préventives et de gestion ont été posées et ont permis d'épargner I'hexagone.

Néanmoins |'étanchéité imparfaite liée a une pose sur plusieurs dizaines ou centaines de
kilométres ne fait pas des clétures une solution suffisante ni méme systématique. Chaque
détection de la maladie est suivie d'une phase d’‘analyse du contexte épidémiologique et
topographique qui permet de conclure sur la pertinence d'éventuelles clétures. Une fois leur
usage acté, la pose doit étre rapide. En effet la situation épidémiologique ayant motivé la
décision de pose ne doit pas avoir le temps d’évoluer au risque d’installer les cl6tures sur un
territoire en réalité déja contaminé.

L'enjeu de ce marché est donc la pose rapide d'un kilométrage significatif de cl6tures anti-
sangliers sur un territoire de la région Bourgogne — Franche-Comté en réponse a un contexte
épizootique. La maintenance et la désinstallation devront faire suite a cette installation en
complément de toutes les taches inhérentes a la réalisation de ces prestations dans le
respect des conditions ci-aprés.

Il. OBJET DU MARCHE
A. Pose en urgence, maintenance et désinstallation

Le présent marché a pour objet la pose sous un délai restreint (urgence), la maintenance et la
désinstallation de clotures anti-sangliers sur I'ensemble du territoire de la région Bourgogne -
Franche-Comté sur motif sanitaire (PPA ou PPC). Les prestations doivent pouvoir étre
réalisées sur tout type de paysage, de sol et sous toutes les conditions météorologiques (dans
le respect de la sécurité des agents).

! Réglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 et le Reglement délégué (UE)
2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019.
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Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P) définit les spécifications des
produits et les conditions de fourniture, de transport ainsi que toutes les opérations suivantes
portant sur des clétures, portails et portillons sur I'ensemble du territoire ;

« Déplacement (dépose-repose) de clbtures anti-sangliers déja installées ;

+ Renfort de clotures déja installées (renfort en solidité/résistance et imperméabilité ou
électrification) ;

« Fourniture et pose de cl6tures anti-sangliers neuves ;

« Fourniture et pose de barriéres de passage et portillons;

« Maintenance des clétures et des autres éléments posés pour le maintien de leur
imperméabilité et/ou efficacité ;

« Dépose de clétures anti-sangliers quelles que soient leur hauteur et leur profondeur et
remise en état initial du site.

B. Limit dographi travaux

Les travaux peuvent intervenir sur I'ensemble de la région Bourgogne — Franche-Comté, sur
I'ensemble des départements suivants : Cote d’Or (21), Doubs (58), Jura (39), Niévre (58),
Haute-Saéne (70), Sadne-et-Loire (71), Yonne (89) et le Territoire de Belfort (90)

C. Maitres d'ouvrage et maitres d'ceuvre

La mafitrise d’ouvrage est assurée par I'acheteur, la DRAAF Bourgogne - Franche-Comté.

La maitrise d’ceuvre (MOE) consistant a la direction de I'exécution du présent marché peut
étre déléguée par la DRAAF.

L'acheteur communiquera les coordonnées du maitre d’ceuvre au titulaire au plus tard lors de
I'émission des bons de commandes.

Dans le cas oU lI'acheteur désigne un maitre d’ceuvre externe a sa structure, il désignera un
interlocuteur interne chargé du suivi des prestations.

D. Précisions sanitaires

Dans I'hypothése ou la pose de cl6tures devait étre effectuée en coeur de zone infectée par
la peste porcine, le titulaire en sera informé par le maitre d'ceuvre. Le cas échéant, la
personne publique pourra exiger qu’une opération de nettoyage et désinfection soit réalisée
avant chaque départ du matériel de la zone de chantier, afin de prévenir la contamination
d’'autres zones. Les bottes, uniquement destinés a une utilisation en zone infectée, seront
alors lavées a la fin de chaque journée de travail et avant toute utilisation d’un véhicule
n‘ayant pas directement participé aux travaux de pose et d’'aménagement.

Ces opérations de désinfection comprennent un nettoyage préalable a I'eau du matériel
(décrottage), suivi d'une désinfection a I'aide d'un biocide. La personne publique
recommandera au titulaire les biocides a utiliser. Ces opérations seront réalisées au sein de la
zone infectée a un emplacement fixé par le maitre d'ceuvre. Pour éviter toute
recontamination apres l'opération, les éléments potentiellement contaminés doivent rester
en zone sale oU ils seront nettoyés et désinfectés. Une fois traités, ils seront transférés dans
une zone considérée saine, la zone propre. Dans I'absolu, le titulaire évite autant que possible

de déplacer ses équipements techniques sur les routes en privilégiant un transport sur

p. 4
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remorque. Le mafitre d’ceuvre se tiendra disponible pour répondre aux questions du titulaire
sur les aspects de biosécurité.

Si un cadavre de sanglier était découvert par le titulaire, ne pas l'approcher et prendre
contact avec les services d’astreintes des préfectures :

Départeme Astreinte (standard
nt préfecture)

21 03 8044 64 00

25 0381251000

39 03 84 86 84 00

58 0386 60 70 80

70 0384777000

71 0385218100

89 0386727989

90 0384570007

et ne pas entrer en contact avec des porcs dans les 72 heures qui suivent.

I1l. POSE DE CLOTURES EN URGENCE
A. Spécificati hni

L'intention de ce marché est de permettre d’intervenir sur un maximum de variétés de
paysages et de sols, et en réponse a une diversité de contextes épidémiologiques. Le présent
marché impose peu de spécifications techniques. C'est au candidat de présenter dans son
offre et dans un catalogue les clotures anti-sangliers qu’il estime adaptées et suffisantes pour
répondre a I'objectif du marché.

Dans cette perspective d’'adaptabilité, le tracé des clotures est susceptible d'évoluer avec la
progression de la maladie, entrainant une complexification progressive du dispositif
(extension de clbtures, ajout d'une seconde ligne de clétures sur une méme zone...).

Ainsi, la conception du tracé le plus adapté a la stratégie retenue sera élaborée en
concertation avec le titulaire (voir déroulement ci-aprés). Celui-ci devra étre force de
proposition lors des réflexions et échanges techniques. Les cartes chronologiques présentées
dans la figure 4 de l'article Management of a Focal Introduction of ASF Virus in Wild Boar : The
Belgian Experience (2023, Licoppe et al.) est un exemple de I'évolution stratégique des clbtures
dans le temps et leur intégration aux infrastructures existantes (communes, autoroutes, etc.).

Lorsque cela sera possible, le maitre d’‘ceuvre pourra demander le déplacement de cl6tures
(dépose puis repose). En outre, des aménagements plus spécifiques comme des couloirs (ou
autre) pourront étre adoptés pour optimiser la gestion des sangliers sauvages. Les candidats
sont invités a proposer l'installation de piéges anti-sangliers, d’échappatoires a sangliers ou
autres dispositifs. Les clotures (ou éventuels portails en fonction du catalogue du titulaire)

p.5
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pourront également étre utilisés pour fermer les écoducs et écoponts aux sangliers.

1) Clotur t prestation atal

Nous entendons par clétures anti-sangliers, toute cloture anti-fouisseurs et suffisamment
haute pour empécher les sangliers de sauter par-dessus. L'offre du candidat, et son catalogue
devront comprendre au minimum :

- Une prestation de renfort de clotures existantes. Pour agir vite, la personne publique
cherchera a s'appuyer sur des clotures existantes aprés avoir (au besoin) amélioré leur
imperméabilité par l'ajout de renforts. On entend par renfort, tout dispositif
permettant d'améliorer l'imperméabilité et la résistance d‘une cléture ou tout
dispositif anti-fouisseurs.

o Garantie:unan
o Hauteur finale de la cl6ture : entre 120 et 150 cm

- Une prestation d‘électrification de clétures non électriques (pour chaque catégorie et
situation prévues dans cet article), pour améliorer la perméabilité de clotures
existantes.

- Une cléture a pose rapide (type gibier ou encore électrique). La encore, il s'agira de
permettre la pose d'une cléture le plus rapidement possible quitte a compromettre la
résistance de la cléture.

o Garantie:un an
o Hauteur : entre 120 et 150 cm avec au moins 4 fils
o Profondeur de pose : moins de 40 cm

- Une cloture durable (type rigide ou encore semi-rigide) dont la pose peut-&tre moins
rapide au profit d'une résistance plus importante.
o Garantie : au moins trois ans
o Hauteur: entre 120 et 150 cm
o Profondeur de pose : au moins 40 cm

Le candidat pourra également proposer la pose (la maintenance et la dépose) de clétures
dans l'eau sur de courtes distances (moins 50 métres) empéchant le passage par nage ou saut
des sangliers (prestation facultative).

Il ne pourra pas étre envisagé que la DRAAF constitue un stock tampon de fournitures ou bien
qu’elle verse une avance spécifique dans ce méme but aux titulaires du marché afin d’assurer
la réalisation des prestations.

2) Contenu du catalogue

Les éléments descriptifs ci-dessous pourront figurer sur le catalogue. Bien que facultatifs, ils
constitueraient un atout pour la candidature :

- larésistance de la cloture aux sangliers (ex : +++ ou X% d’efficacité) ;

- ladurée de garantie;

- lavitesse d’approvisionnement ;

- lavitesse de pose moyenne pour une équipe;

- la fréquence moyenne de maintenance ;

- le prix au linéaire (ne comprenant pas le prix de pose, voir BPU) ;

- et au moins une photo permettant de visualiser la cl6ture.

Bien que dépendantes du contexte, ces informations seront précieuses pour I'administration.

p.6
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In fine le titulaire proposera un ou plusieurs modéles adaptés a la topographie et aux objectifs
sanitaires de perméabilité et de durabilité. La profondeur de pose, la fréquence des poteaux
et le maillage étant modulables, le titulaire devra étre en mesure de proposer des ajustements
pour répondre aux besoins.

3) Autres éléments des clotures

Le titulaire devra incorporer aux clétures des passages pour les véhicules et les piétons ne
permettant pas le passage des sangliers (passages canadiens, portillons, portails, barrieres de
passage ou autre). Ces passages seront de préférence sans systéme d‘ouverture ou de
fermeture afin d'éviter tout oubli ou une mauvaise fermeture. Ces passages seront ajoutés
autant que de besoin. Le candidat devra proposer au moins un type de ces deux passages
dans son catalogue.

En complément, la cléture pourra permettre a la petite faune de la franchir par des passages
dédiés pour limiter I'impact de la cléture sur la biodiversité. Si ces passages sont des trous
dans la cl6éture, ces derniers ne devront pas pouvoir éventrer ou blesser les animaux par des
extrémités proéminentes.

Les prestataires pourront également proposer la pose (la maintenance et la dépose) de pieges
a sanglier de type pig brig ou équivalent et/ou des échappatoires a sangliers de type sangli-
pass ou équivalent. Ces éléments pourront étre posés dans le cadre d’une pose de cléture ou
indépendamment de toute clbture.

B. Déroulement de la pose en urgence

La suite des exigences liées a la pose en urgence est présentée dans la chronologie du
déroulement de la prestation.
Les modalités de déclenchement des prestations sont également précisées dans le CCAP.

1) Déclenchemen la pr ion

Lorsque la DRAAF aura acté l'utilisation de clétures dans sa stratégie de lutte, le maitre
d’ceuvre désigné contactera le titulaire de premier rang. A ce stade la durabilité attendue de
la cl6ture (a pose rapide ou non), le(s) département(s) concerné(s) et un ordre de grandeur du
lindaire seront indiqués. Mais ni le type exact de cléture, ni le tracé ni le linéaire précis ne
seront connus. La personne publique n’ayant pas encore connaissance du tracé et donc des
éléments utilisables sur la zone, les options de renfort et d’électrification ne pourront étre

inclus a ce stade. L'objectif de cette prise de contact est de, malgré tout, permettre au
titulaire d’anticiper une future mobilisation.

Sur la base de ces informations, le titulaire de premier rang accepte ou refuse la prestation. En
cas de refus, le prestataire de second rang sera contacté suivi du troisieme rang si nécessaire.
Cette étape pourra se faire par téléphone mais devra impérativement étre confirmée par
écrit pour tragabilité. Le titulaire devra étre joignable en jours ouvrés entre 10h et 16h.

A l'issue de leur échange, la personne publique et le titulaire conviennent d‘un prochain
point. Le titulaire attendra de la personne publique une version initiale du tracé de la cloture.

2) Tracé initial et | Imini if

La personne publique définira le périmétre du tracé a partir des besoins sanitaires. Lorsque les
indispensables seront identifiés, elle fera appel a I'expertise du titulaire pour I'accompagner
dans le dessin plus précis du tracé. Le titulaire informera ainsi la personne publique de toutes
les contraintes (zones a éviter en période de nidification, zones aux sols difficiles s’ils en ont
connaissance..) et conditions facilitatrices (clétures existantes, zones dégagées..) qu'ils
identifient.

p.7
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Sur cette période dédiée au tracé, le titulaire sera responsable d’anticiper au maximum les
taches de préparation des travaux pour éviter tout blocage au moment de la finalisation de la
commande. Dans le cas de cl6tures électrifiées, le titulaire prendra en charge I'ensemble des
taches lides a la mise du courant le long de la cléture (pose de batterie, ouverture d’'une
ligne...).

Une fois le tracé initial terminé, la personne publique émettra par mail une lettre de
commande d‘une visite de terrain du tracé de la clétures lors de laquelle le titulaire sera
accompagné du maftre d’ceuvre. Un bon de commande pour cette visite sera alors émis.

finitif

La visite de terrain sera organisée dans les 72h ouvrées une fois le tracé initial établi. Cette
reconnaissance en présence du maitre d‘ceuvre est a double objectif. Le premier est d‘établir
le tracé définitif en ajustant le tracé initial aux contraintes locales sous la validation du maitre
d’ceuvre.

Le second est le choix de la cl6ture et de prestations (pose, renfort...) a adopter. Le titulaire
conseillera une ou plusieurs clotures de leur catalogue en fonction de la nature du sol, de la
topographie et des contraintes qu’ils identifient.

A l'issue de ce déplacement, le titulaire annonce des dates de début et de fin des travaux et
émet un devis. Le maitre d'ceuvre remet au titulaire un exemplaire du tracé définitif et une
lettre de commande précisant la période des travaux, la cléture installée, son linéaire et le
tracé et émet un bon de commande.

Le titulaire devra donc étre capable d’intervenir a proximité des réseaux souterrains comme
aériens et d'utiliser des techniques douces. Le titulaire est chargé de faire une Demande de
Travaux (DT) et une Déclaration de Travaux a Proximité de Réseaux (DICT) conjointe. Le
titulaire devra donc déposer la DT-DICT conjointe dans les 48h ouvrées suivant la
transmission du tracé final par la personne publique. Un exemplaire de la DT-DICT conjointe
déposée sera alors transmis a la personne publique comme preuve du bon dépdt des
déclarations.

Le recours a un Avis de Travaux Urgents (ATU) pourra étre envisagé et discuté avec le titulaire,
en cas de dégradation rapide de la situation sanitaire apres le dép6t d’'une DT-DICT conjointe
ou en premiére intention si la situation sanitaire le nécessite.

Les modalités de dépot des DT-DICT sont indiquées de maniére plus détaillée dans le CCAP.

Il appartiendra au titulaire de prendre l'initiative des taches nécessaires et de les organiser de
fagon a débuter les travaux de pose le plus tot possible dans le respect de la sécurité des
biens, personnes et réseaux souterrains et aériens. Le titulaire est responsable de
I'information des propriétaires des terrains et des collectivités des zones de travaux en vue
d’obtenir leur accord avant le début du chantier. Le maitre d’ceuvre sera informé des accords
conclus et des éventuelles difficultés rencontrées. Les opérations de marquage-piquetage
sont également a la charge du titulaire.

4) Travaux de pose

Les travaux de pose de clbétures (et de renfort et d’électrification) devront débuter dans les 10
jours ouvrés apres la notification du bon de commande. Le candidat devra indiquer son offre
ses délais d’intervention respectant ces délais. Dans certains cas, la personne publique
demandera le déplacement d‘une cléture désormais obsoléte. Les travaux de pose du
nouveau tracé devront débuter dans les 10 jours ouvrés aprés la commande, en dehors de
toute limite administrative.

p.8
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Le titulaire réalise I'ensemble des taches périphériques a la pose elle-méme parmi lesquelles la
sécurisation du chantier et les travaux de préparation du site. Avant la pose de toute cloture,
la zone d'implémentation est dégagée de toute végétation ligneuse sur une largeur de 4a 5
métres. Ces zones seront délimitées aprés accord du maitre d’ceuvre et avis de I'exploitant
agricole ou forestier concerné par les exploitations qui se trouveront dans les zones
concernées.

Les cloétures devront étre positionnées de telle sorte que les treillis se situent du coté de la
zone infectée (poteaux c6té zone non infectée).

La vitesse de pose de la cléture devra étre de 200 Métres Linéaires (ML) par jour minimum
pour les clétures a pose rapide (la moyenne visée étant de 700 ML/jour) et de 50 ML par jour
minimum pour les clétures durables (la moyenne visée étant de 500 ML/jour). Il appartient au
titulaire d’ajuster ses ressources pour tenir cette vitesse quelle que soit la qualité des sols. Une
fois débuté, le chantier se déroulera sans interruption jusqu’a ce que le trongon commandé
soit entierement posé, dans le respect des jours habituels de travail de l'entreprise et du
temps de travail des équipes. Le candidat indiquera dans son offre ses jours habituels de
travail et sa capacité a travailler exceptionnellement le week-end et les jours fériés.

A la fin des travaux, le titulaire doit procéder au nettoyage du chantier et des abords et 2 la
remise en état des zones dégradées de son fait ou de celui de ses sous-traitants, selon les
modalités indiquées dans le CCAP.

5) D ments a fournir au maitre d’ceuvr

A lissue de la prestation, le titulaire devra remettre au maitre d’ceuvre l'ensemble des
documents attestant de la qualité et de I'origine des éléments qu’il a posés ainsi que de la
conformité de la pose réalisée (conditions d’exécution, profondeur, linéaire, etc.). Ce dossier
des ouvrages exécutés (document présenté sous la forme d'un plan qui représente I'état réel
des ouvrages aprés la fin des travaux) comprendra notamment la liste des fabricants avec
leurs adresses d'origine, ainsi que les fiches techniques détaillées des produits utilisés (types
de grillages, poteaux, passages, nature des matériaux, dimensions, etc.) et une préconisation
de fréquence de maintenance. Ces informations permettront au maftre d’ceuvre de valider le
service-fait en vue du réglement des prestations, de conserver un historique complet et
permettre la mise en ceuvre des capacités annoncées dans le catalogue du prestataire si
nécessaire (voir article IlI-A-2).

En complément, le maitre d’ceuvre émettra un compte-rendu suite a ses visites de chantier.

Le maftre d'ouvrage en s'appuyant sur le maitre d’'ceuvre dispose d’un délai de vérification de
30 jours a partir de la fin des travaux de pose. Dans ce délai de vérification, le maitre d'ceuvre
(la DRAAF Bourgogne - Franche-Comté) dresse un procés-verbal mentionnant les travaux
finalisés et acceptés.

V. MAINTENANCE DES CLOTURES

La maintenance consistera a vérifier le linéaire et a réparer ou remplacer les clétures usées
naturellement ou vandalisées, et a maintenir la végétation a un niveau compatible avec la
durabilité des clotures. Cette maintenance comprend les autres éléments posés tels que les
passages pour piétons et véhicules et les éventuels piéges.
A l'issue de chaque visite de maintenance, le titulaire devra émettre un compte-rendu des
observations faites (état général, anomalies éventuelles...).

p.9
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Si la personne publique n’identifie pas de dégradations lors de la visite de maintenance de la
cléture, aucune commande supplémentaire de maintenance ne sera passée. Le titulaire
réalisera alors ses visites de maintenance a la fréquence préconisée dans son dossier des
ouvrages réalisés aprées I'émission d’'une lettre de commande et d’'un bon de commande par
la personne publique.

En cas de dégradations mineures (mettant uniquement en jeux la durabilité de la cl6ture), il
sera convenu avec le maftre d'ceuvre d’effectuer les réparations lors de la prochaine visite de
maintenance qui devra alors étre réalisée dans les 3 mois suivants.

En cas de dégradations majeures (mettant en jeu I'imperméabilité de la cléture), le titulaire
devra intervenir dans les 7 jours ouvrés suivants la commande. Ces visites seront |'occasion
pour le prestataire de contrbler et maintenir I'ensemble de la clbture.

Le titulaire sera responsable de préparation, d’organisation et de sécurisation des chantiers
de maintenance pour les biens, les personnes et les réseaux. Le titulaire est responsable, en
cas de besoin, d'informer les propriétaires des terrains et les collectivités des zones de
travaux et d’‘obtenir leur accord avant le début du chantier. Le maitre d’ceuvre sera informé
des accords conclus et des éventuelles difficultés rencontrées. Les éventuelles opérations de
marquage-piquetage sont également a la charge du titulaire. Les éventuelles DICT seront
réalisées par le titulaire auprés des concessionnaires.

V. DEPOSE DES CLOTURE

La désinstallation des clétures consiste en le démontage des installations dans le but de
restituer le territoire cl6turé a son état initial. Cette prestation inclut la gestion des éléments
de cloture issus du démontage (déchets).

Tous les éléments fixés dans le sol devront étre retirés intégralement (ceci inclus les
éventuelles embases en béton). Les trous laissés par les poteaux devront étre comblés en
terres ordinaires soit par apport soit par ratissage périphérique.

Les matériaux issus de la dépose (grillage, portails, poteaux, etc.) devront étre triés en vue de
favoriser au maximum leur réutilisation ou leur recyclage. L'ensemble des éléments déposés
et évacués devra étre tracé par des bons de suivi de déchets remis au maitre d’ceuvre.

Certains éléments spécifiques tels que les pieges et échappatoires a sangliers pourront étre
déposés individuellement sans qu’une dépose compléete de la cl6ture ne soit nécessaire.

Toute demande de désinstallation sera formalisée par un bon de commande. Le titulaire
devra intervenir dans un délai maximal de 3 mois suivant la réception de la commande. Le
titulaire devra étre joignable en jours ouvrés entre 10h et 16h.

Lorsqu’elle aura acté la dépose de clotures (ou autres éléments posés), la personne publique
préviendra par téléphone ou par mail le titulaire. Le titulaire sera responsable de la
préparation, de l'organisation et de la sécurisation des chantiers de dépose pour les biens, les
personnes et les réseaux souterrains et aériens. Il sera ainsi responsable d‘informer les
propriétaires des terrains et les collectivités des zones de travaux et d'obtenir leur accord
avant le début du chantier. Le maitre d‘ceuvre sera informé des accords conclus et des
éventuelles difficultés rencontrées. Les éventuelles opérations de marquage-piquetage sont
également a la charge du titulaire. Les DICT seront réalisées par le titulaire auprés des
concessionnaires.
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La vitesse de dépose devra étre de 1000 ML/jour au minimum. A la fin du chantier de dépose,
le titulaire devra procéder au nettoyage du chantier et de ses abords et a la remise en état
des zones dégradées de son fait ou de celui de ses sous-traitants. Une fois les travaux
terminés, le titulaire devra fournir au maitre d‘ceuvre un compte rendu dans lequel il décrira
les prestations réalisées et observations éventuelles permettant de valider le service-fait
mentionnant les travaux acceptés. Le maitre d’ouvrage en s'appuyant sur le maitre d'ceuvre
dispose d'un délai de vérification de 30 jours a partir de la fin des travaux de pose.

Certaines épizooties, comme celles de la PPA, peuvent se prolonger sur plusieurs années. Par
conséquent, il est possible que la désinstallation des cl6tures ne puisse étre réalisée sur la
période du marché (4 ans maximum)
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