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ELEMENTS CLES DU CONTRAT |

Objet du contrat FD RTM du St Eynard - Division RTM des Ecorchiers - Mise au
gabarit d'une piste forestiere en route forestiere

Commune de St Ismier

Acheteur Direction Départementale des Territoires de l'lsére
Type de contrat Marché ordinaire de travaux

Structure Lot unique

Lieu d’exécution Commune de St Ismier (38330)

Délai du marché 4 mois

Développement durable Clause environnementale

Pénalités de retard P=VxR/1000

Variation des prix Fermes actualisables, formule TP03am-3/TP03am0
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Nature des prix Prix mixtes
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1. DEFINITIONS

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte (Article
R2123-1 1° - Inférieure au seuil des procédures formalisées - Code de la
commande publique). Le contrat fait référence au CCAG Travaux du 30 mars
2021. Le terme contrat désigne également le présent document, ses annexes
et les autres piéces constitutives du marché.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et le

Acheteur maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est 'opérateur économique qui conclut le
contrat avec I'acheteur. En cas d’attribution a un groupement d’opérateurs
Titulaire économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est 'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des régles spécifiques.

Prestation

2. OBJET DU CONTRAT
2.1. Description des prestations

Objet de la prestation :
Le contrat porte sur les prestations suivantes : FD RTM du St Eynard - Division RTM des Ecorchiers -
Mise au gabarit d'une piste forestiére en route forestiére - Commune de St Ismier

Les travaux consistent en la réalisation d’ouvrage et de terrassement pour recalibrer la piste forestiére
de 800ml. Les contraintes du projet a respecter sont :

- Traitement de la végétation minutieux pour limiter I'impact des travaux ;

- Largeur de la bande de roulement @ 3 m minimum et 4m maximum ;

- Pente en long maximale de 12%, sauf cas exceptionnels par rapport a I'existant."

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est la commune de St Ismier (38330).

Définition de la mission SPS :

Sans objet.

Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes financiéres éventuelles ;

- le présent CCAP et ses annexes éventuelles ;

- le CCTP ou les stipulations techniques du contrat et ses annexes éventuelles ;

- le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
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consultation ;

- le CCTG applicable aux prestations ;

- l'offre technique du titulaire (mémoire et annexes éventuelles) et le programme et le calendrier
détaillé d'exécution ;

- les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution ;

- les éléments de décomposition de I'offre financiére du titulaire (BPU puis DQE)

2.2. Intervenants

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Direction Départementale des Territoires de I'lsére,
représenté par Monsieur Francois GORIEU, Directeur Départemental des Territoires qui assure la
maitrise d’ouvrage.

Adresse et coordonnées :

17, BD Joseph Vallier

38040 Grenoble

Téléphone : 04 56 59 46 49

Courriel : ddt-sar-ads@isere.gouv.fr
Site internet : https://www.isere.gouv.fr

La maitrise d’ceuvre est externe et assurée par ONF - Service RTM de I'lsére.

Compléments relatifs au maitre d'ceuvre :

Service RTM Isére

9 quai Créqui

38026 Grenoble

email : rtm.grenoble@onf.fr

Représentation des parties :

Des la notification du contrat, 'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d’exécution.

Le titulaire désigne dés le début du contrat le nom et coordonnées professionnelles de la personne
chargée de le représenter pour I'exécution des prestations. Par dérogation a l'article 3.4 du CCAG, la
bonne exécution de ces prestations suppose que le titulaire désigne un seul interlocuteur chargé de
le représenter auprés de I'acheteur, quelle que soit la nature des questions évoquées. Ce responsable
désigné par le titulaire est l'interlocuteur unique de I'acheteur pendant toute la durée du contrat. En cas
d’empéchement ou de remplacement de ce responsable en cours d'exécution du contrat, le titulaire en
avise sans délai l'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles du nouveau
responsable. Ce représentant est réputé disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions
nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations du contrat ne font I'objet d’aucune décomposition.
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La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.
4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

Délai du marché :

La durée du marché est de 4 mois maximum a compter de I'ordre de service de préparation

Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 1 mois (par dérogation a l'article 28.1 du CCAG) a
compter d’un ordre de service. Ce délai n'est pas inclus dans le délai d’exécution des travaux (par
dérogation a I'article 28.1 du CCAG).

Délai d’exécution des travaux :

Les délais d’exécution des travaux faisant partie des critéres d’attribution pour la consultation, ils sont
fixés par le titulaire dans son acte d’engagement et ne peuvent pas dépasser les délais plafond indiqués
ci-apres.
Le délai d’exécution des travaux est fixé a 3 mois a compter de I'ordre de service de démarrage des
travaux.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1. Prix du contrat

Nature des prix :

Les prix du contrat sont mixtes.

Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables.

L’actualisation des prix se déclenche si plus de 3 mois séparent la date d’établissement des prix de la
date de début des prestations prescrite par I'acheteur. Le prix ainsi actualisé reste ferme pour toute la
durée du contrat.

P = prix actualisé

Po = prix initial

lo = valeur de l'index au mois Mo

Im = valeur de I'index pour le mois de référence

La liste des index utilisés est la suivante :

Code index Libellé de I'index

TPO3a Grands terrassements

En cas de disparition d’'un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec ce
nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d'index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’'un commun accord dans le cadre d’'une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée au Mois de remise des offres.

Pour le calcul du coefficient, un décalage de lecture de 3 mois est appliqué pour la détermination du
Mois M.
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Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au millieme supérieur.

Contenu des prix :

Conformément a l'article 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impéts et taxes, et assurer au titulaire
une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article 9.1.1
alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénomeénes naturels et notamment des conséquences de situations de sécheresse ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des codts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution des
travaux.

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans les
documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de I'étude de son offre, et inclus dans
son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles
sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de chantier,
par suite de I'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient, aprés étude
des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour I'élaboration
de son offre et le calcul de son prix.

Frais de coordination :
En cas de groupement conjoint, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est
incluse dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surco(t les frais de coordination et de contréle
des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.

Poursuite des travaux aprés atteinte du montant du contrat :

Par dérogation a l'article 14.4.3 du CCAG Travaux, lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant
contractuel, le titulaire ne peut poursuivre les travaux sans un ordre de service signé du maitre d’ceuvre,
ayant fait I'objet d'une validation par le maitre d'ouvrage.

TVA:

Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Les montants des acomptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur a la date du fait
générateur de la taxe au sens de l'article 269 du Code général des impéts. Lors du paiement des
acomptes le fait générateur est réputé intervenir lors de I'expiration de la période de décompte
correspondant.

Consultation n°DDT38-RTM-2025-11 CCAP 6/17



En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA issues
de l'article 283 du Code général des impbts, le sous-traitant adresse une facture en hors taxe pour les
prestations réalisées.

La TVA relative aux prestations sous-traitées est, quant a elle, pergue par le fournisseur responsable du
sous-traitant.

5.2. Conditions de paiement

Avance :

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000,00 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de I'avance est fixé
a 30% (option A du CCAG) si le titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a
I'article R2191-7 du Code de la Commande Publique.

Le montant de I'avance n’est pas actualisable.

Le versement de I'avance n'est pas conditionné a la constitution d'une garantie a premiére demande par
le titulaire.

L’avance est remboursée entre 65% et 80% d’avancement des prestations.

Paiement des membres du groupement :

En application de I'article 10.7.1 du CCAG Travaux, en cas de groupement conjoint ou solidaire, chaque
membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il transmet la
répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition du montant du
contrat par cotraitant fixé dans son offre.

Présentation des demandes de paiement :
Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :

- le numéro de 'Engagement Juridique (EJ) fourni par I'acheteur ;

- le nom et la raison sociale du créancier, une date d'émission de la facture et un numéro unique ;

- le numéro du contrat ;

- le numéro RCS, de SIRET et TVA infracommunautaire ;

- les dates de réalisation des prestations ;

- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;

- le taux de TVA applicable ;

- la désignation de I'acheteur et son SIRET.

- le code service exécutant de la demande de paiement qui sera précisé aprés notification du
marché (Centre de Gestion Financier : CGFB200069)

Elles sont adressées de maniére électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique, sur le portail Chorus Pro a l'adresse suivante :
https://chorus-pro.gouv.fr

Le dépébt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.
La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Les SIRET a indiquer sur la plateforme CHORUS PRO sont :

» Organisme payeur — Etat : 11 000 201 100 044

» Organisme valideur — ONF DT Auvergne Rhdne-Alpes : 66204311600489

Consultation n°DDT38-RTM-2025-11 CCAP 7117



Les coordonnées nécessaires au dépdt des factures sur Chorus Pro (numéro d'engagement, code
service le cas échéant) seront précisées au titulaire au moment de la notification.

Périodicité des paiements :

Les paiements se font par acomptes mensuels.

Régime des paiements :

Les prestations du contrat sont réglées par acompte (articles R2191-20 et suivants du Code de la
commande publique).

Remise des demandes de paiement :

Chorus Pro

Site internet : www.chorus-pro.gouv.fr

Délai de paiement :

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du
service fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés
par application de la formule suivante :

IM=Mx J/365 x Taux IM + F

Dans laquelle :

IM : montant des intéréts moratoires

M : montant TTC de la demande de paiement

Taux IM : taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
J : nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
F : forfait de 40 € de frais de recouvrement

Retenue de garantie : sans objet

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

Autorisations administratives :

Conformément a l'article 31.3 du CCAG Travaux, I'acheteur a la charge de I'obtention des autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

Installation de chantier :

Conformément a l'article 31.1 du CCAG Travaukx, le titulaire se procure, a ses frais et risques, les terrains
dont il peut avoir besoin pour ses installations de chantier (en dehors des terrains déja mis a sa
disposition). Il supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations
de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas
ouvertes a la circulation publique.
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Interruption pour intempéries :

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux.

Ordres de service :

Conformément a l'article 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de service sont datés, numérotés et notifiés
par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage au titulaire qui en accuse réception.

Les ordres de service qui ont un impact sur les délais, durées ou montants du contrat font I'objet d'une
validation préalable par le maitre d'ouvrage. La justification de la validation est jointe a I'ordre de service
notifié par le maitre d'ceuvre. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d'un ordre de service
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage dans un
délai de quinze jours.

Provenance des matériaux et produits :

Conformément a l'article 21.1 du CCAG Travaux, le titulaire a le choix de la provenance des matériaux,
produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux
conditions fixées par le contrat.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d'ceuvre les documents qui assurent la tragabilité
des produits et matériaux mis en ceuvre.

Registre du chantier :

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire respecte le plan de gestion
de déchets et est informé que durant I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa
conformité au regard des éléments précédents sur simple demande de I'acheteur.

Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des prestations fait I'objet de visites et réunions de chantier auxquelles participent
le titulaire, le maitre d'ceuvre, le représentant du maitre d'ouvrage et, le cas échéant, le contréleur
technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées de maniére hebdomadaire a compter de la
notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d'ceuvre.

Ces réunions et le compte-rendu ont pour vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant
des difficultés administratives, matérielles et techniques.

Le maitre d'ceuvre et le représentant du maitre d'ouvrage se réservent le droit de procéder a des visites
impromptues en dehors des visites périodiques.
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Etudes d'exécution :

Le titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Plan d'implantation des ouvrages et piquetage général :
Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours
suivant l'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

6.2. Vérification des prestations

Essais et controles des ouvrages :

Le CCTP prévoit des essais et contrbles des ouvrages assurés par le titulaire. Les frais afférents sonta la
charge du titulaire. Dans le cas ou un essai n'est pas concluant, le maitre d'ceuvre peut exiger la
réalisation d'essais ou contréles complémentaires a la charge du titulaire.

Si le maitre d'ceuvre prescrit d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge de I'acheteur.

6.3. Développement durable
Clause environnementale :

Le contrat prévoit des obligations en matiere de protection de I'environnement en tant que conditions
d'exécution des prestations. Ces obligations sont les suivantes : voir CCTP

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Respect des stipulations liées aux autorisations environnementales :

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des stipulations prévues par le maitre d'ouvrage dans le
dossier d’autorisation ou de déclaration au titre des articles L 214-1 et suivant du code de
I'environnement.

6.4. Autres stipulations

Clause de réexamen et modifications du contrat :

L'acheteur peut prescrire des prestations supplémentaires ou modificatives par ordre de service
aprés consultation au titulaire. Le cas échéant des prix nouveaux et provisoires sont fixés de maniére
concertée puis rendu définitifs par avenant dans les conditions prévues par le CCAG.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

En cas de cessation d’activité, cession de contrat, décés, difficultés techniques ou financiéres empéchant
la mise en ceuvre des obligations contractuelles, le titulaire peut proposer a I'acheteur un nouveau
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titulaire pour le remplacer.

L’acheteur vérifie que le remplagant proposé ne reléve pas d’un des cas d’interdiction de soumissionner
et apprécie ses capacités professionnelles, techniques et financieres, sur la base des mémes piéces que
celles produites par le titulaire. A l'issue de cet examen, I'acheteur accepte ou refuse la substitution. En
cas de refus le contrat est résilié sans indemnisation.

Cette méme possibilité est offerte a chacun des membres en cas de groupement, aprés accord de
’ensemble des cocontractants, en cas de substitution d’'un membre ou recomposition des responsabilités
entre les membres du groupement. En cas de refus de I'acheteur ou de désaccord entre les membres du
groupement, 'acheteur résilie totalement ou partiellement le contrat et sans indemnisation.

Dans le cadre d’événements particuliers, localisés ou non, comme des attentats, des catastrophes
naturelles ou industrielles, des pandémies ou épidémies, il peut étre exigé du titulaire I'application de
mesures transitoires de prévention et de sécurité.

L’acheteur transmets les consignes particulieres a appliquer et leur durée d’application au titulaire qui ne
peut pas les refuser.

Dans le cas ou ces mesures engendreraient des adaptations de délais ou des colts supplémentaires, le
titulaire demande leur prise en charge par I'acheteur en produisant tous les justificatifs appropriés. Le cas
échéant un acte modificatif est établi si les prix du contrat doivent étre réévalués.

En cas de désaccord sur les conséquences financiéres, la résiliation du contrat pour événements
extérieurs peut étre prononcée par I'acheteur, sans indemnité pour le titulaire.

Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire
en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de l'acheteur et sur proposition
titulaire. Ces modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet du
contrat pour un co(t équivalent, réduire les colts de revient ou I'impact environnemental du processus de
fabrication notamment, Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une modification
substantielle du contrat.

Si un événement imprévisible et étranger a la volonté des parties provoque le bouleversement de
I’économie du contrat en ce qu'il impacte la tarification des prestations prévues au contrat, les parties au
contrat peuvent convenir de l'introduction d'une clause d'évolution des prix dans les conditions
suivantes : pénurie des matiéres premiéres, hausse des prix des approvisionnements. Le titulaire est
tenu de fournir tout élément permettant de justifier I'imprévision et l'impossibilité de maintenir, aux
conditions économiques du contrat, la réalisation des prestations prévues au contrat dans leur niveau de
qualité ou de prix.

Dématérialisation du suivi :

L'acheteur notifie au titulaire les actes d'exécution et modificatifs, par voie électronique, via son profil
acheteur. La notification de I'acte est réputée étre le jour de la premiére consultation du document si
celle-ci a lieu moins de 8 jours a compter de son envoi, ou a défaut, 8 jours apreés.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

Assurances :

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a 'égard du maitre d’ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux.
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Le titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d’assurances au moyen d’'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu & une obligation générale d’information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il 'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage & communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;

- A son adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;

- Aux renseignements qu’il a communiqués pour I'acceptation d’un sous-traitant et 'agrément de
ses conditions de paiement.

Dégradations causées aux voies publiques :

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a l'occasion des travaux, des contributions ou
réparations sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou
des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et
I'acheteur.

Protection de la main-d'ceuvre :
Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de la
main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

Réparation des dommages :
Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de I'exécution du
contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages, de toute nature, causés au personnel ou aux biens du titulaire par I'acheteur du fait de
I'exécution du contrat sont a la charge de I'acheteur.

Sous-traitance :
Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,

Consultation n°DDT38-RTM-2025-11 CCAP 12 /17



comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.

Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect
de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles pour
garantir la bonne exécution du contrat.

7.2. Obligations liées a la sécurité

Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

Les travaux ayant un impact sur la circulation publique, la signalisation a l'usage du public doit étre
conforme aux instructions réglementaires en la matiére. Elle est réalisée par le titulaire sous le contrble
du maitre d’ceuvre et/ou du maitre d'ouvrage.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cinq jours au moins avant les dates de

commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a eéviter des
accidents, tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Les travaux sont soumis aux dispositions du décret n°92-158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions

d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise
extérieure.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard en cas

de dépassement du délai En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat et par dérogation a
d’exécution I'article 19.2.3 du CCAG, le titulaire encourt les pénalités pour retard calculées au
moyen de la formule P =V x R/1000.
Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

Par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables
sans observations préalables du titulaire.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent dés
le premier euro.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG, le montant total des pénalités de retard ne
peut excéder 25% du montant total hors taxes du contrat ou de la tranche
concernée.

Absence a une réunion de  En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute
chantier réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre ou I'OPC, en cas de représentation par
une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier
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Pénalité Fait générateur et mode de calcul

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité et la protection de
la santé

Non-conformité de la
signalisation

Non-respect clause
environnementale

Non-respect clause sociale

Non-respect du tri des
déchets sur le chantier

Remise de la
documentation prévue au
contrat

Repliement du chantier et
remise en état des lieux

300,00 €

Pour chaque absence, la moitié de cette somme en cas de retard de plus de 15
minutes

En cas de non-respect des obligations de sécurité et de la protection de la santé
issues de la réglementation et des régles spécifiques du contrat

500,00 €
Par constatation d'une infraction

En cas de non-respect des mesures de signalisation des travaux a la charge du
titulaire prévues au contrat

500,00 €
Par jour de retard aprés constatation de la non-conformité

En cas de non-respect des obligations relatives a la protection de I'environnement
imputable au titulaire

500,00 €

En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a
permettre le contréle de I'exécution de la clause

500,00 €

Par jour de retard a compter de la mise en demeures

En cas de non-respect des stipulations concernant le tri des déchets sur le chantier
500,00 €

Par jour d'infraction

En cas de retard dans la fourniture de la documentation prévue au contrat

300,00 €

Par jour calendaire de retard

En cas de retard par rapport au délai imparti

500,00 €

Par jour de retard

8.2. Autres stipulations

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de I'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution
des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I’exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
I'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas prendre
part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations utiles a sa
bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire. La

diminution des dépenses ne lui profite pas.

Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
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motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets.

Les parties peuvent soumetire les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable
des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS
(anciennement DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a
aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de I'acheteur en réparation des
préjudices causés par la faute du titulaire.

Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Grenoble

2 place de Verdun BP1135

38022 GRENOBLE cedex 1

Téléphone : 04 76 42 90 00

Courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr

Site internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier.

9. FIN DU CONTRAT

Achévement de la mission du maitre d'ceuvre :

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement prévue a
I'article 44.1 du CCAG Travaux ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre, par le
maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG Maitrise d'ceuvre et constatant que le
titulaire a rempli toutes ses obligations.

Documents fournis aprés exécution des travaux :

Conformément a I'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Le DOE contient les plans d’exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et
produits mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils bureautiques
et de dessin standard.

Consultation n°DDT38-RTM-2025-11 CCAP 15 /17



Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de I'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de lI'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a I'expiration d'un délai de trente jours aprés la mise en demeure, étre transportés d'office,
suivant leur nature, soit en dépdt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur
classe, aux frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

Réception des travaux :
La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date

d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des
consequences sur le délai global de I'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le
proces-verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.

Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise
en demeure demeurée infructueuse.

Réception partielle :

Par dérogation a l'article 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des différentes
prestations du contrat.

Résiliation pour motif d'intérét général :
A tout moment, I'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation ouvre droit &
indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5% du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour I'exécution du
contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire fournit tous
les justificatifs utiles pour apprécier I'indemnité.

Garantie :
Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par l'article 44.1
du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par I'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie de la
prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a I'acheteur ou a des
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événements naturels majeurs (crues, chute de blocs...).

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport de
matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour I'acheteur, celui-ci peut exiger une solution de
remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.

Le titulaire dispose de 30 jours pour effectuer les mises au point et réparations demandées. Si a
I'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est
prolongé jusqu'a l'exécution compléte des remises en état.

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Pieces contractuelles de I'article 2.1 du contrat déroge a I'article 4 du CCAG

La rubrique Représentation des parties de I'article 2.2 du contrat déroge a l'article 3.4 du CCAG

La rubrique Période de préparation de l'article 4 du contrat déroge a I'article 28.1 du CCAG (délai non
inclus)

La rubrique Période de préparation de I'article 4 du contrat déroge a l'article 28.1 du CCAG (durée)
La rubrique Poursuite des travaux apres atteinte du montant du contrat de I'article 5.1 du contrat
déroge a l'article 14.4.3 du CCAG

La rubrique Registre du chantier de I'article 6 du contrat déroge a l'article 28.5 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard de I'article 8.1 du contrat déroge a l'article 19.2.3 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de I'article 8.2 du contrat déroge a l'article 19.2.1
du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard : plafonnement des montants de l'article 8.2 du contrat déroge a
I'article 19.2.2 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - observations préalables a I'application de l'article 8.2 du contrat
déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubrique Réception partielle de I'article 9 du contrat déroge a l'article 42 du CCAG

(=] Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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